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1. Przedmiot inwestycji.

Projektowana modernizacja drogi wojewoddzkiej nr 990 Twierdza-Krosno
polegajgca na budowie chodnika w km 11+4233,80 do 12+204,00 na terenie
miejscowosci Ustrobna, koliduje czesciowo z istniejgcq siecig telekomunikacyjng
operatora Orange Polska S.A. Nalezy jg przebudowac¢ Ilub odpowiednio
zabezpieczy¢ w zaprojektowanych miejscach na mapie zasadniczej. Inwestycja
w catosci zlokalizowana jest w granicach pasa drogowego DW nr 990.

2. Podstawy opracowania.

Podstawqg do przebudowy sg

v' - warunki tfechniczne otrzymane od wtasciciela sieci pismem znak:

nr: TODDKKU/31256/BC/2017 z dnia 12.05.2017r.

v' - Protokét Narady Koordynacyjnej nr:GG.1.6630.12.2018.BO z dnia 19-02-2018.
v’ - Rozporzgdzenia i normy z zakresu budowy telekomunikacyjnych sieci
miejscowych iich zabezpieczen.

v' - Dane paszportyzacyjne z OPL komorka w Krosnie.

v - Inwentaryzacja istniejgcej sieci z natury wykonana przez projektanta

v - Mapa zasadnicza do celdw projektowych w skali 1:500

3. Inwestor

Zamawiajgcym przedmiotowego zadania jest:
Zarzgd Wojewoddztwa Podkarpackiego
Podkarpacki Zarzgd Drog Wojewddzkich

w Rzeszowie

4. Wykonawca.

Prace zwigzane z przebudowq sieci nalezy zlecic¢ firmie wyspecjalizowanej

w branzy telekomunikacyjnej, pod kierownictwem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane. Termin i sposdb realizacji prac nalezy
uzgodni¢ z wtascicielem sieci, zachowujgc wszystkie wymagania okreslone
w warunkach technicznych z OPL S.A., 1j.: terminy oraz sposdb zgtoszenia
rozpoczecia robot.

5. Lokalizacja inwestycji.

Inwestycja dotyczgca przebudowy istniejgcego odcinka sieci telekomunikacyjne;j
zlokalizowana jest w pasie drogi wojewddzkiej nr 990 Twierdza-Krosno dz. nr 990 w
km 114262,00 - 11+923,00 w Ustrobne;.




6. Ogolna charakterystyka inwestyciji.

Projektowana przebudowa sieci telekomunikacyjnej napowietrzne;j:

nie wymaga zasilania w energie elekiryczng
nie wymaga doprowadzenia wody
nie wymaga odprowadzenia sciekow
nie wytwarza odpaddw
nie wytwarza fal elektromagnetycznych, wibraciji, hatasu, promieniowania
szkodliwego dla srodowiska
nie wytwarza i nie emituje zanieczyszczeh gazowych lub pytowych
. nie wptywa szkodliwie na istniejgcy drzewostan i glebe
nie wptywa szkodliwie na wody powierzchniowe i podziemne
nie jest w wykazie inwestycji moggcych niekorzystnie wptywac na
Srodowisko
j. zlokalizowana jest poza terenem objetym strefg ochrony
konserwatorskiej i eksploatacji gérnicze;j
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7. Projektowane rozwiqzania techniczne

Istniejgca napowietrzna siec telekomunikacyjna koliduje cze$ciowo z
planowang przebudowqg drogi wojewddzkiej w miejscowosci Ustrobna
polegajagcej na budowie chodnika w km drogi od 11+233,80 - 12+204,00 prawa
strona. W celu umozliwienia realizacji inwestyciji oraz poprawy bezpieczenstwa
uzytkownikow drogi i chodnika nalezy przebudowac¢ odcinek sieci
telekomunikacyjnej operatora OPL S.A. i w migjscach kolizyjnych zabezpieczy¢ i
przebudowac odcinki kabli operatora alternatywnego Krosoft Krosno.

W tym celu projektuje sie wykonanie zakresu prac podanego ponize;j.

A. Przebudowa linii napowietrznej OPL S.A.

Rozwigzania tfechniczne.

Projektowana modernizacja DW 990 koliduje z istniejgcqg siecig
telekomunikacyjng Orange Polska. W celu umozliwienia realizacji inwestycji
nalezy przebudowac odcinek napowietrznej sieci telekomunikacyjnej w
miejscach zaprojektowanych na mapie zasadniczej i na podstawie ofrzymanych
WT znak: TODDKKU/31256/BC/2017 z dnia 12.05.2017r.

W pasie projektowanego chodnika znajduje sie istniejgca telekomunikacyjna linia
napowietrzna. Linia wybudowana jest na stupach drewnianych uszczudlonych. W
miejscach gdzie znajdujqg sie obiekty kablowe nr OK 602, OK 607, OK 608, OK 613,
OK 614 linia jest dublowana przez stupy strunobetonowe typu SZT 7m.

Na istniejgcej napowietrznej linii telekomunikacyjnej podwieszone sq kable o
zytach miedzianych typu XzZTKMxpwn oraz podwieszony jest kabel
Swiattowodowy OTK relacji Krosno/SA3 - Wojaszowka/SAT nr kabla OKO 53003.

W migjscach zaprojektowanych na mapie zasadniczej w celu przetozenia kabli
napowietrznych oraz przebudowy odcinka linii napowietrznej projektuje sie
przebudowe nastepujgcych stupow.

ST-14 - stup drewniany uszczudlony A-wy — demontaz, istniejgcy stup OK 602




pozostaje bez zmian,
ST-13 - stup drewniany uszczudlony pojedynczy - demontaz, proj. stup SZT 8,5m,
ST-12 - stup drewniany uszczudlony pojedynczy - demontaz, proj. stup SZT 8,5m,
ST-11 - stup drewniany uszczudlony pojedynczy - demontaz, proj. stup SZT 8,5m,
ST-10 - stup drewniany uszczudlony pojedynczy - demontaz, proj. stup SZT-2x8,5,
ST-9 - stup drewniany uszczudlony pojedynczy z dwoma podporami - demontaz,
istniejacy stup OK 607 pozostaje bez zmian,
ST-8 - stup drewniany uszczudlony pojedynczy - demontaz, istniejgcy stup OK 608
pozostaje bez zmian,
ST-7 - stup drewniany uszczudlony pojedynczy - przebudowa istniejgcego stupa
na nowe miejsce,
ST-6 - stup drewniany uszczudlony pojedynczy - przebudowa istniejgcego stupa
Nna nowe miejsce,
ST-5 - stup drewniany uszczudlony — demontaz, proj. stup SZT-2x8,5,
ST-4 - stup drewniany A-owy uszczudlony - demontaz, proj. stup SZT 8,5m,
ST-3 - stup drewniany uszczudlony pojedynczy - demontaz, istniejgcy stup OK 603
pozostaje bez zmian,
ST-2 - stup drewniany uszczudlony pojedynczy - demontaz, istniejgcy stup SZT -
2x7m pozostaje bez zmian,
ST-1 - stup drewniany uszczudlony pojedynczy - demontaz, proj. stup SZT 8,5m
Nastepnie nalezy przebudowac odcinki kabli miedzianych. Przetozy¢ istniejgce
kable napowietrzne czwdérkowe 10p na odcinku 193m, 20p na odcinku dt. 230m,
30p na odcinku 290m oraz istniejgce kable parowe na ogdlng dtugose 1280m.
Przetozy¢ nalezy réwniez istniejgcy kabel swiattowodowy Orange Polska S.A. na
catym odcinku 665m. Wszystkie istniejgce kable przytqgczeniowe parowe w
sytuacji kiedy zachodszi koniecznos¢ przebudowy podbudowy stupoweji gdy
odlegtosci sie wydtuzg muszg by¢ wymienione na nowe.

Projektowany odcinek przebudowy wykonany jest w przewazajgcej czesci ze
stupow drewnianych 7m uszczudlonych. Wystepujg rowniez stupy zelbetowe
typu SZT - 7m. Wszystkie stupy obiektowe OK-608, OK - 613 oraz stupy nr 607, 614
wykonane sq jako stupy blizniacze typu SZT-2x7m.

Stupy wg numeracji zawartej na planie zagospodarowania terenu rys. nr 2.1, 2.2
nr ST-13 pojedynczy, ST-12 pojedynczy, ST-11pojedynczy, ST-10 pojedynczy, ST-9
pojedynczy zdwoma podporami, ST-8 pojedynczy, ST-5 pojedynczy, ST-4 A-owy,
ST-3 pojedynczy, ST-2 pojedynczy, ST-1 pojedynczy wystepujq jako stupy
drewniane uszczudlone. Wszystkie wymienione stanowiska stupowe podlegajg
demontazowi. W miejsce demontowanych stupdw projektuje sie stupy
zelbetowe typu SZT-8,5m. Stan istniejgcy i projektowany odcinka napowietrzne;
linii kablowej przedstawiony zostat przedstawiony na rys. nr 3.3 stan istniejgcy oraz
na rys. nr 3.4 stan projektowany. Projektuje sie przebudowe stupdw nr ST-7
(Ustr/2/01/00/A24) i ST-6 (Ustr/2/01/00/A25) na nowe miejsce w celu usuniecia
kolizji z projektowanym chodnikiem. Projektowana wymiana stupdw zwigzana
jest ze stabym stanem technicznym stupéw drewnianych (korozja,
rozwarstwienia, otwory po dziataniu ptakéw).




Na stupach nr Ustr/2/01/00/A19, Ustr/2/01/00/A21, Ustr/2/01/00/A26 projektuje sie
montaz puszek stupowych typu P10PS i P5PS. Na stupach na ktdérych
zamontowane sqg puszki projektuje sie montaz uziemien ochronnych. Wszystkie
stupy obiektowe nalezy zaopatrzy¢ w instalacje odgromowq i uziemienia.
Projektowane skrzynki oraz puszki nalezy podtgczy¢ do uziemiania. Mierzone
wartosci uziemien ochronnych nie moggq przekroczy¢ wartosci 10Q.

W wyniku przebudowy istniejgcych kabli napowietrznych nalezy wymienic
istniejgce uchwyty kabli na nowe typu PA-06-200 i PA-07-250 na kablach
wieloparowych miedzianych wraz z srubami rzymskimi TC-60 nastepnie dokonac
regulacji zwisdw na istniejgcych kablach samonos$nych. Na kablu
Swiattowodowym pozostawic istniejgcy sposdb uchwycenia kabla wymienic
nalezy Sruby rzymskie na TC-60.

Po przebudowaniu linii nalezy zdemontowad nieczynne elementy linii
napowietrznej. Zdemontowane elementy linii telekomunikacyjnej przeznaczy¢
do utylizaciji.

B. Przebudowa linii kablowych operatora alternatywnego Krosoft.

Wzdtuz projektowanej przebudowy napowietrznej linii telekomunikacyjnej OPL
S.A. przebiega rowniez ziemna kablowa sie¢ swiattowodowa operatora Krosoft
Krosno. Na planie zagospodarowania terenu rys nr 2.1 i 2.2 przedstawione sqg
odcinki istniejgcych kabli ziemnych swiattowodowych ktére ze wzgledu na kolizje
z projektowanym chodnikiem nalezy je przebudowac poza obszar
projektowanego chodnika. Na wszystkich wystepujgcych skrzyzowaniach kabli
ziemnych Swiattowodowych z projektowanymi wjazdami na posesje nalezy
zastosowac rury ochronne dwudzielne typu A110PS. Miejsca skrzyzowan
projektowanego chodnika i wjazddéw z istniejgcymi kablami swiattowodowymi
ziemnymi przedstawiono na rys nr 1.3.1, 1.3.2. Wystepujgce studnie kablowe
operatora Krosoft w miejscach projektowanego chodnika nalezy podnies¢ do
poziomu uktadanej kostki chodnikowej (podniesienie ramy z pokrywami).
Wszystkie prace zwigzane z przebudowq istniejgcych kabli swiattowodowych
nalezy wykonywac w porozumieniu z operatorem Krosoft Krosno i po
bezwzglednym jego powiadomieniu o terminie rozpoczecia robdt ziemnych.

C. Przebudowa linii swiattowodowej OPL S.A.

Na projektowanym odcinku przebudowy napowietrznej linii kablowej OPL S.A.
podwieszony jest kabel swiattowodowy OTK relacji Krosno/SAS -
Wojaszowka/SAT nr OKO 53003. W studni kablowej nr A167/30 Znajduje sie
istniejgce ztqcze kablowe ZP1 oraz stelaz zapasu kabla $wiattowodowego. Ze
ztgcza jest wyprowadzony kabel na istniejgcq linie napowietrzng stup nr
Ustr2/01/00/A42 do stupa nr Ustr2/01/00 na ktérym znajduje sie stelaz zapasu
kabla swiattowodowego oraz ztqcze ZP-1A. Ze wzgledu na podwieszenie kabla
Swiattowodowego na kolidujgcym odcinku podbudowy stupowej z
projektowanym chodnikiem, projektuje sie przetozenie istniejgcego kabla




Swiattowodowego OKO-53003 na czeSciowo nowo wybudowang podbudowe
stupowq telekomunikacyjnej linii napowietrznej bez koniecznosci jego wypinania
z najblizszej mufy Swiattowodowej ZP1. Kabel swiattowodowy nalezy przetozy¢
od stupa nr Ustr/2/01/00/A17 (OK-602) do stupa nr Ustr/2/01/00/31na odcinku dt.
okoto 665m. Dtugosc istniejgcego kolidujgcego odcinka linii napowietrznej jest
taka sama jak projektowanej wobec czego nie ma potrzeby demontazu w
ztgczach (mufach) kablowych kabla swiattowodowego. Projektuje sie tylko
przetozenie kabla i regulacje zwisdw na poszczegdinych przestach

D. Pomiary kabli.

Na projektowanych przebudowanych kablach miedzianych czwdrkowych
nalezy wykonac¢ pomiary prgdem statym. Projektuje sie wstawki kabli

o przekrojach zgodnych z istniejgcymi odcinkami. Nalezy wykonac pomiary
uziemien wszystkich obiektdéw kablowych miedzianych. Warto$¢ uziemienia nie
moze przekroczy¢ 10Q.

Na kablach swiattowodowych nalezy wykonac pomiary reflektometryczne i
transmisyjne zgodnie z instrukcjq T-01.

Pomiary nalezy wykonac na odcinkach: Krosno/SA3 - Wojaszéwka/SAT oraz
Krosno/SA3 - Ustrobna/J02.

UWAGA
Na przebudowe kabli swiattowodowych nalezy uzyska¢ w OPL zgode na

prace planowe.
Dodatkowe uwagi.
W celu realizacji przebudowy nalezy uzyskac zgode wtasciciela sieci na
prowadzenie prac zgodnie z obowigzujgcymi u operatora procedurami. Termin
prac nalezy bezwzglednie dostosowac do terminéw ustalonych ze stuzbami
dyspozytorskimi OPL.
Po przetgczeniu kabli na nowe odcinki nalezy zdemontowac nieczynne
elementy sieci telekomunikacyjnej. Kable z demontazu przekazac na magazyn
OPL. Pozostate materiaty poddac utylizacji.
Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem pracownikdw Orange Polska
S.A. Zachowac szczegdlng ostroznose przy prowadzeniu prac w miejscach
zblizen i skrzyzowan z pozostatq infrastrukturg sieciowq. Nalezy wykonac
dodatkowe zabezpieczenia istniejgcych sieci wg obowigzujgcych norm i
przepisow.
Po wybudowaniu stupa dokonac powykonawczej inwentaryzaciji geodezyjne;.
Catosc robdét wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w
zakresie budowy i BHP.

8. ZAKRES RZECZOWY

Montaz
- montaz stupdw pojedynczych SIT- 8,5 — 5szt
- montaz stupdw blizniaczych SZT-8,5 — 3 szt




montaz rur ostonowych typu Arot AT10PS - 76m
montaz puszki stupowej P5PS - 2szt
montaz puszki stupowej P10PS - 1szt

Demontaz

demontaz stupdw drewnianych uszczudlonych- 16 szt.

Zestawienie materiatow podstawowych dla przebudowy odcinka
telekomunikacyjnej linii napowietrznej

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE Producent \r]rigrr]y ilos¢ Uwagi
] 2 3 4 S
A. LINIA SLUPOWA
1 [Stup zelbetowy SZT-8,5m szt | 11
2 |Belka ustojowa typu BUT szt 8
3 |Puszka P5PS kpl 2
4 |Puszka PTOPS kpl 1

9. Uwagi koncowe.

Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych jest zobowigzany do
zgtoszenia budowy.

Warunkiem rozpoczecia robot jest:

- zapoznanie sie z projektem przebudowy isthiejgcej sieci telekomunikacyjnej.

- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o terminie rozpoczeciu prac.
- wykonawca powinien zapoznac sie z trescig prawa do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

- uzyskac¢ zgode zarzqdcy drogi na zajecie pasa drogowego w fym umieszczenia

w nim obiektu lub urzgdzen telekomunikacyjnych.

Dodatkowo

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniem ustawy

Prawo Budowlane ( Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. Nr 89 poz 414 wraz

pozniejszymi zmianami).

Do budowy sieci teletechnicznej nalezy stosowac materiaty posiadajgce:

certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN, aprobaty techniczne, homologacije.

Warunkiem rozpoczecia robdt budowlanych jest:

— zgtoszenie witasciwemu organowi Nadzoru Budowlanego - w frybie
przewidzianym przez KPA — terminu rozpoczecia robét budowlanych

— zapoznanie sie z projektem wykonawczym budowy sieci teletechnicznej
oraz dokumentacjami powigzanymi

- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu robdt

— wytyczenie przez uprawnionego geodete trasy uzgodnionej w ZUDP

— przekazanie Wykonawcy placu budowy

Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

rozporzgdzeniami i normami w szczegdlnosci:




A. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10. 2005 - w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne
obiekty budowlane iich usytuowanie

B. Normy Zaktadowe w szczegdlnosci:

IN -15/0OPL-004 / Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania
Z innymi urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego. Wymagania i badania.

= ZN-05/TPSA-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt.
Wymagania i badania.

= ZN-05/TPSA-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe-
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania

= ZN-99/TPSA-025 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

= IN-96/TPSA-027 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o
zytach metalowych. Ogdlne wymagania techniczne.

= ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogdine wymagania techniczne.

= IN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdine wymagania techniczne.

= ZN-15/0OPL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych i napowietrznych.
Wymagania i badania.

=  7N-14/OPL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 1 Wtdkna
Swiattowodowe. Wymagania i badania.

»=  7N-14/OPL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 2 kable
Swiattowodowe. Wymagania i badania.

» Instrukcja T-01 Odbidr i utrzymanie kablowych linii
optotelekomunikacyjnych.

Inne dokumenty:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane iich usytuowanie (D.U.219. poz.1864 z 2005 r.) wraz z zatgcznikami.

- Zarzgdzenie Ministra tgcznosci z dnia 12.03.1992 r. w sprawie zasad i warunkdw
budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw
oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalenie warunkdw, jakim te
linie powinny odpowiadac ( M.P. Nr 13/1992r. poz. 95).

- Zarzgdzenie Ministra tgcznosci z dnia 12.03.1992 r. w sprawie zasad i warunkow
jakim powinny odpowiadac linie i urzgdzenia do przesytania ptynéw i gazéw w
razie zblizenia lub skrzyzowania ( M.P. Nr 13/1992 r. poz. 94).

- Wytyczne o ochronie linii i urzgdzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym
oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i tfrakcji elektrycznej prqgdu statego.
(Zarzgdzenie Ministra tgcznosci nr 13 z dnia 28 lutego 1986 1.).

- Zarzgdzenie nr 17 Prezesa Zarzgdu TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r w sprawie
zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej, zatqcznik - "Zasady
zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencjg oséb
postronnych”.




- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (D.U nr 89 z dnia 25.08.1994 roku z

pozniejszymi zmianami i uzupetnieniami)

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (D.U. nr 62 z 2001 r. poz. 628).

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 w sprawie katalogu

odpaddw.

- (D.U.nr112z2001 r. poz. 1206).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajgcego dane dotyczqgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa o ochrony zdrowia oraz

szczegbtowego zakresu rodzajéw i robdt budowlanych stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (D.U. nr 1210 poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

D.U. nr 47 poz.401).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej a dnia 26.09.1997 r. w sprawie

ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (D.U. nr 169 poz. 1650).

5. W przypadku wejscia na teren sgsiednich nieruchomosci przy wykonywaniu
prac budowlanych lub robdt budowlanych Inwestor ma obowigzek uzyskania
zgody wiasciciela obiektu oraz uzgodnienie z nim sposobu zakresu i terminéw
korzystania z tego obiektu.

6. Po wykonaniu robdt budowlano-montazowych, Kierownik robdt ma
obowiqgzek zgtosic je do odbioru technicznego przektadajgc inwestorowi
nastepujgce dokumenty:

a) techniczng dokumentacje powykonawczg
b) geodezyjng dokumentacje powykonawczg
7. Inwestor zobowigzany jest zawiadomic¢ witasciwy organ o zakonczeniu

budowy.

8. Wszystkie prace zostang wykonane zgodnie z przepisami ,Prawo ochrony
Srodowiska” i ,,Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 z pdzniejszymi
zmianami.

9. Do budowy nalezy stosowac materiaty ktére posiadajg certyfikaty, deklaracje
zgodnosci z PN, aprobaty techniczne, homologacie.

Inwestycja nie bedzie wptywac ujemnie na srodowisko.
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Projektowane rury ochronne A110PS
Demontaz istn. odcinka tlt linii napowietrznej

Projektowany demontaz tlt kabli ziemnych operatora Krosoft

Projektowana przebudowa tlt kabli ziemnych operatora Krosoft

Projektowane przetozenie istn. kabli telekomunikacyjnych OPL S.A.

ul. Dlugosza 6/21

Inwestor: Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego

PZDW w Rzeszowie

Przedsiewziecie: Przebudowa odcinka telekomunikacyjnej linii
nadziemnej Orange Polska S.A. w miejscowosci Ustrobna
w pasie DW 990 Twierdza - Krosno.

12+204.00 str. prawa w m. Ustrobna

Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno
polegajaca na budowie chodnika w km 11+233.80 -

Opracowanie: Nr umowy:
PROJEKT WYKONAWCZY
Obiekt: Rysunek:

Schemat trasowy przebudowy odcinka
napowietrznej telekomunikacyjnej linii
kablowej OPL S.A.

Funkcja: Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawnien: \o%_m“ Data:
Projektant: mgr inz. Antoni Winiarz PDK/0210/PWOT/07 §$\ 01.2018
Projektant: 4 ‘

P . . - T T N < Skala: Nrrys.
roions: | AT T | MR- MOSTE T.3.1
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Inwestor:

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego
PZDW w Rzeszowie

Przedsiewziecie: Przebudowa odcinka telekomunikacyjnej linii
nadziemnej Orange Polska S.A. w miejscowosci Ustrobna
w pasie DW 990 Twierdza - Krosno.

polegajaca na budowie chodnika w km 11+233.80 -
12+204.00 str. prawa w m. Ustrobna

Opracowanie: Nr umowy:
PROJEKT WYKONAWCZY
Obiekt: Rysunek:
Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno Schemat trasowy przebudowy odcinka

napowietrznej telekomunikacyjnej linii
kablowej OPL S.A.

Funkcja: Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawnien: %o%_m“ Data:
Projektant: mgr inz. Antoni Winiarz PDK/0210/PWOT/07 \QN“&V\ 01.2018
Projektant: 4 4
Pracownia 1 1 VEEL =1V 1@m.— N7 Skala: Nrve.
projektowa: \ﬁ 1T 7%% I T.3.2




XTKMxn 15x4x0,6(665m)

KROSNO/SA3 - WOJASZOWKA/SAT

XzTKMxpwn 15x4x0,5(331m/341m)

XZTKMxpwn 5x2x0,5(98m/103,5m)

XzTKMxpwn 5x4x0,5(193m/205m) XZTKMxpwn 5x4x0

XzTKMxpwn 15x4x0,5(331m/341m)

XZTKMxpwn 7x2x0,5(238m/250m)

XzTKMxpwn 15x4x0,5(331m/341m)
XZTKMxpwn 5x4x0,5(193m/205m)
XZTKMxpwn 7x2x0,5(238m/250m)

XZTKMxpwn 2x2x0,5(76,5m/81m)

5(193m/205m)

XZTKMxpwhn 5x2x0,5(25m/27m)

ST-607/1

XzZTKMxpwn 5x2x0,5(46,5m/50m)
XzZTKMxpwn 15x4x0,5(331m/341m)
XZTKMxpwn 7x2x0,5(238m/250)

Istn. stup
STD-7m

XzTKMxpwn 15x4x0,5(331m/341m)
XZTKMxpwn 7x2x0,5(47m/50m)

XTKMxn 15x4x0,6 (665m)

Istn. stup
STD-7m
A

OKO 53003 (665m) XZTKMxpwn 7x2x0,5(238m/250m)
Istn. stup USTR 2/01/00/A18 USTR 2/01/00/A19 USTR 2/01/00/A20 USTR 2/01/00/A21
ST 20 Istn. stup Istn. stup Istn. stup Istn. stup
C \ STD-7m STD-7m STD-7m STD-7m
O / -50m- O o /
1
T\

OK-602

$§-30

ZKM-30p
1B/44-46

USTR 2/01/00/A17 Q

Istn. stup
SIT 248, 5m)

XZTKMxpwn 5x4x0,5

XZTKMxpw 35x4x0,5

XzTKMxpwn 15x4x0,5

XzTKMxpwn 15x4x0,5(331m/341m)
XzTKMxpwn 2x2x0,5(83m/87,5m)
XzZTKMxpwn 5x2x0,5(98m/103,5m)
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P5PS O .
7

-47m-
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XTKMxn 15x4x0,6 (665m)

XzTKMxpwn 10x4x0,5(236m/245m)
XzZTKMxpwn 7x2x0,5(143m/152m)

XZTKMxpwn 2x2x0,5

XZTKMxpwn 2x2x0,5

XzZTKMxpwn 2x2x0,5
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XzZTKMxpwn 2x2x0,5
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[ | O
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Istn. stup
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Istn. stup
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Projektowane stupy teletechniczne typu SZT

Demontaz istn. odcinka flt linii napowietrznej

Istniejacy kabel $wiattowodowy OKO-53003 OPL S.A.
z istniejgcych stupdw na stupy projektowane
Istniejgce kable felekomunikacyjne OPL S.A.

Proj. demontaz napowietrznego kabla
telekomunikacyjnego OPL S.A. typu xTKMxn 15x4x0,6

XZTKMxpwn 2x2x0,5

XzZTKMxpwn 2x2x0,5

projektowane przewieszenie

XZTKMxpwn 2x2x0,5

XZTKMxpwn 2x2x0,5

USTR 2/01/00/A28
Istn. stup
SIT-2x7m

$5-30
7KM-20p
ZKM-10p
1B/41-42

USTR 2/01/00/A22
Istn. stup
SIN-2x7m

XZTKMxpwn 2x2x0,5

XZTKMxpwn 2x2x0,5

ST-614/1

_u_o_um.

XzTKMxpwn 7x2x0,5(66m/70m)
XzTKMxpwn 5x2x0,5(145m/150m)
XZTKMxpwn 2x2x0,5

Istn. stup

XZTKMxpwn 7x2x0,5(66m/70m)

OK-608

$S-20 A'

LKM-10p

1B/43 XZTKMxpwn 10x4x0,5(236m/245m)
XzTKMxpwn 7x2x0,5
XzZTKMxpwn 5x2x0,5

O 2xXzZTKMxpwn 2x2x0,5
ST-608/1

XzZTKMxpwhn 5x2x0,5(145m/150m)

XTKMxn 15x4x0,6 (665m)

XzZTKMxpwn 5x2x0,5(145m/150m)
XZTKMxpwn 2x2x0,5
XZTKMxpwn 2x2x0,5

USTR 2/01/00/A29
Istn. stup
SIT-2x7m

XZTKMxpwn 2x2x0,5

USTR 2101/0brA30 USTR 2/01/00/A31
Istn. stup Istn. stup
STD-7m STD-7m
Q) [\ N
[ \
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P10PS

XzZTKMxpwn 2x2x0,5

XzZTKMxpwn 2x2x0,5

Biuro Projektowe:

MK - MOST'Y
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Inwestor:

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego

Przedsiewziecie: Przebudowa odcinka telekomunikacyjnej linii
nadziemnej Orange Polska S.A. w miejscowosci Ustrobna

PZDW w Rzeszowie w pasie DW 990 Twierdza - Krosno.
Opracowanie: Nr umowy:
PROJEKT WYKONAWCZY
Obiekt: Rysunek:
Schemat rozwiniety przebudowy odcinka

Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno
polegajaca na budowie chodnika w km 11+233.80 -

napowietrznej telekomunikacyjnej linii
kablowej OPL S.A. - STAN ISTNIEJACY

projektowa:

12+204.00 str. prawa w m. Ustrobna
Funkcja: Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawnien: Mom_h_m“ Data:
Projektant: mgr inz. Antoni Winiarz PDK/0210/PWOT/07 | 01.2018
Projektant: /
Pracownia _ _ Skala: Nrrys.
T.3.3
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XZTKMxpwn 15x4x0,5(331m/341m)
XZTKMxpwn 5x2x0,5(98m/103,5m)

XZTKMxpwn 15x4x0,5(331m/341m)
XzZTKMxpwn 5x4x0,5(193m/205m)
XZTKMxpwn 7x2x0,5(238m/250m)

XZTKMxpwn 15x4x0,5(331m/341m)
XzTKMxpwn 5x4x0,5(193m/205m)
XzTKMxpwn 7x2x0,5(238m/250m)

XZTKMxpwn 2x2x0,5(76,5m/81m)

XzZTKMxpwn 5x2x0,5(25m/27m)

USTR 2/01/00/A22/1

XzZTKMxpwn 15x4x0,5(331m/341m)

XZTKMxpwn 5x4x0,5(193m/205m) P5PS XzZTKMxpwn 7x2x0,5(47m/50m) XTKMxn 15x4x0,6 (665m)-demontaz
XzZTKMxpwn 7x2x0,5(238m/250m)
XTKMxn 15x4x0,6(665m)-demontas XZTKMxpwn 5x2x0.5(46,5m/ moi isn. stup
OTK-KROSNO/SA3 - WOJASZOWKA/SAT e 2019 xﬁmxmﬂw\:&w&%&mm mﬁ% / m_ mﬁw istn. stup STD-7m-clem.
OKO 53003 (665m)-przetozenie i \ p . STD-7m-dem. A
na proj. stupy P5PS_~
N Istn. stup
Istn. stup Istn. stup AN 47m- STD-7m-dem.
STD 2x7m-dem 7% $TD-7m-dem. = restin x| XZTKMxpw 5x4x0,5
USTR 2/01/00/A17 v@A PSPS [ P10PS __.m_w.;_.mmw\o_ /00/A23
OK-602  sin.stup Istn. stup Istn. stup 46 mn. up
SS-30 ) 28,5m _47,5m- -50m- STD-7m-dem. STD-7m-dem. o _— SIN-2x7m
ZKM-30p « A
1B/44-46 X USTR 2/01/00/A22
XeTWoun 53605 USTR 2/01/00/A18 XzZTKMxpwn 2x2x0.,5 P10PS VII USTR 2/01/00/A21  ~46:5M- P10PS | A_ Istn. stup OK-608
. et 150605 Proj. stup S$1T-8,5m XZTKMxpwn 2x2x0,5 Rz=10Q Proj. stup SZT-2x8,5m ~Ton S7N-2x7m $S-20 Rem100 A
- XzZTKMxpwn 2x2x0,5
T X XZTKMxpwh 2x2x0,5 N_ARW_ Op
1B

XzZTKMxpw 35x4x0,5

XZTKMxpwn 2x2x0,5

XzTKMxpwn 15x4x0,5(331m/341m)
XzZTKMxpwn 2x2x0,5(83m/87,5m)
XZTKMxpwn 5x2x0,5(98m/103,5m)
XzTKMxpwn 5x4x0,5(193m/205m)
XzZTKMxpwn 7x2x0,5(238m/250m)

XTKMxn 15x4x0,6 (665m)-dem

XzZTKMxpwn 10x4x0,5(236m/245m)

KROSNO/SA3 - WOJASZTOWKA/SAI XzZTKMxpwn 7x2x0,5(143m/152m)

OKO 53003 (665m)-przetozenie
na proj. stupy

Istn. stup
STD-7m-przebudowa

B
Istn. stup
STD-7m-przebudowa

XzZTKMxpwn 10x4x0,5(236m/245m)

XzZTKMxpwn 2x2x0,5

XzZTKMxpwn 2x2x0,5

XzTKMxpwn 10x4x0,5(136m/145m)
XzZTKMxpwn 2x2x0,5
XZTKMxpwn 2x2x0,5

XzTKMxpwn 7x2x0,5(66m/70m)
XzTKMxpwn 5x2x0,5(145m/150m)
XZTKMxpwn 2x2x0,5

XZTKMxpwn 2x2x0,5

XzZTKMxpwn 2x2x0,5

XzZTKMxpwn 7x2x0,5
XZTKMxpwn 5x2x0,5

XzZTKMxpwn 10x4x0,5(236m/245m)

O

2xXzZTKMxpwn 2x2x0,5

USTR 2/01/00/A23/1

ST-614/1

_u;o_um.

XzZTKMxpwn 7x2x0,5(66m/70m)

XTKMxn 15x4x0,6 (665m)-dem

Istn. stup
STD-7m - dem.

-46m-

€

USTR 2/01/00/A24
Proj. przebudowa

L

USTR 2/01/00/A25
Proj. przebudowa
istn. stupa
STD-7m

14 T

-51,5m-

XzZTKMxpwn 2x2x0,5

XZTKMxpwn 5x2x0,5(89,5m/94,5m)

Kabel ziemny
XzZTKMxpwn 2x2x0,5

P10PS
-45,5m-

Istn. stup
STD-7m-dem
Istn. stup
STD-2x7m-dem.

\

XzZTKMxpwn 5x2x0,5(145m/150m)

XzTKMxpwn 5x2x0,5(145m/150m)
XZTKMxpwn 2x2x0,5
XZTKMxpwn 2x2x0,5

Istn. stup
STD-7m-dem
USTR 2/01/00/A31
Q Istn. stup Istn. stup
STD-7m-dem STD-7m

~ana

(X

-49m-

—
8. — A

-46m-

Z
= P10OPS
_

Proj. stup SZT-2x8,5m

/

USTR 2/01/00/A24/1

- ==/| USTR 2/01/00/A26
1 Rz=10Q —

|

|

|

I

|

|

I

XZTKMxpwn 2x2x0,

XZTKMxpwn 2x2x0,5

Istniejgcy kabel swiattowodowy OKO-53003 OPL S.A. projektowane przewieszenie

LEGENDA:
Projektowane stupy teletechniczne typu ST
g Demontazistn. odcinka tlf linii napowietfrznej
z istniejgcych stupdw na stupy projektowane
Istniejace kable telekomunikacyjne OPL S.A.
-« Proj. demontaz napowietrznego kabla

telekomunikacyjnego OPL S.A. typu XTKMxn 15x4x0,6

\/ XZTKMxpwn 2x2x0,5

N
‘\

USTR 2/01/00/A28

-46m-

USTR 2/01/00/A27 M ein.stup =reston
Proj. stup SZT-8,5m SIT-2x7m OK-613
SS-30
ZKM-20p
ZKM-10p
1B/41-42

USTR 2/01/00/A29
Istn. stup
SIT-2x7m

XzZTKMxpwn 2x2x0,5

USTR 2/01/00/A30
Proj. stup SZT-8,5m

P10PS

XZTKMxpwn 2x2x0,5

XZTKMxpwn 2x2x0,5

XZTKMxpwn 2x2x0,5

Biuro Projektowe:

g@mmﬁ.&&e mgr inz. Krzysztof MAC

ul. Dlugosza 6/21

NR
MK -
Inwestor:

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego
PZDW w Rzeszowie

Przedsiewziecie: Przebudowa odcinka telekomunikacyjnej linii
nadziemnej Orange Polska S.A. w miejscowosci Ustrobna
w pasie DW 990 Twierdza - Krosno.

Opracowanie:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr umowy:

Obiekt:
Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno
polegajaca na budowie chodnika w km 11+233.80 -
12+204.00 str. prawa w m. Ustrobna

Rysunek:
Schemat rozwiniety przebudowy odcinka
napowietrznej telekomunikacyjnej linii
kablowej OPL S.A. - STAN PROJEKTOWANY

Funkcja: Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawnien: \_uo%_m“ Data:
N
Projektant: mgr inz. Antoni Winiarz PDK/0210/PWOT/07 01.2018
Projektant: V)
P - _ Skala: Nrrys.
racownia MK
projektowa: \\ﬂ /_/_I_II_\_\_\ j/ |_|@L.




PROFILE SLUPOW

STAN ISTNIEJACY

STAN PROJEKTOWANY

USTR 2/01/00/A30

Poj. STD-7m
uszcz.

USTR 2/01/00/A29

2x SZT-8,5m

USTR 2/01/00/A28

ok-613  ||Nss-30

2x SZT-8,5m

Re=t00_/

USTR 2/01/00/A27

A-owy
2xSTD-7m

o

USTR 2/01/00/A26

P-10PS
Poj. STD-7m
uszcz.

Re=t00_/

USTR 2/01/00/A30

SZT-8,5m

USTR 2/01/00/A29

bez zmian

USTR 2/01/00/A28

bez zmian

USTR 2/01/00/A27

USTR 2/01/00/A26

P-10PS

2x SZT-8,5m

Biuro Projektowe:

mgr inz. Krzysztof MAC
ul. Dtugosza 6/21

Inwestor:

PZDW w Rzeszowie

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego

Przedsiewziecie: Przebudowa odcinka telekomunikacyjnej linii
nadziemnej Orange Polska S.A. w miejscowosci Ustrobna
w pasie DW 990 Twierdza - Krosno.

Opracowanie:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr umowy:

Obiekt:

Rysunek:

Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno
polegajaca na budowie chodnika w km 11+233.80 -
12+204.00 str. prawa w m. Ustrobna

PROFIL MONTAZOWY StUPA

Funkcja: Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawnien: odpis: Data:
Projektant. | mgr inz. Antoni Winiarz PDK/0210/PWOTIO7 f Deofe, | 012018
Projektant: 4 1
P ) . - T T R Skala: Nrrys.
ooz | AT T M- MOSTY T.4.1




STAN ISTNIEJACY

PROFILE SLUPOW

STAN PROJEKTOWANY

USTR 2/01/00/A25

PH
Poj. STD-7m
uszcz.

USTR 2/01/00/A24

Poj. STD-7m
uszcz.

USTR 2/01/00/A23

ok-608 |[Nss-20

2x SZT-8,5m

Re=t00_/

USTR 2/01/00/A22

OK-607 P 10PS
2x SZT-8,5m

USTR 2/01/00/A21

P 5PS
2x SZT-8,5m

USTR 2/01/00/A25

bez zmian

USTR 2/01/00/A24

bez zmian

USTR 2/01/00/A23

bez zmian

USTR 2/01/00/A22

bez zmian

USTR 2/01/00/A21

bez zmian

Biuro Projektowe:

mgr inz. Krzysztof MAC
ul. Dtugosza 6/21

4

- MOST'Y

Inwestor:
PZDW w Rzesz

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego

Przedsiewziecie: Przebudowa odcinka telekomunikacyjnej linii
nadziemnej Orange Polska S.A. w miejscowosci Ustrobna

owie w pasie DW 990 Twierdza - Krosno.

Opracowanie:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr umowy:

Obiekt:

Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno
polegajaca na budowie chodnika w km 11+233.80 -

Rysunek:
PROFIL MONTAZOWY StUPA

12+204.00 str. prawa w m. Ustrobna

Funkcja: Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawnien: /Podpis: Data:
Projektant: | mgr inz. Antoni Winiarz PDK/0210/PWOT/07 § {ez | 012018
Projektant: ! 1
b ) _ T T R Skala: Nr rys.
oons: | AT T | ME-MOSEE T.4.2




PROFILE SLUPOW

STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY
USTR 2/01/00/A20 USTR 2/01/00/A20
Poj. STD-7m ]
uszcz. SZT-8,5m
USTR 2/01/00/A19 USTR 2/01/00/A19
P 5PS P 5PS
Poj. STD-7m
uszez. 2x SZT-8,5m
USTR 2/01/00/A18
USTR 2/01/00/A18
Poj. STD-7m S7T-8.5m
uszcz. )
USTR 2/01/00/A17 USTR 2/01/00/A17
OK-602 Nss-30
bez zmian
2x SZT-8,5m
RZE‘\OQTZ

Biuro Projektowe:

mgr inz. Krzysztof MAC
ul. Dtugosza 6/21

MK - MOSTY

Inwestor: Przedsiewziecie: Przebudowa odcinka telekomunikacyjnej linii

nadziemnej Orange Polska S.A. w miejscowosci Ustrobna
w pasie DW 990 Twierdza - Krosno.

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego
PZDW w Rzeszowie

Opracowanie: Nr umowy:
PROJEKT WYKONAWCZY
Obiekt: Rysunek:

Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno
polegajaca na budowie chodnika w km 11+233.80 -
12+204.00 str. prawa w m. Ustrobna

PROFIL MONTAZOWY StUPA

Funkcja: Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawnien: }odpis: Data:
Projektant: | mgr inz. Antoni Winiarz PDK/0210/PWOT/07 % 01.2018
Projektant: 7
Pracownia 1 1 M -IVI O ST Skala: Nrrvs.
projokiona: | A T 1T | T\LJP‘”‘“@ﬁT N T.4.3




Warstwa piasku - 10cm grubosci pod i nad

Sposob utozenia projektowanej przebudowy

kabla ziemnego

0,6 m

~~._Grunt rodzimy

Tasma ostrzegawcza

0.2m

TO-TKt/20

Telekomunikacyjne kabel ziemny

w rurze ostonowej A110PS

kablem ziemnym

Biuro Projektowe:

MK - MOSTY

mgr inz. Krzysztof MAC
ul. Dtugosza 6/21

Inwestor: Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego

PZDW w Rzeszowie

Przedsiewziecie: Przebudowa odcinka telekomunikacyjnej linii
nadziemnej Orange Polska S.A. w miejscowosci Ustrobna
w pasie DW 990 Twierdza - Krosno.

Opracowanie:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr umowy:

Obiekt:
Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno
polegajaca na budowie chodnika w km 11+233.80 -
12+204.00 str. prawa w m. Ustrobna

Rysunek:

Widok utozenia kabli ziemnych OPL S.A.

Funkcja: Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawnien: /o@is: Data:
Projektant: mgr inz. Antoni Winiarz PDK/0210/PWOT/07 | | 012018
Projektant: !

Pracownia 1 1 VEEZ -IVE O STV Y Staa Nr e




SCHEMAT OPTYCZNY OKO 53003 RELACJI KROSNO/SA3 - WOJASZOWKA/SAT

OKO 53003A - ODGACLEZIENIE USTROBNA/JO2

/N

Proj. przetozenie istniejgcego kabla
swiattowodowego OKO 53003

na odcinku 665m.

Odcinek pomiedzy ZP1 - ZP1A w di. irasowej podwieszenia kabla
od 2045m do 2710m bez demontazu kabla z ZP-1.

Legenda:

'® - przefacznica Turaszowlsa
» - zfjcze przelotowe

BEIEE - dt optyezna
1288 m - df trasowa
e - spojeriie
[ | - #lgcze mechanicme na przelycznicy, typu FC/PC
== - zlgcze mechaniczne na przetjeznicy, typu 8 C/APC
@ - leabel Swiatlowodowy 2OTEDSsdN8IDYs
e - kabel Swiattowod cwry HOTEDS3sd3TD/6

@ - kabel swiattowodowy XOTEDS sd8JD/&

Kolory tih:

1 Ce - czerwona
2 11 - niebieska

12345678

3723 m

3753 m

12345678

P5N32

USTROBNA/JOZ

Kolory wickien:

1 Ce - czerwone
2 71 - zielony

3 Mi - nisbisskia
4 Bi - biate

0 m 1542 m 2045m 3560 m 3901 m 5956 m 7918 m
T Wiskno  Tuba [1520m ] 2710m Tim PR [inm ] Wike  Tuba 515om
Mr. Eolor  Nr. Kolor LS TROBMNALLNL Wr. Eclor N Eolor
1 1Ce wmm 1Ce -:_ 2 " "_:. _b. s _:. o _J 1Ce === 1Ce 1 1
2 2 71 o ® " " ® = ® 271 Ce 2 2
3 3Nl e g € : : & & 3Ni e (e 3 3
4 4B] === Co g _ _ _ @ - —— 4 4
5 5(Ce e ZNi e i i ® ® ) ) 5(Ce e 2 i 5 5
6 6Zi == Ni ® “ “ ® ® ° ® 6Ei == Ni 6 | 6
4 gBf =— I L “ “ —t— @ < @ gBf =— IHNi 8 8
0 O + (© < S PSN3/36 Optroni
PSS-96B Agmar P
5
25 8833e5Es
A - A WOIASZOWKA/SAL
KROSNO/SA3 o HITELET
e} L e e L LI
mm $uzadazd  OKO 53003A
=

Biuro Projektowe:

™

MEK - MOSTY

mgr inz. Krzysztof MAC
ul. Dlugosza 6/21

Inwestor: Przedsiewziecie: Przebudowa odcinka telekomunikacyjnej linii
nadziemnej Orange Polska S.A. w miejscowosci Ustrobna
w pasie DW 990 Twierdza - Krosno.

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego
PZDW w Rzeszowie

Opracowanie: Nr umowy:
PROJEKT WYKONAWCZY
Obiekt: Rysunek:

Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno
polegajaca na budowie chodnika w km 11+233.80 -
12+204.00 str. prawa w m. Ustrobna

Schemat optyczny napowietrznego
kabla swiattowodowego OPL S.A.

OKO-53003.

Funkcja: Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawnien: \_uo%_m“
Projektant: mgr inz. Antoni Winiarz PDK/021 o\_u<<O._.\ow\§
Projektant: 4 J

Skala:

Pracownia MK-MOSTY
proowa: | AL T T I




SCHEMAT TRASOWY OKO 53003 RELACJI KROSNO/SA3 - WOJASZOWKA/SAT
OKO 53003A - ODGACLEZIENIE USTROBNA/JO2

Istn. ztgcze ZP-1
Zapas kabla 2x15m

Istn. SK nr A-167/30

Przetozenie kabla OKO 53003

Proj. przetozenie istn. kabla OKO 53003

Istn. ztgcze ZP-1A
Zapas kabla 2x15m

Ustrobna /J02
OKO 53003A

% - 665m- < O
2 < < S
S S S 5
) S ) S
] N ~ 14
o 12 i B
- [ = =}

(7)) (2] )

> =) >

Przetozenie na nowe stanowiska stupowe
istniejacego kabla XOTKDSsd 8JD/6

dtugosc trasowa -1542m- 7 7 -665m- 7 -mmmoB-i
dlugosé instalacyjna  -1620m- i 7 685m- 7 -wmm?-i

Biuro Projektowe:

™

S D N S ~ mgr inz. Krzysztof MAC
LYEL N, = L;H@@EH.E.K\... ul. Dlugosza 6/21

Inwestor: Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego

PZDW w Rzeszowie

Przedsiewziecie: Przebudowa odcinka telekomunikacyjnej linii
nadziemnej Orange Polska S.A. w miejscowosci Ustrobna
w pasie DW 990 Twierdza - Krosno.

Opracowanie:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr umowy:

Obiekt:

12+204.00 str. prawa w m. Ustrobna

Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno
polegajaca na budowie chodnika w km 11+233.80 -

Rysunek:
Schemat trasowy napowietrznego
kabla swiattowodowego OPL S.A.
OKO-53003.

Funkcja: Tytut, imie i nazwisko: Nr uprawnien: \uo%_m“ Data:
Projektant: mgr inz. Antoni Winiarz UDX\ONAO\UEOA\ON\\‘N“W\O\\ 01.2018
Projektant: 4 d

_ Skala: Nrrys.

Pracownia MK-MOSTY
proowa: | AL T T I T.6.2




orange’

Orange Polska S.A.

Domena Hurt MK MOSTY Krzysztof Mac
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2- Krakow ul. Dlugosza 6/21

ul. Pitsudskiego 35, 35-001 Rzeszéw 35-056 Rzeszow

tel.: 17 8787293
www.hurt-orange.pl

Numer pisma

Rzeszéw, 12 maja 2017 r

TODDKKU/31256/BC/2017

Temat: warunki techniczne przebudowy odcinka linii telefonicznej napowietrznej kolidujacej z planowang inwestycja
pn. " Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 990 Twierdza -Krosno polegajaca na budowie chodnika w km 11+220-

12+190".

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 21.04.2017r. dotyczace projektowanego zadania pn. ,Przebudowa
drogi wojewddzkiej nr 990 Twierdza -Krosno polegajgca na budowie chodnika w km 114220 - 12+190” w
miejscowosci Ustrobna informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca linig telefoniczna ziemna
eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykona¢ przebudowe/zabezpieczenie istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizjg z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na

normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Zaprojektowaé i wykona¢ przebudowe/zabezpieczenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych

Przebudowaé poza obrgb planowanego chodnika istniejaca linie telefoniczna napowietrzng
w km 11+200 do 11+900.

Typy i pojemnosci kabli zostana ustalone na etapie realizacji projektu

Odpowiednio zabezpieczy¢ oraz pogtebi¢ pozostate odcinki kabli ziemnych w miejscach
planowanego chodnika

W obszarze kolizji utozone sa linie optotelekomunikacyjne, ktorych zabezpieczenie Iub
przebudowe mozna wykonac tylko i wytgcznie na podstawie dokumentaciji projektowe;j (projekt
budowlany i wykonawczy), uzgodnionej w Orange Polska Dziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze w Krakowie, ul. Dauna 66. W dokumentacji projektowej nalezy postugiwac sig
nazwami weztéw uzywajac oznaczen stownika M1400. Do Projektow Wykonawczych dotgczyc
schematy: optyczne, rozptywu widkien i trasowe linii Swiatlowodowych. W zwiazku z planowang
przez Orange Polska rozbudowa sieci optycznej, moze ulec zmianie zakres jej przebudowy.
Inwestor/wykonawca ma obowiazek przed przystapieniem do prac potwierdzi¢ w Orange Polska
aktualno$é przyjetych rozwiazan w zakresie przebudowy sieci swiattowodowej. W przypadku
zmian nalezy wykonag i zatwierdzi¢ w Orange Polska projekt wykonawczy zamienny. Prace na
liniach optotelekomunikacyjnych mozna wykona¢ po wczesniejszym przekazaniu placu budowy
w zakresie kabli $wiattowodowych. Do odbioru przebudowanych linii optycznych nalezy

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy ulicy Al. Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestru F iebit w rego przez Sad Rej y dla m.st. Warszawy

Xil Wydziat

Rejestru Sa pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



przedstawi¢ jako osobne opracowania dla poszczegdlnych kabli, dokumentacje
paszportyzacyjna i pomiary zgodnie z instrukcja T-01

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pézn. zmianami).

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwitocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL
_projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i
budowlany (w 1 egzemplarzu + pityta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie, Rzeszéw ul. Pitsudskiego 35.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa
dokumentacja, pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania przebudowy
istniejacej infrastruktury OPL - rozwiazanie kolizji, ktérego wzér stanowi zatgcznik do niniejszych
Warunkéw Technicznych.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
$wiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidenciji
i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakéw, w Rzeszowie ul. Pitsudskiego 35 (sprawe prowadzi
Bogustaw Ciotkosz tel. 17 8787293 oraz w zakresie sieci optotelekomunikacyjnej Wojciech Sledz tel.
124256080). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w  terenie.
Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska "ELTEL" Networks S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnos¢ OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

° Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549
01 11), ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO
9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

° Firma Partnerska “ENEVA” Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700,
ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie W prowadzeniu  prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwiazane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytacznie ktoras z
wskazanych powyzej firm.
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ORANGE POLSKA S.A.. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwigzanych z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w
okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A.. szkode poprzez niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A.. lub z ktérym w tym okresie
ORANGE POLSKA S.A.. rozwiazata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegblnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

taczna wysoko$é roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢
nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich.

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzor wiascicielski.

_ Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzor wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na stronie

www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobow wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4-Rzeszow

ul. Moniuszki 1
35-015 Rzeszow
e-mail: DISU.WUUIlIRzeszow@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomié¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie
ul. Dauna 66

30-629 Krakéw

Tel. 12 623 41 10

email: PSiPU.DZSwarunkitechniczneKRAKOW®@orange.com

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetni¢
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zafgcznik do
Warunkéw Technicznych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy spisaé w obecnosci przedstawiciela OPL protokot przekazania placu
budowy po zakoriczeniu prac nalezy spisa¢ protokdt odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor zobowiazany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol — na 5
dni roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentacii powykonawczej obligatoryinie musi byé zataczona kopia decyzji na umieszczenie urzadzen
infrastruktury w pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie sktadania wniosku o wydanie
decyzji w tym zakresie:

1) Informacija o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc



b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegodtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawieraé oswiadczenie Inwestora o braku
wymogu wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych
informaciji w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg
obciazeniem inwestora.

14.~ Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. W przypadku
zamiaru kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystgpic do
OPL o ich prolongate badz wystawienie nowych.

15. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange
Polska gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy
Inwestorem a Orange Polska.

Integralng cze$¢ Warunkéw Technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkéw Technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktorej Warunki
Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem
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Bogustaw Ciotkosz
Gtéwny Specjalista ds. Zasobow Infrastru yry

Zatgczniki:
1. Oswiadczenie inwestora
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska



Os$wiadczenie Inwestora
okreslajace warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji

................................. Ul e, Wpisanym dO Centralnej Ewidencii i Informaciji o
Dziatalnosci Gospodarczej; REGON .......ooiiiiviininnnne FNIP o o s iz s s smmpames on sensaind s 52 , zgodnie z
wydrukiem z CEIDG, decyzja 0 przyznaniu numeru NIP i REGON stanowigcymi zatacznik nr 1 do niniejszego
Osdwiadczenia, zwanym dalej Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
o0 nastepujacej tresci :

Przedmiotem o$wiadczenia jest wskazanie warunkéw realizacji przez Inwestora przebudowy,
zabezpieczenia " istniejace] infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwigzku z

1. Realizacja robot, o ktérych mowa w Oswiadczeniu nastapi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia
................ warunkami techniCzNymMi ZNaK........ooovvim ktorych kopia stanowi
zatgcznik 2 do niniejszego Os$wiadczenia

§2

1. Inwestor oéwiadcza, ze poniesie koszty przetozenia infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z art.
* 32 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. 0 drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.)
5. Inwestor zastrzega sobie prawo do Zlecenia przetozenia infrastruktury telekomunikacyjnej osobom

trzecim.

§3
Koordynatorem w zakresie realizacji obowigzkow Inwestor wyznacza
................................................................. 1= N S a R PP PRTED

§4

Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowane infrastrukturze nie stanowig jej
ulepszenia w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o podatku dochodowym od
0s6b prawnych, a wynikaja jedynie z aktualnie obowigzujgcych wymogow technologicznych.

§5

1. Za szkody powstate w sieCi telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwigzanych z
przebudowsg infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogéinych odpowiada Inwestor.

o 7a dziatania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialnosc jak za wiasne dziatania i
zaniechania.



§6

Podstawa rozpoczecia przez Inwestora robdt zwigzanych z  przebudowa  infrastruktury
telekomunikacyjnej OPL bedzie protokolamne przekazanie infrastruktury dokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i OPL.

§7

1. Inwestor po zakoriczeniu robét zwréci OPL przebudowang infrastrukture telekomunikacyjna.
2. Inwestor najpdzniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL.:
a. Dokumentacje powykonawczg
b. Szkice inwentaryzacji geodezyjnej potwierdzone przez geodete i okresli przewidywany termin
dostarczenia mapy z inwentaryzacja geodezyjna naniesiong do zasobow geodezyjnych
............................................................. (wpisac¢ nazwe osrodka geodezyjnego).
Z czynno$ci przekazania sporzadzony zostanie protokét odbioru technicznego,
4. Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i OPL.

0o

§8
1. Niniejsze o$wiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzarn finansowych dla OPL
2. Inwestor zrzeka sie w zwiazku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych wobec
LPL
§9

1. W sprawach nieuregulowanych maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

2. Oswiadczenie sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, dia:
- Inwestora - 1egz.

- OPL -2 egz.
§ 10

1. Integraina cze$é niniejszego oswiadczenia stanowig nastgpujace zatgczniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;

Inwestor

* Niepotrzebne skresli¢



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowa¢ na terenie do ktdérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0sdb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacjg poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane;
niwelety; (oapowiednio wybrac)

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegolnienie
ilogci i rodzaju urzadzeri kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzadcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawieraC oswiadczenie, o
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystapic do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgcych ich wiasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic
w opracowanej dokumentacijj;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego
odbioru korcowego. Warunkiem podpisania protokofu odbioru robdt przez przedstawiciela OPL jest migdzy
innymi przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Szczegdty
dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koncowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢ na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci
OPL i bedzie zgtaszane organom scigania !

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacije o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do 1zby Inzynierdw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany.

Optaty za swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
nali’czane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokdt  Odbioru  Koricowego/Nadzoru — Wiascicielskiego.  Przedmiotowy — dokument  podpisuja
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokot
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Odbioru Koncowego/Nadzoru Wrascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odpfatnego
nadzoru.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiacej wtasnos¢ OPL nalezy spetnic

wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg: dane Inwestora i kontakt,

nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkéw Technicznych adres wtasciwej komorki uzupetiajac przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komadrki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajgc nastepujgce dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komadrkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.. na
zastawach ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno—budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL;

W zwigzku z tym, ze zajetosé kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowigzany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej ninigjszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Informujemy, ze OPL po przekazaniu placu budowy moze realizowac prace wynikajace z potrzeb
utrzymaniowych - zobowigzan wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakosci ustug oraz
dostarczeniowych - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia si¢ dodatkowych kabli w kanalizacji kablowej
OPL, ktére nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz uzgodnionej
dokumentaciji projektowe;.

Przelozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z
norma ZN-96/TPSA-027 i powiazanymi z nia normami zakladowymi lub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w tacznosci - kable miedziane zréwnoleglic¢ na obszarze
wyst’epowania kolizji, zag w przypadku kabli $wiattowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w
tacznosci.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0074/ 07 Rzeszoéw , 2007-12-31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i
art.12 ust.1 pkt 2-5, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 13 ust. 3 i 4, art.14 ust.1 pkt 2e ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) zgodnie z art.
5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy- Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych ustaw
(Dz.U. Nrl63 poz 1364) oraz art. 14 ust3 pkt 4 ustawy Prawo budowlane w brzmieniu
obowiazujacym przed 1 stycznia 2006 r. oraz § 12, § 22 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
7z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 96,
poz. 817) w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z pdzn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan ANTONI WINIARZ
inzynier telekomunikacji
ur. 13 lipca 1958 r., miejsce urodzenia —Szebnie
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0210/PWOT/07

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz .. 1071 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorg¢czenia.

Sklad Orzekajacy, PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako .. /(.20 00

uja; mgr inz. Andrzej Hliniak...|....
1,/Pan Antoni Winiarz
ul. Kraszewskiego 9/2
38-200 Jasto

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa

mgr inz. Lech Krupinski




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

Pan Antoni Winiarz

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 2-5 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4. wykonania nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

I1. Na mocy § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:

do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura
towarzyszaca oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastruktura towarzyszaca.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specj alnosci, objetej niniejszymi
uprawnieniami.

Przewodniczacy Komisji i

i Kwalifikacyjn
PODKARPACKIEJ OKREGOWEYE o
IZBY INZYNTEROW BUDOWNICTWA

dr inz.|Zbigniew Plewako
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-FCA-XPC-R1S *

Pan Antoni Winiarz o numerze ewidencyjnym PDK/BT/0026/08

adres zamieszkania ul. Kraszewskiego 9/2, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-13 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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BELKI USTOJOWE

BUT, BUC, BUP

wykonana wg normy: PN-B-19501

450

1000

ZELBETOWE

A

100

260

1000

150

200
o

2000

BUC %Z
P

100

Belki ustojowe zelbetowe BUT, BUC, BUP- przeznaczoneaslo wzmacniania ustoju stupéw

telekomunikacyjnych linii napowietrznych.

BUT BUC BUP-2,0 BUP-2,5 BUP-3,0

Dlugos¢ (m) 1,0 1,0 2,0 2,5 3,0
Masa ( kg ) 60 56 100 150 180
Klasa betonu C25/30 C25/30 C25/30 C25/30 C25/30
Stal zbrojeniowa

Prty gtdbwne A-ll A-l A-lll A-lll A-lll

Pty pomocnicze St0 St0 St0 St0 St0
KARTA KATALOGOWA 24




Rury ostonowe do ukiadania w ziemi

Rury ostonowe A PS°

Dzielone rury ostonowe do kabli

I Do ochrony istnigjgcych kabli oraz do naprawy uszkodzonych kanalizacji
kablowych

I Stosowane réwniez pod drogami, ulicami i torowiskami

I Dtugos¢ - 3 metry, 5 metrow

I Dostepne kolory: niebieski, czerwony

bo od D D D esta
proad prodad mm [m]
A 58 PS 11030 30 76 58 50 50 550
A 83 PS 11030 36 104 83 75 3,0 180
A110 PS 11030 50 136 110 100 3,0 162
A 120 PS 11030 52 146 122 110 3,0 144
A 160 PS 11030 62 186 160 141 3,0 72
A 200 PS 11030 64 200 200 172 3,0 90
A 225 PS 11030 66 225 225 195 3,0 90
Odporno a anie o) obwodowa
bol brod gP 61386-24 gP 0-9969:2008
[kN/m?]
A 58 PS N450 16,0
1 Rysunek techniczny AEBIES N250 6.0
A 110 PS N250 5,0
A 120 PS N450 6,0
=5 A 160 PS N750 10,0
A 200 PS N450 10,0
L L b Du j
A Kl D A
= A 225 PS N450 10,0

5m

N — GWAR!\NaCE

dostarczane dfugosé diugosc
w odcinkach

TELEFON
+48 65 525 25 25

FAX
+48 65 529 27 27

E-MAIL

20 .
office@arot.com.pl



Tasmy dla energetyki i telekomunikaciji

Tasmy ostrzegawcze
|5
Tasmy ostrzegawcze g
| Tasma ostrzegawcza do kabli telekomunikacyjnych %
I Diugosé - 100 metrow 3
]
o
©
[mm] ml
TO-Tkt/10 13152 08 100 500 - o
TO-Tkt/15 13162 12 150 200 . §
TO-Tkt/20 13152 16 200 200 . °
(9]
TO-Tkt/25 13152 18 250 200 - €
TO-Opt/10 13153 08 100 500 o %
TO-Opt/15 13 153 34 150 200 = &
Q
TO-Opt/25 13153 18 250 200 * g
*) UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY
*) UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY
(0]
&
3
Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne g
>
c
£
TasSmy ostrzegawczo-lokalizacyjne b
[}
I Wkiadka stalowa pozwala zlokalizowac¢ trase kabla $wiattowodowego ‘gr
metodami bezwykopowymi g
I Tasma typu TOL-6/Z moze by¢ uktadana ptugouktadaczem

[mm] (m] -
TOL-Opt/10 13 164 08 100 250 * g
TOL-Opt/20 13154 16 200 100 * 8
TOL-Opt/25 13154 18 250 100 *
TOL-6/Z 13 165 05 60 100 brak

*) UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY

zagadnienia techniczne

INTERNET Tasmy dla energetyki i telekomunikacji
www.arot.com.pl
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