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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45223821-7 Ogrodzenie i  elementy zagospodarowania

1.1 Wycinka drzew
1

d.1.1
KNR 2-01
0103-07 1)
analogia

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. mniejsza niz 50cm) Ozna-
czenia drzew: do 6, 8, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 24, 30, 43, 48,
50, 56, 63, 85.

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

2
d.1.1

KNR 2-01
0103-07 1)
analogia

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr.  od 75cm)  Oznaczenie
drzew: 7, 9, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 38,
44, 45, 47, 49, 53, 54, 59, 62, 64, 65, 70, 81, 91, 94, 95, 96, 99,
100, 101, 102.

szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

3
d.1.1

KNR 2-01
0103-07 1)
analogia

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr.  od 85cm) Oznaczenie
drzew: 11, 34, 36, 39, 41, 42, 46, 51, 52, 55, 57, 58, 60, 68, 69,
71, 72, 73, 79, 84, 86, 88, 90, 92, 93, 97, 98.

szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

4
d.1.1

KNR 2-01
0103-07 1)
analogia

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 100cm) Oznaczenie drzew:
28, 35, 37, 61, 66, 67, 74, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 87, 89.

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

5
d.1.1

KNR 2-01
0110-01 1)

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3

150 m3 150.000
RAZEM 150.000

6
d.1.1

KNR 2-01
0110-04 1)

Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 16

m3

poz.5 m3 150.000
RAZEM 150.000

7
d.1.1

KNR 2-01
0110-03 1)

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km przyjeto 5 m3 ze wzgle-
du na rodzaj drzew

mp

101* 5 mp 505.000
RAZEM 505.000

8
d.1.1

KNR 2-01
0110-05 1)

Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wy-
wozu
Krotność = 16

mp

poz.7 mp 505.000
RAZEM 505.000

9
d.1.1

KNR 2-01
0111-02 1)

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne
gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem

m2

1751*6 m2 10506.000
RAZEM 10506.000

10
d.1.1 kalk. własna

Zabezpieczenie drzew na czas budowy (zgodnie z projektem) szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

1.2 Roboty demontazowe z wywozem

11
d.1.2

KNR 2-01
0202-02 1)

Wykopy pod ogrodzenie i bramy oraz furtki m3

1751.10*1.30*1 m3 2276.430
(1.30*1.30*1.00)*12. m3 20.280
(0.60*0.60)*1.00*4 m3 1.440
 

RAZEM 2298.150

12
d.1.2

KNR-W 2-02
1804-12 2)

Demontaż ogrodzenia  ze słupkami z odcieciem słupków od obe-
tonowania

m

1471.5+279.6 m 1751.100
RAZEM 1751.100

13
d.1.2

KNR-W 2-02
1808-02 2)
analogia

Demontaz istniejacych bram i furtek kpl.

11+2 kpl. 13.000
RAZEM 13.000

14
d.1.2

KNR 4-04
0306-05 3)

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie-
zbrojonych obetonowania słupów ogrodzeniowych podmurówki

m3

651*0.20*0.20*1.0+1751.10*0.40*0.20 m3 166.128
RAZEM 166.128

15
d.1.2

KNR-W 4-01
0348-02 4)

Rozebranie ściany  przy schodach do wys. 1,20 m3

4.8*1.80*0.20 m3 1.728
RAZEM 1.728

16
d.1.2

KNR 4-04
1103-01 3)

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę
roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3

poz.14 m3 166.128
RAZEM 166.128

17
d.1.2

KNR 4-04
1103-04 3)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 1 km

m3
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poz.14 m3 166.128
RAZEM 166.128

18
d.1.2

KNR 4-04
1103-05 3)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek
za każdy następny rozpoczęty 1 km do 30 km
Krotność = 29

m3

poz.14 m3 166.128
RAZEM 166.128

19
d.1.2

KNR 4-04
1107-03 3)

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wy-
ładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km

t

1751.1*0.65+13*0.75 t 1147.965
RAZEM 1147.965

20
d.1.2

KNR 4-04
1107-04 3)

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy
rozpoczęty km ponad 1 km do 30 km
Krotność = 29

t

poz.19 t 1147.965
RAZEM 1147.965

21
d.1.2

Utylizacja gruzu m3

poz.14+1.728 m3 167.856
RAZEM 167.856

22
d.1.2

Utylizacja złomu m3

poz.19 m3 1147.965
RAZEM 1147.965

23
d.1.2

KNR 2-01
0505-02 1)

Ręczne plantowanie powierzchni  przy ogrodzeniu z dwóch stron
ogrodzenia rozbieranego pasy po 2 m

m2

1751.10*4.0 m2 7004.400
RAZEM 7004.400

24
d.1.2

KNR-W 2-01
0210-02 5)

Odwóz ziemi z wykopów W1,W2skarpa SK!,SK2 oraz nasyp
skarpy istniejącej odwóz pozostrałej ziemi na odl. 30 km
Krotność = 30

m3

poz.11 m3 2298.150
RAZEM 2298.150

1.3 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni drogowych

25
d.1.3

KNR 2-31
0803-01 6)

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych o grubości 3 cm

m2

 bramy 1.50*1.0*2*6 m2 18.000
furtki 1.50*1.50*2 m2 4.500

 
RAZEM 22.500

26
d.1.3

KNR 2-31
0803-02 6)

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych - dalszy 1 cm grubości
Krotność = 12

m2

poz.25 m2 22.500
RAZEM 22.500

27
d.1.3

KNR 2-31
0806-01 6)

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki  przy bud.122 m2

46.6*0.50 m2 23.300
RAZEM 23.300

28
d.1.3

KNR 2-31
0310-07 6)

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa ścieralna smołowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

22.50 m2 22.500
RAZEM 22.500

29
d.1.3

KNR 2-31
0310-08 6)

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa ścieralna smołowa - każdy dalszy 1 cm grubość po za-
gęszcz.
Krotność = 9

m2

22.50 m2 22.500
RAZEM 22.500

30
d.1.3

KNR 2-31
23102-01 6)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, pros-
tokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm

m2

23.30 m2 23.300
RAZEM 23.300

31
d.1.3

KNR 4-04
1103-01 3)

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę
roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3

22.50*0.15+23.30*0.15 m3 6.870
RAZEM 6.870

32
d.1.3

KNR 4-04
1103-04 3)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 1 km

m3

poz.31 m3 6.870
RAZEM 6.870

33
d.1.3

KNR 4-04
1103-05 3)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek
za każdy następny rozpoczęty 1 km do 30 km
Krotność = 29

m3

poz.31 m3 6.870
RAZEM 6.870

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 19070



Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

34
d.1.3

utylizacja  NAWIERZCHNI DROGOWYCH m3

poz.31 m3 6.870
RAZEM 6.870

1.4 Roboty montazowe

35
d.1.4

KNR-W 2-02
0202-01 2)

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m
beton C25/30 W8

m3

1561.1*1.30*0.20 m3 405.886
RAZEM 405.886

36
d.1.4

KNR-W 2-02
0204-01 2)

Stopy POD BRAMY I FURTKI Beton C25/30 W8 m3

1.20*1.20*1.00*12+0.60*0.60*1.00*4 m3 18.720
RAZEM 18.720

37
d.1.4

KNR-W 2-02
0259-02 2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia RB 500Wlementów budynków i
budowli - pręty żebrowane pod ławe ogrodzenia i słupki bramy i
furtek

t

17.500+0.020*12+0.040 t 17.780
RAZEM 17.780

38
d.1.4

KNR-W 2-02
0919-03 2)

Licowanie płytkami klinkierowymi fundamentu ogrodzenia wraz z
wykonaniem zakończenia podmurówki czapą klinkierową

m2

1561.1*0.25+1561.1*0.30 m2 858.605
RAZEM 858.605

39
d.1.4 analiza indywi-

dualna

Ogrodzenie panelowe z wysięgnikiem Y panel nyloflor 3D super
2500 x2300 wojsko 1 x fi 5I 1 x fi 8 mm RAL 6005 SŁUP BEZ
OTW.60 X 40X 3 X 3300 MM + ODKOS Y40 X40 X3X 480 MM
RAL 6005 DRUT OSTRZOWY 250 M

m

1562 m 1562.000
RAZEM 1562.000

40
d.1.4 analiza indywi-

dualna

Dodatkowy słup bez otw. 60 X 40X 3 X 3300 MM + odkos 40 X40
X3X 480 MM RAL 6005 - zastosowanie: przy uskokach terenu

szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

41
d.1.4 analiza indywi-

dualna

Brama B1 2W 5200 X 2000 + odkos RAL 6005, kłódka - dostawa
i montaż

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

42
d.1.4 analiza indywi-

dualna

Brama B2 2W 9000 X 2000 + ODKOS RAL 6005, kłódka - dosta-
wa i montaż

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

43
d.1.4 analiza indywi-

dualna

Brama B23,B4,B5,B6 2W 4800 X 2000 + odkos RAL 6005, kłód-
ka - dostawa i montaż

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

44
d.1.4 analiza indywi-

dualna

Furtka F1 1400 X 2000 + odkos, kłódka - dostawa i montaż szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

45
d.1.4 analiza indywi-

dualna

Furtka F2 1600 X 2000 + odkos, kłódka - dostawa i montaż szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

46
d.1.4

KNR-W 2-02
0220-05 2)
analogia

Nakrywa betonowa na rozbieranej sciance m2

4.80*0.20 m2 0.960
RAZEM 0.960

47
d.1.4

KNR-W 2-02
0259-02 2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
- pręty żebrowane

t

4.80*0.05 t 0.240
RAZEM 0.240

48
d.1.4 kalk. własna

Zabetonowanie w podwalinie żelbetowej ogrodzenia pilotów (rurki
PCV fi 100 l=75 cm) w rozstawie wynikające z rozstawu słupków
ogrodzeniowych (przed realizacją potwierdzić z dostawcą syste-
mu ogrodzeniowego) na poczet późniejszego montażu słupków
ogrodzeniowych (liczba rurek=liczba słupków) – zakładany roz-
stawsłupków/rurek 2580 mm.
rurka PCV fi 100 l=75 cm

szt.

605 szt. 605.000
RAZEM 605.000

49
d.1.4

NNRNKB 202
2804-03 7)
analogia

Zakończenie murku czapka klinkierowa z kapinosem m2

4.80*0.25 m2 1.200
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RAZEM 1.200

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

1 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2 WACETOB wyd.V 2003
3 ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
4 WACETOB wyd.III 2000
5 WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
6 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
7 ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Indeks ETO Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. beton zwykły z kruszywa naturalnego 2370699-060 m3 0.0682 0.00 0.00
2. beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30

W8
2370699-060 m3 411.9743 0.00 0.00

3. beton zwykły z kruszywa naturalnegoC25/30
W8

2370699-060 m3 19.0008 0.00 0.00

4. czpka klinierowa szer.25 cm 9_00017 m2 5.2000 0.00 0.00
5. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 2600621-060 m3 2.9482 0.00 0.00
6. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 2600622-060 m3 2.1230 0.00 0.00
7. drewno okrągłe na stemple budowlane 3950099-060 m3 1.6984 0.00 0.00
8. gwoździe budowlane okrągłe gołe 1332000-033 kg 220.7500 0.00 0.00
9. kostka brukowa prostokątna 20x10 cm gr. 8 cm 2_31040 m2 26.7950 0.00 0.00

10. mieszanka mineralno-smołowa grysowa za-
mknięta

2_31007 t 6.8850 0.00 0.00

11. piasek 1601899-060 m3 1.6077 0.00 0.00
12. płytki klinkierowe 1842599-050 m2 789.9166 0.00 0.00
13. pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr

7 mm
1101500-034 t 17.8156 0.00 0.00

14. pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr
8-10 mm

1101510-034 t 0.2405 0.00 0.00

15. zaprawa cementowa M 12 2380824-060 m3 1.2020 0.00 0.00
16. zaprawa cementowo-wapienna M7 2380815-060 m3 26.7885 0.00 0.00
17. zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka 9_00020 kg 0.3240 0.00 0.00
18. zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka 9_00018 kg 8.6640 0.00 0.00
19. materiały pomocnicze 0000000-147 zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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