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»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie”.
Operacja typu: ,,Budowa lub modernizacja drég lokalnych” w ramach dziatania Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich,
poddziatania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich rodzajéw matej infrastruktury, w tym
inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

Lezajsk, dnia 12.12.2024 r.
ZP.272.19.3.2024

Odpowiedzi na pytania Wykonawcow - nr 1

Zmiana tresci SWZ - nr 2

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym z mozliwoscia przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn.:

»Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1266R Biedaczow — Grodzisko
Gorne od km 0+092 do 1+419 w miejscowosci Gwizdow.”

Zamawiajgcy - Powiat Lezajski, reprezentowany przez Zarzad Powiatu Lezajskiego,
w odpowiedzi na pytania Wykonawcy, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U.z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej ustawg Pzp, przekazuje
tresc zapytan, ktére wptynety do Zamawiajacego, wraz z odpowiedziami:

PYTANIE 1:

Prosimy o wskazanie lokalizacji $cian oporowych typu L opisanych w pozycji kosztorysowej
nr75.

ODPOWIED? 1:

Sciany oporowe tylu L s3 przewidziane w lokalizacji km ok. 1+030 - 1+095 strona lewa.

PYTANIE 2:

Dotyczy wzdér umowy §3 ust. 4: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w przypadku, gdy
Zamawiajgcy zanizyt przedmiary (bez wzgledu na tego przyczyne) i w wyniku obmiaru wartosé
robdét przekroczy kwote wskazang w §3 ust.1? Czy Wykonawca ma zaprzesta¢ wykonania
umowy czy oczekiwaé na podpisanie Aneksu?

ODPOWIEDZ 2 :

Zamawiajacy nie zanizat ilosci przedmiarowych, niedoszacowanie moze wynika¢ jedynie
z pomytek projektowych. Realizacja przedsiewziecia bedzie raportowana przez Wykonawce
i monitorowana przez Zamawiajgcego na biezgco (narady techniczne, rady budowy), decyzje
dotyczace prowadzenia niezbednych robét i ich finansowania beda podejmowane przez
Zamawiajgcego rowniez na biezgco.




PYTANIE 3:

Dotyczy wzoér umowy §5 ust.6: Wnosimy o skrocenie terminu do 7 dni na zgtoszenie zastrzezen
przez Zamawiajgcego. Termin przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie wydtuza proces
zwigzany z dochowaniem formalnosci.

ODPOWIED? 3:

"Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany § 5 ust. 6 wzoru
umowy. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, zwana dalej jako
»p-2.p.” stanowi, ze zgloszenie zastrzezen do przedioionego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, nastepuje w terminie
okreslonym w umowie w sprawie zamoéwienia publicznego. Wynika to z zawartego w art.
464 ust. 4 p.z.p. odestania do postanowien art. 437 ust. 1 pkt 2 p.z.p., ktory stanowi, ze
umowa w sprawie zamdéwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest wykonanie robét
budowlanych, zawiera w szczegdélnos$ci postanowienia dotyczace wskazania terminu na
zgloszenie przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu wobec umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane, i do jej zmian.

Wedtug Zamawiajacego wskazany w § 5 ust. 6 wzoru umowy termin 14-dniowy jest
terminem optymalnym w stosunku do terminu realizacji umowy i nie wymaga skrécenia."
Zamawiajacy bedzie czynit starania, zeby jak w najkrétszym terminie odnies¢ sie do projektu
umowy o podwykonawstwo.

PYTANIE 4:

Dotyczy wzér umowy §9 ust. 1: Prosimy o skrdocenie terminu gwarancji i rekojmi w zakresie
oznakowania cienkowarstwowego do 12 miesiecy, za$ grubowarstwowego do 36 miesiecy.
Wydtuzenie gwarancji ponad wskazany okres spowoduje koniecznos¢ jego powtdrnego
wielokrotnego odnawiania/wykonania — co Wykonawca zmuszony jest uja¢ w ofercie.
ODPOWIED? 4:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy dotyczgce okresu gwarancji.

PYTANIE 5:

Dotyczy wzér umowy 8§13 ust.9: Wnosimy o obnizenie limitu kar umownych do 30%
wynagrodzenia Wykonawcy. W pierwsze] kolejnosci Wykonawca na uzasadnienie obnizenia
wskazuje na tres¢ aktualnego orzeczenia KIO z dnia 22.08.2023 . sygn. akt KIO 2327/23, gdzie
Izba wskazata, ze: ,,(..) maksymalna wysokos¢ kar nie moze by¢ okreslana na poziomie, ktory
moze by¢ traktowany jako razgco wygérowany w odniesieniu do wysokosci wynagrodzenia czy
ewentualnych zagrozen zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,
w tym mozliwosci powstania lub rozmiaréw szkody. Ponoszone kary umowne powinny by¢
odczuwalne, ale nie w stopniu, ktéry moze powodowac uznanie niecelowosci wykonania
umowy.”, przy czym : ,(...): Zamawiajgcy powinien by¢ uprawniony do uzyskania petnego
pokrycia szkody wyrzgdzonej mu przez wykonawce w wyniku niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania, jednakze mozliwe jest dokonanie w umowie zastrzezenia, zgodnie z
ktorym wierzyciel uprawniony jest do dochodzenia, obok kary umownej, odszkodowania
uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.(....)”. Wskazujemy, ze limit kar
umownych przewidziany we wzorze umowy jest razgco i nieproporcjonalnie wysoki w stosunku
do wynagrodzenia wykonawcy. Powyisze okreSlenie nie jest korzystne dla samego
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Zamawiajgcego, gdyz bedzie prowadzi¢ z jednej strony do zawyzania przez wykonawcow cen
ofertowych, uwzgledniajgcych ww. ryzyko, a z drugiej strony, moze dla wielu podmiotow
stanowic¢ bariere do ztozenia oferty w przedmiotowym postepowaniu. Powyzsze zatem w
sposéb oczywisty prowadzi do ograniczenia kregu potencjalnych oferentéw i istotnego
podwyzszenia ogdlnej wartosci ofert. Wykonawca wskazuje, iz okreslony limit odbiega w
sposob istotny od standardowej wysokosci limitdw, stosowanych przez innych zmawiajgcych
realizujgcych zaméwienia publiczne.

ODPOWIED? 5:

"Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany w § 13 ust. 9 wzoru
umowy. Wedtug Zamawiajgcego taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych wskazana w
§ 13 ust. 9 wzoru umowy nie jest wygoérowana i jest adekwatna do wartosci szacunkowej
zamowienia. Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego
Wykonawca powinien zatozyé, ze przy wiasciwej organizacji pracy zamdéwienie bedzie
realizowat nalezycie".

PYTANIE 6:

Zgodnie z zatgczona STWIORB warstwe wigzgcg z mieszanek mineralno — bitumicznych nalezy
wykona¢ dla kategorii ruchu KR 3, natomiast w przedmiarze robét podana jest KR 2. Prosimy o
wyjasnienie rozbieznosci.

ODPOWIED? 6:

Warstwe wigzacag nalezy wyceni¢ i wykonaé¢ dla kategorii ruchu KR3. W zataczeniu
skorygowany przedmiar robét nr 1 i wzoér kosztorysu ofertowego nr 1.

PYTANIE 7:

Prosimy o zatgczenie szczegdtu wykonania muru oporowego z podaniem jego lokalizacji.
ODPOWIEDZ 7:

W zafaczeniu szczegét muru oporowego z lokalizacja.

PYTANIE 8:

Prosimy o zatgczenie warunkdéw technicznych wydanych przez Gaz System

znak: OT-DL.420.499.2022.2. dotyczgcych zabezpieczenia gazociggu wysokiego cisnienia.
ODPOWIED? 8:

W zataczeniu do przedmiotowych odpowiedzi zataczamy warunki techniczne oraz dok.
projektowe na zabezpieczenie kolizji z gazociggiem wysokiego ci$nienia (uzgodnione przez
gestora sieci tj. Gaz System)

PYTANIE 9:

Prosimy o zatgczenie szczegdtu wykonania zabezpieczenia wysokiego cisnienia.

ODPOWIEDZ 9:

Szczegot zabezpieczenia gazociggu wysokiego cisnienia zawarto w odpowiedzi na pytanie 8.

PYTANIE 10:

Dotyczy pozycji 25 przedmiaru nr 1. Czy Zamawiajgcy dopuszcza rury PP o réwnowaznych
parametrach?

ODPOWIEDZ 10:




Kanaty (przepusty pod korong drogi) wyceni¢ i wykona¢ z rur HDPE o odpowiednich
parametrach.

PYTANIE 11:

Zamawiajgcy w SWZ pisze, ze Wykonawca ma wykonac aktualizacje Projektu Statej Organizacji
Ruchu dla przedmiotowego odcinka drogi. W zwigzku z powyzszym prosze o zamieszczenie
istniejgcego projektu statej organizacji ruchu.

ODPOWIEDZ 11:

Zamawiajacy dla przedmiotowego przedsiewziecia nie wymaga aktualizacji projektu statej
organizacji ruchu w zataczeniu zmodyfikowany wzér umowy z ktérego usunieto ten
obowiazek.

PYTANIE 12:

Prosze o jednoznaczne wskazanie kategorii ruchu. W przedmiarze wskazano rézne kategorie
dla poszczegdlnych warstw bitumicznych.

ODPOWIEDZ 12:

Kategoria ruchu - KR3. Dla wszystkich warstw bitumicznych nalezy przyjac¢ kategorie ruchu
KR3. W zataczeniu skorygowany przedmiar robét nr 1 i wzor kosztorysu ofertowego nr 1

PYTANIE 13:

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie zjazdéw z betonu asfaltowego dla KR1-2?
ODPOWIEDZ 13:

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego dla KR1-2.

PYTANIE 14:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie warstwy wigzgcej na zjazdach z mieszanki AC16W, czyli
o takim samym uziarnieniu jak na ciggu gtéwnym?

ODPOWIED? 14:

Ze wzgledu na grubos¢ wyceni¢ i wykona¢ warstwe wigzaca na zjazdach z mieszanki AC11W.

PYTANIE 15:

Dotyczy pozycji 55 przedmiaru nr 1. W STWIOR wskazano, ze odziarnienie ma wynosi¢ 25 %.
Czy ten zapis jest poprawny?

ODPOWIEDZ 15:

Zgodnie z przedmiarem grubos$¢ warstwy doziarniajgcej z mieszanki 0/31.5 przyjac¢ i wycenié
do 50% (10cm), W zataczeniu poprawiona STWiORB.

PYTANIE 16:

Dotyczy pozycji 64 przedmiaru nr 1. Czy zgodnie z przekrojem typowym pobocza nalezy
utwardzi¢ kruszywem tamanym 0/31,5 mm?

ODPOWIED? 16:

Pobocza zgodnie z przekrojem typowym nalezy utwardzi¢ kruszywem tamanym 0/31,5 mm
o grubosci 20 cm. W zataczeniu zmodyfikowany przedmiar robét nr 1 i wzér kosztorysu
ofertowego nr 1.

PYTANIE 17:



Dotyczy pozycji 70 przedmiaru nr 1. Czy nalezy do wyceny przyja¢ krawezniki 20x30 cm zgodnie
z przedmiarem. W STWiIORB Zamawiajgcy podaje krawezniki o innych wymiarach.
ODPOWIEDZ 17:

Nalezy wycenic¢ i wykona¢ krawezniki 20x30 cm zgodnie z przedmiarem robaét. W zataczeniu
zmodyfikowana STWiORB.

PYTANIE 18:

Dotyczy pozycji 75 przedmiaru nr 1. Prosze o wskazanie lokalizacji (km) Scian oporowych.
Wykonawca nie odnalazt ich na PZT.

ODPOWIEDZ 18:

Lokalizacje wskazano w odpowiedz na pytanie nr 1.

PYTANIE 19:

Wedtug opisu do projektu na zjazdach do posesji nalezy wykona¢ jedng warstwe z betonu
asfaltowego tj. warstwe $cieralng grubosci 6 cm na podbudowie z kruszywa famanego gr. 15
cm oraz 15 cm warstwie z kruszywa naturalnego stab. cementem. Natomiast w przedmiarze sg
wskazane dwie warstwy bitumiczne o tacznej grubosci 8 cm na podbudowie z kruszywa
grubosci 20 cm. Ktdra konstrukcja jest poprawna?

ODPOWIEDZ 19:

Konstrukcje i nawierzchnie na zjazdach nalezy wyceni¢ i wykona¢ jak w przedmiarze robot.

PYTANIE 20:

Czy nalezy wycenic¢ wpusty jezdniowe czy kraweznikowo-jezdniowe?
ODPOWIED? 20:

Do wyceny nalezy przyja¢ do wpusty kraweznikowo - jezdniowe

PYTANIE 21:

Prosze o udostepnienie profilu dla kanalizacji deszczowej umozliwiajgcego odczytanie
rzednych studni i studzienek.

ODPOWIEDZ 21:

Dokumentacja nie posiada typowego profilu kanalizacji deszczowej. Przebieg rowéw krytych
(kanalizacja deszczowa) jest uwzgledniony na profilu podtuznym wraz z rowami
przydroznymi otwartymi. Zamawiajacy dotaczyt w ramach dokumentacji rys.2 Profil
Podtuzny z rzednymi.

PYTANIE 22:

Prosze o udostepnienie profilu dla kanalizacji deszczowej umozliwiajgcego odczytanie
rzednych studni i studzienek.

ODPOWIEDZ 22:

Dokumentacja nie posiada typowego profilu kanalizacji deszczowej. Przebieg rowdw krytych
(kanalizacja deszczowa) jest uwzgledniony na profilu podtuznym wraz z rowami
przydroznymi otwartymi. Zamawiajacy dotaczyt w ramach dokumentacji rys.2 Profil
Podtuzny z rzednymi.

PYTANIE 23:
Po czyjej stronie jest zimowe utrzymanie drogi.
ODPOWIEDZ 23:




Zgodnie z zapisami wzoru umowy do Obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in. Prowadzenie
wiasciwego utrzymania drogi w okresie zimowym (odsniezanie i zwalczanie sliskosci).

PYTANIE 24:

Czy poza polisg OC Zamawiajacy bedzie wymagat innego ubezpieczenia? Jezeli tak to jakiego
ODPOWIEDZ 24:

Po za polisg OC Zamawiajacy nie bedzie wymagat innego ubezpieczenia.

PYTANIE 25:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zamkniecie drogi na czas wykonywania robét?

ODPOWIEDZ 25:

Zamawiajacy dopusci zamkniecie drogi na czas wykonywania rob6t po opracowaniu,
uzgodnieniu z innymi zarzadcami drog i zatwierdzeniu projektu tymczasowej organizacji
ruchu na zamkniecie drogi i zorganizowaniu objazdéw z uwzglednieniem dojazdu stuib
ratunkowych. Zgodnie z dokumentacjg przetargowg opracowanie i zatwierdzenie projektu
czasowej organizacji ruchu nalezy do Wykonawcy.

PYTANIE 26:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zamkniecie drogi na czas wykonywania robdét bitumicznych co
umozliwi wykonanie nawierzchni bitumicznej catg szerokoscia drogi bez szwu?

ODPOWIED? 26:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 25.

PYTANIE 27:

Prosze o odpowiedZ na ponizsze pytanie: Czy porecze ochronne U-1la majg by¢
malowane/oklejane tasmga? Jezeli tak to w jakim kolorze?

ODPOWIEDZ 27:

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu w postaci barierek U-11a (szczeblinkowa rurowa) powinny
by¢ wiasciwie zabezpieczenie antykorozyjne — ocynkowane ogniowo, niewymagajace
malowania.

PYTANIE 28:

Zgodnie z kosztorysem, przedmiarem oraz specyfikacjg techniczng nalezy wykonaé przepust
pod drogg z rur HDPE SN8 o $r.600mm, natomiast zgodnie z opisem technicznym przepust z
rur PP SN8 o sr. 600mm. Prosimy o doprecyzowanie jakie rury nalezy uwzgledni¢ w wycenie.
ODPOWIED? 28:

Nalezy wyceni¢ i wykona¢ przepusty po korong drogi zgodnie z przedmiarem i wzorem
kosztorysu ofertowego z rur HDPE SN8 o $r.600mm

PYTANIE 29:

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng nalezy wykona¢ kanaty z rur PEHD SN8 natomiast zgodnie
z kosztorysem i przedmiarem sg to kanaty z rur PP. Prosimy o potwierdzenie wykonania
kanatéw z rur PP SN8 zgodnie z kosztorysem.

ODPOWIEDZ 29:

Kanaty nalezy wyceni¢ i wykona¢ z rur PP SN8 zgodnie przedmiarem robét i wzorem
kosztorysu ofertowego.




PYTANIE 30:

Zgodnie z kosztorysem i przedmiarem nalezy wykonac¢ studnie rewizyjne o gtebokosci 3m.
Zgodnie z dotaczonym profilem podtuznym wysokos¢ ta wynosi 0,8m. Prosimy o wyjasnienie
rozbieznosci, aktualizacje kosztorysu oraz dotgczenie profilu kanalizacji deszczowej.
ODPOWIEDZ 30 :

W zafaczeniu skorygowany przedmiar robét i wzér kosztorysu ofertowego uwzgledniajacy
zmiane w zakresie wykonania studni rewizyjnych —ich gtebokosci do 1,50m.

PYTANIE 31:

Zgodnie z dotaczonym kosztorysem nalezy wykonac¢ studnie rewizyjne o $r.1000mm w ilosci
26szt, studnie rewizyjne o $r.1500mm w ilosci 5szt, osadnik przy wlocie do studni kanalizacji
deszczowej w ilosci 3szt oraz studzienki $ciekowe uliczne w ilosci 26szt. Zgodnie z dotgczonym
PZT jest to 20szt dla studni rewizyjnych o $r.1000mm, 4szt dla studni rewizyjnych o $r.1500mm,
2szt dla osadnika przy wlocie do studni kanalizacji deszczowej oraz 22szt dla studzienek
Sciekowych ulicznych. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci oraz o aktualizacje kosztorysu (poz.
29-30 oraz poz. 36-40)

ODPOWIEDZ 31:

Ze wzgledu na kosztorysowy charakter wynagrodzenia - Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za rzeczywistg ilo§¢ wykonanych jednostek obmiarowych. Z informacji
uzyskanej od Projektanta wynika, ze moze zaistnie¢ potrzeba wykonania wiekszej ilosci tych
elementéw ze wzgledu na problemy z odprowadzeniem wody za chodnikiem. Po analizie
podaje sie nowe ilosci: studnie rewizyjne o $r.1000mm w ilo$ci 23szt, studnie rewizyjne o
$r.1500mm_— 4szt. studzienki $ciekowe uliczne — 24 szt, osadnik przy wlocie do studni
kanalizacji deszczowej — 3szt. W zataczeniu skorygowany przedmiar robét nr 1 i wzér
kosztorysu ofertowego nr 1.

PYTANIE 32:

Prosimy o doprecyzowanie czy nalezy wykonac¢ wpust jezdniowy czy kraweznikowo-jezdniowy.
Prosimy o dofgczenie szczegbtu wpustu.

ODPOWIED? 32:

Nalezy przyjac¢ do wyceny i wykona¢ wpusty kraweznikowo - jezdniowe.

PYTANIE 33:

Zgodnie z kosztorysem oraz przedmiarem nalezy wykona¢ umocnienie wylotu kanalizacji do
rowu Sciankami czotowymi, natomiast zgodnie ze STWIORB umocnienie nalezy wykonaé
ptytami azurowymi. Prosimy o potwierdzenie wykonania Scianek czotowych na wylotach
kanalizacji do rowu oraz dotfgczenie szczegétu wykonawczego.

ODPOWIEDZ 33:

Umocnienie wylotéw kanalizacji nalezy wykona¢ sciankami czotowymi zgodnie z
przedmiarem robot nr 1, szczeg6t $cianek czotowych w zataczeniu.

PYTANIE 34:



Zgodnie z dotaczonym kosztorysem oraz przedmiarem nalezy wykonaé warstwe scieralna dla
KR3 i warstwe wigzgca dla KR2. Zgodnie z informacjg zawartg w specyfikacji technicznej oraz
opisie technicznym obie warstwy nalezy wykonac dla KR3. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci
oraz ewentualng aktualizacje kosztorysu.

ODPOWIED? 34:

Dla wszystkich warstw bitumicznych na jezdni drogi powiatowej nalezy przyja¢ AC11S i
AC16W dla kategorii ruchu KR3.

PYTANIE 35:

Zgodnie z dotgczonym kosztorysem, przedmiarem oraz PZT nalezy wykonac¢ przepusty pod
zjazdami z rur PP o $r.400, natomiast zgodnie z opisem technicznym nalezy wykonac przepusty
pod zjazdami z rur PP o $r.500mm. Dodatkowo dotaczona specyfikacja zaktada wykonanie
przepustdw pod zjazdami z rur PEHD spiralnie karbowanych o $r.400mm. Prosimy o
wyjasnienie rozbieznosci i potwierdzenie wykonania przepustéw pod zjazdami z rur PP SN8.
ODPOWIED? 35:

Przepusty pod zjazdami naleizy wyceni¢ i wykonaé¢ z rur PP SN8 $r. 400 mm zgodnie
z przedmiarem robét nr 1 i wzorem kosztorysu ofertowego nr 1

PYTANIE 36:

Prosimy o okreslenie kategorii ruchu dla warstwy S$cieralnej oraz wigzgcej na zjazdach
indywidualnych o nawierzchni bitumicznej.

ODPOWIED? 36:

Dla warstwy $cieralnej i wigzacej na zjazdach indywidualnych przyja¢ AC11S i AC11W dla
KR1-2

PYTANIE 37:

W zwigzku z rozbieznosciami pomiedzy kosztorysem, a opisem technicznym prosimy o
dofaczenie szczegdtu opisu konstrukeji jakg nalezy wykonaé na zjazdach do gospodarstw i na
drogi boczne oraz o potwierdzenie wykonania warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC11W
gr.4cm na danych zjazdach.

ODPOWIEDZ 37:

Konstrukcje i nawierzchnie na zjazdach nalezy wyceni¢ i wykonaé jak w przedmiarze robét
nr 1 i wzorze kosztorysu ofertowego nr 1, warstwe wigzgca wykonac z AC11W.

PYTANIE 38:

Prosimy o podanie wysokosci scianki typu L oraz o dotgczenie rysunku technicznego i szczegdtu
wykonawczego dla Scianki, dotyczy rowniez Scianek czotowych.

ODPOWIED? 38:

W zataczeniu do niniejszych i odpowiedzi Zamawiajacy udostepnia szczegét techniczny
prefabrykowanej $cianki typy ,L” oraz scianek czotowych.

PYTANIE 39:
Dot. przebudowy sieci gazowej (kosztorys nr.3) pkt. 1.1.1



Zgodnie z kosztorysem roboty pomiarowe nalezy wykonaé¢ w ilosci 0,122 km, natomiast
zgodnie z przedmiarem jest to ilos¢ 0,12km. Prosimy o ujednolicenie ilosci w kosztorysie oraz
przedmiarze.

ODPOWIEDZ 39:

W zataczeniu do niniejszych odpowiedzi Zamawiajagcy DOtACZA zmodyfikowany wzér
kosztorysu ofertowego z iloscig 0,12km.

PYTANIE 40:

Prosimy o potwierdzenie, ze demontaz i ponowny montaz wiaty przystankowej w km 1+045,00
jest po stronie Zamawiajgcego.

ODPOWIEDZ 40:

Demontaz i ponowny montaz wiaty przystankowej w km 1+045,00 naleze¢ bedzie do

obowigzkow Wykonawcy zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem umowy pkt 2.38 § 6
Obowigzki stron, ktora dotgczamy do niniejszych odpowiedzi.

Il. Na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Pzp, Zamawiajgcy zmienia tre$¢ Specyfikacji
Warunkéw Zaméwienia w nastepujacym zakresie:

1) Zmiana polega na czesciowej modyfikacji pkt 13 —SPOSOB OBLICZANIA CENY OFERTY:
e pkt13.3SWZ

w dotychczasowym brzmieniu:

,13.3. Ceny jednostkowe poszczegdlnych robdt muszq zawierac wszystkie koszty zwigzane
z ich realizacjq jak i rowniez koszty wszelkich robdt przygotowawczych, porzgdkowych,
przygotowania projektu czasowej organizacji ruchu, koszty utrzymania zaplecza budowy,
koszty zwigzane z badaniami i odbiorami wykonanych robdt, wykonania dokumentacji
powykonawczej (w tym inwentaryzacja powykonawcza i aktualizacja Projektu Statej
Organizacji Ruchu dla przedmiotowego odcinka drogi) oraz inne koszty wynikajgce z SWZ,
wzoru umowy, STWIORB i dokumentacji projektowej.”

zmienia sie na zapis o tresci:

,13.3. Ceny jednostkowe poszczegdlnych robot muszq zawieraé¢ wszystkie koszty zwigzane
z ich realizacjg jak i réwniez koszty wszelkich robdt przygotowawczych, porzgdkowych,
przygotowania projektu czasowej organizacji ruchu, koszty utrzymania zaplecza budowy,
koszty zwigzane z badaniami i odbiorami wykonanych robdt, wykonania dokumentacji
powykonawczej (w tym inwentaryzacja powykonawcza dla przedmiotowego odcinka drogi)
oraz inne koszty wynikajgce z SWZ, wzoru umowy, STWIORB i dokumentacji projektowej.”

2) Zmiana polega na czesciowej modyfikacji pkt 15 SWZ — TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
e pkt15.1. SWZ

w dotychczasowym brzmieniu:




»15.1 Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp bedzie zwiqzany ofertq przez okres 30 dni, tj.
do dnia 14 stycznia 2025 roku. Bieg terminu zwigzania ofertq rozpoczyna sie wraz z uptywem
terminu sktadania ofert.”

zmienia sie na zapis o tresci:

»15.1 Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp bedzie zwigzany ofertq przez okres 30 dni, tj.
do dnia 16 stycznia 2025 roku. Bieg terminu zwiqzania ofertq rozpoczyna sie wraz z uptywem
terminu sktadania ofert

3) Zmiana polega na czesciowej modyfikacji pkt 16 SWZ — SPOSOB | TERMIN SKEADANIA
| OTWARCIA OFERT

e pkt16.1i16.2

w dotychczasowym brzmieniu:

,16.1. Oferte nalezy ztozy¢ poprzez platforme zakupowgq, o ktérej mowa w pkt.11 SWZ, do
dnia 16.12.2024 roku, do godziny 09:00.

16.2. Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego w dniu 16.12.2024 roku, o godzinie
09:30.”

zmienia sie na zapis o tresci:

,16.1. Oferte nalezy ztozy¢ poprzez platforme zakupowgq, o ktérej mowa w pkt.11 SWZ, do
dnia 18.12.2024 roku, do godziny 09:00.

16.2. Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego w dniu 18.12.2024 roku, o godzinie
09:30.”

UWAGA:

Zamawiajacy informuje, ze powyzsze wyjasnienia i zmiany stanowig integralng czes¢
SWZ i sg wigzace dla Zamawiajgcego oraz Wykonawcédw. Wykonawca powinien je uwzglednié¢
przygotowujac oferte do ztozenia w niniejszym postepowaniu.

W wyniku dokonanych zmian tre$ci SWZ Zamawiajgcy dokonat zmiany tresci ogtoszenia
0 zamowieniu. Ogtoszenie o zmianie ogftoszenia zostato opublikowane w Biuletynie Zamdwien
Publicznych w dniu 12.12.2024 r. oraz zostato zamieszczone na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.

W zataczeniu zmodyfikowane dokumenty - PRZEDMIAR ROBOT, WOR KOSZTORYSU
OFERTOWEGO, WZOR UMOWY i STWIiORB oraz dodatkowa dokumentacja techniczna.

WICEPRZEWODNICZACY ZARZADU
()
mgr inZ. Lucjan Czenczek

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)
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