
Przebudowa ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. 
Kopernika do działki nr 32/4 

1 

PROJEKT BUDOWLANY 
 
NAZWA OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA UL. POWSTAŃCÓW W MIEROSZOWIE 
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA ODCINKU OD UL. 
KOPERNIKA DO DZIAŁKI NR 32/4. 
 
ADRES INWESTYCJI:   UL. POWSTAŃCÓW 
     58-350 MIEROSZÓW 
     POWIAT WAŁBRZYSKI 
  
INWESTOR:    Gmina Mieroszów 
     pl. Niepodległości 1 
     58-350 Mieroszów 
 
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Nadzory Paweł Waszkis 
     ul. Stolarska 7 
     53-205 Wrocław 
      
DATA OPRACOWANIA:   26.01.2022 
KATEGORIA OBIEKTU:   XXV, XXVI 
 

Stanowisko: Branża: Imię i nazwisko: Nr 
uprawnień: 

Podpis: 

Projektant  Drogowa Paweł Waszkis DOŚ/0398/P
BD/21 

 

Projektant Sanitarna Janusz 
Tumiłowicz 

269/02/DUW  

Projektant Elektryczna Grzegorz 
Juźwiak 

391/DOŚ/09  

NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH, OBRĘB MIEROSZÓW 1 I MIEROSZÓW 2: 

022106_4.0001.435; 022106_4.0002.21;  022106_4.0002.8 
022106_4.0001.360; 022106_4.0002.1;  022106_4.0002.76/4 
022106_4.0001.514; 022106_4.0002.12;  022106_4.0001.495; 
022106_4.0001.493/25; 022106_4.0002.20/12; 022106_4.0002.55/6;  
 

 

 



Przebudowa ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. 
Kopernika do działki nr 32/4 

2 

Spis zawartości projektu budowlanego: 

1. strona tytułowa          - str. 1 

2. spis treści           - str. 2 

3. oświadczenia projektantów i dokumenty formalno-prawne    - str. 5 

- zaświadczenie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów oraz   - str. 6 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  - str. 7 

4. Projekt Zagospodarowania Terenu:       - str. 9 

4.1.1.  przedmiot inwestycji       - str. 9 

4.1.2.  cel opracowania        - str. 9 

4.1.3.  zakres opracowania       - str. 9 

4.1.4.  lokalizacja inwestycji       - str. 9 

4.1.5.  inwestor         - str. 9 

4.1.6.  podstawa opracowania       - str. 9 

4.2.  istniejący stan zagospodarowania terenu    - str. 10 

4.3.  projektowane zagospodarowanie terenu    - str. 10 

4.4.  podstawowy zakres inwestycji oraz zestawienie powierzchni  - str. 11 

4.5. informacja o wpisie do ewidencji zabytków    - str. 11 

4.6. warunki gruntowo – wodne oraz opinia geotechniczna  - str. 11 

4.7.  Informacje o uwarunkowaniach i ochronie terenu na podstawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego     - str. 12 

4.8.  informacje dotyczące wpływu eksploatacji górniczej   - str. 12 

4.9.  informacja o obszarze oddziaływania obiektu    - str. 12 

4.10.  informacje i dane o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia  

 - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  - str. 12 

5. Opis techniczny – branża drogowa       - str. 14 

6. Opis techniczny – branża sanitarna       - str. 15 

9. Opis techniczny – branża elektryczna       - str. 26 

10. Część rysunkowa         - str. 38 

1. Plan orientacyjny, skala 1/10000     -rys. nr 1  

2. Plan zagospodarowania terenu; skala 1/500    -rys. nr 2.1  

3. Plan zagospodarowania terenu; skala 1/500    -rys. nr 2.2 

4. Plan sytuacyjny; skala 1/500      -rys. nr 3.1 



Przebudowa ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. 
Kopernika do działki nr 32/4 

3 

5. Plan sytuacyjny; skala 1/500      -rys. nr 3.2 

6. Przekrój konstrukcyjny A-A; skala 1/25    -rys. nr 4.1 

7. Przekrój konstrukcyjny B-B; skala 1/25    -rys. nr 4.2 

8. Profil podłużny odc. A-B 0+000 – 0+300, skala 1/500/50   -rys. nr 5.1 

9. Profil podłużny odc. A-B 0+300 – 0+600, skala 1/500/50   -rys. nr 5.2 

10. Profil podłużny odc. A-B 0+600 – 0+904, skala 1/500/50  -rys. nr 5.3 

11. Profil podłużny odc. C-D 0+000 – 0+089, skala 1/500/50  -rys. nr 5.4 

12. Profil kanalizacji deszczowej; skala 1/200/100   -rys. 6.1 

13. Profil kanalizacji deszczowej; skala 1/200/100   -rys. 6.2 

14. Profil kanalizacji deszczowej; skala 1/200/100   -rys. 6.3 

15. Profil kanalizacji deszczowej; skala 1/200/100   -rys. 6.4 

16. Profil kanalizacji deszczowej; skala 1/200/100   -rys. 6.5 

17. Profil kanalizacji deszczowej; skala 1/200/100   -rys. 6.6 

18. Profil kanalizacji sanitarnej odc. Ks1 – Ks10, skala 1/200/100 -rys. 7.1 

19. Profil kanalizacji sanitarnej odc. Ks11 – Ks18, skala 1/200/100 -rys. 7.2 

20. Profil kanalizacji sanitarnej odc. Ks19 – Ks29, skala 1/200/100 -rys. 7.3 

21. Profil kanalizacji sanitarnej ul. Kopernika, skala 1/200/100 -rys. 7.4 

22. Profil kanalizacji sanitarnej – przejście przez rz. Ścinawka, skala 1/200/100 

          -rys. 7.5 

23. Profil sieci wodociągowej, skala 1/500/250    -rys. 8.1 

24. Schemat. hydrantu podziemnego Hp-1 i Hp-2; skala 1/10  -rys. 8.2 

25. Schemat przepięcia przyłączy wodociągowych; skala 1/10 -rys. 8.3 

26. Schemat węzłów wpięciowych W-1 i W-3, skala 1/10  -rys. 8.4 

27. Schemat zasilania oświetlenia;      -rys. 9.1 

28. Schemat zasilania przepompowni     -rys. 9.2  

29. Przekrój – wylot kanalizacji ze studni Os1    -rys. 10.1 

30. Przekrój – wylot kanalizacji ze studni Os2    -rys. 10.2 

31. Przekrój – wylot kanalizacji ze studni Os3    -rys. 10.3 

9. Uzgodnienia, Decyzje         - str. 70 

 9.1 Uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków   - str. 71

 9.2 Uzgodnienie Tauron Dystrybucja S.A.     - str. 72

 9.3 Uzgodnienie Orange Polska S.A.      - str. 74



Przebudowa ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. 
Kopernika do działki nr 32/4 

4 

 9.4 Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i 

 roztopowych do rzeki Ścinawka       - str. 76 

 9.5 Decyzja pozwolenie wodnoprawne na przejście kanałem sanitarnym pod rzeką 

 Ścinawką          - str. 81 

 9.6 Decyzja GDDKiA na lokalizacje kanału sanitarnego na działce nr 56 - str. 85 

 9.7 Odpis protokołu z narady koordynacyjnej     - str. 94 

 9.7 Uzgodnienie ZGKiM Mieroszów      - str. 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przebudowa ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. 
Kopernika do działki nr 32/4 

5 

 Wrocław 26.01.2022 r 

 

OŚWIADCZENIE  

 

 

Na podstawie art. 34, ust. 3d,pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane 

(jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. Zm.) oświadczam, że 

projekt budowlany pn. 

"Przebudowa ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

od ul. Kopernika do działki nr 32/4" 

został wykonany zgodnie z treścią umowy , obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny 

z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

 

 

BRANŻA DROGOWA: 

PROJEKTANT NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

Paweł Waszkis DOŚ/0398/PBD/21  
 
 
 

 

Osoby biorące udział w opracowaniu projektu: 

Grzegorz Juźwiak – projektant branży elektrycznej, posiadający uprawnienia budowlane nr 

 391/DOŚ/09 nadane decyzją nr OKK.7131-228/2009/09 z dnia 21.12.2009 

Janusz Tumiłowicz – projektant branży sanitarnej, posiadający uprawnienia budowlane nr 

269/02/DUW nadane decyzją wojewody dolnośląskiego nr RR.IX.U-7131.7132-1593/02 z 

dnia 20.12.2002 

      

Załączniki: 

1.Zaświadczenie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

2.Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

4.1.1 Przedmiot inwestycji 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej – ulicy 

Powstańców w miejscowości Mieroszów wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, kanalizacji 

sanitarnej, sieci wodociągowej oraz oświetleniem drogowym. Przedmiotem opracowania jest 

również budowa miejsc postojowych przy ul. Powstańców. Przebudowywana droga jest drogą 

gminna, klasy technicznej L. Przebudowa drogi projektowana jest na długości 993,03 m. 

 
4.1.2 Cel opracowania 

 Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej– 

ulicy Powstańców w miejscowości Mieroszów. 

4.1.3 Zakres opracowania 

 W związku z inwestycją przewiduje się wykonanie następujących robót 

budowlanych: 

 • przebudowa nawierzchni jezdni o szerokości 5,0m 

 • wykonanie chodnika o zmiennej szerokości, 

 • wykonanie miejsc postojowych w km 0+467-0+550 oraz w łączniku ul. Wysokiej, 

• przebudowa sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych i  

 roztopowych do rzeki Ścinawki, 

• przebudowa sieci wodociągowej z budową przyłączy do granicy nieruchomości działki 

 drogowej 

• przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią oraz przejściem kanałem 

 tłocznym pod rzeką Ścinawką z odprowadzeniem ścieków sanitarnych do studni na działce 

 nr 56 (włączenie wg oddzielnego opracowania), 

• przebudowa oświetlenia drogi polegająca na uzupełnieniu istniejącego oświetlenia drogi, 

4.1.4 Lokalizacja inwestycji 

 Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w województwie dolnośląskim, 

powiecie wałbrzyskim, w gminie Mieroszów, w miejscowości Mieroszów. 

4.1.5 Inwestor 

 Gmina Mieroszów 

 Pl. Niepodległości 1 

 58-350 Mieroszów 

4.1.6 Podstawa opracowania 

 • Mapa do celów projektowych w skali 1:500 
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 • Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane; 

• Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych; 

 • Obowiązujące i aktualne normy i przepisy budowlane; 

 • Ustalenia z Inwestorem; 

 • Literatura techniczna. 

4.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 Ulica Powstańców na odcinku przebudowy posiada nawierzchnie asfaltową oraz 

nawierzchnię z kostki granitowej o szerokości 5,0 - 5,80 m. Droga jest ograniczona krawężnikiem 

kamiennym granitowym oraz posiada jednostronny chodnik o zmiennej szerokości o zmiennej 

szerokości od 1,0 do 1,5m i zróżnicowanej nawierzchni asfaltowej, z kostki betonowej i kamiennej.  

 Nawierzchnia jest w złym stanie technicznym. Posiada koleiny oraz zapadnięcia. Odcinek o 

nawierzchni asfaltowej posiada liczne ubytki, łaty oraz spękania. Przeważają spękania siatkowe.  

 Odwodnienie odbywa się do wpustów deszczowych z odprowadzeniem wody do rzeki 

Ścinawki. 

Na terenie objętym opracowaniem występują sieci uzbrojenia: 

- elektryczne, 

- wodociągowe, 

- kanalizacji sanitarnej, 

- teletechniczne. 

Podczas wykonywania robót związanych z przebudową drogi należy zwrócić szczególną 

uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne. Prace należy wykonywać zgodnie z uzgodnieniami 

branżowymi uzyskanymi na etapie 

projektowania od właścicieli sieci uzbrojenia terenu. 

4.3.Projektowane zagospodarowanie terenu 

W ramach przebudowy ul. Powstańców projektuje wykonanie nowej nawierzchni drogi o 

szerokości 5,0m. Projektuje się przebudowę chodnika na całym odcinku z kostki betonowej o stałej 

szerokości 2,0m. Dodatkowe miejsca postojowe zaprojektowano w kilometrażu 0+467-0+550 oraz 

w łączniku ul. Wysokiej. 

Parametry techniczne i geometryczne przyjęto dla klasy drogi L zgodnie z założeniami 

projektowymi oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: 

- klasa drogi L 

- prędkość projektowa 30km/h 

- kategoria ruchu – KR-2 
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- nawierzchnia jezdni o konstrukcji z betonu asfaltowego 

- przekrój uliczny – obustronne krawężniki granitowe wystające o świetle 10cm, spadek 

nawierzchni do ścieku z odzyskanej kostki granitowej zlokalizowanego przy krawężniku. 

- szerokość jezdni – 5,0m 

- odwodnienie do nowej, zaprojektowanej kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wodę opadową 

z nawierzchni dróg i chodników do rzeki Ścinawka. 

4.4.  podstawowy zakres inwestycji oraz zestawienie powierzchni  

Zakres inwestycji obejmuje: 

• Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego   - powierzchnia 4 559,27m2 

• Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej  - powierzchnia 1 888,17 m2 

Wykonanie nawierzchni zjazdów na posesje z kostki granitowej - powierzchnia 277,97 m2 

• Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki granitowej - powierzchnia 339 84 m2 

• Wykonanie studni kanalizacji deszczowej    - 21 szt. 

• Wykonanie studni osadnikowych     - 3 szt. 

• Wykonanie wpustów deszczowych     - 43 szt. 

• Wykonanie studni kanalizacji sanitarnej    - 37 szt. 

• Wykonanie sieci wodociągowej     - 933,3 mb. 

• Wykonanie punktów oświetlenia ulicznego.   - 5 szt. 

4.5.Informacja o wpisie do ewidencji zabytków 

Działki 360, 435, 1 położone są w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.  

Inwestycja położona jest również wstrefie „K” ochrony krajobrazu. 

4.6.Warunki gruntowo - wodne 

Wszystkie projektowane obiekty zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektów 

budowlanych, rodzaj występujących warunków gruntowo – wodnych – prosty.   

Występujące w podłożu grunty zaliczono do trzech warstw geotechnicznych.  

Podstawą podziału podłoża na warstwy geotechniczne jest określenie stopnia 

zagęszczenia gruntów niespoistych i stopnia plastyczności gruntów spoistych, zgodnie 

z normą PN - 81/B - 03020. 

Warstwa I 

Antropogeniczny nasyp niekontrolowany w składzie: Humus, kamienie, szlaka, gruz, cegły. 

GRUNTY SPOISTE 
Warstwa II 

Pyły, barwy brunatno - żółtej, wilgotne, w stanie twardoplastycznym. 

Wartość charakterystyczną stopnia plastyczności przyjęto w wysokości: 

IL(n)= 0,25 
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Warstwa III 

Zwietrzelina gliniasta z kamieniami (żwir gliniasty), barwy brunatno-żółtej, wilgotne  

Wartość charakterystyczną stopnia plastyczności przyjęto w wysokości: 

IL(n)= 0,00 

W podłożu gruntowym do zbadanej głębokości tj. 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono występowania 

zwierciadła wody gruntowej. 

4.7. Informacje o uwarunkowaniach i ochronie terenu na podstawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Działki nr 360; 435; 514 – obręb Mieroszów 1 oraz działki nr 8, 21, 12, 20/12 oznaczone są 

symbolem „KL” – przeznaczenie na drogi publiczne – tereny dróg i ulic lokalnych. 

Działki nr 493/25 oraz 495 oznaczone są symbolem „MU „ – dla jednorodzinnej zabudowy 

mieszkaniowej i usług (komercyjnych i niekomercyjnych) 

Działki nr 56 oraz 55/6 oznaczone są symbolem „KG „ – tereny dróg i ulic głównych. 

Działka nr 1 oznaczona jest symbolem „W „ – przeznaczenie na koryta rzeki Ścinawki. 

4.8. Informacje dotyczące wpływu eksploatacji górniczej 

Teren inwestycji nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

4.9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Projektowana budowa nawierzchni drogi zbiorczej nie oddziałuje w żaden sposób na obiekty 

położone na sąsiednich działkach, w tym obiekty przeznaczone na stały pobyt ludzi i nie powoduje 

żadnych zagrożeń lub uciążliwości. Zakres oddziaływania obiektu mieści się całkowicie w 

granicach działek na których został zaprojektowany.  

Podstawa prawna: Ustawa Prawo Budowlane art. 5, ust. 1, p.9;  Warunki Techniczne, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie §3; Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o 

drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460) art. 42, 43.  

 

4.10. Informacje i dane o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

Przedmiotowa inwestycja nie oddziałuje szkodliwie na środowisko, nie zanieczyszcza powietrza, 

nie wywołuje hałasu. W obrębie inwestycji nie występują obiekty oraz urządzenia mogące 

pogorszyć stan środowiska. Nie występuje odprowadzenie nie oczyszczonych ścieków do wód 

gruntowych i gruntu. 

 

◦ informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 informuje się: 
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1. Zakres robót: 

• budowa nawierzchni drogi, chodników oraz miejsc postojowych w ul. Powstańców w Mieroszowie 

 • wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika oraz miejsc postojowych,  

• przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągowej, 

• przebudowa oświetlenia drogi oraz miejsc postojowych, 

2. Wykaz istniejących obiektów: 

 • istniejący układ drogowy w terenie 

 • istniejące zjazdy indywidualne 

 • istniejąca infrastruktura teletechniczna, kanalizacja, sieć wodociągowa, sieć 

 elektryczna, oświetlenie. 

3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi 

 • Praca na czynnym obiekcie, bieżący ruch kołowy na terenie 

 • Elementy uzbrojenia terenu 

 ◦ Sieć eletroenergetyczna 

 W obszarze inwestycji występują linie kablowe nN oraz linia kablowa oświetlenia 

drogowego. Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi 

przedstawionymi przez właściciela sieci.  

 ◦ Sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna 

 Prace należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniem zarządcy sieci. 

◦ Sieć teletechniczna 

Prace należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniem zarządcy sieci. W obszarze działań 

inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kable, szafy, 

puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone są przewieszkami koloru 

czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. Należy 

zachować szczególne środki ostrożności podczas pracy w zbliżeniu z nimi.  

4. Podczas realizacji robót nie przewiduje się wyjątkowych zagrożeń. 

5. Rodzaj robót nie zalicza się do szczególnie niebezpiecznych. Instruktaż pracowników należy 

przeprowadzić według obowiązujących wymogów BHP. 

6. Na budowie nie występują strefy szczególnego zagrożenia zdrowia. W trakcie robót 

należy stosować się do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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5. OPIS TECHNICZNY – BRANŻA DROGOWA 

5.1.Projektowane zagospodarowanie terenu 

W ramach przebudowy ul. Powstańców projektuje wykonanie nowej nawierzchni drogi o 

szerokości 5,0m. Projektuje się przebudowę chodnika na całym odcinku z kostki betonowej o stałej 

szerokości 2,0m. Dodatkowe miejsca parkingowe zaprojektowano w kilometrażu 0+467-0+550. 

Parametry techniczne i geometryczne przyjęto dla klasy drogi L zgodnie z założeniami 

projektowymi oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: 

- klasa drogi L 

- prędkość projektowa 30km/h 

- kategoria ruchu – KR-2 

- nawierzchnia jezdni o konstrukcji z betonu asfaltowego 

- przekrój uliczny – obustronne krawężniki granitowe wystające o świetle 10cm, spadek 

nawierzchni do ścieku z 2 rzędów kostki granitowej zlokalizowanego przy krawężniku. 

- szerokość jezdni – 5,0m 

- odwodnienie do nowej, zaprojektowanej kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wodę opadową 

z nawierzchni dróg i chodników do rzeki Ścinawka.  

Nawierzchnie jezdni należy obustronnie obramować krawężnikiem granitowym pozyskanym z 

rozbiórki istniejącej nawierzchni oraz posadowić na ławie betonowej grub. 15cm z oporem z 

betonu C12/15.  

Chodniki należy od strony zewnętrznej obramować obrzeżem betonowym 8x30x100cm na 

ławie betonowej C12/15  z oporem. 

Konstrukcje jezdni dobrano na podstawie „katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 

półsztywnych” oraz badań podłoża gruntowego. 

Konstrukcja jezdni: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 – gr. 4 cm 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 – gr. 8 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - grubości 20cm 

- stabilizacja gruntu cementem klasy C3/4 - grubości 30 cm 

Konstrukcja miejsc postojowych: 

- nawierzchnia z kostki granitowej 10 – gr. 10 cm 

- podsypka piaskowo-cementowa ¼ - gr. 5 cm 

- podbudowa betonowa z mieszanki klasy C12/15 - grubości 20cm  

- stabilizacja gruntu cementem klasy C3/4 - grubości 20 cm 

Konstrukcja zjazdów indywidualnych: 

- nawierzchnia z kostki granitowej 10 – gr. 10 cm 
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- podsypka piaskowo-cementowa ¼ - gr. 5 cm 

- podbudowa betonowa z mieszanki klasy C12/15 - grubości 15cm  

- stabilizacja gruntu cementem klasy C3/4 - grubości 15 cm 

Konstrukcja chodników: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej – gr. 8 cm 

- podsypka piaskowo-cementowa ¼ - gr. 5 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - grubości 10cm  

- stabilizacja gruntu cementem klasy C3/4 - grubości 10 cm 

Konstrukcja ścieku przykrawężnikowego: 

- dwa rzędy kostki granitowej 10 spoinowane zaprawą cementową – gr. 10 cm 

- ława betonowa z mieszanki klasy C12/15 - gr. 15 cm 

 
6. OPIS TECHNICZNY – BRANŻA SANITARNA  
6.1. Projektowane zagospodarowanie terenu 
  W ramach inwestycji projektuje się wykonanie nowej kanalizacji deszczowej, 

grawitacyjnej na ulicy Powstańców, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej z przyłączami 

do granicy pasa drogowego. Odbiornikiem wód opadowych będzie rzeka Ścinawka. Sieci 

usytuowano w pasie drogowym. 

 Zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej z rur PP o dwuściennych karbowanych (od 

środka gładkich), sztywności obwodowej SN8 oraz średnicy  500. Studnie rewizyjne betonowe, 

systemowe z kręgów łączonych na uszczelkę o średnicy  1200. Studnie Os1, Os2, Os3 należy 

wykonać z osadnikiem o głębokości 1,0m. Wpusty z kręgów betonowych  500 z osadnikami o 

głębokości 50cm połączonych z kanałem za pomocą przykanalików  200. 

Zaprojektowano budowę trzech odcinków kanałów: 

- odc. 1 – od studni Os1 do studni S7 z rur karbowanych PP Dn500 z wylotem do rzeki Ścinaki w 

km 0+095,45 

- odc. 2 – od studni Os2 do studni S20 z rur karbowanych PP Dn500 z wylotem do rzeki Ścinawki 

w km 0+323,63 

- odc. 3 – wylot ze studni Os3  z rur karbowanych PP Dn300 w km 0+005,6  

 Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PP litych o sztywności obwodowej SN10 o 

średnicach od  200 do  315. Przyłącza zaprojektowano o średnicy  160. Studnie rewizyjne 

betonowe, systemowe z kręgów łączonych na uszczelkę o średnicy  1000.  

6.2 Kanalizacja sanitarna. 
 Zaprojektowano budowę nowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Powstańców, 

sięgaczu ul. Powstańców do nr 17a, 18, 21, 21a oraz podłączenie kanalizacji z ul. Kopernika oraz 
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odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanału w ul. Kopernika pod dnem rzeki Ścinawki. 

Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PP litych z kielichem DN 315/12,1 250/9,6 200/7,7 

o sztywności obwodowej SN10. Studnie rewizyjne betonowe, systemowe z kręgów łączonych na 

uszczelkę o średnicy  1000. Przyłącza należy wykonać z rur PP litych DN 160/6,2 SN10.  

6.3 Ogólna charakterystyka systemu odwodnienia. 
 Projektowane odwodnienie ul. Powstańców w zakresie objętym niniejszym opracowaniem, 

zakłada odwodnienie w systemie zamkniętym. Woda spływająca z powierzchni utwardzonych 

odprowadzana będzie za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do zaprojektowanych 

wpustów deszczowych zlokalizowanych po obu stronach jezdni przy krawężniku, w projektowanym 

ścieku z kostki granitowej. 

6.4 Zasady obliczeń ilości wód deszczowych spływających z pasa drogowego 
 Obliczenia maksymalnej ilości wód opadowych odpływających z odwadnianych  zlewni 

dokonano z zależności   

  

gdzie: 
 Q - natężenie spływu [dm³/s], 
 ϕ - współczynnik opóźnienia odpływu (mniejszy od 1), 
 ψ - współczynnik spływu (mniejszy od 1), 
 q - natężenie deszczu na jednostkę powierzchni (jednostkowe) [dm³/(ha · s)], 
 F - powierzchnia zlewni [ha]. 
 
 Wody opadowe ujmowane będą z następujących powierzchni: 
 jezdnia (nawierzchnia asfaltowa)      -  ψ=0,9 
 chodnik i miejsca postojowe (nawierzchnia z kostki brukowej) -  ψ=0,8 
 teren wzdłuż drogi (tereny zielone, podwórka, zabudowa luźna)  -  ψ=0,4 
 Natężenie miarodajne deszczu q określono ze wzoru: 

 
 A=470 – dla opadu w zlewni < 800mm, dróg klasy technicznej D i 
prawdopodobieństwa wystąpienia deszczu 100%. Dla czasu trwania deszczu 10min 
otrzymano: 
 q=470x10^-0,667=101l/s/ha 
 
6.5 Ilości wód odprowadzanych z pasa drogowego 
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 Ilość ujmowanych wód z ul. Powstańców: 
Numer 
odcin 

ka 

Nr 
zlewni, 
wylotu 

F1 
(nawie 
rzchnia 

asfal 
towa) 
[ha] 

F2 
(zjazdy 

chodniki) 
[ha] 

F3 
(teren 

miesza 
ny) 
[ha] 

ψ1 ψ2 ψ3 Fz1 
[ha] 

Fz2 
[ha] 

Fz3 
[ha] 

Fz1+ 
Fz2+ 
Fz3 
[ha] 

ϕ q 
[l/s/ha] 

Q 
[l/s] 

H Qr 
[m3/rok] 

ODC. 
1 

Studnia 
OS1 

0,184 0,058 0,076 0,9 0,8 0,3 0,165 0,046 0,023 0,235 1 127,44 29,90 600 1407,54 

ODC. 
2 

Studnia 
Os2 

0,343 0,150 0,027 0,9 0,8 0,3 0,309 0,120 0,008 0,437 1 127,44 55,68 600 2621,34 

ODC. 
3 

Studnia 
Os3 0,014 0,0065 0,014 0,9 0,8 0,3 0,012 0,005 0,004 0,022 1 127,44 2,75 600 129,30 

 

Na tej podstawie dobrano średnice rurociągów: 
Odcinek 1 - dobrano rurę o średnicy Dn=500 
Odcinek 2 - dobrano rurę o średnicy Dn=500 
Odcinek 3 - dobrano rurę o średnicy Dn=300 

6.6 Kanalizacja deszczowa 
 W projekcie kanalizacji deszczowej zastosowano typowe rozwiązania techniczno – 

materiałowe.  

 Wpusty połączone zostaną przykanalikami do projektowanej kanalizacji deszczowej, która 

odprowadza wodę opadową i roztopową do rzeki Ścinawka. Wody opadowe ujęte przez wpusty 

uliczne osadnikowe z prefabrykowanych elementów betonowych z osadnikiem 0,50m z rusztami 

żeliwnymi klasy D400, kierowane są przykanalikami z rur karbowanych PP SN8 i średnicy 

DN200mm. 

 Kanały deszczowe zlokalizowane pod konstrukcją nawierzchni zaprojektowano z rur 

karbowanych dwuściennych PP o klasie sztywności SN8 i średnicy DN 500. Kanalizacja 

wyposażona będzie w studnie rewizyjne typowe betonowe DN 1200, łączone na uszczelkę i 

zwieńczone pokrywą żeliwną typu ciężkiego kl.D400. Studnie Os1, Os2 oraz Os3 zaprojektowano 

z osadnikiem o głębokości 1,0m. Wszystkie studnie zlokalizowane pod nawierzchnią z uwagi na 

zakładane obciążenia wyposażone zostaną w pierścienie odciążające. Stosowane zwieńczenia 

żeliwne muszą być zgodne z PN-EN 124:2000. Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych 

należy dostosować do nawierzchni do ruchu kołowego. Wszystkie stosowane materiały muszą 

spełniać wymagania aprobat technicznych lub Polskich Norm. 

 Studzienki, średnice i spadki kanałów wg. części rysunkowej opracowania. Rzędne 

projektowane przyjęto na podstawie planu zagospodarowania terenu. Wykonawca kanalizacji 

deszczowej dostosuje rzędne pokryw do rzędnej projektowanej drogi. 

6.7 Roboty ziemne 
 Wykopy będą prowadzone w gruncie kategorii I ÷ III. Wykopy wykonać jako pionowe, 

szerokości min. 1,0 m, szalowane przy użyciu sprzętu mechanicznego, a w pobliżu istniejącego 
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uzbrojenia podziemnego – ręcznie. Odkryte kable i rurociągi kolidujące z projektowanymi kanałami 

należy zabezpieczyć a w przypadku ich wystąpienia na rzędnych innych niż przewidziane 

projektem spowodować korektę profilu kanalizacji lub ewentualną ich przebudowę. 

 Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z norma BN-83/8836 Przewody podziemne. 

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

normie PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

 Pod rury kanalizacyjne należy wykonać podsypkę z piasku grubości co najmniej 10cm, ale 

nie mniej niż 0.25 średnicy przewodu. Na obsypkę rur stosować piasek do wysokości 30cm ponad 

wierzch przewodu. Szczególna uwagę należy zwrócić na staranne zagęszczenie „pach” i gruntu 

miedzy rura a ścianą wykopu. Zasypkę wykopu wykonywać warstwami 20cm z odpowiednim 

dokładnym ubijaniem, a pod konstrukcja drogowa zasypkę zagęścić zgodnie z technologia przyjęta 

w części drogowej. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97. Ze względu 

na małe 

zagłębienie kanalizacji, roboty ziemne drogowe w rejonie wykonanej kanalizacji (~1m od 

zewnętrznej krawędzi rury) należy prowadzić ze szczególną ostrożnością. 

Podczas prowadzenia robót – przez cały czas trwania budowy – należy: 

◦ wykopy zabezpieczyć bateriami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, 

◦ w miejscach skrzyżowania kanałów z infrastrukturą podziemną, należy wykonać 

zabezpieczenie sieci pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi Administratora danej sieci, 

◦ w nocy oświetlić światłem sztucznym – ostrzegawczym, 

◦ w miejscach przejść dla pieszych ustawić kładki z barierkami. 

6.8 Roboty montażowe 
 Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 

1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych oraz zgodnie z zaleceniami producenta. 

 Do budowy kanalizacji deszczowej używać rur i kształtek kanalizacyjnych, kielichowych 

PVC zgodnych z aktualną aprobatą techniczną. Stosowane zwieńczenia żeliwne muszą być 

zgodne z PN-EN-124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w 

nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i 

znakowanie. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. Rury należy montować i układać zgodnie z dokumentacją 

techniczną, instrukcją montażu rur dostarczoną przez producenta i oraz obowiązującymi normami i 

przepisami prawa. 

6.9 Dobór pompowni sanitarnej 
W celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z nowoprojektowanej kanalizacji sanitarnej w ul. 
Powstańców oraz z odcinków kanalizacji istniejącej w ul. Polnej, Wysokiej i Kopernika 
zaprojektowano pompownię sanitarną. 
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Dla poniższych danych  
 ul. POLNA (nr 1, 2, 3, 5, 7, 8,10, 14, 20) = 55 zadeklarowanych mieszkańców 
 ul. WYSOKA (nr 1, 1A, 4, 5, 7, 8, 11A,11B, 11C,15, 16A, 17, 17A, 19A, 21, 22) = 101 

zadeklarowanych mieszkańców 
 ul. KOPERNIKA (12, 24, 25, 25A, 25B) = 22 zadeklarowanych mieszkańców 
 ul. Powstańców - przyłącza sanitarne: 

 

l.p. 
numer 
adresowy 
budynku 

działka 
ewidencyjna 

studnia 
Ilość 
mieszkańców 

opis 

1 1 425 Ks2 15 budynek wielorodzinny 
2 2 , 2a 436 Ks3 14 budynki w sięgaczu 
3 3, 3a 433/3 Ks5 31 dwa budynki wielorodzinne 
4 5 434 Ks6 3 budynek jednorodzinny i stodoła 
5 6a 438/1 Ks8 2 budynek jednorodzinny 
6 6 438/6 Ks9 0 budynek jednorodzinny 
7 7 439 Ks10 0 budunek jednorodzinny 
8 9 441 Ks15 3 2x budynek jednorodzinny 
9 12 493/9 Ks18 11 budynek wielorodzinny 
10 13 493/16 Ks23 13 budynek wielorodzinny 
11 17b 493/21 Ks32 4 budynek jednorodzinny 
12 17a 493/21 Ks32 2 budynek jednorodzinny 
13 18 494 Ks33 1 budynek jednorodzinny 
14 21 496/26 Ks34 22 budynek wielorodzinny 
15 21a 496/26 Ks34 10 budynek wielorodzinny 
16 17 496 Ks26 3 budynek jednorodzinny 
17 19 498 Ks27 3 budynek wielorodzinny bliźniak 
18 22a 511 Ks28 11 budynek wielorodzinny 
19 22 510 Ks29 0 budynek jednorodzinny 

    148  
 
Dobrano pompownię sanitarną  o następujących parametrach: 
 
PARAMETRY PRACY POMP: 
- Qp = 21,6 m3/h    H = 3,3 m 
- Wysokość geometryczna Hg = 2,6 m 
- Hstr. l = 0,5 m   
- straty rurociągu policzono dla rury PEHD PN10 110x10 SDR11 
- długość rurociągu tłocznego L = 37,14 m 
- Hwyp = 0,2 m  
 
WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAĆ: 
1. Pompy produkcji KSB (typy pomp wg tabeli) - szt. 2 
2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu. 
Grubość ścianek zbiornika ma wynosić:          
- dla DN1500 mm - nie mniej niż 50 mm, 
Komorę studzienki o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Standardowa 
wysokość komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokości rura może być przycinana. 
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Dla uzyskania większej wysokości komory rury są łączone przy użyciu kleju epoksydowego. 
 
"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane muszą być z nienasyconej żywicy poliestrowej, 
bez cementu i wody. Zastosowany materiał to polimerobeton (skrót PRC od „polyeser resin 
concrete”). Bardzo dobra przyczepność żywicy do kruszyw daje wewnętrzne połączenie i pozwala 
uzyskać wysoką wytrzymałość na ściskanie i zginanie przy małych grubościach ścianek i tym 
samym zredukowanym ciężarze elementów. Przekłada się to na mniejsze koszty transportu oraz 
montażu. 
Wyroby z polimerobetonu są odporne na agresywne grunty, ścieki oraz gazy i tym samym nie 
ulegają korozji, pod wpływem kwasu siarkowego, powstałego w procesach biodegradacji i 
nadzwyczaj często występującego w kanałach i zbiornikach ściekowych" 
 
WYMAGANE PARAMETRY: 
Ciężar właściwy [r] 2300 kg/m3 
Moduł sprężystości przy ściskaniu [Ec] 28 000 MPa 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [fct] 12 – 20 MPa 
Wytrzymałość na ściskanie [fc] min. 80 MPa 
Ścieralność max. = 0,5 mm 
Chropowatość ścian [k] max. = 0,1 mm 
Nasiąkliwość wodą nw 0,10% 
Odporność chemiczna na agresywne media pH 1 do 10 
 
Wyposażenie zbiornika ma zawierać (stal 1.4301): 

 skosy technologiczne 
 deflektor – stal nierdzewna – szt. 2 
 podest obsługowy – stal nierdzewna  
 drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi – stal nierdzewna 
 poręcz wysuwana z pochwytem  montowana wewnątrz zbiornika – stal nierdzewna 
 właz  żeliwny Ø800 D400 
 kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdzewna – szt. 1 (nawiewny) 
 kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem – stal nierdzewna – szt.1 (wywiewny)        
 belka wsporcza – stal nierdzewna 
 prowadnice - stal nierdzewna 
 łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 
 zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN80 + przedłużenie trzpienia 

(przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w świetle włazu, 
obsługa z poziomu terenu)  

 zawory zwrotne kulowe DN80 szt. 2 - żeliwo 
 przewody tłoczne DN80/100 - stal nierdzewna 
 połączenia kołnierzowe nierdzewne  
 elementy złączne - stal nierdzewna  
 połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki 

STAL/PE 
 nasada T-52 z pokrywą + zawór kulowy 2” - szt. 1 
 zawór na i odpowietrzający DN50 - 1 szt. 
 zawór kulowy odcinający DN50 - 1 szt. 
 połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie 

dopuszcza się zastosowania połączeń spawanych pod kątem prostym 
 
Wymagania w zakresie prac spawalniczych:  

 wykonawca musi posiadać wdrożoną normę dotyczącą jakości w spawalnictwie w pełnym 
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zakresie wymagań jakościowych: PN-EN ISO 3834-2 
 wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych spełniających 

wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ciśnieniowej 
2014/68/UE  

 wykonawca prac spawalniczych musi posiadać uznaną technologię spawania WPQR 
zgodną  
z PN-EN ISO 15614  

 wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-
EN ISO 5817;  

 zakres badań nieniszczących – kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola 
penetracyjna (szczelności) (PT) wg PN-EN ISO 23277  

 personel wykonujący badania musi posiadać aktualny certyfikat kompetencji w zakresie 
badań wizualnych VT-2 oraz badań penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712 

 minimum 80% spawów do średnicy DN200 musi być wykonanych metodą orbitalną  
w podwójnej osłonie argonu z potwierdzeniem jakości spawu (wydruk) 

 
3. Minimalne wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterującej układu dwupompowego w 

oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS  
a) Obudowa rozdzielnicy:  

 wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 
66, współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR, odporna  
na promieniowanie UV, 

 wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne  
na promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu 
pompowni): 

o kontrolki: 
 poprawności zasilania, 
 awarii ogólnej, 
 awarii pompy nr 1, 
 awarii pompy nr 2, 
 pracy pompy nr 1, 
 pracy pompy nr 2; 

o wyłącznik główny zasilania z osłoną styków, 
o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 
o stacyjka z kluczem (umożliwiająca rozbrojenia alarmu), 

 o wymiarach minimum: 800(wysokość) x 600(szerokość) x 300(głębokość), 
 wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm, 
 wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych, 
 posadowiona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich 

kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez 
konieczności demontażu obudowy rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej, cokół 
odporny na promieniowanie UV. 

b) Urządzenia elektryczne:  
 moduł telemetryczny GSM/GPRS 
 czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 
 układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie 
 przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, dobrany do prądu pomp 
 wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody odbiorcze 
 gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-

prądowym klasy B16 
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 wyłącznik silnikowy dla każdej pompy jako zabezpieczenie przed przeciążeniem  
i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej 

 stycznik dla każdej pompy 
 jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 
 dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni 
 zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z układem akumulatorów 
 syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału 

dźwiękowego  
i optycznego 

 wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej 
 wewnętrzne oświetlenie rozdzielnicy – świetlówka 8W 
 sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m 

H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) 
 antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego w wykonaniu zależnym  

od uzyskania poprawnego poziomu sygnału na obiekcie 
 wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat 

 
Rozdzielnice zasilająco-sterownicze przepompowni ścieków mają posiadać Europejski 
Certyfikat Jakości ‘CE’. 
 

c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą 
następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z 
przekaźników pomocniczych): 

 wejścia (24VDC): 
o tryb pracy automatycznej pompowni 
o zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 
o potwierdzenie pracy pompy nr 1 
o potwierdzenie pracy pompy nr 2 
o awaria pompy nr 1 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia 

termicznego  i zawilgocenia pompy jeśli posiada  
o awaria pompy nr 2 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia 

termicznego i zawilgocenia pompy jeśli posiada 
o kontrola otwarcia drzwi 
o kontrola poziomu suchobiegu – pływak 
o kontrola poziomu alarmowego (przelania) – pływak 
o kontrola rozbrojenia stacyjki 

 wejścia analogowe (4…20mA): 
o sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 

32mA 
o sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) 

 wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 
o załączanie pompy nr 1 
o załączenie pompy nr 2 
o załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni 
o załączenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie) 
o załączenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie) 
o załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki 

alarmowej (opcjonalnie) 
d) Wyposażenie i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS: 

 sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem 
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniający dwukierunkową wymianę danych 
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z istniejącą stacją bazową 
 zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę  

w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi 
 16 wejść binarnych 
 16 wyjść binarnych 
 4 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA 
 komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS 

RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE 
 wejścia licznikowe 
 kontrolki: 

o zasilania sterownika 
o poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody lub wartość na wyświetlaczu HMI 
o poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: 

 nie zalogowany 
 zalogowany 

o poprawności zalogowania do sieci GPRS: 
 logowanie do sieci GPRS 
 poprawnie zalogowany do sieci GPRS 
 brak lub zablokowana karta SIM 

o aktywności portu szeregowego sterownika 
 stopień ochrony IP40 
 temperatura pracy: -20o C...50o C 
 wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 
 moduł GSM/GPRS/EDGE 
 napięcie zasilania 24VDC 
 gniazdo antenowe 
 gniazdo karty SIM 
 pomiar temperatury wewnątrz sterownika 

e) Wymagania modułu telemetrycznego:  
 wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) 

modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS (ORANGE, 
PLUS) w wydzielonej sieci APN 

 wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania 
stanów alarmowych na obiekcie 

 sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków  
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji 
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy 
równoległej) 

 sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego  
ze stacji operatorskiej 

 podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie 
przepompowni: 

o brak karty SIM 
o poprawność PIN karty SIM 
o błędny PIN karty SIM 
o zalogowanie do sieci GSM 
o zalogowanie do sieci GPRS 
o wejścia i wyjścia sterownika 
o aktualny poziom ścieków w zbiorniku 
o nastawiony poziom załączenia pomp 
o nastawiony poziom wyłączenia pomp 
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o nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 
o liczba załączeń każdej z pomp 
o liczba godzin pracy każdej z pomp 
o prąd pobierany przez pompy 
o poziom sygnału GSM wyrażony w procentach 

 zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej 
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora: 

o poziomu załączenia pomp 
o poziomu wyłączenia pomp 
o poziomu dołączenia drugiej pompy 
o zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 
o zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

 prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 
o każdej z pomp 
o zasilania 
o wystąpieniu poziomu suchobiegu 
o wystąpieniu poziomu przelewu 
o błędnym podłączeniu pływaków 
o sondy hydrostatycznej 
o włamaniu 

 naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia 
 automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego 

czasu pracy z możliwością wyłączenia opcji 
 blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – 

redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia (opcja) 
 zliczanie czasu pracy każdej z pomp 
 zliczanie liczby załączeń każdej z pomp 
 pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA): 

o pobieranej mocy 
o zużytej energii 
o napięcia na poszczególnych fazach 

 możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki 
alarmowej 

 
PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI OKREŚLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODUŁU MODBUS 
RTU 
 

f) Rozdzielnica zasilająco-sterownicza pomp ma zapewniać: 
 naprzemienną pracę pomp 
 automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku 

potwierdzenia pracy 
 kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 
 funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu  

– tylko dla pracy ręcznej 
 w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał  

z dwóch pływaków 
 
Rozdzielnica zasilająco-sterownicza ma spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN 
61439  
– 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 
2014/30/UE – EMC. 
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Rozdzielnica zasilająco-sterownicza ma spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN 
61439  
– 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE – LVD. 
 
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna 
usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni 
ścieków wraz z rozdzielnicami zasilająco-sterowniczymi zawierającymi oprogramowanie systemu 
monitoringu musi posiadać niepubliczną sieć APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawę 
niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu. 
 
6.10. Przejście pod rzeką Ścinawka 
W celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z nowoprojektowanej sieci sanitarnej w ul. 
Powstańców oraz odcinków sieci istniejącej w ul. Wysokiej, Polnej i Kopernika, zaprojektowano 
przejście pod rzeką Ścinawką. Przejście rurociągu tłocznego PEHD PE100 RC De110x10,0mm 
zaprojektowani jako metodę bezwykopowego przecisku sterowanego rura wzmocnioną bez 
konieczności zastosowania rury osłonowej.  
Należy zastosować rurę wzmocnioną PEHD PE100 SDR11 PN16 de 110x10,0mm, W tym celu 
należy wykonać wykop pod komorę startowa i odbiorczą o wymiarach dostosowanych do rodzaju 
urządzenia wykorzystywanego do wykonania przecisku (ok. 4,0x6,0m) w dnie wykopu na 
specjalnie zagęszczonym i za stabilizowanym dnie należy umieścić maszynę przyciskową.  
Przejście pod rzeką Ścinawka’’ dz. nr 1 obręb Mieroszów, wykonać rurą wzmocnioną, na 
głębokości minimalnej 1,5m poniżej dna rowu. Całość projektowanej sieci należy prowadzić 
metodą wykopu otwartego, jedynie przejście metoda przecisku sterowanego. Przebieg trasy, 
średnice jak i spadki wykonać według rysunków. Przy montażu rurociągów konieczne jest staranne 
wykonanie dna wykopu. Przewody należy kłaść na podsypce piaskowej o grubości 100 - 150 mm, 
ze spadkami zgodnymi z rysunkiem. Podsypka powinna być dokładnie ubita i wyprofilowana do 
spadku sieci.  
Wpięcie rurociągu tłocznego należy wykonać w nowoprojektowanej studni KS-R dn200 – studnia 
rozprężna, wejście rurociągiem w tuleji przejściowej dn110 mm, ponad rurą przelotową 
kanalizacyjną dn600.  
Przed wykonaniem przejścia pod rzeką, należy projekt uzgodnić z zarządcą cieku – Wodami 
Polskimi, oraz uzyskać prawomocna decyzje pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki 
rura kanalizacyjna. Przed wejściem na plac budowy i rozpoczęciem robot należy poinformować 
zarządcę cieku i planach wykonania robót, po wykonaniu robót należy protokolarnie odebrać z 
zarządcą wód wykonane przejście.  
 
6.11. Sieć wodociągowa 
 W ramach inwestycji projektuje się wykonanie nowej  sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami do granicy pasa drogowego na ulicy Powstańców. Sieć i wodociągowa usytuowana 
jest w pasie drogowym.  
 Zaprojektowano sieć wodociągową z rur PE-HD PE100 SDR11 De125x11,4mm wraz z 
przyłączami z rur PE-HD De15-90mm, oraz dwoma hydrantami nadziemnymi dn80. 
 Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej pismo nr DW/0016/21 z dnia 10-
02-2021 projektuje się budowę sieci w ulicy Powstańców od istniejącej sieci woD125 wraz z 
budową przyłączy wodociągowych do granicy pasa drogowego dla działek wg rysunku. Połączenie 
sieci istniejącej woD1235 i projektowanej wykonać za pomocą trójnika kołnierzowego z żeliwa 
sferoidalnego dn125/125mm wraz z kołnierzami specjalnymi Systemu 2000 do rur PE dn125mm 
za połączeniem zastosować zasuwę odcinającą z  żeliwa sferoidalnego typ 4000E2 wraz z 
obudową teleskopową i skrzynką uliczną żeliwną.   
 Sieć wodociągową projektuje się z rur PE-HD PE100 SDR11 o średnicy Ø125x11,4a  
przyłącza do działek - PE 100 SDR11 o średnicy Ø15-90mm, odgałęzienia do hydrantów z rur PE 
100 SDR11 Ø90mm.  
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 Projektowana sieć wodociągowa częściowo przebiega po trasie starej sieci, którą należy 
wykopać i zlikwidować. W celu zapewnienia wymaganego przeciwpożarowego zaopatrzenia w 
wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru przewidziano wymianę i podłączenie istniejących 
hydrantów na hydranty nadziemne DUO DN 80 z miękkim uszczelnieniem grzyba z podwójnym 
zamknięciem. Hydranty muszą być posadowione w nawierzchni  chodnika (Hp-1) lub terenie 
zielonym. Przed hydrantami w odległości 1m będą zastosowane zasuwy odcinające kołnierzowe z 
żeliwa sferoidalnego DN80 wraz z obudową teleskopową i skrzynką uliczną, usytuowanie wg 
projektu zagospodarowania terenu. Hydranty H80 będą zamontowane  na odgałęzieniu sieci za 
pomocą trójników kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego. Hydranty wskazane do oznakowania 
tabliczkami informacyjnymi. 
 Przebieg projektowanej sieci wodociągowej Ø 125 przewiduję się metodą wykopu 
otwartego. Przebieg trasy, średnice jak i spadki wykonać według rysunków. Przy układaniu 
wodociągu należy zachować min,. 0,5m od kanału kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przy 
montażu rurociągów konieczne jest staranne wykonanie dna wykopu. Przewody należy kłaść na 
podsypce piaskowej o grubości 100 mm, ze spadkami zgodnymi z rysunkiem. Podsypka powinna 
być dokładnie ubita i wyprofilowana do spadku sieci. Głębokość ułożenia sieci wodociągowej - 
1,75m. Nad rurą ułożyć taśmę ostrzegawczą.  
 W miejscach skrzyżowania instalacji elektrycznej z wodociągiem należy stosować rury 
ochronne na instalacji elektrycznej. Należy zastosować rury osłonowe Arot DVK.  
 Dla sprawdzenia szczelności rur, a przede wszystkim szczelności złączy należy 
przeprowadzić próbę ciśnieniowo - hydrauliczną. Próbę przeprowadza się po ułożeniu przewodów i 
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla 
zabezpieczenia przed po-ruszeniem przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla 
możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Po pozytywnej próbie szczelności należy 
prowadzić zasypkę wykopów.  
 Obsypkę z piasku, jak również grunt  należy starannie zagęścić. Zagęszczenie powinno 
odbywać się warstwami o grubości 100-300 mm, aż do wysokości ok. 300mm powyżej wierzchu 
rury. Obsypka przewodu musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy 300 mm po 
zagęszczeniu, powyżej wierzchu rury. Warstwy poza obsypką ochronną oraz ponad nią do 
powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej należy wykonać z gruntu odpowiednio zagęszczonego 
– należy dokonać całkowitej wymiany gruntu na całej wysokości wykopu. Przewody wodociągowe 
z rur PE przed oddaniem do eksploatacji powinny być dokładnie przepłukane czystą woda 
wodociągową.  
 Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany gdy wypływająca woda z przewodu, 
będzie przezroczysta i bezbarwna.  Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać 
dezynfekcji. Czas trwania dezynfekcji powinien wynieść 24 godziny. Wodociąg można przekazać 
do odbioru, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykażą, że pobrana próbka wody spełnia 
wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze. 
 
7. OPIS TECHNICZNY – BRANŻA ELETRYCZNA 
7.1. Stan istniejący  
W obrębie planowanej inwestycji znajduje się sieć elektroenergetyczna nn 0,4kV wraz ze 
skojarzonym oświetleniem drogowym, która stanowi własność Tauron Dystrybucja i  Tauron Nowe 
Technologie.  
7.2. Stan projektowany. 
W ramach zadania projektuje się budowę nowego oświetlenia oraz rozbudowę istniejącego, a ponadto 
budowę wewnętrznej  instalacji elektroenergetycznej do zasilania przepompowni.  
Budowa nowego oświetlenia i wewnętrznej  instalacji zasilającej przepompownię nastąpi na podstawie 
warunków przyłączenia, a rozbudowa oświetlenia będzie się odbywała poprzez włączenie się do 
istniejącej latarni.  
Łącznie przewiduje się montaż 5 latarni oświetleniowych i ułożenie kabli na odcinkach o łącznej 
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długości 597m. 
Lokalizacja latarni i trasy kabli pokazane są na projekcie zagospodarowania terenu rys. 1 
 
 7.2.1  Oświetlenie ul. Powstańców przy mostku na rzece Ścinawce i parkingu przy 
budynku 17A-17B  
W celu doświetlenia ul. Powstańców i oświetlenia projektowanego parkingu przewidziano budowę 
nowej linii kablowej oświetlenia. Budowa nastąpi od na podstawie warunków przyłączenia 
WP/012932/2021/O04R01 z  istniejącego słupa X-2/23 stanowiącego własność Tauron Dystrybucja. 
W tym w poboczu ul. Powstańców  zamontować szafkę sterowniczą oświetlenia którą zasilić z szafki 
pomiarowej ZK1e-1P-S zamontowanej na słupie X-2/23 (szafka pomiarowa w zakresie Tauron 
Dystrybucja) kablem YAKXS 4x25 dł. trasy 10m (długość kabla po uwzględnieniu zapasów 14m) Z 
szafki sterowniczej wyprowadzić dwa obwody oświetleniowe kablem YAKY 4*25. 
Obwód nr 1 o długości trasy 53m (długość kabla po uwzględnieniu zapasów 61m) na którym 
przewidziano 2 latarnie, pierwsza za mostkiem na rzece Ścinawce, a druga na skrzyżowaniu ul. 
Powstańców i Leśniej.   
Obwód nr 2 o długości trasy 195,5m (długość kabla po uwzględnieniu zapasów 210m) na którym 
przewidziano 3 latarnie, pierwsza na wysokości budynku 22A, i dwie przy parkingu obok budynku 
17A-17B.   
Projektowane latarnie zamontować  w poboczu drogi  zachowując odległość min.1m od lica słupa 
do krawężnika jezdni.  
Zgodnie z warunkami przyłączenia dla projektowanego oświetlenia przewidziano moc 4kW przy 
zasilaniu 3faz. Zabezpieczenie główne zalicznikowe – ogranicznik mocy Etimat T10A zamontowany 
w szafce ZK1e-1P-S, natomiast do zabezpieczenia kabli na poszczególnych obwodach przyjęto 
wkładki topikowe wielkości 000- gG6A  montowane w rozłącznikach w szafce sterowniczej 
oświetlenia ulicznego.  
 7.2.2  Zasilanie przepompowni i przepływomierzy w kanalizacji deszczowej  
W celu zasilenia przepompowni ścieków  i przepływomierzy w kanalizacji deszczowej przy ul. 
Powstańców przewidziano budowę wewnętrznej instalacji zasilającej nn 0,4kV. Budowa nastąpi od 
na podstawie warunków przyłączenia umowa nr 062228/2015/O04R01 z  istniejącej szafki ZK1e-
1P-S zamontowanej na słupie X-2/11. W tym w poboczu ul. Powstańców  zamontować szafkę 
sterowniczą przepompowni, którą zasilić z szafki pomiarowej ZK1e-1P-S zamontowanej na słupie 
X-2/11 (szafka pomiarowa w zakresie Tauron Dystrybucja) kablem YKY 4x10 dł. trasy 10m (długość 
kabla po uwzględnieniu zapasów 14m) Z szafki sterowniczej wyprowadzić kabel do zasilanie 
przepływomierzy oraz kable do przepompowni. Szafka sterownicza oraz kable zasilające pompy i 
przewody sterownicze do przepompowni są dostarczane wraz z przepompownią. 
Natomiast do zasilania przepływomierzy umieszczonych w studniach Os-1 i Os-2 projektuje się 
kabel YKY 3*4. W tym celu przy studniach Os-1 i Os-2 zamontować szafki S1 i S2. Szafki w 
obudowach z tworzywa na fundamencie są dostarczane razem z przepływomierzami. Od szafki Ss 
do szafki S1 ułożyć kabel o długości 72m (76m po uwzględnieniu zapasów) a następnie od szafki 
S1 do szafki S2 ułożyć kabel o długości 230m (238m po uwzględnieniu zapasów). Od szafek do 
przepływomierzy w studniach układać kable pomiarowe  ekranowane  typu LiYCY 2x0,35 ekr.  
Zgodnie z warunkami przyłączenia dla projektowanej przepompowni  przewidziano moc 7kW przy 
zasilaniu 3faz. Zabezpieczenie główne zalicznikowe – ogranicznik mocy Etimat T16A zamontowany 
w szafce ZK1e-1P-S, natomiast do zabezpieczenia kabli do przepompowni i przepływomierzy 
przyjęto wyłączniki nadmiarowo prądowe C10A i B10A. 
 7.2.3  Słupy i oprawy 
W celu dostosowania projektowanego oświetlenia do warunków drogowych projektowanej jezdni i 
terenów przyległych do ciągu komunikacyjnego,  przyjęto dla jezdni ul. Powstańców klasę oświetlenia 
M5 a dla chodników klasę S2, natomiast dla parkingu przy budynku 17A-17B jako dla strefy 
konfliktowej przyjęto klasę C4.  Zgodnie z zaleceniami Inwestora przyjęto latarnie z oprawami z 
energooszczędnymi źródłami światła w technologii LED. 
Słupy i oprawy z materiałów poddawanych pełnemu recyklingowi.  W związku z tymi wymaganiami 
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oraz  w celu zachowania wymaganych parametrów oświetlenia i dostosowania wizualnego się do 
urządzeń stosowanych na terenie miasta projektuje się zastosowanie  następującym słupów i opraw: 

- słupy oświetleniowe aluminiowe anodowane na kolor naturalny o wysokości h=6,5m przy 
średnicach dolnej/górnej =146mm/60mm montowane na prefabrykowanych fundamentach 
betonowych - sylwetka jak np. SAL-65 

-   fundamenty betonowe prefabrykowane wymiary 1000x320x330, rozstaw kotew 250x250 (np. typ 
B-60). 

-   wysięgniki 1-ramienne aluminiowe anodowane na kolor naturalny o dł. 1m i wysokości 0,2m 
(sylwetka jak np. WR-4/1/1/5-ZP) 

-  oprawy  uliczne w obudowach aluminiowych anodowanych na kolor czarny ze źródłem światła 
LED o mocy 24W temperaturze barwowej 4000K przy  strumieniu świetlnym 3750lm +/-3%, 
stopień szczelności dla układu zasilania i układu optycznego IP66, I klasa izolacji, optyka SP. 

     
Wszystkie słupy wyposażyć w  izolacyjne złącza kablowe IZK-4 01-04 do podłączenia kabli. 
Miejsce lokalizacji słupów pokazano na rysunku planie zagospodarowania i oznaczono symbolami 
L1/1-L2/1, L1/2-L3/2. 
Schematy  zasilania przedstawiono na  rysunku E1 i  E2. 
Słupy zaopatrzyć w tabliczki ostrzegawcze umieszczone na pokrywach wnęk oraz numerację 
zgodną z wytycznymi Inwestora. Zabezpieczenie poszczególnych źródeł światła wykonać przy 
zastosowaniu wkładek topikowymi wielkości DII- typu BiWtz-2A umieszczonych w słupowych 
złączach bezpiecznikowych IZK-4-01. Projektowane oprawy wykonane w II klasie ochronności o 
stopniu szczelności IP66. Do zasilenia opraw przewiduje się zastosowanie przewodów YDY 
2x1,5mm2.  Zaciski uziemiające konstrukcji latarni połączyć z przewodem PEN i  projektowanym 
uziomem. Do połączenia stosować przewód LY10mm2. 
 
  7.2.4 Linia kablowa nn 0,4kV i wewnętrzna instalacja zasilająca. 
Kable układać na głębokości 0,7m i na całej długości zabezpieczyć rurą osłonową DVR50.  
Pod kabel i na kabel nasypać warstwę piasku o grubości 10cm,  następnie przykryć warstwą gruntu 
rodzimego o grubości 15cm, a następnie przykryć folią koloru niebieskiego. Odległość folii od kabla 
powinna wynosić co najmniej 25cm. Pozostałą część wykopu uzupełnić ziemią z wykopu. Na kable 
w odstępach 10m i przy załomach oraz rurach osłonowych, nakładać oznaczniki z podaniem: typu i 
przekroju kabla, relacji linii, roku ułożenia, właściciela (w czyjej eksploatacji jest kabel). 
Końce kabli we wszystkich słupach zaopatrzyć w głowiczki termokurczliwe zabezpieczające przed 
wnikaniem wilgoci. Odizolowane końcówki kabli w latarniach oświetleniowych podłączać 
bezpośrednio w gniazda zaciskowe złącz słupowych IZK.   
Kable wprowadzane do szafek pomiarowych na słupach X-2/11 i X-2/23 chronić rurą odporną na 
promieniowanie UV typu BE50. 
Kabel pod mostkiem podwiesić w rurze odpornej na promieniowanie UV typu BE50 mocowanej do 
drewnianej konstrukcji mostku w odstępach do 1m  za pomocą  obejm do rur 48-54mm ze stali 
ocynkowanej z wkładką gumowa i wkrętów dwu-gwintowych drewno-metal M8x80mm. Przejście 
kabla przez ścianę oporową na skarpie wykonać w otworze wierconym w betonie (kamieniu) i w 
razie konieczności wynikającej np. z różnicy poziomu na stylu podstawy mostku i skarpy 
zabezpieczyć rurą osłonową DVR50 do 0,5m poza ścianę oporową. 
 
 7.2.5. Ochrona przeciwprzepięciowa  
Ochronę przeciwprzepięciową dla projektowanych urządzeń zapewnią ograniczniki przepięć 
zamontowane w szafie oświetlenia ulicznego i w szafce sterowniczej przepompowni, a dodatkowo 
oprawy oświetleniowe są wyposażone w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. 
 
 7.2.6  Uziemienie robocze i ochronne 
Projektuje się wykonanie uziemienia ochronno-roboczego w  projektowanych latarniach 
oznaczonych na schematach . W tym celu pod podsypką piaskową na dnie rowu kablowego układać 
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uziom poziomy z taśmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4.   Połączenie taśmy wykonać jako 
spawane. Miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozją. Taśmę wprowadzić do słupów i podłączyć 
do zacisków uziemiających słupów i do przewodu PEN w złączu IZK  przewodem LY 10mm2. 
Dodatkowo wykonać uziemienie w studniach przepompowni i przepływomierzy, w tym celu układać 
taśmę stalową ocynkowaną FeZn 25x4  w ilości zapewniającej rezystancję uziemienia 10 w 
szafkach So i Ss oraz min. 30w szafkach S1 i S2. W przypadku trudności w uzyskaniu 
wymaganej rezystancji można dodatkowo  pogrążyć pręty stalowe ocynkowane dł. 3m które 
połączyć z taśmą.   
 
 7.2.7 . Ochrona przeciwporażeniowa 
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim 
ochrona przez zastosowanie izolowania części czynnych. 
Części czynne powinny być całkowicie pokryte izolacją , która może być usunięta tylko przez jej 
zniszczenie. 

Ochrona przy uszkodzeniu izolacji 
Jako środek ochrony przy uszkodzeniu izolacji przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania 
 
7.3  UWAGI KOŃCOWE 
Przed przystąpieniem do robót, projektowaną trasę linii kablowej należy zgłosić do wytyczenia, a po 
wybudowaniu do wykonania pomiaru powykonawczego przez terenową służbę geodezyjną. W 
trakcie montażu stosować właściwe zabezpieczenie robót z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób 
i mienia. 
Po ułożeniu kabla przed jego zasypaniem wykonać pomiary kontrolne ciągłości żył i rezystancji 
izolacji. Przestrzegać obowiązek maksymalnego ograniczenia szkód. Całość robót związanych z 
budową projektowanej  linii nn 0,4kV należy wykonać zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi 
normami i przepisami BHP. 
Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego i przekazać protokolarnie 
użytkownikowi. 
Po zakończeniu robót przed zgłoszeniem do odbioru końcowego należy przeprowadzić próby 
montażowe: 
a ) sprawdzenie ciągłości żył kabla i zgodności oznakowania faz na końcach linii, 
b ) sprawdzenie rezystancji izolacji żył kabla, 
c ) pomiar impedancji pętli zwarcia, 
d ) pomiar rezystancji uziemienia.  
 
7.4. OBLICZENIA  
 7.4.1 Dane  do  obliczeń 

Moc transf. Sn=100VA, 
Linia napowietrzna AsXSn 4x70 – 407m – do słupa X-2/11 
Linia napowietrzna AsXSn 4x70 – 1260m – do słupa X-2/23 
Proj. kabel  YAKXS 4x25 – 224m – do słupa ośw. L3/2 
Proj. kabel YKY 3x4 – 314m – od szafki SS do szafki S2 
Moc  przyłączeniowa oświetlenia P=4kW, 
Moc znamionowa oświetlenia = 0,1kW 
Zabezpieczenie Ibn=10A 
Moc przyłączeniowa  przepompowni P=7kW,  
Moc znamionowa przepompowni Pn=3,4kW 
Zabezpieczenie Ibn=16A 
 

 7.4.2  Sprawdzenie  kabla zasilającego na warunki przeciążeniowe  
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    Obliczenia wykonano dla kabla YKY 4x10 , o mniejszej obciążalności niż YAKXS 4x25 
 
 

𝐼஻ =
𝑃

𝑈௡ ∙ √3 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑
=

3400

√3 ∙ 400 ∙ 0,95
≈ 5,2𝐴 

 
Ze względu na sposób ułożenia i zastosowane współczynniki korygujące dopuszczalna 
obciążalność długotrwała wynosi 

Iୢ୮ = Iୢ ∙ I୥଺ ∙ I୲ଶ = 75 ∙ 0,8 ∙ 1,04 = 62A 
  gdzie :     Ig6 = 0,8 kabel układany w przepustach  

     It2  = 1,04 dla temperatury ziemi 
 

Przy doborze kabla  uwzględniono  dwie zależności  
 

Is < Ib <Id 
oraz  
Iz < 1,45 * Idp      Iz=k * Ib < 1,45 * Idp 
 
gdzie: Is – prąd szczytowy projektowanej linii \ 
Ib – prąd znamionowy  wkładki bezpiecznikowej - 50A 
Idp – obciążalność prądowa długotrwała przewodu  
Iz – prąd zadziałania wkładki bezpiecznikowej przy przeciążeniu (przyjęto k=1,6) 

Po podstawieniu w/w wielkości otrzymujemy 
       Is <    Ib   < Idp 
    5,2A  <  50A  < 62A    warunek spełniony 
Iz = k * Ib  < 1,45 * Idp 
     1,6 * 50 < 1,45 * 62 
          80A < 90,5A               warunek spełniony 
 

Ze względu na warunki przeciążeniowe kabel YKY 4x10  jest dobrany prawidłowo 
        

 
 7.4.3  Ochrona  przeciwporażeniowa dla przepompowni                                                                                                                 

T   - transformator Snt=100kVA     ZT =0,082  
  L 1 -  linia napowietrzna AsSXn 4*70 dł. 407m  Z1 =0,417         

 L 2 -  linia kablowa YKY 4x10 dł. 14m                Z2 =0,059 
 L 3 -  linia kablowa YKY 3x4 dł. 314m                Z3 =3,321 
 

       Impedancja w miejscu zwarcia – szafka SS 
ZC= Z1+Z2+ZT  = 0,56 

 
  Przyjmuje się zabezpieczenie proj. kabla w szafce SP wkładką topikową WTN-00 gG/ 32A  

 
Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej   
      Prąd  zwarcia                                                  Ik1 = 0,95* 230 / 0,56= 390A 

Prąd  zadziałania wkładki topikowej               Iwył. = k * Ibn = 4*32 = 128A 

     Ik1  >  Iwył. 
Warunek skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  jest zachowany 
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 Impedancja w miejscu zwarcia – szafka S2 

ZC= Z1+Z2+Z3+ZT  = 3,84 
 
  Przyjmuje się zabezpieczenie proj. kabla w szafce SS wkładką topikową D01-gG/6A  

 
Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej   
      Prąd  zwarcia                                                  Ik1 = 0,95* 230 / 3,84= 56A 

Prąd  zadziałania wkładki topikowej                   Iwył. = k * Ibn = 2,5*6 = 15A 

     Ik1  >  Iwył.                 

Warunek skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  jest zachowany 
 
 

 7.4.4  Ochrona  przeciwporażeniowa dla oświetlenia                                                                                                                  
T   - transformator Snt=100kVA     ZT =0,082  

  L 1 -  linia napowietrzna AsXSn 4*70 dł. 1267m  Z1 =1,294         
 L 2 -  linia kablowa YAKXS 4x25 dł. 224m               Z2 =0,622 
  

        Impedancja w miejscu zwarcia – latarnia L3/2 
ZC= Z1+Z2+ZT  = 1,96 

 
  Przyjmuje się zabezpieczenie proj. kabla w szafce SO wkładką topikową WTN-000 
gG/6A  

 
Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej   
      Prąd  zwarcia                                                  Ik1 = 0,95* 230 / 1,96= 111,5A 

Prąd  zadziałania wkładki topikowej                   Iwył. = k * Ibn = 2,5*6 = 15A 

     Ik1  >  Iwył.                 

 

Warunek skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  jest zachowany 
              
 
7.4.5  Spadek napięcia  

Obliczenie spadku napięcia w linii oświetlenia 
Przyjmuje się  że parametry energii elektrycznej, a w szczególności napięcie znamionowe  
w miejscu przyłączenia tj. w na słupie X-2/23  są zgodne z obowiązującymi normami.  
Obliczony spadek napięcia dotyczy projektowanej instalacji   przy  całkowitym obciążeniu 
oświetlenia na obwodzie 2  (obciążenia rozłożone symetrycznie na 3 fazy wyniesie  
24W/230V=0,1A   
 

∆𝑈% =
200 ∙ 𝐼 ∙ 𝑙

𝛾 ∙ 𝑠 ∙ 𝑈
=

200 ∙ 0,1 ∙ 224

35 ∙ 25 ∙ 230
= 0,7% 

 
∆U%୭ୠ୪. = 0,02%  <   ∆U%ୢ୭୮ = 2% 
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Obliczony spadek napięcia w instalacji oświetlenia jest  mniejszy od  
dopuszczalnego 

Obliczenie spadku napięcia w instalacji przepływomierza 
Przyjmuje się  że parametry energii elektrycznej, a w szczególności napięcie znamionowe  
w miejscu przyłączenia tj. w na słupie X-2/11  są zgodne z obowiązującymi normami.  
Obliczony spadek napięcia dotyczy projektowanej instalacji   przy  całkowitym obciążeniu 
przepompowni zarówno pompami jak i przepływomierzami 
 

∆𝑈% =
√3 ∙ 100 ∙ 𝐼 ∙ 𝑙

𝛾 ∙ 𝑠 ∙ 𝑈
+

200 ∙ 𝐼 ∙ 𝑙

𝛾 ∙ 𝑠 ∙ 𝑈
=

√3 ∙ 100 ∙ 8 ∙ 14

56 ∙ 10 ∙ 400
+

200 ∙ 0,04 ∙ 338

56 ∙ 4 ∙ 230
= 0,14% 

 
∆U%୭ୠ୪. = 0,14%  <   ∆U%ୢ୭୮ = 2% 

 
 
 

 7.4.6    Obliczenia oświetlenia  
 

 

 



Przebudowa ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. 
Kopernika do działki nr 32/4 

33 

 
 
 

 
 
 

 
 



Przebudowa ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. 
Kopernika do działki nr 32/4 

34 

 

 



Przebudowa ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. 
Kopernika do działki nr 32/4 

35 

 
 
 

 



Przebudowa ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. 
Kopernika do działki nr 32/4 

36 

 
 

 

 

 

 

 



Przebudowa ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. 
Kopernika do działki nr 32/4 

37 

 

 

7.5.     ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
LINIA  KABLOWA OŚWIETLENIA  

Kabel YAKXS 4x25 m 272 
Rura osłonowa typu DVR50 m 260 
Rura osłonowa BE50 m 20 
Głowiczka termokurczliwa AK4 6-35 szt. 16 
Folia kablowa kalandrowana niebieska o szerokości 0,3 m m 260 
Trytytka do opisu kabla+ tabliczka opisowa szt. 40 
Obejma do rury 48-54 z wkrętem dwugwint M8*80  szt. 18 

Piasek m3 25 
 

OŚWIETLENIE 
Szafka oświetlenia ulicznego z wyposażeniem jak na rys E2 szt. 1 
Słup oświetleniowy aluminiowy   h=6,5m anodowany inox (np.SAL-65) szt. 5 
Wysięgnik aluminiowy anodowany inox dł. 1m  (np. WR-4/1/1,0/5 ZP)  szt. 5 
Fundament betonowy B-60 1000x320x330 szt. 5 
Oprawa aluminiowa anodowana, obudowa w II klasie ochronności, szczelność 
IP66 
LED  24W/4000K/4350Lm program. optyka SP   (np. ISKRA LED PROG 
24W/4K/SP) 

 
szt.      5 

Izolacyjne złącze kablowe  słupowe IZK-4-01 szt. 5 
Izolacyjne złącze kablowe  słupowe IZK-4-03 szt. 14 
Izolacyjne złącze kablowe  słupowe IZK-4-04 szt. 5 
Przewód YDY  2x1,5 m 54 
Przewód LY10 m 5 
Wkładka D02 gG / 2A szt. 5 
Taśma Fe/Zn 25x4 m 120 

 

LINIA  KABLOWA PRZEPOMPOWNI  
Kabel YKY 4x10 m 14 
Kabel YKY 3*4 m 314 
Rura osłonowa typu DVR50 m 312 
Rura osłonowa BE50 m 2 
Folia kablowa kalandrowana niebieska o szerokości 0,3 m m 312 
Trytytka do opisu kabla + tabliczka opisowa szt. 40 

Piasek m3 24 

Szafka sterownicza SS i szafki przyłączeniowe przepływomierzy S1 i S2 – dostarczane wraz z 
przepompownią 
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Materiały przewidziane do zastosowania mają charakter proponowany. Dopuszcza się 
zastosowanie innych materiałów  pod warunkiem zachowania takich samych parametrów 
technicznych. Przyjmuje się oprawy z możliwością  zaprogramowania  ograniczenie mocy 
w wybranych godzinach. Stopień ograniczenia mocy i godziny ustalić z inwestorem.  
 
 
 
 

 

8. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
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9. UZGODNIENIA, DECYZJE  
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