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Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Dot. postepowania w sprawie udzielenia zamdéwienia publicznego na: Rozbudowe drogi wojewddzkiej
nr 224 na odcinku Godziszewo — wezel Autostrady A1 Stanislawie w podziale na czesci:

- Cze$¢ 1: Etap 2a od km 96+200 do km 100+830,

- Cze$¢ 2: Etap 2b od km 100+830 do km 104+055.

Oznaczenie postepowania: 24/DZP/2020/PN/WRI

ZAPYTANIANR 2
(pytania od nr 4 do nr 32)

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pozn. zm.) (ustawa Pzp) informujemy, ze Wykonawcy uczestniczacy
w postepowaniu zlozyli zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ).

Pytanie nr 4:

Zgodnie z SST D-02.03.01F opisano technologi¢ ulepszenia podtoza gruntowego przy pomocy gruntu
stabilizowanego cementem z dodatkiem hydrofobowym. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
powyzszej technologii na przedmiotowym kontrakcie? Prosimy o informacje w jakiej warstwie mozliwe jest
zastosowanie powyzszej technologii i jaka konstrukcje nalezy wowczas wykonaé powyzej z uwagi
na indywidualny charakter pracy warstwy stabilizowanej cementem z dodatkiem hydrofobowym.
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie rozwigzan zamiennych zgodnie z par. 13 ust. 3 wzoru Umowy.
We wniosku o wprowadzenie rozwigzan zamiennych Wykonawca winien przedstawi¢ obliczenia wskazujace,
ze proponowane rozwigzanie spetnia¢ bedzie wymagania wskazane w dokumentacji projektowej, w tym
Wymagane parametry wytrzymato$ciowe, a takze rozwigzania zamienne nie pogorszg jakosci i okazg si¢ dla
Zamawiajacego korzystne w szczego6lnosci pod wzgledem ekonomicznym, technologicznym i czasowym.

Pytanie nr 5:

W $wietle regulacji § 13 pkt 1, 2, 3 wzoru umowy. Prosimy o i informacje¢ czy Zamawiajacy przewiduje
dopuszczenie zmiany materiatéw i technologii na wykonanie warstw konstrukcji wzmocnienia w przypadku
innych okolicznosci niz ujete w pkt 1, 2, 3 § 13 wzoru umowy.

Odpowiedz:

Wszelkie zmiany sposobu realizacji Umowy mozliwe sa wylacznie w zakresie w niej przewidzianym,
w szczegolnosciw § 131 § 16.
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Pytanie nr 6:

W $wietle regulacji § 13 pkt 1, 2, 3 wzoru umowy. Prosimy o i informacj¢ czy Zamawiajacy przewiduje
dopuszczenie zmiany dtugosci i zakresu odcinkéw na ktorych nalezy wykona¢ nowa nawierzchnie lub jej
wzmocnienie (zgodnie z dokumentacjg projektowa) w przypadku innych okoliczno$ci niz ujete w pkt 1, 2, 3
§ 13 wzoru umowy.

Odpowiedz:

Wszelkie zmiany sposobu realizacji Umowy mozliwe sa wylacznie w zakresie w niej przewidzianym,
w szczegolnosciw § 131 § 16.

Pytanie nr 7:

W zwiagzku z ogloszeniem przetargu w dniu 15.12.2020 i terminem ztozenia ofert do dnia 18 stycznia 2020 r ,
zwracamy si¢ z prosba o wydtuzenie terminu sktadania ofert o 3 tygodnie. Jest to czas niezbedny na rzetelne
przygotowanie oferty. Ze wzgledu na zblizajacy sie okres $wigteczno-noworocznym ilo$¢ dni roboczych
W poszczegdlnych tygodniach jest mniejsza, jak rowniez w zwigzku z trwajaca epidemiag COVID-19.
Dodatkowo zostala ogloszona od dnia 28 grudnia 2020 roku ,.kwarantanna narodowa”, co w znacznym stopniu
ogranicza mozliwo$ci rozpoznania w terenie, prowadzenie rozméw z dostawcami i podwykonawcami oraz
negocjacji celem ustalenia cen sktadowych, co dodatkowo wydluza czas niezbgdny do przygotowania oferty
przetargowej i uzyskania odpowiedzi na zapytania ofertowe od podwykonawcow. Kolejnym argumentem jest
fakt, ze w dniach od 4 stycznia 2021 do 17 stycznia 2021 w calym kraju odbeda si¢ ferie zimowe
co bezposrednio wptywa na zwigkszong ilos¢ pracownikow przebywajacych na urlopach wypoczynkowych.
Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonat przesunigcia terminu na sktadanie ofert w Zmianie SIWZ nr1 z dn. 11.01.2021 r.
Patrz Zmiana SIWZ nr 1z dn. 11.01.2021 r.

Pytanie nr 8:

Zgodnie z dokumentacja techniczng do wykonania jest warstwa podbudowy i ulepszonego podioza
z mieszanki klasy C3/4 1 C1,5/2. Czy Wykonawca moze zastosowa¢ mieszanke o uziarnieniu 0/8mm pod
warunkiem spetnienia warunku mrozoodpornosci i wytrzymatosci na Sciskanie wg SST D-04.05.017
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania mieszanki o uziarnieniu 0/8 mm.

Pytanie nr 9:

Zgodnie z SST D-04.07.01 pkt. 3.0 do wykonania robot bitumicznych nalezy dysponowaé¢ wytworniag mas
bitumicznych lub zespotem takich wytworni o wydajnosci min. 200 ton / h. Prosimy o potwierdzenie.
Odpowiedz:

Zamawiajacy odstepuje od wymogu minimalnej wydajnos$ci wytwoérni mas bitumicznych lub zespotu takich
wytworni.

Pytanie nr 10:

Dotyczy D.04.07.01 W pkt. 3 Zamawiajacy wymaga do Wykonawcy dysponowaniem wytwornia
mas asfaltowych o wydajnosci min. 200 Mg/h. Podane wymaganie dotyczace wydajnosci ogranicza
mozliwo$¢ konkurencji. Wnosimy o zmiang wymaganej wydajnosci dotyczacej wytworni mas
asfaltowych na 160 Mg/h.

Odpowiedz:

Zamawiajacy odstepuje od wymogu minimalnej wydajnosci wytworni mas bitumicznych lub zespotu takich
wytworni.
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Pytanie nr 11:

Zgodnie z SST D-04.07.01 mieszanka na warstwe¢ podbudowy AC22P ma spelnia¢ wymagania wg WT-2
2014. Zgodnie z powyzszym dokumentem mozliwe jest stosowanie dodatku granulatu asfaltowego o znanym
pochodzeniu i okreslonej przez WT-2 2014 jako$ci. Powyzsze wymagania zostaly opisane i dopuszczone dla
mieszanki AC16W na warstweg wiazaca/wyrownawcza wg SST D-05.03.05. Prosimy o potwierdzenie, ze
Wykonawca moze zastosowa¢ mieszanke AC22P z dodatkiem granulatu asfaltowego jesli posiada¢ bedzie
granulat asfaltowy o wymaganej jakoSci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ stosowania dodatku granulatu asfaltowego do mieszanki na warstwe
podbudowy AC22P po spetnieniu wszystkich wymagan dla granulatu zawartych w WT-2.2014.

Pytanie nr 12:

Dotyczy D.04.07.01 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zastosowanie granulatu asfaltowego do warstwy
podbudowy. Przywotany w SST w pkt.10 dokument techniczny WT2-2014 dopuszcza ten materiat w ilosci
do 20% "metoda na zimno" oraz do 30% "metoda na ciepto". Granulat asfaltowy przy spelnieniu odpowiednich
warunkow jednorodno$ci jest pelnowarto$ciowym materiatem opisanym w normie PN-EN 13 108-8.
Zastosowanie granulatu asfaltowego nie obnizy wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] jednoczesnie
pozwoli obnizy¢ koszt mm-a.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ stosowania dodatku granulatu asfaltowego do mieszanki na warstwe
podbudowy AC22P po spetnieniu wszystkich wymagan dla granulatu zawartych w WT-2.2014.

Pytanie nr 13:

Zgodnie z SST D-05.03.13 Tablica 9 w zakresic badan Wykonawcy jest pomiar réwnosci podtuznej
planografem i pomiar wspotczynnika tarcia ( wlasciwos$ci przeciwposlizgowe).

Prosimy o potwierdzenie konieczno$ci wykonania powyzszych badan w ramach dziatan Wykonawcy.
Odpowiedz:

Zgodnie z SST.

Pytanie nr 14:

Prosimy o dotgczenie do dokumentow przetargowych tresci odwotania od decyzji ZRID w zakresie dziatki nr
107 w Godziszewie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze Wojewoda Pomorski jest organem prowadzacym postgpowanie ws. wydania
decyzji ZRID i zgodnie z przepisami jest organem, przez ktéry ztozone zostalo odwotanie. W zwigzku
Z powyzszym jest to organ uprawniony udostgpniania akt sprawy. Jednoczes$nie informujemy, ze przedmiotem
odwotlania jest lokalizacja zjazdu i dojazdu do nieruchomosci.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiajacy uzgodni catkowite zamknigcie dla ruchu przebudowywanych odcinkéw z pozostawieniem
dojazdow jedynie dla mieszkancow?

Odpowiedz:

Wymagania dla tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenie robot budowlanych zwarte sig w Rozdz.
VI SIWZ, zatgcznik nr 1 do wzoru Umowy — Szczegdélowe Warunki Realizacji Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos$ci catkowitego zamknigcia dla ruchu przebudowywanych odcinkow.

Pytanie nr 16:
Prosimy o informacj¢ czyja wlasnoScig jest material uzyskany z rozbiorki istniejgcej podbudowy
niebitumicznej konstrukcji jezdni DW 224?
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Odpowiedz:
Zgodnie z trescig SIWZ - Rozdz. VI, zalacznik nr 1 do wzoru Umowy — pkt. 5-8.

Pytanie nr 17:

Prosimy o podanie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego.

Odpowiedz:

Wymagana przez Zamawiajacego gwarancja dla oznakowania poziomego grubowarstwowego wynosi 5 lat
liczac od dnia odbioru koncowego robot. Wykonawca winien uwzgledni¢, co najmniej 1 krotne, odnowienie
oznakowania w okresie gwarancyjnym.

Pytanie nr 18:

Prosimy o podanie okresu pielegnacji dla umocnienia terenu przez humusowanie i obsianie.

Odpowiedz:

Okres pielegnacji dla umocnienia terenu przez humusowanie i obsianie wynosi 3 lata liczac od dnia odbioru
koncowego robot.

Pytanie nr 19:

Jaki system barier Zamawiajacy stosuje na przylegtych odcinkach drogi DW224?

Odpowiedz:

Na catym zadaniu (etap 1 oraz cze$¢ 1 - etap 2a i cze$¢ 2 — etap 2b) zaplanowany jest spojny system barier
drogowych. Rodzaj zaprojektowanych barier - N2W2A - zgodnie z dokumentacja.

Pytanie nr 20:

SST D-02.03.01f Ulepszone podioze Iub podbudowa =z gruntu stabilizowanego ziarnistym
dodatkiem hydrofobowym dotyczy wymagania dla wykonania, kontroli jako$ci oraz odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem warstwy w technologii stabilizacji gruntu z zastosowaniem ziarnistego dodatku hydrofobowego
natomiast Projektant w Projekcie wzmocnienia podtoza zaprojektowat podbudowe pomocniczg z mieszanki
zwigzanej cementem C3/4 odpowiedniej grubosci. Natomiast dotgczona SST D-04.05.01 dotyczy jedynie
wzmocnienia podtoza z mieszanki C1,5/2. Prosimy o zmian¢ SST i zamieszczenie prawidtowej Specyfikaciji.
Odpowiedz:

Zamawiajacy zalgcza skorygowang SST D-04.05.01 dla etapu 2a i 2b.

Patrz Zmiana SIWZ nr 2 z dn. 15.01.2021 r.

Pytanie nr 21:

Prosimy o wskazanie miejsca wykonania odcinka probnego oraz jego powierzchni dla podbudowy z kruszywa
niezwigzanego oraz warstw bitumicznych.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami odpowiednich SST.

Pytanie nr 22:

Dlaczego Zamawiajacy dotaczyt do dokumentow przetargowych SST D-04.10.01 Podbudowa z mieszanki
MCE? W pktl.3 Zamawiajacy zapisal: ,,Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-
emulsyjnej (MCE) w przypadku jej realizacji”. W projekcie technicznym nie wystepuje taka podbudowa.
Prosimy o podanie warunku zastosowania tej mieszanki lub usunig¢cie SST z dokumentow przetargowych.
Odpowiedz:

W przypadku zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru na wprowadzenie zmiany przyjetej w projekcie
technologii w zakresie wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, Zamawiajacy dopusci
wykonanie warstwy podbudowy z MCE w oparciu o zataczong SST D-04.10.01.



Aneks nr 3 do SIWZ

Pytanie nr 23:

Dotyczy wymagan SST D-05.03.26 WZMOCNIENIE KOMPOZYTEM NAWIERZCHNI ASFALTOWE.J.
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zastosowanie siatki z wiokien szklanych przesaczonag asfaltem gdzie
wymagania dotyczace tego materiatu dotyczy¢ beda wytrzymalos$ci na rozciaganie oraz wydtuzenia zgodnie
z Tablicg 1 pkt 2.2 SST. W naszej opinii wprowadzenie zapisu o dodatkowych zabezpieczeniach siatki
tj. posiadanie na gérnej powierzchni posypke z piasku a na dolnej cienkiej folii zabezpieczajacej ogranicza
mozliwos$¢ zastosowania produktow spetniajacych wymagania Tablicy 1.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyrazi zgod¢ pod warunkiem otrzymania pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Pytanie nr 24:

Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego jest zaprojektowana z kostki niefazowanej gr. 8§ cm. Czy zamawiajacy
dopuszcza zmiang rodzaju nawierzchnia na beton asfaltowy?

Odpowiedz:

Zgodnie z przyjeta zasada w terenie zabudowanym na ciggach pieszo-rowerowych zaprojektowana zostata
nawierzchnia z kostki niefazowanej czerwonej gr. 8cm, natomiast poza terenem zabudowy z nawierzchnia
Z betonu asfaltowego. Zamawiajacy nie wyklucza mozliwos$ci realizacji ciaggéw pieszo-rowerowych z betonu
asfaltowego w obszarze zabudowanym o ile takie rozwigzanie nie wplynie negatywnie na pdzniejsza
eksploatacje istniejacych, przebudowywanych i budowanych sieci i urzadzen uzbrojenia terenu, a takze jezeli
okaze si¢ to korzystne dla Zamawiajacego pod wzgledem ekonomicznym, technicznym i czasowym.

Pytanie nr 25:

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie zinwentaryzowane
instalacje podziemne, odmienne warunki geotechniczne w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentac;ji
projektowej zataczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci dokonania
ich przebudowy lub naprawy, zmiany sposobu wzmocnienia konstrukcji, zmiany zakresu wymiany gruntu.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamdéwienia ulegnie stosownemu
wydluzeniu.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ, w szczegolnosci Rozdzial VI - Wzér Umowy.

Pytanie nr 26:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy posiada wszystkie niezbgedne pozwolenia na wycinke drzew,
a w przypadku ich braku Zamawiajgcy uzyska wszystkie niezbedne decyzje administracyjne oraz stosownie
do okolicznosci wydhuzy termin realizacji zadania dla Wykonawcy.

Odpowiedz:

Wycinka drzew realizowana jest na podstawie decyzji ZRID, ktéra ma nadany rygor natychmiastowej
wykonalno$ci.

Pytanie nr 27:

Czy stosownie do Art. 30. PZP, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow i technologii w oparciu o
nowe normy 1 wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera si¢ o stare, nieaktualne lub wycofane
normy?

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 28:
Dotyczy D-05.03.23 — Prosimy o zmian¢ wymagan zawartych w Tablicy 1. Pkt 2.5 dotyczacych nasigkliwos$ci
na zapis zgodny z normg PN-EN 1340 dla klasy 2., tj. ,, Warto$¢ srednia < 6%”
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Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow SST.

Pytanie nr 29:

Dotyczy D.04.07.01 W SST w pkt 2.4 dla mieszanki AC 22P, KR 3-4 nie przedstawiono wymagan dla
kruszywa nietamanego drobnego. Zgodnie instrukcja techniczng WT-1 2014 przywotang w pkt. 10. materiat
ten mozna stosowa¢ do mm-a do warstwy podbudowy dla kategorii ruchu KR 1-7. Zastosowanie materiatu w
postaci kruszywa drobnego nietamanego do projektowanej mieszanki na warstwe podbudowy nie pogorszy
wla$ciwo$ci mm-a jakie wymagane sg dla koncowego wyrobu. Wnosimy o wyrazenie zgody na zastosowanie
kruszywa drobnego nietamanego do projektowanej mieszanki AC 22 P, KR 3-4 zgodnie z WT-1 2014.
Odpowiedz:

Mieszanki nalezy wykona¢ zgodnie z SST. WT-1 2014 sg dokumentem pomocniczym.

Pytanie nr 30:

Dotyczy D.04.07.01 W pkt. 1.2 wskazano do zaprojektowania mieszanke AC 22 P, KR 3-4. W zwigzku z
niespdjnoscia dotyczaca rodzaju lepiszcza jakie nalezy zastosowac¢ wnosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy
zgodnie wymogiem i zapisem w pkt. 2.2 dopuszcza do zastosowania asfalt drogowy 35/50 zgodny z norma
PN-EN 12591 do projektowanej mieszanki AC 22 P dla kategorii ruchu KR 3-4 na przedmiotowym zadaniu.
Odpowiedz:

Dopuszcza.

Pytanie nr 31:

Dotyczy ST D-02.01.01. ,,Wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych”: czy pkt 2.3. tej ST dotyczy tylko
zasypywania wykopow pod sieci uzbrojenia terenu, czy zasypywania wszystkich wykopow ?

Odpowiedz:

Zgodnie z nazwg pkt. 2.3 ,, Grunt do zasypania wykopoéw pod sieci uzbrojenia terenu” dotyczy zasypywania
wykopow pod sieci uzbrojenia terenu.

Pytanie nr 32:

Informujemy, ze w przedmiotowym postgpowaniu - W dokumentacji, brakuje projektu docelowej organizacji
ruchu. Prosimy o umieszczenie.

Odpowiedz:

W uzupetnieniu dokumentacji projektowej zamawiajacy zatgcza ,,Projekt Docelowej Organizacji Ruchu”.
Patrz Zmiana SIWZ nr 2 z dn. 15.01.2021 r.

Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na pozostale
pytania Wykonawcow.

Z powazaniem,

DYREKTOR

MGR INZ. GRZEGORZ STACHOWIAK
(p'c;apié'l'('lzero{x;n'ii(a .Z'e'lrﬁ:awi.ajé;:'eg(;
lub jego pelnomocnika)

Rozdzielnik:

1. Aneks nr 3 do SIWZ;

2. Platforma zakupowa Zamawiajacego;

3. Aa

Osoba prowadzaca postgpowanie: Daniel Rynkiewicz, tel. (58) 3264963



