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1 ST01 - WYMAGANIA OGOLNE

Nazwa zadania
Rozbidrki obiektéw zlokalizowanych w Dopiewie przy ul. Wyzwolenia 15.

Przedmiot Specyfikaciji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét

Specyfikacja wymagania ogolne odnosi sie do wymagan wspodlnych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w
ramach zadania Rozbiorki obiektow zlokalizowanych w Dopiewie przy ul. Wyzwolenia 15

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robdt budowlanych jest rozbiorka obiektéw zlokalizowanych w Dopiewie przy
ul. Wyzwolenia 15.

. W ramach przedmiotowego remontu przewidziano nastepujgcy zakres prac:

e Przygotowanie terenu pod budowe obejmujgcy oczyszczenie terenu, ogrodzenie
terenu budowy, uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolen w zakresie zajecia
dziatek sgsiednich.

o Odtaczenie obiektow od medidw: energia elektryczna, woda, kanalizacja, gaz.

o Rozbidrka catkowita 3 obiektéw zlokalizowanych w Dopiewie przy ul. Wyzwolenia 15
w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, opracowanej przez M plus R
Realizacje, 62 — 070 Dopiewo, glinki 25. Autor dokumentacji mgr inz. arch.
Matgorzata Rybacka

o Wywiezienie i utylizacja gruzu po rozbiorkach

o Uporzadkowanie terenu dziatek

Szczegotowy zakres prac do wykonania ujeto w dokumentacji projektowej ,Projekt rozbiérki
obiektow zlokalizowanych w Dopiewie przy ul. Wyzwolenia 15”

Opis prac towarzyszgcych
Do wykonania robot podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty towarzyszace:
o Organizacja i utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego oraz drog
wyjazdowych z terenu rozbiérki ( budowy),
¢ Wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,
o Wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znakow informacyjno-ostrzegawczych wokoét strefy zagrozenia,
e Zabezpieczenie przed zabrudzeniem Iub zniszczeniem mienia stanowigcego
wilasnos$¢é osoéb trzecich,
e Ogrodzenie terenu, na ktérym moze wystgpi¢ zagrozenie dla oséb postronnych,
e Gruz uzyskany przy wykonywaniu rozbiorek moze by¢ przez Wykonawce
spryzmowany a nastepnie sukcesywnie, zgodnie z planem organizacji robét
wywozony na wysypisko i do utylizacji odpadow.

Opis prac tymczasowych
Do wykonania robot podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:

o Wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

o Zabezpieczenie terenu ogrodzeniem na czas prowadzenia robot
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robot nie wymienionych,
aktére sg niezbedne do kompletnego wykonania roboét objetych niniejszg ST
i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej
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Teren Budowy
Budowa bedzie realizowana na terenie dziatki nr geod. 738/12 i czeSciowo na dziatce nr
geod. 738/13 w Dopiewie.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

O96Ine zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych —
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnosc¢ robot
wynikajgcych z norm, przepisow technicznych, warunkéw technicznych niniejszej
specyfikacji technicznej i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny
za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z Polskimi Normami, sztukg budowlang,
przepisami BHP i p.poz oraz poleceniami inzyniera.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym ogrodzenia,
porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca
obwiesci przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hafasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, baz, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych.
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— Zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
— mozliwoscig powstania pozaréw.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
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zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.

Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowacC sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia opracowanego przez Kierownika budowy. W szczegodlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zgodnosé robot z dokumentacig projektowa i ST

Podstawg wykonania i wyceny robot jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentaciji, a
0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, a takze z
innymi przepisami obowigzujgcymi.

Zaplecze wykonawcy

Wykonawca zapewni zaplecze we wiasnym zakresie i na wtasny koszt. Zaplecze budowlane
winno spetni¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno by¢
zlokalizowane w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Teren budowy jest
ograniczony - w razie takiej koniecznosci Wykonawca zlokalizuje czes¢ elementow zaplecza
poza Terenem Budowy.

Wykonawca winien zabezpieczy¢é zaplecze w odpowiednig ilos¢ przenosnych toalet.
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we wtasciwym stanie oraz odpowiednio
czesty wywoOz nieczystosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po
zakonczeniu robét. Wykonawca poniesie wszystkie optaty z tym zwigzane. Wykonawca w
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zapewni na swoj koszt wiasciwg ochrone placu budowy.
Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondenciji i powiadomi o tym Inspektora Nadzoru.
Wykonawca odpowiada za zapewnienie i usuniecie niezbednego dostepu do Placu Budowy.
Wykonawca zadba o to, by nie spowodowac zniszczen drdg przez pojazdy gasienicowe.
Ewentualne uszkodzenia bedg naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe
beda utrzymywane w czystosci i wolne od przeszkaod.
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Okreslenia podstawowe

Zamawiajacy — ,Inwestor”

Inzynier — Inzynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robdét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu. Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujagce w Rozdziale
3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz
.koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego”.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci
i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych
i zanikajgcych, jak réwniez przy odbiorach koncowych. Spetnia role reprezentanta Inzyniera
na budowie zgodnie z delegowanymi przez niego uprawnieniami.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych robot z przepisami BHP, sztukag
budowlang i zasadami demontazu i rozbiérek konstrukcji budowlanych

Istothe wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spetni¢ roboty budowlane)

Przedmiar robo6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

Rekultywacja — uporzadkowanie terenu po prowadzonych robotach tj. odtworzenie
istniejgcych nawierzchni, wykonanie obsiewu trawg i jej pielegnacja oraz innych obiektéw.

Wymagania dotyczagce wilasciwosci wyrobéw budowlanych

Dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy objetego niniejszg specyfikacjg nie przewiduje sie
wbudowywania zadnych materiatéw, natomiast materiaty powstate w wyniku dokonania prac
rozbiérkowych podlegajg segregacji w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie
do czasu wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. nr 112, poz. 1206) materiaty z rozbiorki
obiektow nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j.

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robot.

Dokumenty budowy/rozbiorki

Dziennik budowy
Do Dziennika Budowy/rozbidrki nalezy wpisywac w szczegolnosci:
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— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt, przebieg robdét,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny,
— przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robdt,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,
— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,
— wyniki robot poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,
inne istotne informacje o przebiegu robat,
— propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inwestora do ustosunkowania sie.
Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujgce dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robat,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

Odbiory

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiodr robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbior robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
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wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad okreslonych w umowie.

Odbiér koficowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy
robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt.
,Dokumenty do odbioru koncowego robdt”. Odbioru kohcowego roboét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikébw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robo6t komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

Dokumenty do odbioru koficowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robot jest protokét odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

— specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy
odbiorze robét znikajgcych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

— dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

— zakres i lokalizacje wykonywanych robat,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazane;j
przez Zamawiajgcego,

— uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,

— date rozpoczecia i zakohczenia robaot,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.
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Odbior ostateczny

Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa Ilub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego wuzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej
zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robat.

Transport
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy

transporcie materiatow i sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét i przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okredlonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Rozliczenie robot
Rozliczeniu beda podlega¢ prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokotem odbioru.
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Podstawa platnosci
Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.

Dokumenty odniesienia

o Projekt budowlany: ,Projekt rozbiérki obiektow zlokalizowanych w Dopiewie przy ul.
Wyzwolenia 15”

e Ustawa Prawo Budowlane Dz. U. 21.2351 z p6zn. zmianami

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 22.1225

e Ustawa o wyrobach budowlanych Dz.U. 21.1213

o Ustawa Prawo ochrony srodowiska Dz. U.21.1973 z p6zni. zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 poz. 401

o Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz. U.22.840
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2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Wstep

Wymagania szczegotowe  specyfikacji technicznej odnoszg sie do poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w
ramach zadania Remont obiektow zlokalizowanych w Dopiewie przy ul. Wyzwolenia 15.

Zakres projektowanych rozwigzan.
Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe.

Roboty budowlane- wymagania szczegétowe

SSTO01 - Roboty rozbidorkowe

Przedmiot robét

Ponizsze wymagania szczegotowe odnoszg sie do warunkow technicznych wykonania i
odbioru robét w zakresie robot rozbiérkowych, kidére zostang wykonane w ramach zadania
Remont obiektéw zlokalizowanych w Dopiewie przy ul. Wyzwolenia 15.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw

Zakres prac:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét rozbiérkowych jak nizej:

e Odtgczenie budynku od sieci instalacyjnych, przed przystgpieniem do robot

rozbidrkowych,

¢ Rozbidrka okien i drzwi,

o Rozbidrka scianek dziatowych,

o Rozbiorka dachu,

o Rozbidrka stropdw,

o Rozbidrka Scian,

¢ Rozbidérka elementéw fundamentowych i zasypanie otwordéw po nich

Materiaty:

Wszystkie powstate w wyniku rozbiérki materiaty oraz ich zagospodarowanie podlegajg
ustawie o odpadach w zaleznosci od ich stopnia szkodliwosci dla srodowiska. Dlatego w
trakcie prowadzenia rozbiérek nalezy prowadzi¢ ich segregacje: papa, tworzywa sztuczne,
elementy zawierajgce azbest itd.. Odpady nalezy przekaza¢ do utylizacji przez
wyspecjalizowane jednostki. Rozbiérka elementéw zawierajgcych azbest wymaga
dodatkowo poinformowania Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i moze by¢
prowadzona jedynie przez jednostki posiadajgce koncesje na pozyskiwanie, transport i
sktadowanie tych materiatow. Wszystkie elementy i materiaty z rozbiorek stajg sie
wiasnoscig Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu budowy w sposéb i terminie
niekolidujgcym z wykonaniem innych robét. Wszystkie koszty zwigzane z transportem,
sktadowaniem i utylizacjg ponosi Wykonawca.
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Sprzet:

Zaleca sie wykonanie robot rozbiérkowych przy uzyciu sprzetu ciezkiego oraz recznie. Ze
wzgledu na zly stan techniczny budynkow wykonawca winien dochowaé nalezytej
starannosci przy uzyciu sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét rozbidérkowych powinien by¢é w dobrym stanie
technicznym i posiadac¢ aktualne badania techniczne dopuszczenia do jego uzytkowania w
kazdym przypadku jezeli sg one wymagane. Wykonawca odpowiada w catosci za
zapewnienie wtasciwej obstugi sprzetu przez osoby posiadajgce (jezeli sg one wymagane)
wiasciwe uprawnienia, za zamieszczenie instrukcji obstugi, przeszkolenie pracownikéw
obstugujgcych sprzet dla obstugi kitérego nie sg wymagane uprawnienia a takze
przeszkolenie pracownikéw wspoétpracujgcych z operatorem maszyn i urzgdzen. Wykonawca
odpowiada za transport i uzycie sprzetu na budowie a koszty jednorazowe i wykorzystania
do robot winny zostac ujete przez wykonawce w cenie ofertowej — umowne;.

Transport:

Materiaty, ktore powstaty po wykonaniu robot rozbidrkowych winny zostaé przewiezione
Srodkami transportu zgodnie z ponizszym opisem:

o Materiaty szkodliwe dla zdrowia tj. azbest — wykonywany przez firme specjalizujagca
sie w utylizacji odpadéw z wykorzystaniem srodkéw transportu przeznaczonych do
przewozu tego rodzaju materiatéw,

o Materiaty podlegajgce utylizacji nie bedace réwnoczesnie szkodliwymi dla zdrowia —
papa, lepik — przewozone $rodkami transportu dopuszczonymi do przewozu
materiatow,

o Pozostate materialy — $rodkami transportu posiadajgcymi badania techniczne
dopuszczajgce do ruchu po drogach publicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktérych uzycie nie wptynie
negatywnie na jakos¢ wykonywanych roboét oraz uwarunkowania otoczenia.

Zasady wykonywania robét

Podczas wykonywania rozbidrki nalezy zachowacC szczegdlng ostroznos¢ i przestrzegac
przepisy BHP w tym zakresie. W odniesieniu do roboét rozbidérkowych majg zastosowanie
ogolnie obowigzujgce przepisy BHP przy robotach budowlanych.

Podstawowe przepisy przedstawiajg sie nastepujgco:

-Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone
w listwy obrzezne, znajdujgce sie w poblizu miejsca rozbidrki budowle, urzgdzenia
uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy, przewody i drzewa, powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone.

-Srodki zabezpieczajace pracownikéw i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice i
okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich
trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Przed przystgpieniem do robdt
rozbidrkowych, kierownik rozbiérki powinien doktadnie poinformowac robotnikéw o sposobie
wykonywania roboét rozbidrkowych i przeszkoli¢ ich w zakresie przepisow BHP.

Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywac kierownik rozbiorki lub
majster. Zawiesia do demontazu nalezy uzywacé tylko atestowane.

- Wptyw warunkow atmosferycznych na prowadzenie robét rozbiérkowych. Przy
wykonywaniu robot rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ wptyw warunkéw atmosferycznych,
takich jak deszcz, mréz, wiatr i odwilz. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na
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Scianach lub innych rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdyz moze zachodzi¢
niebezpieczenstwo zawalenia sie tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchéw wiatru.

- Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce
w zasiegu prowadzonych robét rozbidrkowych, powinny by¢ w sposdb odpowiedni
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy wytyczyC i wyraznie oznakowac¢ tymczasowe drogi
okrezne (obejscia i objazdy ) lub wystawi¢ wartownikbw zaopatrzonych w przyrzady
sygnalizacyjne badz tez, w przypadkach szczegdlnie niebezpiecznych zastosowaé oba
Srodki tgcznie. Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych wykonawcy majg obowigzek
sprawdzenia, czy w ich zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma oséb postronnych.

- Rozbiérka reczna. Wszyscy robotnicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni
by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwatych
elementéw konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.

Zrzucanie wystajgcych lub zwisajgcych czesci budynku powinny by¢ wykonane szczegdlnie
ostroznie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiérki. Miejsca zrzucania gruzu
powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wiekszych ptaszczyzn nalezy
stosowa¢ pochylnie lub zsypy (rynny ). Nie zezwala sie gromadzenia gruzu na stropach,
balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach budynku.

W przypadku prowadzenia robét w dwoch poziomach, dolny poziom powinien byé
zabezpieczony daszkami ochronnymi.

Rozbidérka scianek dziatowych

Rozbiorki scianek dziatowych w budynkach wielokondygnacyjnych nie wolno wykonywaé
przez przewracanie ich na strop, gdyz moze to spowodowa¢ kaskadowe zniszczenie
konstrukciji obiektu.

Rozbidérka dachéw

Niezaleznie od typu dachu, rozbiérke jego rozpoczyna sie od elementéw nad powierzchnia,
jak: kominy, wywietrzniki itp. oraz od zdemontowania rur spustowych, rynien, anten, obrébek
blacharskich itp. usuwajgc je na poziom terenu.

Rozbidrki pokry¢ dachowych wykorzystujgcych elementy zawierajgce azbest wykonywane
powinny byé przez ekipy przeszkolone w zakresie usuwania odpadéw azbestowych,
posiadajgcych niezbedny sprzet i materialy zabezpieczajgce. Kategorycznie zabrania sie
mechanicznego wyburzania dachow z pokryciem azbestowym oraz zrzucanie elementow
pokrycia z dachu na poziom terenu. Poszczegdlne elementy pokrycia nalezy zdejmowac
recznie i transportowa¢ na poziom terenu minimalizujgc mozliwos¢ kruszenia sie i pylenia
materiatu.

Rozbiérka stropow

Przed rozbiorkg stropdéw, niezaleznie od ich konstrukcji, nalezy je doktadnie zbadac dla
ustalenia stanu technicznego i obrania metody zapewniajgcej maksimum bezpieczenstwa
pracownikom. Po zbadaniu stropow wszystkie miejsca budzace watpliwosci, co do ich stanu
nalezy podeprzec.

Rozbidrke stropéw drewnianych rozpoczyna sie od usuniecia tynku i podsufitki — a nastepnie
sprawdzenia, czy ktéras z belek stropowych nie grozi zawaleniem (ewentualnie podeprzed!)
Przy rozbieraniu podtég drewnianych nalezy, co ok.1,5m pozostawi¢ po dwie deski w celu
umozliwienia poruszania sie robotnikom. Po rozebraniu podtogi zdemontowaé slepy putap,
a nastepnie belki stropowe.

Przed rozbidrkg stropu nad piwnicami nalezy sprawdzi¢, czy jego demontaz nie spowoduje
zawalenia sie scian piwnicznych pod wptywem parcia ziemi. Gdy taka mozliwos¢ istnieje,
nalezy czesciowo odkopaé sciany zewnetrzne budynku i dopiero przystgpi¢ do rozbiorki
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czesci podziemnej budynku. W czasie rozbiorki stropéw nalezy uniemozliwi¢ dostep do
pomieszczen znajdujgcych sie pod nimi.

Rozbidérka scian

Przy stopniowym rozbieraniu budynku — po usunieciu z nizszego stropu materiatow, nalezy
rozebra¢ $ciany budynku do wierzchu nizszego stropu. Z kolejnymi kondygnacjami postepuje
sie analogicznie. Rozbiérke nalezy wykonywaé warstwami — kondygnacjami, z usuwaniem
cegiet na ziemie.

Metody i zakres kontroli

Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej ST.

opracowala: mgr inz. arch. Matgorzata Rybacka
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