

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Modernizację dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z podziałem na części

Nr postępowania: 6/DZP/2022/TP/WUDiM

1) Część 1 – Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 202 na odcinku km 7+950-10+920 – RD Chojnice			
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy	Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie zawodowe kierownika robót
1. Colas Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	3 615 328,30 zł	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach lub więcej
2. Pol-Dróg Gdańsk Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła	3 030 702,63 zł	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach lub więcej
5. Firma Marbruk Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	2 820 356,79 zł	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach lub więcej

2) Część 2 – Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku km 113+515-115+880 – RD Chojnice			
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy	Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie zawodowe kierownika robót
2. Pol-Dróg Gdańsk Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła	2 332 086,79 zł	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach lub więcej
4. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy	2 522 602,63 zł	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach lub więcej
5. Firma Marbruk Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	2 511 843,27 zł	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach lub więcej

3) Część 3 – Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 215 na odcinku km 16+710-20+310 – RD Puck			
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy	Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie zawodowe kierownika robót
1. Colas Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49; 62-070 Pałędzie	3 197 978,11 zł	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach lub więcej
3. Firma Budowlano-Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia	3 269 306,03 zł	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach lub więcej
4. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy	2 942 642,90 zł	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach lub więcej
6. Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia	3 472 272,47 zł	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach lub więcej

Gdańsk 29.03.2022 r.

Sporządziła: Izabela Stroszain