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Stotczyriska 134_PRZEDMIAR [CALOSCIOWY]_luty 2024.atPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 DOCIEPLENIE ELEWACJI
1.1.1 ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA
1|KNR 2-02 Ostoniecie okien i drzwi folig polietylenowa na czas remontu - przed zabrudze- |m?2
d.1.|/0925-01 niem
1.1|analogia
<otwory o pow. wiekszej od 1 mkw>2,00%1,20+11*0,90*1,50+1,40*2,50 m?2 20,75
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 20,75
<otwory o pow. mniejszej od 1 mkw>5*0,60%0,40+0,80*0,60 m2 1,68
B (suma czgsciowa) ] e
m?2 1,68
RAZEM 22,43
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek z blachy. m2
d.1.|0545-08
1.1
<parapety>0,33*[2,00+11*0,90+5*0,60+0,80] m?2 5,18
RAZEM 5,18
3|KNR 4-01 Rozebranie rury spustowej m
d.1.|0535-05
1.1
4,34+4,77+0,50 m 9,61
RAZEM 9,61
4|KNR-W 4-01 |Skucie gzymsoéw podoniennych, oraz uszkodzonych i ospojonych tynkéw tyn- |m2
d.1./0701-02 kéw na scianach i osciezach
1.1|analogia
20,00 m?2 20,00
RAZEM 20,00
5/KNR AT-40 |Obrzutka na scianach catopowierzchniowa naktadana recznie m2
d.1./0301-02
1.1
poz.4 m2 20,00
RAZEM 20,00
6|/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.1.|0122-01
1.1
25,25+1,00 m 26,25
RAZEM 26,25
7|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi. m2
d.1./2612-01 COKOKL - styropian grub. 10 cm
1.1|analogia
poz.6*(0,50+0,30)/2 m?2 10,50
RAZEM 10,50
8|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.1./2612-06 siatki na Scianach
1.1
poz.7 m2 10,50
RAZEM 10,50
9/KNR AT-22 |Okfadziny elewacyjne z ptytek klinkierowych na zaprawie klejowe;. m2
d.1.|/0301-01
1.1
poz.7 m2 10,50
RAZEM 10,50
10|NNRNKB Docieplenie $cian styropianem z przyklejeniem siatki i wykonaniem tynkéow m2
d.1./202 2608-02 |elewacyjnych.
1.1|analogia [styropian grub. 15 cm]
poz.6*(4,34-0,30+4,77)/2-poz.1A+6,90*1,75 m?2 106,96
<$ciany boczne lukarny>2*2,00 m2 4,00
RAZEM 110,96
11/NNRNKB Docieplenie osciezy styropianem z przyklejeniem siatki i wykonaniem tynkéw |m2
d.1.|202 2608-06 |elewacyjnych.
1.1]- ANALOGIA |[styropian grub 20mm)]
0,30*[2,00+2*1,20+11*0,90+22*1,50+1,40+2*2,50+5*0,60+10%0,40+0,80+2*  |m2 18,81
0,60]
RAZEM 18,81
12|NNRNKB Docieplenie $cian zewn. budynkéw - ochrona naroznikéw wypuktych na styro- |m
d.1.|202 2608-08 |pianie z dod. wzmocnieniem jedng warstwa siatki
1.1]- ANALOGIA
2,00+2*1,20+11*0,90+22*1,50+1,40+2*2,50+5*0,60+10*0,40+0,80+2*0,60+2* |m 78,15
4,34+4,77+2*1,00
RAZEM 78,15
13|NNRNKB Zamocowanie plyt styropianowych przy uzyciu tgcznikéw mechanicznych szt
d.1.|202 2613-01
1.1
6*[poz.7+poz.10] szt 728,76
RAZEM 728,76
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14|KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie $cian przed dociepleniem m2
d.1./0101-01
1.1|analogia
poz.7+poz.10+po0z.11/0,30%0,15 m?2 130,87
RAZEM 130,87
15|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1./202 1134-02 |[zagruntowanie tynkéw $cian i osciezy]
1.1]- ANALOGIA
poz.14 m2 130,87
RAZEM 130,87
16|NNRNKB Zagruntowanie przyklejonej siatki - natozenie masy podktadowe;. m2
d.1.|202 1134-02
1.1]- ANALOGIA
poz.7+poz.10+poz.11 m2 140,27
RAZEM 140,27
17|NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy aluminiowej m2
d.1.|202 0541-02
1.1|analogia
poz.2¥0,49/0,33 m?2 7,69
<opierzenie ponad dociepleniem $cian>0,35*poz.6 m2 9,19
RAZEM 16,88
18|KNR 2-02 Pomalowanie elewac;ji. m2
d.1./1505-10 -
1.1|ANALOGIA
poz.16-poz.9 m2 129,77
RAZEM 129,77
19/KNR 4-01 Wymiana podbitki drewnianej - "skrzynki", pod okapem. m2
d.1.|0414-02
1.1|analogia
(21,00+2*4,50)*0,80 m?2 24,00
RAZEM 24,00
20|KNR 4-01 Konserwacja i pomalowanie podbitki dachowej. m2
d.1./1209-10
1.1|analogia
poz.19 m2 24,00
RAZEM 24,00
21|NNRNKB Montaz rur spustowych. m
d.1.|202 0520-02
1.1
poz.3 m 9,61
RAZEM 9,61
22|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1.|1604-02
1.1
poz.6*(4,77+0,50)+6,90*1,75 m?2 150,41
RAZEM 150,41
23|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan m2
d.1.|1663-04
1.1|analogia
poz.22 m2 150,41
RAZEM 150,41
24 Czas pracy rusztowan
d.1. (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23)
1.1
25 Wywiezienie i optata za umieszczenie wszystkich materiatéw z rozbiorki na kpl.
d.1.|wycena indy- [skladowisku lub wysypisku.
1.1|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.2 ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA
26|KNR 2-02 Ostoniecie okien i drzwi folig polietylenowg na czas remontu - przed zabrudze- |m?2
d.1.|/0925-01 niem
1.2|analogia
<otwory o pow. wiekszej od 1 mkw>6*0,90*1,50+1,00*2,00 m2 10,10
A (sumaczesciowa) e
m?2 10,10
<otwory o pow. mniejszej od 1 mkw>4*0,60*0,40+1,00*0,40 m2 1,36
B (sumaczgsciowa) || e
m?2 1,36
RAZEM 11,46
27|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek z blachy. m2
d.1.|0545-08
1.2
<parapety>0,33*[6*0,90+4*0,60+1,00] m?2 2,90
RAZEM 2,90
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28|KNR 4-01 Rozebranie rury spustowej m
d.1.|0535-05
1.2
5,50 m 5,50
RAZEM 5,50
29|KNR-W 4-01 |Skucie gzymsoéw podoniennych, oraz uszkodzonych i ospojonych tynkéw tyn- |m?2
d.1.|/0701-02 kéw na Scianach i o$ciezach
1.2|analogia
15,00 m?2 15,00
RAZEM 15,00
30|KNR AT-40 |Obrzutka na $cianach catopowierzchniowa naktadana recznie m2
d.1./0301-02
1.2
poz.29 m2 15,00
RAZEM 15,00
31/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczgtkowych m
d.1.|0122-01
1.2
16,28 m 16,28
RAZEM 16,28
32|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi. m2
d.1.|2612-01 COKOL - styropian grub. 10 cm
1.2|analogia
poz.31*(0,50) m?2 8,14
RAZEM 8,14
33|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.1.|2612-06 siatki na $cianach
1.2
poz.32 m2 8,14
RAZEM 8,14
34|KNR AT-22 |Okfadziny elewacyjne z ptytek klinkierowych na zaprawie klejowe;j. m2
d.1.|/0301-01
1.2
poz.32 m2 8,14
RAZEM 8,14
35|NNRNKB Docieplenie scian styropianem z przyklejeniem siatki i wykonaniem tynkéw m2
d.1./202 2608-02 |elewacyjnych.
1.2|analogia [styropian grub. 15 cm]
poz.31*(5,50-0,50)-5,00*2,80 m?2 67,40
RAZEM 67,40
36|NNRNKB Docieplenie osciezy styropianem z przyklejeniem siatki i wykonaniem tynkéw |m2
d.1.|202 2608-06 |elewacyjnych.
1.2|- ANALOGIA |[styropian grub 20mm)]
0,30*[6*0,90+12*1,50+1,00+2*2,00+4*0,60+8*0,40+1,00+2*0,40] m?2 10,74
RAZEM 10,74
37|NNRNKB Docieplenie scian zewn. budynkéw - ochrona naroznikéw wypuktych na styro- |m
d.1./202 2608-08 |pianie z dod. wzmocnieniem jedng warstwa siatki
1.2|- ANALOGIA
6*0,90+12*1,50+1,00+2*2,00+4*0,60+8*0,40+1,00+2*0,40+5,50+2,04 m 43,34
RAZEM 43,34
38| NNRNKB Zamocowanie plyt styropianowych przy uzyciu tgcznikéw mechanicznych szt
d.1.|202 2613-01
1.2
6*[poz.32+poz.35] szt 453,24
RAZEM 453,24
39|KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie Scian przed dociepleniem m2
d.1./0101-01
1.2|analogia
poz.32+poz.35+p0z.36/0,30*0,15 m2 80,91
RAZEM 80,91
40{NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02 |[zagruntowanie tynkow $cian i osciezy]
1.2|- ANALOGIA
poz.39 m2 80,91
RAZEM 80,91
41NNRNKB Zagruntowanie przyklejonej siatki - natozenie masy podkfadowe;. m2
d.1.|202 1134-02
1.2|- ANALOGIA
poz.32+poz.35+poz.36 m2 86,28
RAZEM 86,28
42|NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy aluminiowej m2
d.1.|202 0541-02
1.2|analogia
poz.27*0,49/0,33 m?2 4,31
<opierzenie ponad dociepleniem $cian>0,35*20,28 m2 7,10
RAZEM 11,41
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43|KNR 2-02 Pomalowanie elewacji. m2
d.1./1505-10 -
1.2|ANALOGIA
poz.41-poz.36 m2 75,54
RAZEM 75,54
44 |KNR 4-01 Wymiana podbitki drewnianej - "skrzynki", pod okapem. m2
d.1.|0414-02
1.2|analogia
20,28*0,80 m?2 16,22
RAZEM 16,22
45|KNR 4-01 Konserwacja i pomalowanie podbitki dachowej. m2
d.1./1209-10
1.2|analogia
poz.44 m2 16,22
RAZEM 16,22
46 NNRNKB Montaz rur spustowych. m
d.1.|202 0520-02
1.2
poz.28 m 5,50
RAZEM 5,50
47|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1.|1604-02
1.2
20,28*5,50 m?2 111,54
RAZEM 111,54
48|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan m2
d.1.|1663-04
1.2|analogia
poz.47 m2 111,54
RAZEM 111,54
49 Czas pracy rusztowan
d.1. (poz.:26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48)
1.2
50 Wywiezienie i optata za umieszczenie wszystkich materiatéw z rozbiorki na kpl.
d.1.|wycena indy- |sktadowisku lub wysypisku.
1.2|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.3 ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA
51|KNR 2-02 Ostoniecie okien i drzwi folig polietylenowa na czas remontu - przed zabrudze- |m?2
d.1.|/0925-01 niem
1.3|analogia
<otwory o pow. wiekszej od 1 mkw>2*0,90*1,50 m2 2,70
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 2,70
<otwory o pow. mniejszej od 1 mkw>2*0,50*0,50 m2 0,50
B (suma czesciowa) ] e
m?2 0,50
RAZEM 3,20
52|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek z blachy. m2
d.1.|0545-08
1.3
<parapety>0,33*[2*0,90+2*0,50] m?2 0,92
RAZEM 0,92
53|KNR-W 4-01 |Skucie uszkodzonych i ospojonych tynkow tynkéw na $cianach i osciezach m2
d.1.|/0701-02
1.3|analogia
10,00 m?2 10,00
RAZEM 10,00
54|/ KNR AT-40 |Obrzutka na $cianach catopowierzchniowa naktadana recznie m2
d.1./0301-02
1.3
poz.53 m2 10,00
RAZEM 10,00
55/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczgtkowych m
d.1.|0122-01
1.3
10,58+2*0,15 m 10,88
RAZEM 10,88
56|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi. m2
d.1.|2612-01 COKOL - styropian grub. 10 cm
1.3|analogia
poz.55*0,50 m?2 5,44
RAZEM 5,44
57|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.1.|2612-06 siatki na $cianach
1.3
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poz.56 m2 5,44
RAZEM 5,44
58| KNR AT-22 |Okfadziny elewacyjne z ptytek klinkierowych na zaprawie klejowe;j. m2
d.1.|/0301-01
1.3
poz.56 m2 5,44
RAZEM 5,44
59|NNRNKB Docieplenie scian styropianem z przyklejeniem siatki i wykonaniem tynkéw m2
d.1./202 2608-02 |elewacyjnych.
1.3|analogia [styropian grub. 15 cm]
poz.55*5,05+p0z.55%(7,20-0,50-5,05)/2 m2 63,92
RAZEM 63,92
60|NNRNKB Docieplenie osciezy styropianem z przyklejeniem siatki i wykonaniem tynkéw |m2
d.1./202 2608-06 |elewacyjnych.
1.3|- ANALOGIA |[styropian grub 20mm)]
0,30*[2*0,90+4*1,50+2*0,50+4*0,50] m?2 3,24
RAZEM 3,24
61/NNRNKB Docieplenie scian zewn. budynkéw - ochrona naroznikdéw wypuktych na styro- |m
d.1./202 2608-08 |pianie z dod. wzmocnieniem jedng warstwg siatki
1.3]- ANALOGIA
2¥0,90+4*1,50+2*0,50+4*0,50 m 10,80
RAZEM 10,80
62|NNRNKB Zamocowanie plyt styropianowych przy uzyciu tgcznikéw mechanicznych szt
d.1.|202 2613-01
1.3
6*[poz.56+poz.59] szt 416,16
RAZEM 416,16
63|KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie Scian przed dociepleniem m2
d.1./0101-01
1.3|analogia
poz.56+p0z.59+p0z.60/0,30*0,15 m2 70,98
RAZEM 70,98
64 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02 |[zagruntowanie tynkow $cian i osciezy]
1.3|- ANALOGIA
poz.63 m2 70,98
RAZEM 70,98
65|NNRNKB Zagruntowanie przyklejonej siatki - natozenie masy podkfadowe;. m2
d.1.|202 1134-02
1.3]- ANALOGIA
poz.56+p0z.59+p0oz.60 m2 72,60
RAZEM 72,60
66| NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy aluminiowej m2
d.1.|202 0541-02
1.3|analogia
poz.52*0,49/0,33 m?2 1,37
<opierzenie ponad dociepleniem $cian>0,35*p0z.55*1,20 m2 4,57
RAZEM 5,94
67|KNR 2-02 Pomalowanie elewacji. m2
d.1./1505-10 -
1.3|ANALOGIA
poz.65-poz.58 m2 67,16
RAZEM 67,16
68|KNR 4-01 Wymiana podbitki drewnianej - "skrzynki", pod okapem. m2
d.1.|0414-02
1.3|analogia
21,00*0,80 m?2 16,80
RAZEM 16,80
69|KNR 4-01 Konserwacja i pomalowanie podbitki dachowej. m2
d.1./1209-10
1.3|analogia
poz.68 m2 16,80
RAZEM 16,80
70|/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1./1604-02
1.3
poz.55*(4,77+0,50)+6,90*1,75 m?2 69,41
RAZEM 69,41
71/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan m2
d.1.|1663-04
1.3|analogia
poz.70 m2 69,41
RAZEM 69,41
72 Czas pracy rusztowan
d.1. (poz.:51,52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71)
1.3
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73 Wywiezienie i optata za umieszczenie wszystkich materiatéw z rozbiorki na kpl.
d.1.|wycena indy- |sktadowisku lub wysypisku.
1.3|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
114 ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA-PODWORZE
74|KNR 2-02 Ostoniecie okien i drzwi folig polietylenowa na czas remontu - przed zabrudze- |m?2
d.1.|/0925-01 niem
1.4|analogia
<otwory o pow. wiekszej od 1 mkw>0 m2 0,00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 0,00
<otwory o pow. mniejszej od 1 mkw>0,60*0,60 m2 0,36
B (suma czesciowa) e
m?2 0,36
RAZEM 0,36
75|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek z blachy. m2
d.1.|0545-08
1.4
<parapety>0,33*[0,60] m2 0,20
RAZEM 0,20
76|/KNR 4-01 Rozebranie rury spustowej m
d.1.|0535-05
1.4
5,20+2,60 m 7,80
RAZEM 7,80
77|KNR-W 4-01 |Skucie uszkodzonych i ospojonych tynkéw tynkéw na $cianach i osciezach m2
d.1.|/0701-02
1.4|analogia
10,00 m?2 10,00
RAZEM 10,00
78|KNR AT-40 |Obrzutka na $cianach catopowierzchniowa naktadana recznie m2
d.1./0301-02
1.4
poz.77 m2 10,00
RAZEM 10,00
79|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.1.|0122-01
1.4
5,20 m 5,20
RAZEM 5,20
80|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi. m2
d.1./2612-01 COKOKL - styropian grub. 10 cm
1.4|analogia
poz.79%(0,50) m2 2,60
RAZEM 2,60
81|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.1./2612-06 siatki na Scianach
1.4
poz.80 m2 2,60
RAZEM 2,60
82|KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z ptytek klinkierowych na zaprawie klejowe;j. m2
d.1.|/0301-01
1.4
poz.80 m2 2,60
RAZEM 2,60
83|NNRNKB Docieplenie $cian styropianem z przyklejeniem siatki i wykonaniem tynkéow m2
d.1./202 2608-02 |elewacyjnych.
1.4|analogia [styropian grub. 10 cm]
5,20*4,80+3,40%1,80+3,60*2,60 m?2 40,44
RAZEM 40,44
84| NNRNKB Docieplenie osciezy styropianem z przyklejeniem siatki i wykonaniem tynkéw |m2
d.1./202 2608-06 |elewacyjnych.
1.4|- ANALOGIA |[styropian grub 20mm]
0,30%[0,60+2*0,60] m?2 0,54
RAZEM 0,54
85|NNRNKB Docieplenie $cian zewn. budynkéw - ochrona naroznikdéw wypuktych na styro- |m
d.1.|202 2608-08 |pianie z dod. wzmocnieniem jedng warstwa siatki
1.4|- ANALOGIA
0,60+2*0,60+2,60+0,70+4,80+4,00 m 13,90
RAZEM 13,90
86|NNRNKB Zamocowanie ptyt styropianowych przy uzyciu tgcznikdbw mechanicznych szt
d.1.|202 2613-01
1.4
6*[p0z.80+p0z.83] szt 258,24
RAZEM 258,24
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87|KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie $cian przed dociepleniem m2
d.1./0101-01
1.4|analogia
poz.80+poz.83+poz.84/0,30*0,15 m?2 43,31
RAZEM 43,31
88|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1./202 1134-02 |[zagruntowanie tynkéw $cian i osciezy]
1.4|- ANALOGIA
poz.87 m2 43,31
RAZEM 43,31
89|NNRNKB Zagruntowanie przyklejonej siatki - natozenie masy podktadowe;. m2
d.1.|202 1134-02
1.4|- ANALOGIA
poz.80+poz.83+poz.84 m2 43,58
RAZEM 43,58
90|NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy aluminiowej m2
d.1.|202 0541-02
1.4|analogia
poz.75*0,49/0,33 m?2 0,30
<opierzenie ponad dociepleniem $cian>0,35*12,27 m2 4,29
RAZEM 4,59
91|/KNR 2-02 Pomalowanie elewac;ji. m2
d.1./1505-10 -
1.4|ANALOGIA
p0z.89-poz.82 m2 40,98
RAZEM 40,98
92|NNRNKB Montaz rur spustowych. m
d.1.|202 0520-02
1.4
poz.76 m 7,80
RAZEM 7,80
93|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1.|1604-02
1.4
12,27*6,00-6,80*3,30 m?2 51,18
RAZEM 51,18
94|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan m2
d.1.|1663-04
1.4|analogia
poz.93 m2 51,18
RAZEM 51,18
95 Czas pracy rusztowan
d.1. (poz.:74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94)
1.4
96 Wywiezienie i optata za umieszczenie wszystkich materiatéw z rozbiorki na kpl.
d.1.|wycena indy- [skladowisku lub wysypisku.
1.4|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.5 ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA-PODWORZE
97|KNR 2-02 Ostoniecie okien i drzwi folig polietylenowa na czas remontu - przed zabrudze- |m?2
d.1.|/0925-01 niem
1.5|analogia
<otwory o pow. wiekszej od 1 mkw>2*1,00%1,10 m2 2,20
A (sumaczesciowa) e
m?2 2,20
<otwory o pow. mniejszej od 1 mkw>0 m2 0,00
B (sumaczgsciowa) || e
m?2 0,00
RAZEM 2,20
98|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrdbek z blachy. m2
d.1.|0545-08
1.5
<parapety>0,33*[2*1,00] m2 0,66
RAZEM 0,66
99|KNR 4-01 Rozebranie rury spustowej m
d.1.|0535-05
1.5
2,31+2,39 m 4,70
RAZEM 4,70
100|KNR-W 4-01 |Skucie uszkodzonych i ospojonych tynkéw tynkéw na $cianach i oSciezach m2
d.1.|/0701-02
1.5|analogia
10,00 m?2 10,00
RAZEM 10,00
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101|KNR AT-40 |Obrzutka na $cianach catopowierzchniowa naktadana recznie m2
d.1./0301-02
1.5
poz.100 m2 10,00
RAZEM 10,00
102|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczgtkowych m
d.1.|0122-01
1.5
12,17+2*0,50 m 13,17
RAZEM 13,17
103|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi. m2
d.1.|2612-01 COKOL - styropian grub. 10 cm
1.5|analogia
(poz.102-2*0,50)*(0,50) m?2 6,09
RAZEM 6,09
104|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.1.|2612-06 siatki na $cianach
1.5
poz.103 m2 6,09
RAZEM 6,09
105/KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z ptytek klinkierowych na zaprawie klejowe;. m2
d.1.|/0301-01
1.5
poz.103+2*0,50*0,50 m?2 6,59
RAZEM 6,59
106|NNRNKB Docieplenie scian styropianem z przyklejeniem siatki i wykonaniem tynkéw m2
d.1./202 2608-02 |elewacyjnych.
1.5|analogia [styropian grub. 10 cm]
3,61%6,25+7,72*5,30+0,90%4,30 m?2 67,35
RAZEM 67,35
107|NNRNKB Docieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej z przyklejeniem siatki i wykona- |m2
d.1.|202 2608-02 |niem tynkow elewacyjnych.
1.5|analogia [Komin zewnetrzny, wetna skalna grub. 3 cm]
3*0,50*7,20+1,50%0,50 m?2 11,55
RAZEM 11,55
108/ NNRNKB Docieplenie osciezy styropianem z przyklejeniem siatki i wykonaniem tynkéw |m2

d.1./202 2608-06 |elewacyjnych.
1.5|- ANALOGIA |[styropian grub 20mm]

0,30*[2*1,00+4*1,10] m?2 1,92
RAZEM 1,92
109|NNRNKB Docieplenie $cian zewn. budynkéw - ochrona naroznikéw wypuktych na styro- |m
d.1.|202 2608-08 |pianie z dod. wzmocnieniem jedng warstwa siatki
1.5/- ANALOGIA
2%1,00+4*1,10+2*7,30+6,75+0,90+5,80 m 34,45
RAZEM 34,45
110|NNRNKB Zamocowanie ptyt styropianowych przy uzyciu tgcznikdbw mechanicznych szt
d.1.|202 2613-01
1.5
6*[p0oz.103+p0z.106+p0z.107] szt 509,94
RAZEM 509,94
111|KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie $cian przed dociepleniem m2
d.1./0101-01
1.5|analogia
poz.103+poz.106+poz.107+poz.108/0,30%0,15 m?2 85,95
RAZEM 85,95
112|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1./202 1134-02 |[zagruntowanie tynkéw $cian i osciezy]
1.5|- ANALOGIA
poz.111 m2 85,95
RAZEM 85,95
113|NNRNKB Zagruntowanie przyklejonej siatki - natozenie masy podktadowe;. m2
d.1.|202 1134-02
1.5/- ANALOGIA
p0z.103+p0z.106+p0z.107+p0z.108 m2 86,91
RAZEM 86,91
114|NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy aluminiowej m2
d.1.|202 0541-02
1.5|analogia
poz.980,49/0,33 m?2 0,98
<opierzenie ponad dociepleniem $cian>0,35*12,17 m2 4,26
RAZEM 5,24
115|KNR 2-02 Pomalowanie elewaciji. m2
d.1./1505-10 -
1.5|ANALOGIA
poz.113-poz.105 m2 80,32
RAZEM 80,32
-10 -
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116|NNRNKB Montaz rur spustowych. m
d.1.|202 0520-02
1.5
poz.99 m 4,70
RAZEM 4,70
117|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1.|1604-02
1.5
12,17%(6,25+0,50) m?2 82,15
RAZEM 82,15
118|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan m2
d.1.|1663-04
1.5|analogia
poz.117 m2 82,15
RAZEM 82,15
119 Czas pracy rusztowan
d.1. (poz.:
1.5 97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,108,109,110,111,112,113,114,115,11
6,117,118)
120 Wywiezienie i optata za umieszczenie wszystkich materiatéw z rozbiorki na kpl.
d.1.|wycena indy- |sktadowisku lub wysypisku.
1.5|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.6 ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA
121|KNR 2-02 Ostoniecie okien i drzwi folig polietylenowa na czas remontu - przed zabrudze- |m?2
d.1.|/0925-01 niem
1.6|analogia
<otwory o pow. wiekszej od 1 mkw>0 m2 0,00
A (sumaczesciowa) L e
m?2 0,00
<otwory o pow. mniejszej od 1 mkw>2*0,60%1,40 m2 1,68
B (suma czesciowa) ] e
m?2 1,68
RAZEM 1,68
122|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek z blachy. m2
d.1.|0545-08
1.6
<parapety>0,33*[2*0,60] m2 0,40
RAZEM 0,40
123|KNR-W 4-01 |Skucie uszkodzonych i ospojonych tynkéw tynkéw na $cianach i osciezach m2
d.1.|/0701-02
1.6|analogia
50,00 m?2 50,00
RAZEM 50,00
124|KNR AT-40 |Obrzutka na $cianach catopowierzchniowa naktadana recznie m2
d.1./0301-02
1.6
poz.123 m2 50,00
RAZEM 50,00
125|KNR 4-01 Zamurowanie pozostatej wneki okiennej w elewacji bocznej-potnocno-zachod- |szt.
d.1.|0326-05 niej
1.6|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
126 NNRNKB Docieplenie $cian styropianem z przyklejeniem siatki i wykonaniem tynkéow m2
d.1./202 2608-02 |elewacyjnych.
1.6|analogia [styropian grub. 15 cm]
(10,60+2*0,15)*(1,49+0,89)/2+(10,60+2*0,15)*1,80 m?2 32,59
RAZEM 32,59
127|NNRNKB Docieplenie osciezy styropianem z przyklejeniem siatki i wykonaniem tynkéw |m2
d.1./202 2608-06 |elewacyjnych.
1.6|- ANALOGIA |[styropian grub 20mm]
0,30*[2*0,60+4*1,40] m?2 2,04
RAZEM 2,04
128 NNRNKB Docieplenie $cian zewn. budynkéw - ochrona naroznikéw wypuktych na styro- |m
d.1.|202 2608-08 |pianie z dod. wzmocnieniem jedng warstwa siatki
1.6|- ANALOGIA
2*0,60+4*1,40+1,49+0,89 m 9,18
RAZEM 9,18
129|NNRNKB Zamocowanie ptyt styropianowych przy uzyciu tgcznikdbw mechanicznych szt
d.1.|202 2613-01
1.6
6*[poz.126] szt 195,54
RAZEM 195,54
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130|KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie $cian przed dociepleniem m2
d.1./0101-01
1.6|analogia
poz.126+poz.127/0,30*0,15 m?2 33,61
RAZEM 33,61
131|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1./202 1134-02 |[zagruntowanie tynkéw $cian i osciezy]
1.6|- ANALOGIA
poz.130 m2 33,61
RAZEM 33,61
132|NNRNKB Zagruntowanie przyklejonej siatki - natozenie masy podktadowe;. m2
d.1.|202 1134-02
1.6|- ANALOGIA
poz.126+poz.127 m2 34,63
RAZEM 34,63
133|NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy aluminiowej m2
d.1.|202 0541-02
1.6|analogia
poz.122%0,49/0,33 m?2 0,59
<opierzenie ponad dociepleniem $cian>0,35*(10,60+2*0,15)*1,20 m2 4,58
RAZEM 5,17
134|KNR 2-02 Pomalowanie elewac;ji. m2
d.1./1505-10 -
1.6|ANALOGIA
poz.132 m2 34,63
RAZEM 34,63
135 Wywiezienie i optata za umieszczenie wszystkich materiatéw z rozbiorki na kpl.
d.1.|wycena indy- |sktadowisku lub wysypisku.
1.6|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
11.7 ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA-PODWORZE
136|KNR 2-02 Ostoniecie okien i drzwi folig polietylenowa na czas remontu - przed zabrudze- |m?2
d.1.|/0925-01 niem
1.7|analogia
<otwory o pow. wiekszej od 1 mkw>2*0,90*2,00 m2 3,60
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3,60
<otwory o pow. mniejszej od 1 mkw>3*0,80*0,80+0,80%0,30 m2 2,16
B (suma czesciowa) ] e
m?2 2,16
RAZEM 5,76
137|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek z blachy. m2
d.1.|0545-08
1.7
<parapety>0,33*[3*0,80+0,80] m2 1,06
RAZEM 1,06
138|KNR-W 4-01 |Skucie uszkodzonych i ospojonych tynkéw tynkéw na $cianach i osciezach m2
d.1.|/0701-02
1.7|analogia
10,00 m?2 10,00
RAZEM 10,00
139|KNR AT-40 |Obrzutka na $cianach catopowierzchniowa naktadana recznie m2
d.1./0301-02
1.7
poz.138 m2 10,00
RAZEM 10,00
140|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczgtkowych m
d.1.|0122-01
1.7
5,00+0,50+0,60 m 6,10
RAZEM 6,10
141|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi. m2
d.1.|2612-01 COKOL - styropian grub. 10 cm
1.7|analogia
poz.140%(0,50) m?2 3,05
RAZEM 3,05
142|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.1.|2612-06 siatki na $cianach
1.7
poz.141 m2 3,05
RAZEM 3,05
143|KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z ptytek klinkierowych na zaprawie klejowe;. m2
d.1.|/0301-01
1.7
poz.141 m2 3,05
RAZEM 3,05
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144|NNRNKB Docieplenie $cian styropianem z przyklejeniem siatki i wykonaniem tynkéow m2
d.1./202 2608-02 |elewacyjnych.
1.7|analogia [styropian grub. 15 cm]
5,00*2,53 m?2 12,65
RAZEM 12,65
145|NNRNKB Docieplenie scian styropianem z przyklejeniem siatki i wykonaniem tynkéw m2
d.1./202 2608-02 |elewacyjnych.
1.7|analogia [styropian grub. 10 cm]
(4,00+2*0,10)*5,80-poz.136A-1,70*2,10 m?2 17,19
RAZEM 17,19
146 NNRNKB Docieplenie osciezy styropianem z przyklejeniem siatki i wykonaniem tynkéw |m2
d.1.|202 2608-06 |elewacyjnych.
1.7|- ANALOGIA |[styropian grub 20mm)]
0,30*[2*0,90+4*2,00+3*0,80+6*0,80+0,80+2*0,30] m?2 5,52
RAZEM 5,52
147|NNRNKB Docieplenie scian zewn. budynkéw - ochrona naroznikéw wypuktych na styro- |m
d.1./202 2608-08 |pianie z dod. wzmocnieniem jedng warstwg siatki
1.7|- ANALOGIA
2*0,90+4*2,00+3*0,80+6*0,80+0,80+2*0,30 m 18,40
RAZEM 18,40
148 NNRNKB Zamocowanie plyt styropianowych przy uzyciu tgcznikéw mechanicznych szt
d.1.|202 2613-01
1.7
6*[poz.141+p0z.144+poz.145] szt 197,34
RAZEM 197,34
149|KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie Scian przed dociepleniem m2
d.1./0101-01
1.7|analogia
poz.141+p0oz.144+poz.145+p0oz.146/0,30*0,15 m2 35,65
RAZEM 35,65
150|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02 |[zagruntowanie tynkow $cian i osciezy]
1.7|- ANALOGIA
poz.149 m2 35,65
RAZEM 35,65
151|NNRNKB Zagruntowanie przyklejonej siatki - natozenie masy podkfadowe;. m2
d.1.|202 1134-02
1.7|- ANALOGIA
poz.141+p0z.144+poz.145+p0z.146 m2 38,41
RAZEM 38,41
152|NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy aluminiowej m2
d.1.|202 0541-02
1.7|analogia
poz.137%0,49/0,33 m?2 1,57
<opierzenie ponad dociepleniem $cian>0,35*(5,00+4,00) m2 3,15
RAZEM 4,72
153|KNR 2-02 Pomalowanie elewacji. m2
d.1./1505-10 -
1.7|ANALOGIA
poz.151-poz.143 m2 35,36
RAZEM 35,36
154|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1./1604-02
1.7
4,0076,61 m?2 26,44
RAZEM 26,44
155|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan m2
d.1.|1663-04
1.7|analogia
poz.154 m2 26,44
RAZEM 26,44
156 Czas pracy rusztowan
d.1. (poz.:
1.7 136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153
,154,155)
157 Wywiezienie i optata za umieszczenie wszystkich materiatéw z rozbiorki na kpl.
d.1.|wycena indy- |sktadowisku lub wysypisku.
1.7|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.8 INNE - ZWIAZANE Z ROBOTAMI
158 Zajecia pasa drogowego i organizaja ruchu kpl.
d.1.
1.8
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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159 Geodezja [powykonawcza-obejmujgca wszystkie roboty] kpl.
d.1.
1.8
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 STOLARKA
160 Wymiana drzwi wraz z o$cieznicami. m2
d.1.2|wycena indy-
widualna
<Drzwi D1 i D2>1,50*2,67+0,96*2,00 m?2 5,93
RAZEM 5,93
1.3 REMONT KLATKI SCHODOWEJ
161 Remont, uzupetienie brakujacych drewnianych elementoéw, balustrady, kon-  |kpl.
d.1.3|analiza indy- |serwacja i ich impregnacja (stupki, porecze, listwy przystopniowe i przypodto-
widualna gowe, podstopnice), zabezpieczenie wszystkich elementéw drewnianych przed
korozjg biologiczna, wykonczenie elementdéw drewnianych wraz z kolorystyka,
remont spocznika miedzypietrowego - demontaz drewnianej zabudowy od spo-
du spocznika, przy zachowaniu drewnianych podpor przy $cianach
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
162 Likwidacja tymczasowego pomieszczenie gospodarczego za wejsciowymi kpl.
d.1.3|analiza indy- |drzwiami, wydzielonego drewniang $cianka.
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
163 Demontaz i ponowny montaz, zabezpieczenie osprzetu. kpl.
d.1.3|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
164 Remont, uzupetienie brakujacych drewnianych elementoéw, balustrady, kon-  |kpl.
d.1.3|analiza indy- |serwacja i ich impregnacja (stupki, porecze, listwy przystopniowe i przypodto-
widualna gowe, podstopnice), zabezpieczenie wszystkich elementéw drewnianych przed
korozjg biologiczna, wykonczenie i pomalowanie elementéw drewnianych wraz
z kolorystyka, remont spocznika miedzypietrowego - demontaz drewnianej za-
budowy od spodu spocznika, przy zachowaniu drewnianych podpor przy Scia-
nach
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
165 Remont spocznika miedzypietrowego - demontaz drewnianej zabudowy od kpl.
d.1.3|analiza indy- |spodu spocznika, przy zachowaniu drewnianych podpér przy $cianach
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
166 Miejscowa naprawa $cian - uzupetnienie spoiny miedzy cegtami, uzupetnienie |kpl.
d.1.3|analiza indy- |brakujacych cegiet.
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
167 Podwyzszenie wysokosci balustrady do 110 cm. kpl.
d.1.3|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
168|KNR 2-02 Przyklejenie ptytki antyposlizgowej na progu drzwi wejsciowych. m2
d.1.3{1121-05
0,30*1,00 m?2 0,30
RAZEM 0,30
169|KNR-W 4-01 |Odbicie uszkodzonych tynkéw. m2
d.1.3|0701-04
[poz.172+p0z.171]*0,60 m2 68,51
RAZEM 68,51
170|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow. m2
d.1.3/0711-01
poz.169 m2 68,51
RAZEM 68,51
171|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie poziome |m?2
d.1.3/202 1134-01
<parter>2,45*4,64 m2 11,37
<pozostate kondygnacje>2,45*4,64 m2 11,37
RAZEM 22,74
172|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie pionowe m2
d.1.3]202 1134-02
<parter>(2,98+0,30)*2*[4,64+2,45] m?2 46,51
<pozostate kondygnacje>3,55*2*[4,64+2,45] m2 50,34
<minus drzwi>-[3*0,90*2,00] m?2 -5,40
RAZEM 91,45
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173|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1.3|2009-04 stropach na podtozu z tynku
poz.171 m2 22,74
RAZEM 22,74
174|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1.3|2009-02 Scianach na podtozu z tynku
analogia
poz.172 m2 91,45
RAZEM 91,45
175|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi $cian i sufitéw. m2
d.1.3{1204-01
analogia
poz.173+p0z.174 m2 114,19
RAZEM 114,19
176|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.3|0818-05 [ biegi i podesty kl. schod. ]
<podesty>4,64*2,45+2,45%*(1,60+1,20) m?2 18,23
<biegi>2*8*0,30*1,20 m?2 5,76
RAZEM 23,99
177|KNR-W 4-01 |Przymocowanie ptyt OSB na podestach i stopniach schodowych m2
d.1.3/0819-02
poz.176 m2 23,99
RAZEM 23,99
178|KNR 2-02 Woyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wyktadzina rulonowa |m?2
d.1.3/1114-03 PCW wraz z wykonaniem listew przy$ciennych lub wywinigciem wyktadziny na
Sciane na wysokos¢ 10 cm.
[ biegi i podesty kl. schod. ]
poz.176 m2 23,99
RAZEM 23,99
179|KNR-W 2-02 |Narozniki z kagtownika aluminiowego m
d.1.3|1217-01 [ wzmocnienie krawedzi wszystkich stopni schodowych ]
2*8*1,20+2*2,45 m 24,10
RAZEM 24,10
180|KNR-W 4-01 |Pomalowanie farbg olejng balustrady schodowej. m2
d.1.3{1212-05
analogia
2*3,50"1,10 m?2 7,70
RAZEM 7,70
181|KNR 4-01 Pomalowanie farba olejng elementéw drewnienych schodoéw (brudniki, oktadzi- |[m2
d.1.3{1209-09 ny biegdw i inne elementy)
10,00 m?2 10,00
RAZEM 10,00
182|KNR-W 4-01 |Malowanie drzwi m?2
d.1.3{1209-04
analogia
3*0,90*2,00 m?2 5,40
RAZEM 5,40
183|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich podtog m2
d.1.3{1215-06
analogia
poz.171 m2 22,74
RAZEM 22,74
184 |KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do rob6t wykonywanych na |m?2
d.1.3{1605-01 sufitach przy wysokosci do 4 m
poz.171 m2 22,74
RAZEM 22,74
185 Oznaczenie naklejkg ostrzegawczg nisko potozonej belki wspornikowej spocz- |szt
d.1.3|analiza indy- |nika miedzypietrowego.
widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
186 Wywoz i optata za wysypisko wszystkich materiatow z rozbiorki kpl.
d.1.3|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14 REMONT KORYTARZA FRONTOWEGO
187 Demontaz nieuzywanej oscieznicy drewnianej kpl.
d.1.4|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
188 Demontaz okfadziny $ciennej w postaci ptyty pilSniowe;. kpl.
d.1.4|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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18 Demontaz i ponowny montaz, zabezpieczenie osprzetu. kpl.
d.1.4|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
190|KNR 2-02 Przyklejenie ptytki antyposlizgowej na progu drzwi wejsciowych. m2
d.1.4{1121-05
0,30*1,00 m?2 0,30
RAZEM 0,30
191|KNR-W 4-01 |Odbicie uszkodzonych tynkow. m2
d.1.4/0701-04
[p0z.194+poz.193]*0,30 m?2 11,76
RAZEM 11,76
192|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow. m2
d.1.4/0711-01
poz.191 m2 11,76
RAZEM 11,76
193|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie poziome |m?2
d.1.4/202 1134-01
<parter>1,60*4,64 m2 7,42
RAZEM 7,42
194|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie pionowe m2
d.1.4/202 1134-02
<parter>(2,98)*2*[4,64+1,60] m?2 37,19
<minus drzwi>-[3*0,90*2,00] m2 -5,40
RAZEM 31,79
195|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1.4/2009-04 stropach na podtozu z tynku
poz.193 m2 7,42
RAZEM 7,42
196 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1.4|2009-02 Scianach na podtozu z tynku
analogia
poz.194 m2 31,79
RAZEM 31,79
197|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi $cian i sufitéw. m2
d.1.4/1204-01
analogia
poz.195+p0z.196 m2 39,21
RAZEM 39,21
198|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych. m2
d.1.4/0818-05
<podesty>(1,60+4,64) m2 6,24
RAZEM 6,24
199|KNR-W 4-01 |Przymocowanie ptyt OSB na podestach i stopniach schodowych m2
d.1.4/0819-02
poz.198 m2 6,24
RAZEM 6,24
200(KNR 2-02 Woyktadzina rulonowa PCW wraz z wykonaniem listew przysciennych lub wywi-|m?2
d.1.4{1114-03 nieciem wyktadziny na sciane na wysokos¢ 10 cm
poz.198 m2 6,24
RAZEM 6,24
201|KNR-W 4-01 |Malowanie drzwi m?2
d.1.4{1209-04
analogia
3*0,90*2,00 m?2 5,40
RAZEM 5,40
202|KNR-W 4-01 [Mycie po robotach malarskich podtég m2
d.1.4{1215-06
analogia
poz.193 m2 7,42
RAZEM 7,42
203 Wywoz i optata za wysypisko wszystkich materiatéw z rozbiorki kpl.
d.1.4|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.5 NAPRAWA SPEKAN SCIAN i PRZEMUROWANIE NAROZNIKA.
204 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw w naprawianych miejscach m2
d.1.5/0701-02
analogia
30,00 m?2 30,00
RAZEM 30,00
205|KNR AT-27 |Wykucie spoin w murach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej i cemen- |[m2
d.1.5/0101-06 towej
poz.204 m2 30,00
RAZEM 30,00

-16 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 18502 Uzytkownik: ZBiLK Szczecin




Stotczyriska 134_PRZEDMIAR [CALOSCIOWY]_luty 2024.atPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
20 Wykonanie i montaz pretdw zszywajgcych - naktady na kazdy metr pekniecia |m
d.1.5|analiza indy- |sciany
widualna
58,00 m 58,00
RAZEM 58,00
207|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie scierne muréw gtadkich z cegty m2
d.1.5|0737-01
poz.205 m2 30,00
RAZEM 30,00
208|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie pionowe m2
d.1.5/202 1134-02
analogia
poz.205 m2 30,00
RAZEM 30,00
209|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowg, niebarwiona m2
d.1.5/0923-01
poz.205 m2 30,00
RAZEM 30,00
210(KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw w naprawianych miejscach m2
d.1.5|0727-02
analogia
poz.208 m2 30,00
RAZEM 30,00
211|KNR 4-01 Przemurowanie uszkodzonego naroznika budynku m3
d.1.5/0310-01
analogia
1,00*0,50*0,50 m3 0,25
RAZEM 0,25
212 Wykonanie i montaz pretdw zszywajgcych - naktady na kazdy metr pekniecia |m
d.1.5|analiza indy- |sciany
widualna
4*2,00 m 8,00
RAZEM 8,00
213|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1.5/0108-09 km
poz.204*0,20*0,025+p0z.205*0,005+poz.211 m3 0,55
RAZEM 0,55
214|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.5/0108-10 nast. 1 km
[na dalsze 19km]
Krotno$¢ = 19
poz.213 m3 0,55
RAZEM 0,55
215|Cennik wysy- |Umieszczenie gruzu z rozbieranych konstrukcji na sktadowisku t
d.1.5|piska
poz.213*1,8 t 0,99
RAZEM 0,99
216 Czas pracy rusztowan
d.1.5 (poz.:204,205,206,207,208,209,210,211,212)
1.6 WYMIANA WELNY WM 3
217|KNR-W 4-01 [Rozebranie sufitu. m?2
d.1.6{0440-04
6,00 m?2 6,00
RAZEM 6,00
218|KNR 4-01 Rozebranie warstwy docieplenia. m2
d.1.6]0429-02
analogia
poz.217 m2 6,00
RAZEM 6,00
219|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 20cm poziome z m2
d.1.6/0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
poz.217 m2 6,00
RAZEM 6,00
220|NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.1.6/202 2030-01
poz.217 m2 6,00
RAZEM 6,00
221|KNR-W 4-01 |Pomalowanie sufitu. m?2
d.1.6{1204-01
analogia
poz.217 m2 6,00
RAZEM 6,00
222 Wywoz wszystkich materiatéw z rozbidrki i optata za wysypisko. kpl
d.1.6|analiza indy-
widualna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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1.7 WYMIANA NADPROZA W M3, PODNIESIENIE NADPROZA NAD WEJSCIEM
223|KNR 4-04 Stemplowanie zagrozonych nadprozy szt.
d.1.7|0406-07
0 szt. 0,00
RAZEM 0,00
224|KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan nadprozy szt.
d.1.7|0436-08
poz.223 szt. 0,00
RAZEM 0,00
225|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapien-|m?2
d.1.7|/0331-02 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych - poszerzenie otworu
drzwi do pok.lI
0 m?2 0,00
RAZEM 0,00
226 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.7|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm (dwuteownik 120 mm)
0 m 0,00
RAZEM 0,00
227|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.1.7|0703-03
2*p0z.226 m 0,00
RAZEM 0,00
228|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek cegtami grubosci 1/4 ceg. - nadproze m2
d.1.7/0123-05
poz.226*0,12 m?2 0,00
RAZEM 0,00
1.8 ROBOTY POZOSTALE | TOWARZYSZACE
229 Uporzadkowanie instalacji na elewacjach, demontaz, wkucie instalacji pod tyn- [kpl.
d.1.8|wycena indy- |ki, demontaz zbednych elementéw na elewacjach, demontaz i ponowny mon-
widualna taz po dociepleniu wszystkich elementéw i wyposazenia, ktére nalezy czasowo
zdemontowac¢ celem wykonania remontu i docieplenia elewacji, demontaz
nieuzywanych kabli, montaz nowych uchwytéw na flagi, dostosowanie ponow-
nego montazu i zamocowan do wykonanego docieplenia i odlegtosci od
Sciany. Demontaz nieuzywanych elementéw z elewac;ji.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
230 Demontaz istniejgcego przesta metalowego ogrodzenia sgsiedniej nierucho- | kpl.
d.1.8|analiza indy- |[mosci nr 136, oraz ponowny jego montaz po zakonczonych pracach termomo-
widualna dernizacyjnych
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
231 Demontaz drabiny zewnetrznej z elewacji boczne;. kpl.
d.1.8|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
232 Montaz drzwiczek rewizyjnych. kpl.
d.1.8|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
233 Montaz na elewacji drzwiczek rewizyjnych 15x15 cm malowanych proszkowo. |szt
d.1.8|analiza indy-
widualna
6,00 szt 6,00
RAZEM 6,00
234|KNR-W 4-01 |Malowanie drzwi i oscieza do kottowni gazowe;j m2
d.1.8{1209-04
analogia
3*0,90*2,00 m?2 5,40
RAZEM 5,40
235|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubo- |m
d.1.8/0301-01 warstwowej pozioma czes$¢ stopnia.
<schody zewnetrzne>
14*1,45 m 20,30
RAZEM 20,30
236|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubo- |m
d.1.8{0303-02 warstwowej pionowa czes¢ stopnia.
<schody zewnetrzne>
14*1,45 m 20,30
RAZEM 20,30
237|KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z ptytek klinkierowych na zaprawie klejowe;j. m2
d.1.8/0301-01 <schody zewnetrzne - Sciany>
2*3,50*0,50 m?2 3,50
RAZEM 3,50
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238|KNR 2-02 Montaz pojedynczych skrzynek pocztowych dla mieszkan nr 2, 3, 4, 5. szt.
d.1.8/1215-02
analogia
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
239|KNR 2-02 Montaz podwajnej skrzynki pocztowej dla mieszkan nr 4 i 5. szt.
d.1.8/1215-02
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
240(KNR 2-02 Montaz pojedynczych skrzynek pocztowych dla mieszkan nr 6 i 7 montowa-  |szt.
d.1.8{1215-02 nych na zewnatrz, na elewacji przy drzwiach do mieszkan
analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
241 Przemontowanie trzech anten satelitarnych ponizej czapy komina. kpl.
d.1.8|analiza indy-
widualna
3,00 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
242|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz wytazu dachowego szt
d.1.8{1016-07
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
243|KNR 2-02 Dostawa i montaz wentylacyjnej obrotoej nasady kominowe;j szt.
d.1.8/0513-01
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
244|KNR 2-22 Wykonanie i montaz drabiny do wytazu dachowego. m
d.1.8/0603-05
3,50 m 3,50
RAZEM 3,50
245 Wykonanie i montaz drabiny elewacyjnej na dach. m
d.1.8
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
246 |KNR 2-31 Wykonanie koryta (opaska). m2
d.1.8/0102-01
0,30%*(9,00+10,58) m?2 5,87
RAZEM 5,87
247 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.1.8/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
poz.246 m2 5,87
RAZEM 5,87
248 |KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1.8{0104-01 geszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.247 m2 5,87
RAZEM 5,87
249|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.1.8/0105-05 warstwy po zageszczeniu
poz.247 m2 5,87
RAZEM 5,87
250(KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.1.8/0105-06 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
poz.247 m2 5,87
RAZEM 5,87
251|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej |[m?2
d.1.8/0511-03
poz.247 m2 5,87
RAZEM 5,87
252 Naprawa metalowej balustrady przy rampie do lokalu mieszkalnego nr 7. kpl.
d.1.8|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
253 Oczyszczenie i pomalowanie poreczy rampy do mieszkania nr 7. kpl.
d.1.8|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
254 Likwidacja roslin wyrastajgcych przy elewacji w miejscach utwardzonej na- kpl.
d.1.8|analiza indy- |wierzchni, jesli to konieczne miejscowo uzupetnienie ubytkow w tynku powsta-
widualna te w wyniku ingerencji pngczy roslinnych.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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255 Spitowanie pozostatosci po zewnetrznych kratach okiennych oraz zdemonto-  |kpl.
d.1.8|analiza indy- |wanie kraty okiennej na elewacji od podworza
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
256 W zwigzku z wystepowaniem na elewacji frontowej dwoch punktéw osnowy kpl.
d.1.8|analiza indy- |geodezyjnej nalezy zastosowaé metalowe skrzynki rewizyjne o wymiarach 20 x
widualna 20 cm, malowane proszkowo na kolor elewacji, montowane dolng krawedzig 5
cm powyzej punktu osnowy na elewaciji,
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
257 Dostawa i montaz daszkéw z poliweglanu nad wejsciami do budynku. kpl.
d.1.8|analiza indy-
widualna
3,00 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
258 Podtaczenie wentylacji z tazienek i kuchni do wolnych przewodéw wentylacyj- |kpl.
d.1.8|analiza indy- |nych w istniejgcych murowanych kominach, likwidacja nieuzywanych komin-
widualna kéw wentylacyjnych w Scianach, zewnetrznych, wraz z powykonawczg opinig
kominiarskg stwierdzajaca poprawnos¢ podtgczenia wentylacji do istniejgcych
kanatéw kominowych.
8,00 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
259 Przedtuzenie wysokosci kominka wentylacyjnego powyzej potaci dachu - lokal |szt
d.1.8|analiza indy- |mieszkalny nr 7
widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
260 Likwidacja nieuzywanych kratek wentylacyjnych w elewacji. szt
d.1.8|analiza indy-
widualna
5,00 szt 5,00
RAZEM 5,00
261 Skorygowanie istniejacego odpowietrzenie kanalizacji lokalu mieszkalnego nr |mb
d.1.8|analiza indy- |7. Poprowadzenie nowego odpowietrzenia w pionie, w linii prostej, ponad
widualna dach.
1,50 mb 1,50
RAZEM 1,50
2 ROBOTY ELEKTRYCZNE
21 Instalacje Zewnetrzne
211 Demontaz
262|KNR 4-03 Demontaz przewodow wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.2./1116-03
1.1
112 m 112,00
RAZEM 112,00
263|KNR 4-03 Demontaz tablic licznikowych szt.
d.2.|1129-03
1.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
264|KNR 4-03 Demontaz wysiegnikow na Scianie ceglanej szt.
d.2.|1143-02
1.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
265|KNR 4-03 Demontaz przytgczy i przerzutéw 2-przewodowych o dtugosci do 20 m z samo- | kpl.
d.2.|1144-07 chodu specjalnego
1.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
266 Uporzadkowanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej na elewacji budynku  [kpl.
d.2.|analiza indy-
1.1|widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.1.2 Zasilanie budynku
267|KNNR 5 Przebijanie otworéw sr. 60 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.2./1209-1203 |betonu
1.2
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
268 Przepusty wodo-gazoszczelne na wejsciach do budynkow kpl.
d.2.
1.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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269|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.2.|0103-08
1.2|analogia
23 m 23,00
RAZEM 23,00
270|KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.2./0114-01 ponizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych. Kabel YKY
1.2 4x25mm2
23 m 23,00
RAZEM 23,00
271|KNNR 5 Montaz koncoéwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 50 mm2 szt.
d.2./1204-03
1.2
(4+4) szt. 8,00
RAZEM 8,00
272|KNNR 5 Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.2./1203-05 lub bolce
1.2
(4+4) szt.zyt 8,00
RAZEM 8,00
273|KNR 13-21  [Badanie odcinkéw linii kablowych do 1 kV odc.
d.2.|/0201-03
1.2
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
213 Instalacja Odgromowa
274|KNR-W 2-01 |Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopéw ziemnych nieumocnionych diu- |m3
d.2.|0706-01 gosci do 3 m w gruncie kat. Il
1.3
5 m3 5,00
RAZEM 5,00
275|KNR-W 5-10 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat. Il m
d.2.|0809-11
1.3
5 m 5,00
RAZEM 5,00
276|KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2. Bednarka |m
d.2.|0608-07 Fe/Zn 30x4mm
1.3
5%4 m 20,00
RAZEM 20,00
277|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.2.|0612-06 potaczenie pret-ptaskownik. Ztgcza kontrolne na elewacji wraz z ztagczem krzy-
1.3 zowym drut-bednarka.
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
278/KNNR 5 Rury winidurowe dla instalacji odgromowej uktadane w warstwie ocieplenia. ru-|m
d.2.|0101-04 ry winidurowe odgromowe 20/14
1.3
(4*4) m 16,00
RAZEM 16,00
279|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe. Druty stal.okragte, m
d.2./0601-03 twarde, ocynk.fi 6-8mm
1.3
(4*4) m 16,00
RAZEM 16,00
280(KNNR 5 Iglica odgromowa wys. 3m izolowana kpl.
d.2.|0615-05
1.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
281|KNNR 5 Przewody LgY 16 mm m
d.2.|0205-06
1.3
4*2 m 8,00
RAZEM 8,00
282|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w stropie lub posadzce - dtugos$¢ przepustu do 1 |prze-
d.2./1008-08 m - $r.zewnetrzna rury do 40 mm. Montaz przepustu kablowego uniwersalnego|pust.
1.3|analogia w dachu
1 prze- 1,00
pust.
RAZEM 1,00
2.2 Instalacje wewnetrzne
2.21 Instalacje elektryczne
2.2. WLZ
1.1
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283|KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2.|1207-01
211
112 m 112,00
RAZEM 112,00
284|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.2./0205-03 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
211
112 m 112,00
RAZEM 112,00
285|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2.|1208-02
211
112 m 112,00
RAZEM 112,00
286|KNNR 5 Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 6 mmz2 pod zaciski |szt.zyt
d.2./1203-03 lub bolce
211
(7*5)*2 szt.zyt 70,00
RAZEM 70,00
287 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na be- |m
d.2.|/0206-01 tonie. Przewod HDGs PH90 5x1,5mm2
211
5 m 5,00
RAZEM 5,00
288|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
d.2.|0103-02
211
60 m 60,00
RAZEM 60,00
2.2. Rozdzielnice
1.2
289|KNNR 9 Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 z klatki schodowe;j. szt.
d.2.|0201-05
212
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
290(KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg. Montaz Obudowy TB - S12 w lokalu szt.
d.2.|0404-01 wraz z osprzetem (FR 303 40A, RCD 4P 40A 30mA AC, 3xS301 B16A,
21.2 2xS301 B10A)
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
291|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg. Montaz Obudowy SPT szt.
d.2.|0404-01
212
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
292|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle. szt.
d.2.|0802-07 Krotnos$¢ = 130
2.1.2|analogia
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
293|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mo- |szt.
d.2.|0405-09 cowang do podtoza przez przykrecenie
2.1.2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
294 |KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu szt.
d.2.|0406-01 PWP
21.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.2. Oswietlenie Parter, | Pietro - czesci wspoélne
1.3
295|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.2.|0301-12 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw
213
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
296|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2.|/0302-01
213
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
297 |KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej. Przy- |szt.
d.2.|0306-02 cisk dzwonkowy
213
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6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
298 |KNNR 5 radiowy czujniki ruchu (RCR) szt.
d.2.|0406-01
213
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
299|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe Typu B1 — LED 1150mm 2650im 840 P66 (16W) kpl.
d.2.|0502-02
213
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
300{KNNR 5 Oprawy oswietleniowe Typu G1 - oprawa oswietleniowa nascienna IP65 kpl.
d.2.|0502-02 12,5W
213
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
301|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe Typu EW1 - oprawa oswietlenia ewakuacyjnego LED  |kpl.
d.2./0502-02 857, 2.5W, 250Im, IP65, n/t + piktogram
213
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
302|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe Typu AW 1- oprawa oswietlenia awaryjnego LED 857,  |kpl.
d.2.|0502-02 1W, 130Im, IP65, n/t, Th, NM, AT
213
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
303|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe Typu AW2 - oprawa oswietlenia awaryjnego LED 857, |kpl.
d.2.|0502-02 9.3W, IP65, n/t + grzatka
213
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
304 |KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2.|1207-01
213
158+222 m 380,00
RAZEM 380,00
305/KNNR 5 Przewody wtynkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku na {m
d.2.|0204-02 podfozu innym niz betonowe. Przewdd YDYp-450/750V 4x1,5mm2
213
(179)*1,2+(5%9)*1,2+(4*9)*1,2+50 m 158,00
RAZEM 158,00
306|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku na |m
d.2.|0204-02 podtozu innym niz betonowe. Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2
213
(479)*1,2+(5*9)*1,2+(6*9)*1,2+60 m 222,00
RAZEM 222,00
307|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2.|1208-01
213
158+222 m 380,00
RAZEM 380,00
2.2. Pomiary elektryczne
14
308/ KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.2./1302-03
214
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
309|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.2.|/1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
214
1 punkt 1,00
RAZEM 1,00
310|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.2.{1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
214
4+1+5+6+4 punkt 20,00
RAZEM 20,00
311/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.2.|1304-03
214
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
312|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2.|1304-01
214
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5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
313/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.2./1303-01 pierwszy)
214
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
314|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.2./1303-02 stepny pomiar)
214
6+4+4+1+5+5+6+4 pomiar 35,00
RAZEM 35,00
315/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.2./1303-03 pierwszy)
214
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
316|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.2.{1303-04 stepny pomiar)
214
7 pomiar 7,00
RAZEM 7,00
317|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.2.|1305-01
214
35 préb. 35,00
RAZEM 35,00
318/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2.|1304-05
214
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
319/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.2.|1304-06
214
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.2.2 Instalacje teletechniczne
2.2. Instalacja domofonowa
2.1
320|KNNR 5 Przewody wtynkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku na |m
d.2.|0204-02 podfozu innym niz betonowe. Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2
221
15+20 m 35,00
RAZEM 35,00
321|KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2.|1207-01
221
15+20 m 35,00
RAZEM 35,00
322|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2.|1208-01
221
15+20 m 35,00
RAZEM 35,00
323|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytacznik szt
d.2.|/0407-03 przeciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy. Transformator TR 230/11.5V
221
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
324|KNR-W 5-08 |Montaz urzgdzen tgcznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - |szt
d.2./0406-01 tablica przyzywowa. Kaseta domofonowa z klawiaturg Master
221
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
325|KNR-W 5-08 |Montaz urzadzen fgcznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - |szt
d.2.|0406-02 aparat odbiorczy. Unifon.
221
2+2 szt 4,00
RAZEM 4,00
326|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - elektrozaczep w wy-  |szt
d.2.|0304-01 konaniu standard
221
2 szt 2,00
RAZEM 2,00

-24 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 18502 Uzytkownik: ZBiLK Szczecin




Stotczyriska 134_PRZEDMIAR [CALOSCIOWY]_luty 2024.atPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
327|KNNR 5 Woykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.2.|1207-05
221
96 m 96,00
RAZEM 96,00
328 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.2./0101-05 innym niz beton. Rura karbowana gietka 16mm
221
96 m 96,00
RAZEM 96,00
329|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2.|1208-01
221
96 m 96,00
RAZEM 96,00
330|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 wciggane do rur. m
d.2./0203-01 Przewdd do syst. alar. YTDY 4x0,5mm
221
96 m 96,00
RAZEM 96,00
331/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewoddw |szt.
d.2.|0303-02 o przekroju do 2.5 mm2. Puszka odgat.n/t z PVC PO-75x75/380 IP-42
221
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
332|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magis- szt
d.2.|0306-01 trali
2.2.1|analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
333|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 4 sterownikéw (kontroleréw) magis-|szt
d.2.|0306-02 trali
221
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
334|KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe klawiatury ob-  |szt
d.2./0307-01 stugujacej PIN-kod
221
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
335/KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe sterownika szt
d.2.|0307-02 (kontrolera) magistrali
2.2.1|analogia
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
336|KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe elektromecha- |szt
d.2.|0307-04 nicznych elementéw blokujgcych
221
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
2.2, Instalacja RTV, Internetowa
2.2
337 Dostawa i montaz rury stalowej + mocowania anten kpl
d.2.|wycena indy-
2.2.2|widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
338 Dostawa i montaz - Antena satelitarna stalowea 110cm kpl
d.2.|wycena indy- [np. Off-Set 110LH wraz z 2x Konwerter satelitarny 0,3dB
2.2.2|widualna np. Invento Red Extended 0,3dB
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
339 Dostawa i montaz - Antena telewizyjna kpl
d.2.|wycena indy- [DVB-T, 75 Om 21-60
2.2.2|widualna np. 4/5-12
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
340 Dostawa i montaz - Antena radiowa kpl
d.2.|wycena indy- [FM, 75 Om
2.2.2|widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
341 Dostawa i montaz - Antena telewizyjna kpl
d.2.|wycena indy- [VHT 7-elementowa
2.2.2|widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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342|KNNR 5 Montaz - Zwrotnica antenowa szt.
d.2.|1204-01 FM/VHF/UHF
2.2.2|analogia np. ZA-104Ms FM/6-12/21-69/75
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
343|KNNR 5 Montaz wzmacniacza kanatowego szt.
d.2.|1204-01
2.2.2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
344 |KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.5 m2. Obudowa TPR-8 szt.
d.2.|0404-07
222
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
345/KNNR 5 Montaz - Wzmacniacz do szt.
d.2.{1204-01 multiswitchy
2.2.2|analogia 9-wejsciowych
np. SA-91L
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
346|KNNR 5 Montaz - Odgateznik TV/SAT 12-we, szt.
d.2.|1204-01 18-wy
2.2.2|analogia np. SD-915
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
347|KNNR 5 Montaz - Multiswitch 9-we, 8-wy szt.
d.2.|1204-01 np. MV+908L
2.2.2|analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
348 KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m
d.2.|1207-12
222
100 m 100,00
RAZEM 100,00
349/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.2.|/0101-06 innym niz beton. Rura karbowan gietka 28 mm
222
130 m 130,00
RAZEM 130,00
350|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2.|1208-01
222
130 m 130,00
RAZEM 130,00
351|KNR 5-08 PrzewodyU/UTP kat.5e wciggane do rur m
d.2.|0207-01
222
(9*2)*35 m 630,00
RAZEM 630,00
352|KNR 5-08 Przewod RG-6 Cu wciggane do rur m
d.2.|/0207-01
222
13*35 m 455,00
RAZEM 455,00
353|KNR 5-08 Przewdd Triset113 wciggane do rur m
d.2.|/0207-01
222
20 m 20,00
RAZEM 20,00
354|KNR AT-28 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m kab-
d.2./0102-02 Swiattowodowy SM9/125, 2 widkna la
222
9*35 m kab- 315,00
la
RAZEM 315,00
355|KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.5 m2. Skrzynka SPT wraz z wyposazeniem szt.
d.2.|0404-07
222
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
356|KNR AT-28 |Montaz szaf dystrybucyjnych wiszgcych o masie 6-12 kg. BPD kpl.
d.2.|0110-03
222
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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357|KNR AT-28 |Montaz paneli $wiattowodowych w stelazach 19" szt.
d.2.|0111-01
222
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
358|KNR AT-28 |Wyposazenie paneli rozdzielczych swiattowodowych - adapter Swiattowodowy |szt.
d.2.|0111-02
222
9*2 szt. 18,00
RAZEM 18,00
359|KNR AT-28 |Wyposazenie paneli rozdzielczych swiattowodowych - tacka na spawy szt.
d.2.|0111-03
222
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
360|KNR AT-28 |Wyposazenie paneli rozdzielczych swiattowodowych - przygotowanie i zatoze- |szt.
d.2./0111-04 nie etykiety opisowej
222
9*2 szt. 18,00
RAZEM 18,00
361 KNR AT-28 |Spawanie kabla swiattowodowego jednomodowego w kasetach Swiattowodo- |szt.
d.2.|0104-02 wych
222
(9%2)*2 szt. 36,00
RAZEM 36,00
362|KNR AT-28 |Montaz paneli w stelazach szt.
d.2.|0111-01
222
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
363|KNR AT-28 |Montaz gniazd - wktadka wymienna szt.
d.2.|0109-02
222
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
364 KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - prowadnica kabli szt.
d.2.|0110-14
222
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
365/KNR AT-28 |Montaz paneli w stelazach szt.
d.2.|0111-01
222
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
366|KNR AT-28 |Montaz gniazd - wktadka wymienna szt.
d.2.|0109-02
222
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
3 ROBOTY WEWNETRZNE
3.1 Demontaze
367 |KNR 9-29 Rozbidrka oktadzin $cian z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiér-|m2
d.3.1/0101-01 ki do 5 m2
2,83"1,74+3,72*1,67+1,47*1,76+4,28*1,81 m?2 21,47
RAZEM 21,47
368|KNR 9-29 Rozbidrka obudowy poddaszy z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni m2
d.3.1|0106-01 rozbidrki do 5 m2 - oktadzina pojedyncza
2,87*2,83+1,48*2,77+2,84*3,72+2,89%4,22 m?2 34,98
RAZEM 34,98
3.2 Roboty naprawcze
369|KNR 9-29 Uzupetnienie oktadzin $cian z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) przy po- |[m2
d.3.2|0301-01 wierzchni uzupetnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubosci do 12,5 mm
poz.367 m2 21,47
RAZEM 21,47
3.3 Sufit
370/KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na fatach|m?2
d.3.3/0201-03 drewnianych mocowanych bezposrednio do wigzby dachowej (system 4.70.01)
poz.368 m2 34,98
RAZEM 34,98
3.4 Murowe
371/KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- m3
d.3.4|0311-01 piennej o grubosci 1 ceg.
(3,72+2,83+0,12)*0,14 m3 0,93
RAZEM 0,93
3.5 Okna potaciowe - dopuszczalny wskaznik izolacyjnosci 1,1 W/m2-K dla okien dachowych.
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372|KNR 0-15 Cokolik drewnianyj - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.3.5/0526-01
analogia
18,60 m 18,60
RAZEM 18,60
373|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykoriczone o powierzchni 0.8-1.0 m2 |m?2
d.3.5{1016-03
0,73*1,34*4 m?2 3,91
RAZEM 3,91
3.6 Okna dachowe
374|KNR 4-01 Demontaz okien potaciowych szt.
d.3.6/0354-03
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
375|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosne;j m
d.3.6/0526-01
18,60 m 18,60
RAZEM 18,60
376|KNR 4-01 Uzupetnienie o$ciezy okien - przebudowa szt.
d.3.6{0415-03
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3.7 Roboty tynkarskie
377|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykle kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegty i pustakéw na |m?2
d.3.7|0716-01 $cianach w pomieszczeniach o pow.podtogi do 5 m2
poz.367 m2 21,47
RAZEM 21,47
378|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m2
d.3.7/0713-01 na $cianach
poz.384 m2 89,02
RAZEM 89,02
379|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3.7{1204-08 kéw z poszpachlow.nieréwnosci
poz.383+p0z.384 m2 128,72
RAZEM 128,72
3.8 Roboty malarskie
380|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi - folia polietylenowa m2
d.3.8/0925-01
poz.381 m2 5,43
RAZEM 5,43
381|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.3.8/1215-05
0,44*0,33*2+0,89*0,58+1,29*0,55+4*0,73*1,34 m?2 5,43
RAZEM 5,43
382|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.3.8/1216-01
1,49*3,96+0,4*1,47+2,74*2,83+2,22*2,10+2,85*3,72+4,01%4,23+4,28"2,82+ m?2 69,82
2,81*1,47+3,28*2,18
RAZEM 69,82
383|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.8/202 1134-01
2,87*2,83+2,04*2,23+2,84*3,72+4,28*2,89+1,48*2,77 m?2 39,70
RAZEM 39,70
384 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3.8/202 1134-02
(2,85+1,67)*0,5*2,85*2+1,67*3,72+3,72*2,54+(1,74+2,54)*0,5*2*2,74+1,74* |m2 89,02
2,83+2,10%2,54+2,22*2,10+2*0,5%(1,82+2,57)+4,28*1,81+2,57*4,23+2*0,5*
(1,76+2,62)+1,76*1,47+1,47*2,62
RAZEM 89,02
385/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.3.8/1204-01 tow
poz.383 m2 39,70
RAZEM 39,70
386|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3.8/1204-02 Scian
poz.384 m2 89,02
RAZEM 89,02
387 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50 |m
d.3.8{1212-28 mm
5 m 5,00
RAZEM 5,00
3.9 Roboty posadzkowe
388|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z paneli podtogowych m2
d.3.9/0411-06
analogia
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2,74*2,83+2,22*2,10 m?2 12,42
RAZEM 12,42
389 Prace inne w niewielkim zakresie kpl.
d.3.9
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.10 Prace przy dachu
390|KNR-W 4-01 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych, wyskokdéw, |m2
d.3./0540-02 pasow elewacyjnych, gzymsow i krawedzi balkonéw z blachy ocynkowanej
10
25 m?2 25,00
<obrébki przy rynnach>2*5,5*0,60+16,00%0,25 m?2 10,60
RAZEM 35,60
391|KNR-W 4-01 |Wymiana rynien z wykonaniem nowych potokragtych z blachy ocynkowanejo |m
d.3./0529-03 Srednicy 18 cm
10|analogia
2*5,5+16,00 m 27,00
RAZEM 27,00
392|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowO m2
d.3.|0504-01
10
9,28*10,86-(4,08+5,77)*0,5*3,32 m?2 84,43
RAZEM 84,43
3.1 Utylizacja odpadéw pobudowlanych
393|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu kontenerem 3 m szt
d.3.|/0108-09
1"
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
394 Prace dodatkowe, m.in. montaz przy oknach klindw ze styropapy, wykonanie |kpl.
d.3. kozubkow, oraz obrobienie papa
11
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
395 Prace zabezpieczajgce wykonane instalacje elektryczne kpl.
d.3.
1"
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
396 Prace zabezpieczajgce wykonane roboty wod.- kan. i c.o. kpl.
d.3.
11
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.12 Inne
397 Prace zwigzane z przenoszeniem rzeczy: wynoszenie, wnoszenie) kpl.
d.3.
12
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.13 Roboty towarzyszace
398 KNR-W 4-02 |Spuszczenie wody i napetnienie instalacji - jedno pionopietro (spuszczenie wo- |pp
d.3.|z.sz.4.-01 dy zinst. C.O0.)
13|analogia
1,0 pp 1,00
RAZEM 1,00
399|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego (pok. ILII.IV i kuchnia) kpl.
d.3.|0521-02
13
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
400 zabezpieczenie zdemontowanych zdemontowanych grzejnikéw przed uszko- |szt
d.3.|analiza indy- |dzeniem na czas wykonania tynkdw w lokalu + grzejnik z pok. | i tazienki -
13|widualna grzejniki niezamontowane
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
401|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 szt.
d.3.|/0418-07 mm (grzejniki z demontazu w pok.nr I, 11, 1ll, kuchni)
13
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
402|KNR INSTAL |Ptukanie instalacji c.o. m
d.3.|/0307-01
13
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
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403|KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych urzadz.
d.3.|0307-02
13
7,0 urzadz. 7,00
RAZEM 7,00
404 |KNR INSTAL | Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby na gorgco bez regulacji urzadz.
d.3.|0307-05
13
7,0 urzadz. 7,00
RAZEM 7,00
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