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Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 370,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 071,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 50,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 543,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5  12 PORZ>100
Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin oraz drzewostanów planowanych 
do wprowadzenie drugiego piętra ze zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek 
poprzez wycinanie i wynoszenie lub spychanie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia

HA 0,70

6  18 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 328,70

7  60 WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT 4,20

8  66 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 4,20

9 105 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 4,20

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Cięcia przygodne i pozostałe

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 02-Stare

Pozostałe cięcia rębne



10 110 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 4,20

11 122 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 1,00

12 123 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 1,00

13 124 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 10,00

14 127 CW-W Czyszczenia wczesne HA 8,73

15 131 CP-W Czyszczenia późne HA 33,33

16 132 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 15,95

17 151 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 12,00

18 152 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 6,00

19 154 PUŁF Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne SZT 48,00

20 167 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

21 168 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

22 169 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 90,00

23 172 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 1,00

24 370 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 782,00

25 380 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 68,00



Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod czynności 
do rozliczeń

Stare 03-09-1-02-32    -i   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  3,10 129,11 131 CP-W

Stare 03-09-1-02-37    -a   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  12,01 602,23 131 CP-W

Stare 03-09-1-02-53    -a   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  16,40 683,04 131 CP-W

Stare 03-09-1-02-53    -a   -00 CZ>05S>41 CZ-nach >40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,82 41,35 131 CP-W

Stare 03-09-1-02-37    -a   -00 CW>30D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  6,13 285,46 127 CW-W

Stare 03-09-1-02-53    -a   -00 CW>30D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,60 121,08 127 CW-W

H-POZ Stare 03-09-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  328,70 184,4  18 PORZ-STOS

Stare 03-09-1-02-38    -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,45 15,16  12 PORZ>100

Stare 03-09-1-02-39    -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,25 8,42  12 PORZ>100

Stare 03-09-1-02-38    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,70 - 110 DOW-SADZ

Stare 03-09-1-02-38    -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  2,70 29,57  66 PRZ-TALSA

Stare 03-09-1-02-38    -a   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 2 TSZT  2,70 115,03 105 SAD-BRYŁ

Stare 03-09-1-02-38    -a   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  2,70 80,86  60 WYK-TAL60

Stare 03-09-1-02-39    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,50 - 110 DOW-SADZ

Stare 03-09-1-02-39    -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,50 16,43  66 PRZ-TALSA

Stare 03-09-1-02-39    -a   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 2 TSZT  1,50 63,9 105 SAD-BRYŁ

Stare 03-09-1-02-39    -a   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  1,50 44,92  60 WYK-TAL60

Stare 03-09-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 23 122 KOSZ UA

Stare 03-09-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 40 123 KOSZ UB

Stare 03-09-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  10,00 678 124 KOSZ UC

O-POZ Stare 03-09-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Stare 03-09-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8

Stare 03-09-1-02-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  24,00 - 154 PUŁF

Stare 03-09-1-02-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  24,00 - 154 PUŁF

O-SMIECI Stare 03-09-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

Stare 03-09-1-02-34    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 15,91 132 ZAB-REPEL

Stare 03-09-1-02-37    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  4,30 72,7 132 ZAB-REPEL

Stare 03-09-1-02-38    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  5,25 88,76 132 ZAB-REPEL

Stare 03-09-1-02-39    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,90 49,03 132 ZAB-REPEL

Stare 03-09-1-02-45    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 3,98 132 ZAB-REPEL

Stare 03-09-1-02-46    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 7,96 132 ZAB-REPEL

Stare 03-09-1-02-47    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 1,99 132 ZAB-REPEL

Stare 03-09-1-02-47    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,90 17,9 132 ZAB-REPEL

Stare 03-09-1-02-49    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,80 13,53 132 ZAB-REPEL

Stare 03-09-1-02-57    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 5,97 132 ZAB-REPEL

Stare 03-09-1-02-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  6,00 16,44 152 KOR-P

Stare 03-09-1-02-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  12,00 2,63 151 PUŁ-WT

P-PATRP Stare 03-09-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

P-PORZ Stare 03-09-1-02-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,00 20,08 172 PPOŻ-PORZ

OP-BUDKIN Stare 03-09-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

Stare 03-09-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  90,00 - 169 CZYSZ-BUD

Stare 03-09-1-02-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  10,00 - 168 NAPR-BUD

Stare 03-09-1-02-34    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  835,00 529,61   2 CWD-D

Stare 03-09-1-02-34    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  835,00 204,85   2 CWD-D

Stare 03-09-1-02-42    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  883,00 533,75   2 CWD-D

Stare 03-09-1-02-42    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  883,00 190,36   2 CWD-D

Stare 03-09-1-02-50    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  652,00 358,96   2 CWD-D

Stare 03-09-1-02-50    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  652,00 142,91   2 CWD-D

Załącznik nr 2.2. do SWZ
Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02-Stare

OCHRL

OCHRP

OCHRPR

HOD

MA-PORZ

ODN-ZŁOŻ

PIEL

O-PROGNF

O-ZGRYZC

O-ZWWTÓRK

OP-BUDKIS

CP

CW

IVD



Stare 03-09-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00 218,09   2 CWD-D

Stare 03-09-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00 70,53   2 CWD-D

Stare 03-09-1-02-50    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 66,19   2 CWD-D

Stare 03-09-1-02-50    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 20,99   2 CWD-D

Stare 03-09-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 104,68   2 CWD-D

Stare 03-09-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 33,84   2 CWD-D

Stare 03-09-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 38,59   2 CWD-D

Stare 03-09-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,69   2 CWD-D

Stare 03-09-1-02-35    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  761,00 471,53   2 CWD-D

Stare 03-09-1-02-35    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  761,00 187,33   2 CWD-D

Stare 03-09-1-02-43    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00 195,89   2 CWD-D

Stare 03-09-1-02-43    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00 67,57   2 CWD-D

ZS-S Stare 03-09-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  68,00 - 380 GODZ MH8

UT-MEL Stare 03-09-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  700,00 - 370 GODZ RH8

Legenda:

POZ

UTRZ

PR

PRZEST

PTP

PTW

TPP





Załącznik nr 2.3.1. –
charakterystyka leśnictwa

w zakresie pozyskania
Nadleśnictwo Krościenko

Leśnictwo Stare
Stan na 25-10-2024

uprz., negat., klęsk.,
sanit.
inne uprz.

V

IV

III

II

I

CSS

TPP/TPN

TWP/TWN

CP-P

Droga publiczna

Droga ppoż.

Oddziały

Leśnictwa

Leśnictwo Stare

Nadleśnictwa

Legenda:



Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna 
Leśnictwo Stare

Udział (m3) drewna iglastego [%] 30 %
Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%] 0,0 %

Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%] 0,0 %
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%] 22 %

Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%] 78 %
Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%] 2,9 %

Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%] 0,0 %



Załącznik nr 2.3.2. do SWZ

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: 02-Stare

Grupa
czynn. Adres leśny

Iglaste

Iglaste

Liściaste

Liściaste Razem
S2A D S4 W

(dłużyca)
W

(kłoda) S2A D S4 W
(dłużyca)

IVD

03-09-1-02-34    -a   -00 96 36 137 10 279 139 39 378 556 835

03-09-1-02-42    -b   -00 19 10 68 11 108 170 46 559 775 883

03-09-1-02-50    -a   -00 51 39 202 292 79 22 259 360 652

Razem: IVD 166 85 407 21 679 388 107 1 196 1 691 2 370

PR
03-09-1-02-      -    - 40 20 90 150 35 20 95 150 300

Razem: PR 40 20 90 150 35 20 95 150 300

PRZES
T

03-09-1-02-50    -c   -00 11 5 18 1 35 17 6 35 58 93

Razem: PRZEST 11 5 18 1 35 17 6 35 58 93

PTP
03-09-1-02-      -    - 30 20 100 150 150

Razem: PTP 30 20 100 150 150

PTW
03-09-1-02-      -    - 10 10 30 50 50

Razem: PTW 10 10 30 50 50

TPP

03-09-1-02-35    -a   -00 40 17 68 125 172 38 426 636 761

03-09-1-02-43    -a   -00 7 4 20 31 70 19 190 279 310

Razem: TPP 47 21 88 156 242 57 616 915 1 071

Razem 304 161 733 22 1 220 682 190 1 942 2 814 4 034

1/1



Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 02-Stare        

PAKIET Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Odległość
zrywki
[metr]

Odległość
zrywki po

lesie
[metr]

Odległość
zrywki
poza
lasem
[metr]

Typ nawierzchni Nachylene
terenu %

02-Stare        02.Stare IVD 03-09-1-02-34    -a   -00 1 600 200 1 400 gruntowa nieulepszona 22

02-Stare        02.Stare IVD 03-09-1-02-42    -b   -00 600 200 400 gruntowa nieulepszona 21

02-Stare        02.Stare IVD 03-09-1-02-50    -a   -00 800 300 500 gruntowa nieulepszona 20

02-Stare        02.Stare PR 03-09-1-02-      -    -  1 200 300 900 gruntowa nieulepszona 14

02-Stare        02.Stare PRZEST 03-09-1-02-50    -c   -00 1 500 200 1 300 gruntowa nieulepszona 24

02-Stare        02.Stare PTP 03-09-1-02-      -    -  1 200 300 900 gruntowa nieulepszona 14

02-Stare        02.Stare PTW 03-09-1-02-      -    -  1 200 300 900 gruntowa nieulepszona 14

02-Stare        02.Stare TPP 03-09-1-02-35    -a   -00 1 400 200 1 200 gruntowa nieulepszona 16

02-Stare        02.Stare TPP 03-09-1-02-43    -a   -00 700 100 600 gruntowa nieulepszona 19

1/1



Załącznik nr 2.3.4. do SWZ

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 02-Stare        

Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny Utrudnienia (przyczyna) 

w zakresie pozyskania drewna Współczynnik Utrudnienia (przyczyna) 
w zakresie zrywki drewna Współczynnik

02.Stare IVD     03-09-1-02-34    -a   -00 1 Słaba nośność gruntu                       1,1

02.Stare IVD     03-09-1-02-42    -b   -00 Miejscowe przeszkody terenowe              1,1 Miejscowe utrudnienia terenowe             1,1

02.Stare IVD     03-09-1-02-50    -a   -00 1 Miejscowe utrudnienia terenowe             1,1

02.Stare TPP     03-09-1-02-35    -a   -00 1 Słaba nośność gruntu                       1,1

1/1



Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 02-Stare        

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.
Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).
Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do
powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

1/1



Załącznik nr 2.3.6. do SWZ

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Pakiet: 02-Stare        

Leśnictwo Adres leśny Grupa
czynn.

Pozyskanie
maszynowe

[m3]
%

Pozyskanie
ręczne
[m3]

% Razem [m3]

Stare 03-09-1-02-      -    -  PR 300 100 300

Stare 03-09-1-02-      -    -  PTP 150 100 150

Stare 03-09-1-02-      -    -  PTW 50 100 50

Stare 03-09-1-02-34    -a   -00 IVD 835 100 835

Stare 03-09-1-02-35    -a   -00 TPP 761 100 761

Stare 03-09-1-02-42    -b   -00 IVD 883 100 883

Stare 03-09-1-02-43    -a   -00 TPP 310 100 310

Stare 03-09-1-02-50    -a   -00 IVD 652 100 652

Stare 03-09-1-02-50    -c   -00 PRZEST 93 100 93

Suma: 4 034 100 4 034

1/1



Załącznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: 02-Stare

Leśnictwo Adres leśny Grupa
czynn. Wariant

Stare 03-09-1-02-      -    - PR 3a

Stare 03-09-1-02-      -    - PTP 3a

Stare 03-09-1-02-      -    - PTW 3a

Stare 03-09-1-02-34    -a   -00 IVD 3a

Stare 03-09-1-02-35    -a   -00 TPP 3a

Stare 03-09-1-02-42    -b   -00 IVD 3a

Stare 03-09-1-02-43    -a   -00 TPP 3a

Stare 03-09-1-02-50    -a   -00 IVD 3a

Stare 03-09-1-02-50    -c   -00 PRZEST 3a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w
wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty
stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne
sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca
wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.
Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w
wariancie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i
układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do
pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.
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Załącznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga
oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-
maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość
odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują  pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich
oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą
ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku
stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu
składowania surowca do ostatecznego wywozu.
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Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych

Pakiet: 02-Stare

Leśnictwo Adres leśny akt.
adr.

Rok
założenia
uprawy

Grupa
czynności
(założenie
uprawy)

Wersja
planu

powierzchnia 
uprawy

(ha)

Stare 03-09-1-02-37    -a   -00 T 2 021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,5

Stare 03-09-1-02-37    -a   -00 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,4

Stare 03-09-1-02-37    -a   -00 T 2 023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,5

Stare 03-09-1-02-37    -a   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 2,5

Stare 03-09-1-02-38    -a   -00 T 2 021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,3

Stare 03-09-1-02-38    -a   -00 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,1

Stare 03-09-1-02-38    -a   -00 T 2 023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,1

Stare 03-09-1-02-38    -a   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,4

Stare 03-09-1-02-38    -a   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,45

Stare 03-09-1-02-39    -a   -00 T 2 021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,3

Stare 03-09-1-02-39    -a   -00 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,6

Stare 03-09-1-02-39    -a   -00 T 2 023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,3

Stare 03-09-1-02-39    -a   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,4

Stare 03-09-1-02-39    -a   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,25

Stare 03-09-1-02-40    -a   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1

Stare 03-09-1-02-43    -b   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,13

Stare 03-09-1-02-44    -b   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,9

Stare 03-09-1-02-45    -b   -00 T 2 023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,58



Pakiet: 02-Stare 

 

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do odnowień  
wykonywanych przy pomocy sadzarki 

 

 

 

Adres leśny 
Grupa 

czynności 
Ilość 
(ha) 

 
03-09-1-02-38    -a   -00 ODN-ZŁOŻ 0,45  

03-09-1-02-39    -a   -00 ODN-ZŁOŻ 0,25  

Razem: 0,70  
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