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Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 816,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 30,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 350,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4  12 PORZ>100
Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin oraz drzewostanów planowanych 
do wprowadzenie drugiego piętra ze zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek 
poprzez wycinanie i wynoszenie lub spychanie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia

HA 0,15

5  21 WPOD-G Wycinanie podszytów i podrostów (teren o nachyleniu powyżej 23% ) HA 0,18

6  60 WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT 2,52

7  66 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 2,52

8 102 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 1,44

9 105 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 0,90

10 106 POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 0,18

11 110 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 2,52

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Cięcia przygodne i pozostałe

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 08-Niedzica

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne



12 122 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 1,00

13 123 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 6,00

14 124 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 2,00

15 131 CP-W Czyszczenia późne HA 12,20

16 132 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 10,86

17 140 ZAB-UPAL Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyną palikami TSZT 0,03

18 154 PUŁF Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne SZT 42,00

19 167 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 15,00

20 169 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

21 172 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 1,00

22 370 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 608,50

23 380 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 85,00

24 627 ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA 3,08



Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności do 
wyceny

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod czynności 
do rozliczeń

Niedzica 03-09-1-08-219   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  5,90 135,87 131 CP-W

Niedzica 03-09-1-08-222   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,04 70,01 131 CP-W

Niedzica 03-09-1-08-222   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,76 13,78 131 CP-W

Niedzica 03-09-1-08-223   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,00 37,85 131 CP-W

Niedzica 03-09-1-08-225   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,70 18,94 131 CP-W

Niedzica 03-09-1-08-227   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,35 13,25 131 CP-W

Niedzica 03-09-1-08-227   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,15 3,77 131 CP-W

Niedzica 03-09-1-08-227   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,15 4,79 131 CP-W

Niedzica 03-09-1-08-227   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,15 2,72 131 CP-W

Niedzica 03-09-1-08-222   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,10 5,7  12 PORZ>100

Niedzica 03-09-1-08-222   -c   -00 WPOD-63G Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  0,15 8,73  21 WPOD-G

Niedzica 03-09-1-08-223   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,05 2,85  12 PORZ>100

Niedzica 03-09-1-08-226   -a   -00 WPOD-63G Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  0,03 1,75  21 WPOD-G

Niedzica 03-09-1-08-222   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,80 - 110 DOW-SADZ

Niedzica 03-09-1-08-222   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  1,80 23,55  66 PRZ-TALSA

Niedzica 03-09-1-08-222   -c   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 3 TSZT  0,60 37,82 105 SAD-BRYŁ

Niedzica 03-09-1-08-222   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,20 41,41 102 SADZ WIEL

Niedzica 03-09-1-08-222   -c   -00 WYK PALIK wykonanie palików ----- TSZT  0,03 - 140 ZAB-UPAL

Niedzica 03-09-1-08-222   -c   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT  1,80 64,4  60 WYK-TAL60

Niedzica 03-09-1-08-222   -c   -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki 3 TSZT  0,03 1,71 140 ZAB-UPAL

Niedzica 03-09-1-08-223   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,30 - 110 DOW-SADZ

Niedzica 03-09-1-08-223   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,30 3,93  66 PRZ-TALSA

Niedzica 03-09-1-08-223   -a   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 3 TSZT  0,30 18,91 105 SAD-BRYŁ

Niedzica 03-09-1-08-223   -a   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT  0,30 10,73  60 WYK-TAL60

Niedzica 03-09-1-08-226   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,24 - 110 DOW-SADZ

Niedzica 03-09-1-08-226   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,24 3,14  66 PRZ-TALSA

Niedzica 03-09-1-08-226   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,24 8,28 102 SADZ WIEL

Niedzica 03-09-1-08-226   -a   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT  0,24 8,59  60 WYK-TAL60

Niedzica 03-09-1-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Niedzica 03-09-1-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  6,00 206 123 KOSZ UB

Niedzica 03-09-1-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  2,00 110 124 KOSZ UC

Niedzica 03-09-1-08-220   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,18 - 110 DOW-SADZ

Niedzica 03-09-1-08-220   -f   -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 3 TSZT  0,18 15,37 106 POP-BRYŁ

Niedzica 03-09-1-08-220   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,18 2,36  66 PRZ-TALSA

Niedzica 03-09-1-08-220   -f   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT  0,18 6,44  60 WYK-TAL60

Niedzica 03-09-1-08-220   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,21 - 627 ŁR-KOSZR

Niedzica 03-09-1-08-220   -j   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,50 - 627 ŁR-KOSZR

Niedzica 03-09-1-08-226   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,13 - 627 ŁR-KOSZR

Niedzica 03-09-1-08-226   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,33 - 627 ŁR-KOSZR

Niedzica 03-09-1-08-226   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,64 - 627 ŁR-KOSZR

D-UPRPS Niedzica 03-09-1-08-216   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,27 - 627 ŁR-KOSZR

O-POZ Niedzica 03-09-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  58,00 - 370 GODZ RH8

Niedzica 03-09-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,50 - 370 GODZ RH8

Niedzica 03-09-1-08-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  21,00 - 154 PUŁF

Niedzica 03-09-1-08-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  21,00 - 154 PUŁF

O-SMIECI Niedzica 03-09-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Niedzica 03-09-1-08-218   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 5,97 132 ZAB-REPEL

Niedzica 03-09-1-08-218   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,23 4,57 132 ZAB-REPEL

Niedzica 03-09-1-08-219   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 19,89 132 ZAB-REPEL

Niedzica 03-09-1-08-220   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 7,96 132 ZAB-REPEL

Niedzica 03-09-1-08-220   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 7,96 132 ZAB-REPEL

Niedzica 03-09-1-08-220   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 19,89 132 ZAB-REPEL

Niedzica 03-09-1-08-220   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 3,98 132 ZAB-REPEL

Niedzica 03-09-1-08-221   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,25 4,97 132 ZAB-REPEL

Niedzica 03-09-1-08-221   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 11,93 132 ZAB-REPEL

Niedzica 03-09-1-08-222   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 7,96 132 ZAB-REPEL

Niedzica 03-09-1-08-222   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 5,97 132 ZAB-REPEL

Załącznik nr 2.2. do SWZ
Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08-Niedzica

ŁR

OCHRL

HOD

MA-PORZ

ODN-LUK

ODN-ZŁOŻ

PIEL

POPR

D-UPRŁ

O-PROGNF

CP



Niedzica 03-09-1-08-222   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 9,95 132 ZAB-REPEL

Niedzica 03-09-1-08-222   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 3,98 132 ZAB-REPEL

Niedzica 03-09-1-08-223   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,36 7,16 132 ZAB-REPEL

Niedzica 03-09-1-08-224   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,05 0,99 132 ZAB-REPEL

Niedzica 03-09-1-08-224   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,15 2,98 132 ZAB-REPEL

Niedzica 03-09-1-08-225   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 1,99 132 ZAB-REPEL

Niedzica 03-09-1-08-225   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,65 12,93 132 ZAB-REPEL

Niedzica 03-09-1-08-226   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,30 25,86 132 ZAB-REPEL

Niedzica 03-09-1-08-226   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,15 2,98 132 ZAB-REPEL

Niedzica 03-09-1-08-227   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,25 4,97 132 ZAB-REPEL

Niedzica 03-09-1-08-227   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 11,93 132 ZAB-REPEL

Niedzica 03-09-1-08-228   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,02 0,4 132 ZAB-REPEL

Niedzica 03-09-1-08-228   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,35 26,85 132 ZAB-REPEL

Niedzica 03-09-1-08-228   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 1,99 132 ZAB-REPEL

P-BAZA Niedzica 03-09-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

P-PATRP Niedzica 03-09-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

P-PORZ Niedzica 03-09-1-08-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,00 20,08 172 PPOŻ-PORZ

OP-BUDKIN Niedzica 03-09-1-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  15,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Niedzica 03-09-1-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 - 169 CZYSZ-BUD

Niedzica 03-09-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00 125,02   2 CWD-D

Niedzica 03-09-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00 30,03   2 CWD-D

Niedzica 03-09-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00 150,32   2 CWD-D

Niedzica 03-09-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00 31,22   2 CWD-D

Niedzica 03-09-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 36,03   2 CWD-D

Niedzica 03-09-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,92   2 CWD-D

Niedzica 03-09-1-08-220   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  816,00 605,79   2 CWD-D

Niedzica 03-09-1-08-220   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  816,00 146,98   2 CWD-D

ZS-S Niedzica 03-09-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  70,00 - 380 GODZ MH8

Niedzica 03-09-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 380 GODZ MH8

Niedzica 03-09-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  480,00 - 370 GODZ RH8

Legenda:

OCHRP

OCHRPR

POZ

UTRZ

O-ZGRYZC

PR

PTP

PTW

TPP

UT-MEL





Załącznik nr 2.3.1. –
charakterystyka leśnictwa

w zakresie pozyskania
Nadleśnictwo Krościenko

Leśnictwo Niedzica
Stan na 25-10-2024

uprz., negat., klęsk.,
sanit.
inne uprz.

V

IV

III

II

I

CSS

TPP/TPN

TWP/TWN

CP-P

Droga publiczna

Droga ppoż.

Oddziały

Leśnictwa

Leśnictwo Niedzica

Nadleśnictwa

Legenda:



Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna 
Leśnictwo Niedzica

Udział (m3) drewna iglastego [%] 48 %
Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%] 0,0 %

Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%] 0,0 %
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %

Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %
Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%] 0,0 %

Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%] 0,6 %



Załącznik nr 2.3.2. do SWZ

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: 08-Niedzica

Grupa
czynn. Adres leśny

Iglaste

Iglaste

Liściaste

Liściaste Razem
S2A D S2AP S4 W

(dłużyca) S2A D S2A K S4 W
(dłużyca)

PR
03-09-1-08-      -    - 5 10 18 92 125 28 19 8 55 180

Razem: PR 5 10 18 92 125 28 19 8 55 180

PTP
03-09-1-08-      -    - 23 17 65 105 33 32 65 170

Razem: PTP 23 17 65 105 33 32 65 170

PTW
03-09-1-08-      -    - 10 10 20 4 6 10 30

Razem: PTW 10 10 20 4 6 10 30

TPP
03-09-1-08-220   -f   -00 25 50 255 330 211 2 127 146 486 816

Razem: TPP 25 50 255 330 211 2 127 146 486 816

Razem 63 10 95 412 580 276 2 184 154 616 1 196

1/1



Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 08-Niedzica     

PAKIET Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Odległość
zrywki
[metr]

Odległość
zrywki po

lesie
[metr]

Odległość
zrywki
poza
lasem
[metr]

Typ nawierzchni Nachylene
terenu %

08-Niedzica     08.Niedzica PR 03-09-1-08-      -    -  500 400 100 gruntowa nieulepszona 7

08-Niedzica     08.Niedzica PTP 03-09-1-08-      -    -  500 400 100 gruntowa nieulepszona 7

08-Niedzica     08.Niedzica PTW 03-09-1-08-      -    -  500 400 100 gruntowa nieulepszona 7

08-Niedzica     08.Niedzica TPP 03-09-1-08-220   -f   -00 500 400 100 gruntowa nieulepszona 17
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Załącznik nr 2.3.4. do SWZ

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 08-Niedzica     

Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Utrudnienia
(przyczyna)
w zakresie
pozyskania

drewna

Współczynnik

Utrudnienia
(przyczyna)
w zakresie

zrywki
drewna

Współczynnik



Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 08-Niedzica     

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.
Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).
Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do
powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Załącznik nr 2.3.6. do SWZ

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Pakiet: 08-Niedzica     

Leśnictwo Adres leśny Grupa
czynn.

Pozyskanie
maszynowe

[m3]
%

Pozyskanie
ręczne
[m3]

% Razem [m3]

Niedzica 03-09-1-08-      -    -  PR 180 100 180

Niedzica 03-09-1-08-      -    -  PTP 170 100 170

Niedzica 03-09-1-08-      -    -  PTW 30 100 30

Niedzica 03-09-1-08-220   -f   -00 TPP 816 100 816

Suma: 1 196 100 1 196
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Załącznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: 08-Niedzica

Leśnictwo Adres leśny Grupa
czynn. Wariant

Niedzica 03-09-1-08-      -    - PR 3a

Niedzica 03-09-1-08-      -    - PTP 3a

Niedzica 03-09-1-08-      -    - PTW 3a

Niedzica 03-09-1-08-220   -f   -00 TPP 3a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w
wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty
stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne
sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca
wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.
Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w
wariancie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i
układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do
pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.
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Załącznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga
oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-
maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość
odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują  pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich
oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą
ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku
stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu
składowania surowca do ostatecznego wywozu.
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Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych

Pakiet: 08-Niedzica

Leśnictwo Adres leśny akt.
adr.

Rok
założenia
uprawy

Grupa
czynności
(założenie
uprawy)

Wersja
planu

powierzchnia 
uprawy

(ha)

Niedzica 03-09-1-08-218   -d   -00 T 2 023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,15

Niedzica 03-09-1-08-218   -f   -00 T 2 024 ODN-LUK wykonane 0,03

Niedzica 03-09-1-08-219   -c   -00 T 2 023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,35

Niedzica 03-09-1-08-220   -a   -00 T 2 023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,3

Niedzica 03-09-1-08-220   -f   -00 T 2 021 ODN-LUK wykonane 0,5

Niedzica 03-09-1-08-222   -a   -00 T 2 022 ODN-IIP wykonane 0,4

Niedzica 03-09-1-08-222   -b   -00 T 2 021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,3

Niedzica 03-09-1-08-222   -c   -00 T 2 025 ODN-LUK prowizorium 0,25

Niedzica 03-09-1-08-223   -a   -00 T 2 024 ODN-LUK wykonane 0,15

Niedzica 03-09-1-08-223   -a   -00 T 2 025 ODN-LUK prowizorium 0,05

Niedzica 03-09-1-08-225   -i   -00 T 2 022 ODN-LUK wykonane 0,35

Niedzica 03-09-1-08-226   -a   -00 T 2 021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,5

Niedzica 03-09-1-08-226   -a   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,1

Niedzica 03-09-1-08-226   -a   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,03

Niedzica 03-09-1-08-227   -a   -00 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,2

Niedzica 03-09-1-08-227   -a   -00 T 2 025 PBD-ODNRB prowizorium 1,6

Niedzica 03-09-1-08-228   -d   -00 T 2 021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1

Niedzica 03-09-1-08-228   -d   -00 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,05

Niedzica 03-09-1-08-228   -g   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,1

Niedzica 03-09-1-08-228   -g   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,63



Załącznik nr 2.4.2. do SWZ  

 

Pakiet: 08-Niedzica 

 

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do odnowień  
wykonywanych przy pomocy sadzarki 

 

 

 

Adres leśny 
Grupa 

czynności 
Ilość 
(ha) 

 
03-09-1-08-220   -f   -00 POPR 0,03  

03-09-1-08-222   -c   -00 ODN-LUK 0,25  

03-09-1-08-223   -a   -00 ODN-LUK 0,05  

03-09-1-08-226   -a   -00 ODN-ZŁOŻ 0,03  

Razem: 0,36  
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