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Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 858,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 926,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 165,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 295,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5  18 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 704,94

6  21 WPOD-G Wycinanie podszytów i podrostów (teren o nachyleniu powyżej 23% ) HA 0,15

7  60 WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT 0,90

8  64 POP-TAL Poprawianie talerzy - w poprawkach TSZT 0,18

9  66 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 1,08

10 102 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 0,90

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Cięcia przygodne i pozostałe

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 06-Ochotnica

Pozostałe cięcia rębne



11 106 POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 0,18

12 110 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 1,08

13 122 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 1,00

14 123 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 1,00

15 124 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 7,00

16 127 CW-W Czyszczenia wczesne HA 3,55

17 131 CP-W Czyszczenia późne HA 21,65

18 132 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 2,97

19 168 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 3,00

20 169 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 133,00

21 172 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 1,00

22 370 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 285,00

23 380 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 74,00

24 382 GODZ MC8 Prace wykonywane ciągnikiem z przyczepą samozaładowczą H 548,80

25 627 ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA 3,77



Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności do 
wyceny

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod czynności 
do rozliczeń

Ochotnica 03-09-1-06-162   -b   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,50 43,28 131 CP-W

Ochotnica 03-09-1-06-165   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,95 27,76 131 CP-W

Ochotnica 03-09-1-06-168   -b   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,80 109,65 131 CP-W

Ochotnica 03-09-1-06-172   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 4,61 131 CP-W

Ochotnica 03-09-1-06-173   -c   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,55 102,43 131 CP-W

Ochotnica 03-09-1-06-174   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 23,03 131 CP-W

Ochotnica 03-09-1-06-176   -a   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,10 60,59 131 CP-W

Ochotnica 03-09-1-06-176   -b   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 17,31 131 CP-W

Ochotnica 03-09-1-06-176   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,57 36,16 131 CP-W

Ochotnica 03-09-1-06-176   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,18 2,68 131 CP-W

Ochotnica 03-09-1-06-178   -a   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,70 49,05 131 CP-W

Ochotnica 03-09-1-06-178   -b   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 28,85 131 CP-W

Ochotnica 03-09-1-06-179   -c   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,50 100,99 131 CP-W

CW Ochotnica 03-09-1-06-173   -c   -00 CW>05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,55 114,53 127 CW-W

H-POZ Ochotnica 03-09-1-06-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  704,94 395,47  18 PORZ-STOS

MA-PORZ Ochotnica 03-09-1-06-175   -c   -00 WPOD-31G Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.g ----- HA  0,15 3,82  21 WPOD-G

Ochotnica 03-09-1-06-175   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,90 - 110 DOW-SADZ

Ochotnica 03-09-1-06-175   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,90 11,78  66 PRZ-TALSA

Ochotnica 03-09-1-06-175   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,90 31,06 102 SADZ WIEL

Ochotnica 03-09-1-06-175   -c   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT  0,90 32,2  60 WYK-TAL60

Ochotnica 03-09-1-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 25 122 KOSZ UA

Ochotnica 03-09-1-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 43 123 KOSZ UB

Ochotnica 03-09-1-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  7,00 507 124 KOSZ UC

Ochotnica 03-09-1-06-169   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,18 - 110 DOW-SADZ

Ochotnica 03-09-1-06-169   -c   -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 3 TSZT  0,18 15,37 106 POP-BRYŁ

Ochotnica 03-09-1-06-169   -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,18 3,46  64 POP-TAL

Ochotnica 03-09-1-06-169   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,18 2,36  66 PRZ-TALSA

Ochotnica 03-09-1-06-172   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  2,77 - 627 ŁR-KOSZR

Ochotnica 03-09-1-06-175   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,00 - 627 ŁR-KOSZR

O-POZ Ochotnica 03-09-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

O-SMIECI Ochotnica 03-09-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

Ochotnica 03-09-1-06-164   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 1,99 132 ZAB-REPEL

Ochotnica 03-09-1-06-165   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,05 0,99 132 ZAB-REPEL

Ochotnica 03-09-1-06-166   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 19,89 132 ZAB-REPEL

Ochotnica 03-09-1-06-169   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,72 14,32 132 ZAB-REPEL

Ochotnica 03-09-1-06-171   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 3,98 132 ZAB-REPEL

Ochotnica 03-09-1-06-172   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 11,93 132 ZAB-REPEL

Ochotnica 03-09-1-06-175   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 5,97 132 ZAB-REPEL

P-BAZA Ochotnica 03-09-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

P-PATRP Ochotnica 03-09-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

P-PORZ Ochotnica 03-09-1-06-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,00 20,08 172 PPOŻ-PORZ

Ochotnica 03-09-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  133,00 - 169 CZYSZ-BUD

Ochotnica 03-09-1-06-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  3,00 - 168 NAPR-BUD

Ochotnica 03-09-1-06-175   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 53,94   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-175   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 21,11   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-173   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 115,00 706,9   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-173   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 115,00 279,81   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-175   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  704,00 370,44   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-175   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  704,00 187,74   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-174   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  520,00 389,38   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-174   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  520,00 129,96   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-175   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  519,00 410,54   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-175   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  519,00 137,51   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-170   -a   -00 GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  126,72 - 382 GODZ MC8

Ochotnica 03-09-1-06-171   -d   -00 GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  6,08 - 382 GODZ MC8

Ochotnica 03-09-1-06-173   -b   -00 GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  162,24 - 382 GODZ MC8

Załącznik nr 2.2. do SWZ
Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06-Ochotnica

ŁR

OCHRL

OCHRP

HOD

OCHRPR

ODN-LUK

PIEL

POPR

D-UPRŁ

O-ZGRYZC

CP

OP-BUDKIS

CP-P

IVD

IVDU



Ochotnica 03-09-1-06-174   -c   -00 GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  64,64 - 382 GODZ MC8

Ochotnica 03-09-1-06-175   -a   -00 GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  137,92 - 382 GODZ MC8

Ochotnica 03-09-1-06-175   -b   -00 GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  41,60 - 382 GODZ MC8

Ochotnica 03-09-1-06-175   -c   -00 GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  9,60 - 382 GODZ MC8

Ochotnica 03-09-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00 179,51   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00 80,47   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-166   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  668,00 308,9   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-166   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  668,00 196,55   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-171   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 20,26   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-171   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 8,9   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  305,00 161,27   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  305,00 80,06   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 71,49   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 27,25   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-168   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  599,00 307,69   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-168   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  599,00 116,1   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-169   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  514,00 255,64   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-169   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  514,00 105,18   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-170   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  806,00 563,54   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-170   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  806,00 217,28   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-180   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  738,00 462,29   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-180   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  738,00 193,2   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-181   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  269,00 145,63   2 CWD-D

Ochotnica 03-09-1-06-181   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  269,00 64,95   2 CWD-D

ZS-S Ochotnica 03-09-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  74,00 - 380 GODZ MH8

UT-MEL Ochotnica 03-09-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 370 GODZ RH8

Legenda:

POZ

UTRZ

TPP

PM

PR

PRZEST

PTP

PTW





Załącznik nr 2.3.1. –
charakterystyka leśnictwa

w zakresie pozyskania
Nadleśnictwo Krościenko

Leśnictwo Ochotnica
Stan na 25-10-2024

uprz., negat., klęsk.,
sanit.
inne uprz.

V

IV

III

II

I

CSS

TPP/TPN

TWP/TWN

CP-P

Droga publiczna

Droga ppoż.

Oddziały

Leśnictwa

Leśnictwo Ochotnica

Nadleśnictwa

Legenda:



Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna 
Leśnictwo Ochotnica

Udział (m3) drewna iglastego [%] 53 %
Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%] 0,0 %

Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%] 0,0 %
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%] 25 %

Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%] 35 %
Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%] 23 %

Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%] 0,0 %



Załącznik nr 2.3.2. do SWZ

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: 06-Ochotnica

Grupa
czynn. Adres leśny

Iglaste

Iglaste

Liściaste

Liściaste Razem
S2A D S2AP S3B S4 W

(dłużyca)
W

(kłoda) S2A D S4 W
(dłużyca)

CP-P
03-09-1-06-175   -c   -00 20 5 10 35 10 5 20 35 70

Razem: CP-P 20 5 10 35 10 5 20 35 70

IVD

03-09-1-06-173   -b   -00 245 13 72 456 248 1 034 21 4 56 81 1 115

03-09-1-06-175   -a   -00 46 5 20 123 60 254 90 36 324 450 704

Razem: IVD 291 18 92 579 308 1 288 111 40 380 531 1 819

IVDU

03-09-1-06-174   -c   -00 51 3 11 67 50 182 169 27 142 338 520

03-09-1-06-175   -b   -00 134 7 22 38 80 281 119 17 102 238 519

Razem: IVDU 185 10 33 105 130 463 288 44 244 576 1 039

PR
03-09-1-06-      -    - 25 5 15 150 5 200 20 10 70 100 300

Razem: PR 25 5 15 150 5 200 20 10 70 100 300

PRZES
T

03-09-1-06-166   -a   -00 7 4 73 84 61 61 462 584 668

03-09-1-06-171   -d   -00 1 1 13 15 1 0 6 7 22

Razem: PRZEST 8 5 86 99 62 61 468 591 690

PTP
03-09-1-06-      -    - 20 5 10 150 20 205 10 5 85 100 305

Razem: PTP 20 5 10 150 20 205 10 5 85 100 305

PTW
03-09-1-06-      -    - 5 5 5 30 45 15 5 30 50 95

Razem: PTW 5 5 5 30 45 15 5 30 50 95

TPP

03-09-1-06-168   -b   -00 40 2 17 152 211 77 31 280 388 599

03-09-1-06-169   -b   -00 72 3 26 319 420 20 8 66 94 514

03-09-1-06-170   -a   -00 80 4 25 136 160 405 80 32 289 401 806

03-09-1-06-180   -a   -00 91 5 19 267 382 89 28 239 356 738

03-09-1-06-181   -c   -00 16 4 61 81 44 9 135 188 269

Razem: TPP 299 14 91 935 160 1 499 310 108 1 009 1 427 2 926

Razem 853 42 15 256 2 045 623 3 834 826 278 2 306 3 410 7 244

1/1



Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 06-Ochotnica    

PAKIET Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Odległość
zrywki
[metr]

Odległość
zrywki po

lesie
[metr]

Odległość
zrywki
poza
lasem
[metr]

Typ nawierzchni Nachylene
terenu %

06-Ochotnica    06.Ochotnica CP-P 03-09-1-06-175   -c   -00 2 400 200 2 200 gruntowa nieulepszona 14

06-Ochotnica    06.Ochotnica IVD 03-09-1-06-173   -b   -00 1 800 200 1 600 gruntowa nieulepszona 14

06-Ochotnica    06.Ochotnica IVD 03-09-1-06-175   -a   -00 2 300 200 2 100 gruntowa nieulepszona 14

06-Ochotnica    06.Ochotnica IVDU 03-09-1-06-174   -c   -00 1 800 200 1 600 gruntowa nieulepszona 14

06-Ochotnica    06.Ochotnica IVDU 03-09-1-06-175   -b   -00 2 400 200 2 200 gruntowa nieulepszona 16

06-Ochotnica    06.Ochotnica PR 03-09-1-06-      -    -  2 000 300 1 700 gruntowa nieulepszona 15

06-Ochotnica    06.Ochotnica PRZEST 03-09-1-06-166   -a   -00 2 100 300 1 800 gruntowa nieulepszona 18

06-Ochotnica    06.Ochotnica PRZEST 03-09-1-06-171   -d   -00 2 800 300 2 500 gruntowa nieulepszona 20

06-Ochotnica    06.Ochotnica PTP 03-09-1-06-      -    -  2 000 300 1 700 gruntowa nieulepszona 15

06-Ochotnica    06.Ochotnica PTW 03-09-1-06-      -    -  2 000 300 1 700 gruntowa nieulepszona 15

06-Ochotnica    06.Ochotnica TPP 03-09-1-06-168   -b   -00 900 200 700 gruntowa nieulepszona 17

06-Ochotnica    06.Ochotnica TPP 03-09-1-06-169   -b   -00 1 400 200 1 200 gruntowa nieulepszona 19

06-Ochotnica    06.Ochotnica TPP 03-09-1-06-170   -a   -00 1 700 400 1 300 gruntowa nieulepszona 15

06-Ochotnica    06.Ochotnica TPP 03-09-1-06-180   -a   -00 1 700 400 1 300 gruntowa nieulepszona 14

06-Ochotnica    06.Ochotnica TPP 03-09-1-06-181   -c   -00 1 700 300 1 400 gruntowa nieulepszona 11
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Załącznik nr 2.3.4. do SWZ

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 06-Ochotnica    

Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny Utrudnienia (przyczyna) 

w zakresie pozyskania drewna Współczynnik Utrudnienia (przyczyna) 
w zakresie zrywki drewna Współczynnik

06.Ochotnica IVD     03-09-1-06-173   -b   -00 Miejscowe przeszkody terenowe              1,1 Miejscowe utrudnienia terenowe             1,1

06.Ochotnica IVD     03-09-1-06-175   -a   -00 Miejscowe przeszkody terenowe              1,1 Miejscowe utrudnienia terenowe             1,1

06.Ochotnica PRZEST  03-09-1-06-166   -a   -00 1 Miejscowe utrudnienia terenowe             1,1

06.Ochotnica PRZEST  03-09-1-06-171   -d   -00 Miejscowe przeszkody terenowe              1,1 Miejscowe utrudnienia terenowe             1,1
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Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 06-Ochotnica    

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.
Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).
Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do
powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Załącznik nr 2.3.6. do SWZ

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Pakiet: 06-Ochotnica    

Leśnictwo Adres leśny Grupa
czynn.

Pozyskanie
maszynowe

[m3]
%

Pozyskanie
ręczne
[m3]

% Razem [m3]

Ochotnica 03-09-1-06-      -    -  PR 300 100 300

Ochotnica 03-09-1-06-      -    -  PTP 305 100 305

Ochotnica 03-09-1-06-      -    -  PTW 95 100 95

Ochotnica 03-09-1-06-166   -a   -00 PRZEST 668 100 668

Ochotnica 03-09-1-06-168   -b   -00 TPP 599 100 599

Ochotnica 03-09-1-06-169   -b   -00 TPP 514 100 514

Ochotnica 03-09-1-06-170   -a   -00 TPP 806 100 806

Ochotnica 03-09-1-06-171   -d   -00 PRZEST 22 100 22

Ochotnica 03-09-1-06-173   -b   -00 IVD 1 115 100 1 115

Ochotnica 03-09-1-06-174   -c   -00 IVDU 520 100 520

Ochotnica 03-09-1-06-175   -a   -00 IVD 704 100 704

Ochotnica 03-09-1-06-175   -b   -00 IVDU 519 100 519

Ochotnica 03-09-1-06-175   -c   -00 CP-P 70 100 70

Ochotnica 03-09-1-06-180   -a   -00 TPP 738 100 738

Ochotnica 03-09-1-06-181   -c   -00 TPP 269 100 269

Suma: 7 244 100 7 244
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Załącznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: 06-Ochotnica

Leśnictwo Adres leśny Grupa
czynn. Wariant

Ochotnica 03-09-1-06-      -    - PR 3a

Ochotnica 03-09-1-06-      -    - PTP 3a

Ochotnica 03-09-1-06-      -    - PTW 3a

Ochotnica 03-09-1-06-166   -a   -00 PRZEST 3a

Ochotnica 03-09-1-06-168   -b   -00 TPP 3a

Ochotnica 03-09-1-06-169   -b   -00 TPP 3a

Ochotnica 03-09-1-06-170   -a   -00 TPP 3a

Ochotnica 03-09-1-06-171   -d   -00 PRZEST 3a

Ochotnica 03-09-1-06-173   -b   -00 IVD 3a

Ochotnica 03-09-1-06-174   -c   -00 IVDU 3a

Ochotnica 03-09-1-06-175   -a   -00 IVD 3a

Ochotnica 03-09-1-06-175   -b   -00 IVDU 3a

Ochotnica 03-09-1-06-175   -c   -00 CP-P 3a

Ochotnica 03-09-1-06-180   -a   -00 TPP 3a

Ochotnica 03-09-1-06-181   -c   -00 TPP 3a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w
wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty
stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne
sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca
wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.
Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w
wariancie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i
układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo
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Załącznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do
pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga
oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-
maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość
odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują  pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich
oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą
ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku
stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu
składowania surowca do ostatecznego wywozu.
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Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych

Pakiet: 06-Ochotnica

Leśnictwo Adres leśny akt.
adr.

Rok
założenia
uprawy

Grupa
czynności
(założenie
uprawy)

Wersja
planu

powierzchnia 
uprawy

(ha)

Ochotnica 03-09-1-06-161   -a   -00 T 2 023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,25

Ochotnica 03-09-1-06-164   -b   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,3

Ochotnica 03-09-1-06-167   -a   -00 T 2 023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1

Ochotnica 03-09-1-06-167   -a   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 5

Ochotnica 03-09-1-06-169   -c   -00 T 2 021 ODN-LUK wykonane 0,25

Ochotnica 03-09-1-06-169   -c   -00 T 2 022 ODN-LUK wykonane 0,05

Ochotnica 03-09-1-06-169   -c   -00 T 2 023 ODN-LUK wykonane 0,15

Ochotnica 03-09-1-06-171   -c   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2

Ochotnica 03-09-1-06-172   -a   -00 T 2 021 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,43

Ochotnica 03-09-1-06-172   -f   -00 T 2 021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,1

Ochotnica 03-09-1-06-172   -f   -00 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,2

Ochotnica 03-09-1-06-175   -c   -00 T 2 024 ODN-LUK wykonane 0,15

Ochotnica 03-09-1-06-175   -c   -00 T 2 025 ODN-LUK prowizorium 0,15

Ochotnica 03-09-1-06-177   -b   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 2,15

Ochotnica 03-09-1-06-178   -c   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 1,17

Ochotnica 03-09-1-06-181   -d   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,5



Pakiet: 06-Ochotnica 

 

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do odnowień  
wykonywanych przy pomocy sadzarki 

 

 

 

Adres leśny 
Grupa 

czynności 
Ilość 
(ha) 

 
03-09-1-06-169   -c   -00 POPR 0,03  

03-09-1-06-175   -c   -00 ODN-LUK 0,15  

Razem: 0,18  
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