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Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 819,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 585,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 698,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 573,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5  18 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 100,28

6 122 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 1,00

7 123 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 1,00

8 124 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 1,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Cięcia przygodne i pozostałe

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 09-Łapsze

Pozostałe cięcia rębne



9 131 CP-W Czyszczenia późne HA 17,80

10 132 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 4,20

11 151 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 7,00

12 152 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 7,00

13 154 PUŁF Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne SZT 42,00

14 168 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

15 169 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 100,00

16 172 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 2,00

17 370 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 646,50

18 380 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 56,00

19 381 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 2,00

20 601 ŁR-ORKA Głęboka orka HA 0,40

21 606 ŁR-BRON Bronowanie HA 0,40

22 608 ŁR-REDL Redlenie HA 0,40

23 620 ŁR-SIEWRC Siew ręczny nasion rzutem na powierzchnię otwartą HA 0,40

24 627 ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA 4,13

25 629 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) HA 2,90

26 630 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana HA 2,90



Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod czynności 
do rozliczeń

Łapsze 03-09-1-09-234   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,05 59,91 131 CP-W

Łapsze 03-09-1-09-238   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  4,25 109,79 131 CP-W

Łapsze 03-09-1-09-245   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  10,50 306,82 131 CP-W

H-POZ Łapsze 03-09-1-09-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  100,28 56,26  18 PORZ-STOS

Łapsze 03-09-1-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Łapsze 03-09-1-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 35 123 KOSZ UB

Łapsze 03-09-1-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 56 124 KOSZ UC

Łapsze 03-09-1-09-243   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Łapsze 03-09-1-09-243   -c   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,20 - 606 ŁR-BRON

Łapsze 03-09-1-09-243   -c   -00 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) ----- HA  2,90 - 629 ŁR-GRAB

Łapsze 03-09-1-09-243   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  2,90 - 627 ŁR-KOSZR

Łapsze 03-09-1-09-243   -c   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,20 - 601 ŁR-ORKA

Łapsze 03-09-1-09-243   -c   -00 ŁR-REDL Redlenie ----- HA  0,20 - 608 ŁR-REDL

Łapsze 03-09-1-09-243   -c   -00 ŁR-SIEWRC Siew ręcz. rzutem na pow. otw. ----- HA  0,20 - 620 ŁR-SIEWRC

Łapsze 03-09-1-09-243   -c   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana ----- HA  2,90 - 630 ŁR-ZGRAB

Łapsze 03-09-1-09-257   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,13 - 627 ŁR-KOSZR

Łapsze 03-09-1-09-257   -b   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,20 - 606 ŁR-BRON

Łapsze 03-09-1-09-257   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,27 - 627 ŁR-KOSZR

Łapsze 03-09-1-09-257   -b   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,20 - 601 ŁR-ORKA

Łapsze 03-09-1-09-257   -b   -00 ŁR-REDL Redlenie ----- HA  0,20 - 608 ŁR-REDL

Łapsze 03-09-1-09-257   -b   -00 ŁR-SIEWRC Siew ręcz. rzutem na pow. otw. ----- HA  0,20 - 620 ŁR-SIEWRC

Łapsze 03-09-1-09-258   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,55 - 627 ŁR-KOSZR

D-UPRPS Łapsze 03-09-1-09-235   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,28 - 627 ŁR-KOSZR

O-POZ Łapsze 03-09-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  108,00 - 370 GODZ RH8

Łapsze 03-09-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,50 - 370 GODZ RH8

Łapsze 03-09-1-09-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  21,00 - 154 PUŁF

Łapsze 03-09-1-09-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  21,00 - 154 PUŁF

O-SMIECI Łapsze 03-09-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Łapsze 03-09-1-09-229   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 1,99 132 ZAB-REPEL

Łapsze 03-09-1-09-232   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 5,97 132 ZAB-REPEL

Łapsze 03-09-1-09-233   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 9,95 132 ZAB-REPEL

Łapsze 03-09-1-09-239   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 5,97 132 ZAB-REPEL

Łapsze 03-09-1-09-239   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 3,98 132 ZAB-REPEL

Łapsze 03-09-1-09-240   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 9,95 132 ZAB-REPEL

Łapsze 03-09-1-09-252   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 3,98 132 ZAB-REPEL

Łapsze 03-09-1-09-252   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 5,97 132 ZAB-REPEL

Łapsze 03-09-1-09-253   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 15,91 132 ZAB-REPEL

Łapsze 03-09-1-09-255   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 19,89 132 ZAB-REPEL

Łapsze 03-09-1-09-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  7,00 19,18 152 KOR-P

Łapsze 03-09-1-09-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  7,00 1,53 151 PUŁ-WT

P-PATRP Łapsze 03-09-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 370 GODZ RH8

P-PORZ Łapsze 03-09-1-09-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  2,00 40,16 172 PPOŻ-PORZ

Łapsze 03-09-1-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 - 169 CZYSZ-BUD

Łapsze 03-09-1-09-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  10,00 - 168 NAPR-BUD

Łapsze 03-09-1-09-254   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  303,00 128,93   2 CWD-D

Łapsze 03-09-1-09-254   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  303,00 65,09   2 CWD-D

Łapsze 03-09-1-09-237   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  201,00 85,26   2 CWD-D

Łapsze 03-09-1-09-237   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  201,00 25,12   2 CWD-D

Łapsze 03-09-1-09-251   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  315,00 153,03   2 CWD-D

Łapsze 03-09-1-09-251   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  315,00 40,44   2 CWD-D

Łapsze 03-09-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00 107,94   2 CWD-D

Łapsze 03-09-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00 37,57   2 CWD-D

Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 09-Łapsze

ŁR

OCHRL

OCHRP

HOD

CP

PIEL

D-UPRŁ

O-PROGNF

O-ZGRYZC

O-ZWWTÓRK

OP-BUDKIS

IVD

IVDU

PR

OCHRPR



Łapsze 03-09-1-09-234   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  294,00 117,8   2 CWD-D

Łapsze 03-09-1-09-234   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  294,00 29,78   2 CWD-D

Łapsze 03-09-1-09-249   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 9,54   2 CWD-D

Łapsze 03-09-1-09-249   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 2,81   2 CWD-D

Łapsze 03-09-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 40,92   2 CWD-D

Łapsze 03-09-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 10,09   2 CWD-D

Łapsze 03-09-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 36,92   2 CWD-D

Łapsze 03-09-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,04   2 CWD-D

Łapsze 03-09-1-09-250   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  585,00 490,03   2 CWD-D

Łapsze 03-09-1-09-250   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  585,00 131,02   2 CWD-D

Łapsze 03-09-1-09-234   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00 54,13   2 CWD-D

Łapsze 03-09-1-09-234   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00 13,52   2 CWD-D

Łapsze 03-09-1-09-246   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  348,00 283,73   2 CWD-D

Łapsze 03-09-1-09-246   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  348,00 61,55   2 CWD-D

Łapsze 03-09-1-09-259   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  203,00 186,99   2 CWD-D

Łapsze 03-09-1-09-259   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  203,00 41,56   2 CWD-D

ZS-S Łapsze 03-09-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  56,00 - 380 GODZ MH8

UT-MEL Łapsze 03-09-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  480,00 - 370 GODZ RH8

Legenda:

POZ

UTRZ

PRZEST

PTP

PTW

TPP

TWP





Załącznik nr 2.3.1. –
charakterystyka leśnictwa

w zakresie pozyskania
Nadleśnictwo Krościenko

Leśnictwo Łapsze
Stan na 25-10-2024

uprz., negat., klęsk.,
sanit.
inne uprz.

V

IV

III

II

I

CSS

TPP/TPN

TWP/TWN

CP-P

Droga publiczna

Droga ppoż.

Oddziały

Leśnictwa

Leśnictwo Łapsze

Nadleśnictwa

Legenda:



Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna 
Leśnictwo Łapsze

Udział (m3) drewna iglastego [%] 41 %
Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%] 0,0 %

Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%] 0,0 %
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %

Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %
Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%] 8,2 %

Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%] 0,0 %



Załącznik nr 2.3.2. do SWZ

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: 09-Łapsze

Grupa
czynn. Adres leśny

Iglaste

Iglaste

Liściaste

Liściaste Razem
S2A D S3B S4 W

(dłużyca)
W

(kłoda) S2A D S4 W
(dłużyca)

IVD
03-09-1-09-254   -b   -00 10 88 98 20 41 144 205 303

Razem: IVD 10 88 98 20 41 144 205 303

IVDU

03-09-1-09-237   -a   -00 8 12 145 36 201 201

03-09-1-09-251   -c   -00 2 13 110 10 135 36 36 108 180 315

Razem: IVDU 10 25 255 46 336 36 36 108 180 516

PR
03-09-1-09-      -    - 10 25 150 185 10 10 5 25 210

Razem: PR 10 25 150 185 10 10 5 25 210

PRZES
T

03-09-1-09-234   -b   -00 3 15 154 15 187 12 11 84 107 294

03-09-1-09-249   -c   -00 6 6 3 10 13 19

Razem: PRZEST 3 15 160 15 193 12 14 94 120 313

PTP
03-09-1-09-      -    - 10 20 30 10 10 20 50

Razem: PTP 10 20 30 10 10 20 50

PTW
03-09-1-09-      -    - 5 15 10 30 5 5 10 40

Razem: PTW 5 15 10 30 5 5 10 40

TPP
03-09-1-09-250   -a   -00 230 117 238 585 585

Razem: TPP 230 117 238 585 585

TWP

03-09-1-09-234   -b   -00 16 11 80 107 107

03-09-1-09-246   -b   -00 93 10 45 60 5 213 22 13 100 135 348

03-09-1-09-259   -b   -00 9 1 10 61 44 88 193 203

Razem: TWP 102 10 46 60 5 223 99 68 268 435 658

Razem 130 10 146 743 66 1 095 422 301 857 1 580 2 675

1/1



Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 09-Łapsze       

PAKIET Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Odległość
zrywki
[metr]

Odległość
zrywki po

lesie
[metr]

Odległość
zrywki
poza
lasem
[metr]

Typ nawierzchni Nachylene
terenu %

09-Łapsze       09.Łapsze IVD 03-09-1-09-254   -b   -00 1 100 1 100 0

09-Łapsze       09.Łapsze IVDU 03-09-1-09-237   -a   -00 400 400 0

09-Łapsze       09.Łapsze IVDU 03-09-1-09-251   -c   -00 300 200 100 gruntowa ulepszona 18

09-Łapsze       09.Łapsze PR 03-09-1-09-      -    -  1 000 300 700 gruntowa nieulepszona 10

09-Łapsze       09.Łapsze PRZEST 03-09-1-09-234   -b   -00 100 100 0

09-Łapsze       09.Łapsze PRZEST 03-09-1-09-249   -c   -00 400 400 0

09-Łapsze       09.Łapsze PTP 03-09-1-09-      -    -  1 000 300 700 gruntowa nieulepszona 10

09-Łapsze       09.Łapsze PTW 03-09-1-09-      -    -  1 000 300 700 gruntowa nieulepszona 10

09-Łapsze       09.Łapsze TPP 03-09-1-09-250   -a   -00 900 900 0

09-Łapsze       09.Łapsze TWP 03-09-1-09-234   -b   -00 100 100 0

09-Łapsze       09.Łapsze TWP 03-09-1-09-246   -b   -00 400 400 0

09-Łapsze       09.Łapsze TWP 03-09-1-09-259   -b   -00 300 200 100 gruntowa ulepszona 35

1/1



Załącznik nr 2.3.4. do SWZ

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 09-Łapsze       

Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Utrudnienia
(przyczyna)
w zakresie
pozyskania

drewna

Współczynnik

Utrudnienia
(przyczyna)
w zakresie

zrywki
drewna

Współczynnik



Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 09-Łapsze       

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.
Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).
Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do
powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Załącznik nr 2.3.6. do SWZ

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Pakiet: 09-Łapsze       

Leśnictwo Adres leśny Grupa
czynn.

Pozyskanie
maszynowe

[m3]
%

Pozyskanie
ręczne
[m3]

% Razem [m3]

Łapsze 03-09-1-09-      -    -  PR 210 100 210

Łapsze 03-09-1-09-      -    -  PTP 50 100 50

Łapsze 03-09-1-09-      -    -  PTW 40 100 40

Łapsze 03-09-1-09-234   -b   -00 PRZEST 294 100 294

Łapsze 03-09-1-09-234   -b   -00 TWP 107 100 107

Łapsze 03-09-1-09-237   -a   -00 IVDU 201 100 201

Łapsze 03-09-1-09-246   -b   -00 TWP 348 100 348

Łapsze 03-09-1-09-249   -c   -00 PRZEST 19 100 19

Łapsze 03-09-1-09-250   -a   -00 TPP 585 100 585

Łapsze 03-09-1-09-251   -c   -00 IVDU 315 100 315

Łapsze 03-09-1-09-254   -b   -00 IVD 303 100 303

Łapsze 03-09-1-09-259   -b   -00 TWP 203 100 203

Suma: 2 675 100 2 675
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Załącznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: 09-Łapsze

Leśnictwo Adres leśny Grupa
czynn. Wariant

Łapsze 03-09-1-09-      -    - PR 3a

Łapsze 03-09-1-09-      -    - PTP 3a

Łapsze 03-09-1-09-      -    - PTW 3a

Łapsze 03-09-1-09-234   -b   -00 PRZEST 3a

Łapsze 03-09-1-09-234   -b   -00 TWP 3a

Łapsze 03-09-1-09-237   -a   -00 IVDU 3a

Łapsze 03-09-1-09-246   -b   -00 TWP 3a

Łapsze 03-09-1-09-249   -c   -00 PRZEST 3a

Łapsze 03-09-1-09-250   -a   -00 TPP 3a

Łapsze 03-09-1-09-251   -c   -00 IVDU 3a

Łapsze 03-09-1-09-254   -b   -00 IVD 3a

Łapsze 03-09-1-09-259   -b   -00 TWP 3a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w
wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty
stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne
sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca
wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.
Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w
wariancie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i
układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do
pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.
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Załącznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga
oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-
maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość
odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują  pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich
oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą
ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku
stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu
składowania surowca do ostatecznego wywozu.
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Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych

Pakiet: 09-Łapsze

Leśnictwo Adres leśny akt.
adr.

Rok
założenia
uprawy

Grupa
czynności
(założenie
uprawy)

Wersja
planu

powierzchnia 
uprawy

(ha)

Łapsze 03-09-1-09-233   -b   -00 T 2 021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,11

Łapsze 03-09-1-09-234   -c   -00 T 2 023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2

Łapsze 03-09-1-09-235   -a   -00 T 2 023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,25

Łapsze 03-09-1-09-235   -c   -00 T 2 021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,26

Łapsze 03-09-1-09-236   -b   -00 T 2 021 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,6

Łapsze 03-09-1-09-236   -d   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,6

Łapsze 03-09-1-09-246   -a   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,54

Łapsze 03-09-1-09-252   -d   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 0,85

Łapsze 03-09-1-09-253   -b   -00 T 2 023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,6

Łapsze 03-09-1-09-255   -b   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,7
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