
Załącznik nr 2 do SWZ  

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

 

Spis treści:  

 

Załącznik nr 2.1. –  planowany rozmiar prac;  

Załącznik nr 2.2. - szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i 
lokalizacji;  

 



Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1 177 SZK-WR Szkółkowanie wielolatek z doniesieniem do miejsca szkółkowania TSZT 60,00

2 178 GRAB-WYR Grabienie i wyrównanie powierzchni przed obsiewem AR 16,78

3 190 OPR-PPALA Opryskiwanie pól siewnych szkółek opryskiwaczem plecakowym AR 256,83

4 192 ZAŁ-DONT
Załadunek pojemników z doniczkami, kasetami itp. na pojazd lub rozładunek i układanie w 
tunelu

TSZT 30,00

5 209 UKŁ-SUB Układanie warstwy substratu o grubości 15 cm AR 16,78

6 210 OSŁ-ATM Osłona szkółki przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi AR 1 398,51

7 211 OSŁ-REG Regulowanie położenia osłon AR 3 459,36

8 213 PRZEZ-NAM Przerzedzanie siewów z pieleniem AR 5,00

9 219 ZAŁ-1 Załadunek lub rozładunek sadzonek - 1 latek TSZT 285,00

10 220 ZAŁ-2 Załadunek lub rozładunek sadzonek – 2-3 latek TSZT 580,00

11 221 ZAŁ-4 Załadunek lub rozładunek sadzonek – 4-5 latek TSZT 180,00

12 231 SIEW-DON Siew do doniczek M2 136,00

13 232 WYC-RR Wyciskanie rządków siewnych AR 11,03

14 266 SIEW-CRC Siew nasion w rządki AR 11,03

15 267 SIEW-PRC Siew nasion rzutem AR 2,20

16 275 NAP-DONSU Napełnienie doniczek, woreczków foliowych itp. substratem oraz ubicie TSZT 44,54

17 287 WAŁ-FOL Wałowanie AR 13,23

18 295 NAW-MINER Nawożenie mineralne w sadzonkach -wykonywane ręcznie AR 154,00

19 299 WYJ-1IN Wyjęcie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu - 1 latek iglastych TSZT 25,00

20 300 WYJ-1LN Wyjęcie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu - 1 latek liściastych TSZT 120,00

21 302 WYJ-2IN Wyjęcie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu - 2-3 latek iglastych TSZT 150,00
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22 303 WYJ-2LN Wyjęcie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu - 2-3 latek liściastych TSZT 150,00

23 308 WYJ 4-5L Wyjęcie materiału 4-5 letniego TSZT 95,00

24 310 ROZŁ-SUB Przygotowanie substratu do ponownego obsiewu AR 23,10

25 315 ZAŁ-SUB Załadunek lub rozładunek trocin lub substratu M3P 398,00

26 316 PRZER-SUB Jednorazowe przerobienie substratu z wapnem lub nawozami M3P 900,00

27 317 DOW-PIAS Dowóz piasku na powierzchnie i rozścielenie (jako warstwę filtrującą) M3P 4,00

28 328 PIEL-NAM Pielenie z wyniesieniem chwastów AR 193,04

29 337 PRZER-DON Przerzedzanie siewów w doniczkach, kasetach itp. M2 136,00

30 363 ZB-NASLP Zbiór nasion lipy KG 3,00

31 365 ZB-NASWZ Zbiór nasion wiązu KG 20,00

32 368 ZB-NASKL Zbiór nasion klonów KG 7,00

33 369 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gatunków KG 2,50

34 370 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 3 186,00

35 373 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 608,00

36 380 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 90,00

 



Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod czynności 
do rozliczeń

N-ŁUSZ OBRĘB 03-09-1-  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  160,00 - 370 GODZ RH8

N-NASIONA OBRĘB 03-09-1-  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  68,00 - 370 GODZ RH8

OBRĘB 03-09-1-  -      -    - ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG  2,50 - 369 ZB-NASP

OBRĘB 03-09-1-  -      -    - ZB-NASWZ Zbiór nasion wiązu ----- KG  20,00 - 365 ZB-NASWZ

Niedzica 03-09-1-08-225   -b   -00 ZB-NASLP Zbiór nasion lipy ----- KG  3,00 - 363 ZB-NASLP

Niedzica 03-09-1-08-226   -a   -00 ZB-NASKL zbór nasion klonu ----- KG  7,00 - 368 ZB-NASKL

TUNEL 06-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  775,20 - 370 GODZ RH8

KONTENER 07-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  68,32 - 370 GODZ RH8

TUNEL 06-01-25/11 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  2,40 0,5 295 NAW-MINER

TUNEL 06-01-25/12 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  2,40 0,5 295 NAW-MINER

TUNEL 06-01-25/13 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  2,40 0,5 295 NAW-MINER

TUNEL 06-01-25/21 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  2,04 0,43 295 NAW-MINER

TUNEL 06-01-25/22 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  3,00 0,63 295 NAW-MINER

TUNEL 06-01-25/24 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  2,37 0,5 295 NAW-MINER

TUNEL 06-01-25/31 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  2,04 0,43 295 NAW-MINER

TUNEL 06-01-25/32 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  3,96 0,83 295 NAW-MINER

TUNEL 06-01-25/33 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  2,04 0,43 295 NAW-MINER

TUNEL 06-01-25/41 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  15,00 3,14 295 NAW-MINER

TUNEL 06-01-25/43 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  21,48 4,49 295 NAW-MINER

TUNEL 06-01-25/44 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  14,16 2,96 295 NAW-MINER

TUNEL 06-01-25/45 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  2,34 0,49 295 NAW-MINER

TUNEL 06-01-25/46 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  6,66 1,39 295 NAW-MINER

TUNEL 06-01-25/56 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  1,17 0,24 295 NAW-MINER

TUNEL 06-01-25/61 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  8,07 1,69 295 NAW-MINER

TUNEL 06-01-25/62 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  8,04 1,68 295 NAW-MINER

TUNEL 06-01-25/63 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  1,80 0,38 295 NAW-MINER

TUNEL 06-01-25/82 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  1,20 0,25 295 NAW-MINER

TUNEL 06-01-25/91 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  6,60 1,38 295 NAW-MINER

TUNEL 06-01-25/92 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  13,50 2,82 295 NAW-MINER

TUNEL 06-01-25/93 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  1,08 0,23 295 NAW-MINER

TUNEL 06-01-25/95 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  0,66 0,14 295 NAW-MINER

KONTENER 07-01-25/41 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  4,08 0,85 295 NAW-MINER

KONTENER 07-01-25/43 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  6,24 1,3 295 NAW-MINER

KONTENER 07-01-25/45 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  1,20 0,25 295 NAW-MINER

KONTENER 07-01-25/52 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  0,51 0,11 295 NAW-MINER

KONTENER 07-01-25/59 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  0,30 0,06 295 NAW-MINER

KONTENER 07-01-25/92 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  0,48 0,1 295 NAW-MINER

TUNEL 06-01-  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  342,16 178,61 210 OSŁ-ATM

TUNEL 06-01-25/11 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  18,00 12,21 210 OSŁ-ATM

TUNEL 06-01-25/11 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  60,00 15,37 211 OSŁ-REG

TUNEL 06-01-25/12 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  18,00 12,21 210 OSŁ-ATM

TUNEL 06-01-25/12 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  60,00 15,37 211 OSŁ-REG

TUNEL 06-01-25/13 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  18,00 12,21 210 OSŁ-ATM

TUNEL 06-01-25/13 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  60,00 15,37 211 OSŁ-REG

TUNEL 06-01-25/21 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  10,20 6,92 210 OSŁ-ATM

TUNEL 06-01-25/21 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  34,68 8,88 211 OSŁ-REG

TUNEL 06-01-25/22 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  22,00 14,93 210 OSŁ-ATM

TUNEL 06-01-25/22 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  75,00 19,21 211 OSŁ-REG

TUNEL 06-01-25/24 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  18,00 12,21 210 OSŁ-ATM

TUNEL 06-01-25/24 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  60,00 15,37 211 OSŁ-REG

TUNEL 06-01-25/31 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  10,20 6,92 210 OSŁ-ATM

TUNEL 06-01-25/31 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  34,68 8,88 211 OSŁ-REG

TUNEL 06-01-25/32 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  29,00 19,68 210 OSŁ-ATM

TUNEL 06-01-25/32 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  99,00 25,35 211 OSŁ-REG

TUNEL 06-01-25/33 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  15,00 10,18 210 OSŁ-ATM

TUNEL 06-01-25/33 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  51,00 13,06 211 OSŁ-REG

TUNEL 06-01-25/40 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  22,00 14,93 210 OSŁ-ATM

Pakiet: 10-Szkółka Falsztyn

Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

NAS

SL-DESZCZ

SL_NAW

N-ZNPOZ



TUNEL 06-01-25/41 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  110,00 74,65 210 OSŁ-ATM

TUNEL 06-01-25/41 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  375,00 96,04 211 OSŁ-REG

TUNEL 06-01-25/43 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  157,52 106,89 210 OSŁ-ATM

TUNEL 06-01-25/43 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  537,00 137,53 211 OSŁ-REG

TUNEL 06-01-25/44 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  104,00 70,57 210 OSŁ-ATM

TUNEL 06-01-25/44 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  354,00 90,66 211 OSŁ-REG

TUNEL 06-01-25/45 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  17,00 11,54 210 OSŁ-ATM

TUNEL 06-01-25/45 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  59,00 15,11 211 OSŁ-REG

TUNEL 06-01-25/46 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  49,00 33,25 210 OSŁ-ATM

TUNEL 06-01-25/46 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  167,00 42,77 211 OSŁ-REG

TUNEL 06-01-25/50 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 1,36 210 OSŁ-ATM

TUNEL 06-01-25/56 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  9,00 6,11 210 OSŁ-ATM

TUNEL 06-01-25/56 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  29,00 7,43 211 OSŁ-REG

TUNEL 06-01-25/61 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  47,00 31,89 210 OSŁ-ATM

TUNEL 06-01-25/61 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  201,00 51,48 211 OSŁ-REG

TUNEL 06-01-25/62 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  47,00 31,89 210 OSŁ-ATM

TUNEL 06-01-25/62 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  201,00 51,48 211 OSŁ-REG

TUNEL 06-01-25/63 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  13,00 8,82 210 OSŁ-ATM

TUNEL 06-01-25/63 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  45,00 11,52 211 OSŁ-REG

TUNEL 06-01-25/82 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  18,00 12,21 210 OSŁ-ATM

TUNEL 06-01-25/82 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  90,00 23,05 211 OSŁ-REG

TUNEL 06-01-25/90 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  3,00 2,04 210 OSŁ-ATM

TUNEL 06-01-25/91 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  48,00 32,57 210 OSŁ-ATM

TUNEL 06-01-25/91 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  165,00 42,26 211 OSŁ-REG

TUNEL 06-01-25/92 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  99,00 67,18 210 OSŁ-ATM

TUNEL 06-01-25/92 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  338,00 86,56 211 OSŁ-REG

TUNEL 06-01-25/93 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  8,00 5,43 210 OSŁ-ATM

TUNEL 06-01-25/93 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  27,00 6,91 211 OSŁ-REG

TUNEL 06-01-25/95 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  5,00 3,39 210 OSŁ-ATM

TUNEL 06-01-25/95 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  17,00 4,35 211 OSŁ-REG

KONTENER 07-01-  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  38,43 20,06 210 OSŁ-ATM

KONTENER 07-01-25/40 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  6,00 4,07 210 OSŁ-ATM

KONTENER 07-01-25/41 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  30,00 20,36 210 OSŁ-ATM

KONTENER 07-01-25/41 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  102,00 26,12 211 OSŁ-REG

KONTENER 07-01-25/43 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  46,00 31,22 210 OSŁ-ATM

KONTENER 07-01-25/43 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  156,00 39,95 211 OSŁ-REG

KONTENER 07-01-25/45 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  9,00 6,11 210 OSŁ-ATM

KONTENER 07-01-25/45 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  30,00 7,68 211 OSŁ-REG

KONTENER 07-01-25/52 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  4,00 2,71 210 OSŁ-ATM

KONTENER 07-01-25/52 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  13,00 3,33 211 OSŁ-REG

KONTENER 07-01-25/59 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 1,36 210 OSŁ-ATM

KONTENER 07-01-25/59 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  7,00 1,79 211 OSŁ-REG

KONTENER 07-01-25/92 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  4,00 2,71 210 OSŁ-ATM

KONTENER 07-01-25/92 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  12,00 3,07 211 OSŁ-REG

TUNEL 06-01-25/11 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  4,00 30,8 328 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-25/12 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  3,20 24,64 328 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-25/13 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  3,20 24,64 328 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-25/21 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  3,40 26,18 328 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-25/22 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  4,00 30,8 328 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-25/24 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  3,16 24,34 328 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-25/31 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  3,40 26,18 328 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-25/32 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  5,28 40,66 328 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-25/33 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  2,72 20,95 328 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-25/41 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  20,00 154,02 328 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-25/41 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  5,00 45,67 213 PRZEZ-NAM

TUNEL 06-01-25/43 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  35,80 275,7 328 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-25/44 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  18,88 145,39 328 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-25/45 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  3,12 24,03 328 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-25/46 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  8,88 68,38 328 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-25/56 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  1,17 9,01 328 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-25/61 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  13,45 103,58 328 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-25/62 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  8,04 61,92 328 PIEL-NAM

SL_PIEL

SL-OCHR



TUNEL 06-01-25/63 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  1,80 13,86 328 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-25/82 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  3,60 27,72 328 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-25/91 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  8,80 67,77 328 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-25/92 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  18,00 138,62 328 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-25/93 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  1,44 11,09 328 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-25/95 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  0,88 6,78 328 PIEL-NAM

KONTENER 07-01-25/41 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  5,44 41,89 328 PIEL-NAM

KONTENER 07-01-25/41 PRZER-DON przerzedzanie siewów w donicz. ----- M2  136,00 111,79 337 PRZER-DON

KONTENER 07-01-25/43 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  8,32 64,07 328 PIEL-NAM

KONTENER 07-01-25/45 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  1,60 12,32 328 PIEL-NAM

KONTENER 07-01-25/52 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  0,68 5,24 328 PIEL-NAM

KONTENER 07-01-25/59 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  0,30 2,31 328 PIEL-NAM

KONTENER 07-01-25/92 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  0,48 3,7 328 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  120,00 - 380 GODZ MH8

TUNEL 06-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1 700,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 07-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  28,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 07-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  602,00 - 370 GODZ RH8

TUNEL 06-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

TUNEL 06-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  420,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 07-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 07-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  45,00 - 370 GODZ RH8

TUNEL 06-01-25/11 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR  0,80 0,66 178 GRAB-WYR

TUNEL 06-01-25/11 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  0,80 0,17 295 NAW-MINER

TUNEL 06-01-25/11 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P  40,00 8,96 316 PRZER-SUB

TUNEL 06-01-25/11 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,80 17,54 310 ROZŁ-SUB

TUNEL 06-01-25/11 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR  0,80 8,31 209 UKŁ-SUB

TUNEL 06-01-25/11 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  20,00 8,22 315 ZAŁ-SUB

TUNEL 06-01-25/21 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR  0,68 0,57 178 GRAB-WYR

TUNEL 06-01-25/21 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  0,68 0,14 295 NAW-MINER

TUNEL 06-01-25/21 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P  28,00 6,27 316 PRZER-SUB

TUNEL 06-01-25/21 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,68 14,9 310 ROZŁ-SUB

TUNEL 06-01-25/21 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR  0,68 7,06 209 UKŁ-SUB

TUNEL 06-01-25/21 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  14,00 5,75 315 ZAŁ-SUB

TUNEL 06-01-25/31 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR  0,68 0,57 178 GRAB-WYR

TUNEL 06-01-25/31 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  0,68 0,14 295 NAW-MINER

TUNEL 06-01-25/31 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P  28,00 6,27 316 PRZER-SUB

TUNEL 06-01-25/31 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  7,00 153,43 310 ROZŁ-SUB

TUNEL 06-01-25/31 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR  0,68 7,06 209 UKŁ-SUB

TUNEL 06-01-25/31 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  7,00 2,88 315 ZAŁ-SUB

TUNEL 06-01-25/33 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR  0,25 0,21 178 GRAB-WYR

TUNEL 06-01-25/33 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  0,25 0,05 295 NAW-MINER

TUNEL 06-01-25/33 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P  20,00 4,48 316 PRZER-SUB

TUNEL 06-01-25/33 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,25 5,48 310 ROZŁ-SUB

TUNEL 06-01-25/33 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR  0,25 2,6 209 UKŁ-SUB

TUNEL 06-01-25/33 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  5,00 2,06 315 ZAŁ-SUB

TUNEL 06-01-25/40 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR  5,00 4,16 178 GRAB-WYR

TUNEL 06-01-25/40 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  5,00 1,05 295 NAW-MINER

TUNEL 06-01-25/40 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P  240,00 53,76 316 PRZER-SUB

TUNEL 06-01-25/40 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  5,00 109,6 310 ROZŁ-SUB

TUNEL 06-01-25/40 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR  5,00 51,94 209 UKŁ-SUB

TUNEL 06-01-25/40 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  120,00 49,32 315 ZAŁ-SUB

TUNEL 06-01-25/43 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR  1,50 1,25 178 GRAB-WYR

TUNEL 06-01-25/43 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  1,50 0,31 295 NAW-MINER

TUNEL 06-01-25/43 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P  40,00 8,96 316 PRZER-SUB

TUNEL 06-01-25/43 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  1,50 32,88 310 ROZŁ-SUB

TUNEL 06-01-25/43 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR  1,50 15,58 209 UKŁ-SUB

TUNEL 06-01-25/43 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  20,00 8,22 315 ZAŁ-SUB

TUNEL 06-01-25/45 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR  0,60 0,5 178 GRAB-WYR

TUNEL 06-01-25/45 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  0,60 0,13 295 NAW-MINER

TUNEL 06-01-25/45 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P  24,00 5,38 316 PRZER-SUB

TUNEL 06-01-25/45 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,60 13,15 310 ROZŁ-SUB
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TUNEL 06-01-25/45 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR  0,60 6,23 209 UKŁ-SUB

TUNEL 06-01-25/45 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  12,00 4,93 315 ZAŁ-SUB

TUNEL 06-01-25/50 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR  0,50 0,42 178 GRAB-WYR

TUNEL 06-01-25/50 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  0,50 0,1 295 NAW-MINER

TUNEL 06-01-25/50 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P  20,00 4,48 316 PRZER-SUB

TUNEL 06-01-25/50 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,50 10,96 310 ROZŁ-SUB

TUNEL 06-01-25/50 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR  0,50 5,19 209 UKŁ-SUB

TUNEL 06-01-25/50 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  10,00 4,11 315 ZAŁ-SUB

TUNEL 06-01-25/61 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR  2,69 2,24 178 GRAB-WYR

TUNEL 06-01-25/61 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  2,69 0,56 295 NAW-MINER

TUNEL 06-01-25/61 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P  180,00 40,32 316 PRZER-SUB

TUNEL 06-01-25/61 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  2,69 58,96 310 ROZŁ-SUB

TUNEL 06-01-25/61 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR  2,69 27,94 209 UKŁ-SUB

TUNEL 06-01-25/61 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  90,00 36,99 315 ZAŁ-SUB

TUNEL 06-01-25/62 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR  1,20 1 178 GRAB-WYR

TUNEL 06-01-25/62 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  1,20 0,25 295 NAW-MINER

TUNEL 06-01-25/62 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P  40,00 8,96 316 PRZER-SUB

TUNEL 06-01-25/62 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  1,20 26,3 310 ROZŁ-SUB

TUNEL 06-01-25/62 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR  1,20 12,47 209 UKŁ-SUB

TUNEL 06-01-25/62 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  20,00 8,22 315 ZAŁ-SUB

TUNEL 06-01-25/90 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR  0,68 0,57 178 GRAB-WYR

TUNEL 06-01-25/90 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  0,68 0,14 295 NAW-MINER

TUNEL 06-01-25/90 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P  20,00 4,48 316 PRZER-SUB

TUNEL 06-01-25/90 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,68 14,9 310 ROZŁ-SUB

TUNEL 06-01-25/90 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR  0,68 7,06 209 UKŁ-SUB

TUNEL 06-01-25/90 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  10,00 4,11 315 ZAŁ-SUB

TUNEL 06-01-25/91 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR  2,20 1,83 178 GRAB-WYR

TUNEL 06-01-25/91 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  2,20 0,46 295 NAW-MINER

TUNEL 06-01-25/91 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P  60,00 13,44 316 PRZER-SUB

TUNEL 06-01-25/91 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  2,20 48,22 310 ROZŁ-SUB

TUNEL 06-01-25/91 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR  2,20 22,85 209 UKŁ-SUB

TUNEL 06-01-25/91 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  30,00 12,33 315 ZAŁ-SUB

KONTENER 07-01-25/40 DOW-PIAS dowóz pias.do namiotu taczkami ----- M3P  4,00 3,63 317 DOW-PIAS

KONTENER 07-01-25/40 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P  160,00 35,84 316 PRZER-SUB

KONTENER 07-01-25/40 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  40,00 16,44 315 ZAŁ-SUB

TUNEL 06-01-25/33 SZK-WR ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek 2 TSZT  5,00 34,77 177 SZK-WR

TUNEL 06-01-25/43 SZK-WR ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek 2 TSZT  25,00 173,85 177 SZK-WR

TUNEL 06-01-25/45 SZK-WR ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek 2 TSZT  10,00 69,54 177 SZK-WR

TUNEL 06-01-25/62 SZK-WR ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek 2 TSZT  20,00 139,08 177 SZK-WR

TUNEL 06-01-  / ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  50,00 5,27 110 DOW-SADZ

TUNEL 06-01-  / ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  235,00 38,8 110 DOW-SADZ

TUNEL 06-01-  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  290,00 51,65 110 DOW-SADZ

TUNEL 06-01-  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  290,00 68,24 110 DOW-SADZ

TUNEL 06-01-  / ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  95,00 21,37 110 DOW-SADZ

TUNEL 06-01-  / ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  90,00 25,27 110 DOW-SADZ

KONTENER 07-01-  / ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  30,00 131,52 192 ZAŁ-DONT

TUNEL 06-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  202,70 - 370 GODZ RH8

KONTENER 07-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  122,80 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 05-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 - 373 GODZ RU8

TUNEL 06-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  980,00 - 370 GODZ RH8

TUNEL 06-01-  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  484,00 - 373 GODZ RU8

KONTENER 07-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  230,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 07-01-  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  112,00 - 373 GODZ RU8

TUNEL 06-01-  / WYJ-1IN ręcz.wyj.sort.licz.1l.igl.tran ----- TSZT  25,00 30,81 299 WYJ-1IN

TUNEL 06-01-  / WYJ-1LN ręcz.wyj.sort.licz.1l.liś.tran ----- TSZT  120,00 256,2 300 WYJ-1LN

TUNEL 06-01-  / WYJ-2IN ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl. ----- TSZT  150,00 279,83 302 WYJ-2IN

TUNEL 06-01-  / WYJ-2LN ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.liś. ----- TSZT  150,00 479,12 303 WYJ-2LN

TUNEL 06-01-  / WYJ-4IR ręcz.wyj.4-5l.igl.bezsort,licz 1 TSZT  50,00 145,8 308 WYJ 4-5L

TUNEL 06-01-  / WYJ-4LR ręcz.wyj.4-5l.liś.bezsort,licz 1 TSZT  45,00 161,99 308 WYJ 4-5L

KONTENER 07-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  480,00 - 370 GODZ RH8
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TUNEL 06-01-25/11 SIEW-CRC ręcz.siew nas. rządki ----- AR  0,80 4,56 266 SIEW-CRC

TUNEL 06-01-25/11 WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn ----- AR  0,80 0,21 287 WAŁ-FOL

TUNEL 06-01-25/11 WYC-RR wyciskanie rządków siewn. ręcz ----- AR  0,80 0,12 232 WYC-RR

TUNEL 06-01-25/21 SIEW-CRC ręcz.siew nas. rządki ----- AR  0,68 3,88 266 SIEW-CRC

TUNEL 06-01-25/21 WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn ----- AR  0,68 0,18 287 WAŁ-FOL

TUNEL 06-01-25/21 WYC-RR wyciskanie rządków siewn. ręcz ----- AR  0,68 0,1 232 WYC-RR

TUNEL 06-01-25/31 SIEW-CRC ręcz.siew nas. rządki ----- AR  0,68 3,88 266 SIEW-CRC

TUNEL 06-01-25/31 WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn ----- AR  0,68 0,18 287 WAŁ-FOL

TUNEL 06-01-25/31 WYC-RR wyciskanie rządków siewn. ręcz ----- AR  0,68 0,1 232 WYC-RR

TUNEL 06-01-25/40 SIEW-CRC ręcz.siew nas. rządki ----- AR  5,00 28,5 266 SIEW-CRC

TUNEL 06-01-25/40 WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn ----- AR  5,00 1,31 287 WAŁ-FOL

TUNEL 06-01-25/40 WYC-RR wyciskanie rządków siewn. ręcz ----- AR  5,00 0,76 232 WYC-RR

TUNEL 06-01-25/50 SIEW-CRC ręcz.siew nas. rządki ----- AR  0,50 2,85 266 SIEW-CRC

TUNEL 06-01-25/50 WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn ----- AR  0,50 0,13 287 WAŁ-FOL

TUNEL 06-01-25/50 WYC-RR wyciskanie rządków siewn. ręcz ----- AR  0,50 0,08 232 WYC-RR

TUNEL 06-01-25/61 SIEW-CRC ręcz.siew nas. rządki ----- AR  2,69 15,33 266 SIEW-CRC

TUNEL 06-01-25/61 WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn ----- AR  2,69 0,7 287 WAŁ-FOL

TUNEL 06-01-25/61 WYC-RR wyciskanie rządków siewn. ręcz ----- AR  2,69 0,41 232 WYC-RR

TUNEL 06-01-25/90 SIEW-CRC ręcz.siew nas. rządki ----- AR  0,68 3,88 266 SIEW-CRC

TUNEL 06-01-25/90 WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn ----- AR  0,68 0,18 287 WAŁ-FOL

TUNEL 06-01-25/90 WYC-RR wyciskanie rządków siewn. ręcz ----- AR  0,68 0,1 232 WYC-RR

TUNEL 06-01-25/91 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  2,20 7,23 267 SIEW-PRC

TUNEL 06-01-25/91 WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn ----- AR  2,20 0,58 287 WAŁ-FOL

KONTENER 07-01-25/40 NAP-DONSU napeł.don./wor.substr.+ubicie ----- TSZT  44,54 691,53 275 NAP-DONSU

KONTENER 07-01-25/40 SIEW-DON ręczny siew do doniczek ----- M2  136,00 26,11 231 SIEW-DON

Legenda:
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