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Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 5 233,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 544,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 10,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 530,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5  18 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 884,34

6 122 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 1,00

7 123 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 2,00

8 124 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 3,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Cięcia przygodne i pozostałe

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 03-Szczawnica

Pozostałe cięcia rębne



9 127 CW-W Czyszczenia wczesne HA 5,80

10 131 CP-W Czyszczenia późne HA 41,11

11 132 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 4,19

12 151 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 12,00

13 152 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 8,00

14 154 PUŁF Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne SZT 48,00

15 167 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

16 169 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 91,00

17 172 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 1,00

18 370 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 658,00

19 380 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 186,00

20 627 ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA 3,97

21 628 ŁR-WYKŁW Koszenie trawy z wywozem z łąki HA 0,35



Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod czynności 
do rozliczeń

Szczawnica 03-09-1-03-61    -b   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 5 HA  1,00 59,37 131 CP-W

Szczawnica 03-09-1-03-62    -a   -00 CP>75D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,  >75% 5 HA  12,10 900 131 CP-W

Szczawnica 03-09-1-03-63    -b   -00 CP>75D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,  >75% 2 HA  1,80 100,47 131 CP-W

Szczawnica 03-09-1-03-70    -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  6,00 216,01 131 CP-W

Szczawnica 03-09-1-03-71    -c   -00 CP>75D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,  >75% 2 HA  2,00 111,63 131 CP-W

Szczawnica 03-09-1-03-80    -a   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  6,06 303,87 131 CP-W

Szczawnica 03-09-1-03-86    -b   -00 CP>75D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,  >75% 2 HA  10,25 572,12 131 CP-W

Szczawnica 03-09-1-03-95    -b   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,90 95,27 131 CP-W

Szczawnica 03-09-1-03-62    -a   -00 CW>75D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,  >75% 2 HA  5,00 312,05 127 CW-W

Szczawnica 03-09-1-03-68    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,72 21,78 127 CW-W

Szczawnica 03-09-1-03-68    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,08 1,7 127 CW-W

H-POZ Szczawnica 03-09-1-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  884,34 496,11  18 PORZ-STOS

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 25 122 KOSZ UA

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  2,00 85 123 KOSZ UB

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  3,00 217 124 KOSZ UC

Szczawnica 03-09-1-03-78    -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,10 - 627 ŁR-KOSZR

Szczawnica 03-09-1-03-80    -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,90 - 627 ŁR-KOSZR

Szczawnica 03-09-1-03-86    -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,12 - 627 ŁR-KOSZR

Szczawnica 03-09-1-03-87    -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,50 - 627 ŁR-KOSZR

Szczawnica 03-09-1-03-92    -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,25 - 627 ŁR-KOSZR

Szczawnica 03-09-1-03-92    -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,10 - 627 ŁR-KOSZR

Szczawnica 03-09-1-03-92    -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,20 - 628 ŁR-WYKŁW

Szczawnica 03-09-1-03-92    -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,15 - 628 ŁR-WYKŁW

O-POZ Szczawnica 03-09-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  106,00 - 370 GODZ RH8

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  24,00 - 154 PUŁF

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  24,00 - 154 PUŁF

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 380 GODZ MH8

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 - 370 GODZ RH8

Szczawnica 03-09-1-03-60    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 3,98 132 ZAB-REPEL

Szczawnica 03-09-1-03-67    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,14 2,78 132 ZAB-REPEL

Szczawnica 03-09-1-03-68    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,25 24,86 132 ZAB-REPEL

Szczawnica 03-09-1-03-68    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 1,99 132 ZAB-REPEL

Szczawnica 03-09-1-03-69    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,05 0,99 132 ZAB-REPEL

Szczawnica 03-09-1-03-70    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 7,96 132 ZAB-REPEL

Szczawnica 03-09-1-03-75    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,80 30,43 132 ZAB-REPEL

Szczawnica 03-09-1-03-76    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 1,99 132 ZAB-REPEL

Szczawnica 03-09-1-03-76    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,15 2,54 132 ZAB-REPEL

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  8,00 21,92 152 KOR-P

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  12,00 2,63 151 PUŁ-WT

P-BAZA Szczawnica 03-09-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

P-PATRP Szczawnica 03-09-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

P-PORZ Szczawnica 03-09-1-03-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,00 20,08 172 PPOŻ-PORZ

OP-BUDKIN Szczawnica 03-09-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Szczawnica 03-09-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  91,00 - 169 CZYSZ-BUD

Szczawnica 03-09-1-03-70    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 089,00 786,11   2 CWD-D

Szczawnica 03-09-1-03-70    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 089,00 208,12   2 CWD-D

Szczawnica 03-09-1-03-75    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  451,00 357,6   2 CWD-D

Szczawnica 03-09-1-03-75    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  451,00 136,68   2 CWD-D

Szczawnica 03-09-1-03-77    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00 92,78   2 CWD-D

Szczawnica 03-09-1-03-77    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00 24,67   2 CWD-D

Szczawnica 03-09-1-03-82    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  734,00 450,74   2 CWD-D

Szczawnica 03-09-1-03-82    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  734,00 170,97   2 CWD-D

CP

IVD

D-UPRPS

O-PROGNF

O-SMIECI

O-ZGRYZC

O-ZWWTÓRK

Pakiet: 03-Szczawnica

Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

ŁR

OCHRL

OCHRP

HOD

OCHRPR

CW

PIEL

D-UPRŁ



Szczawnica 03-09-1-03-84    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 376,00 1082,81   2 CWD-D

Szczawnica 03-09-1-03-84    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 376,00 365,58   2 CWD-D

Szczawnica 03-09-1-03-90    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 442,00 797,71   2 CWD-D

Szczawnica 03-09-1-03-90    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 442,00 364,22   2 CWD-D

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  290,00 312,51   2 CWD-D

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  290,00 74,83   2 CWD-D

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00 252,28   2 CWD-D

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00 61,41   2 CWD-D

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,06   2 CWD-D

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,58   2 CWD-D

Szczawnica 03-09-1-03-64    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  490,00 259,25   2 CWD-D

Szczawnica 03-09-1-03-64    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  490,00 82,4   2 CWD-D

Szczawnica 03-09-1-03-67    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 79,95   2 CWD-D

Szczawnica 03-09-1-03-67    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 20,88   2 CWD-D

Szczawnica 03-09-1-03-72    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 58,47   2 CWD-D

Szczawnica 03-09-1-03-72    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 15,03   2 CWD-D

Szczawnica 03-09-1-03-73    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 72,32   2 CWD-D

Szczawnica 03-09-1-03-73    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 14,58   2 CWD-D

Szczawnica 03-09-1-03-74    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  203,00 116,75   2 CWD-D

Szczawnica 03-09-1-03-74    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  203,00 45,57   2 CWD-D

Szczawnica 03-09-1-03-77    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  541,00 295,41   2 CWD-D

Szczawnica 03-09-1-03-77    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  541,00 101,83   2 CWD-D

Szczawnica 03-09-1-03-80    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 43,52   2 CWD-D

Szczawnica 03-09-1-03-80    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 9,56   2 CWD-D

ZS-S Szczawnica 03-09-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 - 380 GODZ MH8

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 - 380 GODZ MH8

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  400,00 - 370 GODZ RH8

Legenda:

PR

PTP

PTW

TPP

UT-MEL

POZ

UTRZ







Załącznik nr 2.3.1. –
charakterystyka leśnictwa

w zakresie pozyskania
Nadleśnictwo Krościenko

Leśnictwo Szczawnica
Stan na 25-10-2024

uprz., negat., klęsk.,
sanit.
inne uprz.

V

IV

III

II

I

CSS

TPP/TPN

TWP/TWN

CP-P

Droga publiczna

Droga ppoż.

Oddziały

Leśnictwa

Leśnictwo Szczawnica

Nadleśnictwa

Legenda:



Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna 
Leśnictwo Szczawnica

Udział (m3) drewna iglastego [%] 62 %
Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%] 0,0 %

Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%] 0,0 %
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %

Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%] 52 %
Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%] 26 %

Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%] 0,0 %



Załącznik nr 2.3.2. do SWZ

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: 03-Szczawnica

Grupa
czynn. Adres leśny

Iglaste

Iglaste

Liściaste

Liściaste Razem
S2A D S2AP S3B S4 W

(dłużyca)
W

(kłoda) S2A D S4 W
(dłużyca)

IVD

03-09-1-03-70    -d   -00 130 152 83 370 93 828 61 26 174 261 1 089

03-09-1-03-75    -b   -00 14 122 15 147 5 303 27 15 106 148 451

03-09-1-03-77    -c   -00 7 28 45 20 100 5 4 32 41 141

03-09-1-03-82    -b   -00 43 94 22 174 72 405 45 33 251 329 734

03-09-1-03-84    -a   -00 120 280 115 405 228 1 148 23 34 171 228 1 376

03-09-1-03-90    -a   -00 19 168 60 254 83 584 86 103 669 858 1 442

Razem: IVD 333 844 295 1 395 501 3 368 247 215 1 403 1 865 5 233

PR
03-09-1-03-      -    - 45 50 65 65 25 250 20 20 40 290

Razem: PR 45 50 65 65 25 250 20 20 40 290

PTP
03-09-1-03-      -    - 30 50 60 60 20 220 15 5 20 240

Razem: PTP 30 50 60 60 20 220 15 5 20 240

PTW
03-09-1-03-      -    - 5 5 10 10

Razem: PTW 5 5 10 10

TPP

03-09-1-03-64    -a   -00 20 10 25 130 15 200 35 35 220 290 490

03-09-1-03-67    -a   -00 5 7 36 14 62 17 8 48 73 135

03-09-1-03-72    -b   -00 2 2 18 22 20 5 15 40 62

03-09-1-03-73    -a   -00 4 4 2 26 36 20 4 24 60

03-09-1-03-74    -d   -00 7 8 12 61 8 96 15 11 81 107 203

03-09-1-03-77    -a   -00 12 12 28 167 17 236 39 31 235 305 541

03-09-1-03-80    -d   -00 5 5 13 17 40 3 3 7 13 53

Razem: TPP 46 39 4 81 407 115 692 149 97 606 852 1 544

Razem 459 983 4 506 1 927 661 4 540 431 337 2 009 2 777 7 317

1/1



Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 03-Szczawnica   

PAKIET Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Odległość
zrywki
[metr]

Odległość
zrywki po

lesie
[metr]

Odległość
zrywki
poza
lasem
[metr]

Typ nawierzchni Nachylene
terenu %

03-Szczawnica   03.Szczawnica IVD 03-09-1-03-70    -d   -00 700 200 500 gruntowa nieulepszona 17

03-Szczawnica   03.Szczawnica IVD 03-09-1-03-75    -b   -00 2 300 200 2 100 gruntowa nieulepszona 30

03-Szczawnica   03.Szczawnica IVD 03-09-1-03-77    -c   -00 400 200 200 gruntowa nieulepszona 33

03-Szczawnica   03.Szczawnica IVD 03-09-1-03-82    -b   -00 1 100 100 1 000 gruntowa nieulepszona 19

03-Szczawnica   03.Szczawnica IVD 03-09-1-03-84    -a   -00 700 200 500 gruntowa nieulepszona 38

03-Szczawnica   03.Szczawnica IVD 03-09-1-03-90    -a   -00 900 100 800 gruntowa nieulepszona 25

03-Szczawnica   03.Szczawnica PR 03-09-1-03-      -    -  1 000 200 800 gruntowa nieulepszona 14

03-Szczawnica   03.Szczawnica PTP 03-09-1-03-      -    -  1 000 200 800 gruntowa nieulepszona 14

03-Szczawnica   03.Szczawnica PTW 03-09-1-03-      -    -  800 200 600 gruntowa nieulepszona 14

03-Szczawnica   03.Szczawnica TPP 03-09-1-03-64    -a   -00 500 100 400 gruntowa nieulepszona 16

03-Szczawnica   03.Szczawnica TPP 03-09-1-03-67    -a   -00 400 100 300 gruntowa nieulepszona 15

03-Szczawnica   03.Szczawnica TPP 03-09-1-03-72    -b   -00 900 200 700 gruntowa nieulepszona 29

03-Szczawnica   03.Szczawnica TPP 03-09-1-03-73    -a   -00 700 100 600 gruntowa nieulepszona 29

03-Szczawnica   03.Szczawnica TPP 03-09-1-03-74    -d   -00 600 200 400 gruntowa nieulepszona 25

03-Szczawnica   03.Szczawnica TPP 03-09-1-03-77    -a   -00 400 200 200 gruntowa nieulepszona 33

03-Szczawnica   03.Szczawnica TPP 03-09-1-03-80    -d   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 24
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Załącznik nr 2.3.4. do SWZ

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 03-Szczawnica   

Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Utrudnienia
(przyczyna)
w zakresie
pozyskania

drewna

Współczynnik Utrudnienia (przyczyna) 
w zakresie zrywki drewna Współczynnik

03.Szczawnica IVD     03-09-1-03-82    -b   -00 1 zrywka grawitacyjna                        1,1

03.Szczawnica IVD     03-09-1-03-84    -a   -00 1 zrywka grawitacyjna                        1,1

03.Szczawnica IVD     03-09-1-03-90    -a   -00 1 zrywka grawitacyjna                        1,2

03.Szczawnica TPP     03-09-1-03-74    -d   -00 1 zrywka grawitacyjna                        1,1

03.Szczawnica TPP     03-09-1-03-80    -d   -00 1 Słaba nośność gruntu                       1,1
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Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 03-Szczawnica   

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.
Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).
Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do
powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Załącznik nr 2.3.6. do SWZ

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Pakiet: 03-Szczawnica   

Leśnictwo Adres leśny Grupa
czynn.

Pozyskanie
maszynowe

[m3]
%

Pozyskanie
ręczne
[m3]

% Razem [m3]

Szczawnica 03-09-1-03-      -    -  PR 290 100 290

Szczawnica 03-09-1-03-      -    -  PTP 240 100 240

Szczawnica 03-09-1-03-      -    -  PTW 10 100 10

Szczawnica 03-09-1-03-64    -a   -00 TPP 490 100 490

Szczawnica 03-09-1-03-67    -a   -00 TPP 135 100 135

Szczawnica 03-09-1-03-70    -d   -00 IVD 1 089 100 1 089

Szczawnica 03-09-1-03-72    -b   -00 TPP 62 100 62

Szczawnica 03-09-1-03-73    -a   -00 TPP 60 100 60

Szczawnica 03-09-1-03-74    -d   -00 TPP 203 100 203

Szczawnica 03-09-1-03-75    -b   -00 IVD 451 100 451

Szczawnica 03-09-1-03-77    -a   -00 TPP 541 100 541

Szczawnica 03-09-1-03-77    -c   -00 IVD 141 100 141

Szczawnica 03-09-1-03-80    -d   -00 TPP 53 100 53

Szczawnica 03-09-1-03-82    -b   -00 IVD 734 100 734

Szczawnica 03-09-1-03-84    -a   -00 IVD 1 376 100 1 376

Szczawnica 03-09-1-03-90    -a   -00 IVD 1 442 100 1 442

Suma: 7 317 100 7 317
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Załącznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: 03-Szczawnica

Leśnictwo Adres leśny Grupa
czynn. Wariant

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - PR 3a

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - PTP 3a

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - PTW 3a

Szczawnica 03-09-1-03-64    -a   -00 TPP 3a

Szczawnica 03-09-1-03-67    -a   -00 TPP 3a

Szczawnica 03-09-1-03-70    -d   -00 IVD 3a

Szczawnica 03-09-1-03-72    -b   -00 TPP 3a

Szczawnica 03-09-1-03-73    -a   -00 TPP 3a

Szczawnica 03-09-1-03-74    -d   -00 TPP 3a

Szczawnica 03-09-1-03-75    -b   -00 IVD 3a

Szczawnica 03-09-1-03-77    -a   -00 TPP 3a

Szczawnica 03-09-1-03-77    -c   -00 IVD 3a

Szczawnica 03-09-1-03-80    -d   -00 TPP 3a

Szczawnica 03-09-1-03-82    -b   -00 IVD 3a

Szczawnica 03-09-1-03-84    -a   -00 IVD 3a

Szczawnica 03-09-1-03-90    -a   -00 IVD 3a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w
wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty
stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne
sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca
wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.
Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w
wariancie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i
układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo
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Załącznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do
pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga
oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-
maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość
odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują  pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich
oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą
ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku
stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu
składowania surowca do ostatecznego wywozu.
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Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych

Pakiet: 03-Szczawnica

Leśnictwo Adres leśny akt.
adr.

Rok
założenia
uprawy

Grupa
czynności
(założenie
uprawy)

Wersja
planu

powierzchnia 
uprawy

(ha)

Szczawnica 03-09-1-03-60    -a   -00 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,38

Szczawnica 03-09-1-03-67    -b   -00 T 2 023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,77

Szczawnica 03-09-1-03-70    -b   -00 T 2 022 ODN-LUK wykonane 0,3

Szczawnica 03-09-1-03-70    -c   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 0,73

Szczawnica 03-09-1-03-73    -b   -00 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,3

Szczawnica 03-09-1-03-74    -a   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 2,43

Szczawnica 03-09-1-03-75    -b   -00 T 2 021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,3

Szczawnica 03-09-1-03-75    -b   -00 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,5

Szczawnica 03-09-1-03-75    -b   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,3

Szczawnica 03-09-1-03-76    -c   -00 T 2 023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,95

Szczawnica 03-09-1-03-79    -a   -00 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,75

Szczawnica 03-09-1-03-79    -a   -00 T 2 023 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,5

Szczawnica 03-09-1-03-80    -a   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 3,03

Szczawnica 03-09-1-03-81    -a   -00 T 2 021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,9

Szczawnica 03-09-1-03-82    -a   -00 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,87

Szczawnica 03-09-1-03-83    -a   -00 T 2 021 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,6

Szczawnica 03-09-1-03-86    -b   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 3,42

Szczawnica 03-09-1-03-86    -c   -00 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,24

Szczawnica 03-09-1-03-87    -a   -00 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,84

Szczawnica 03-09-1-03-87    -b   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 3,13

Szczawnica 03-09-1-03-89    -c   -00 T 2 023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,65

Szczawnica 03-09-1-03-89    -h   -00 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,13

Szczawnica 03-09-1-03-92    -a   -00 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,64

Szczawnica 03-09-1-03-94    -a   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 5

Szczawnica 03-09-1-03-95    -a   -00 T 2 023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,72


	Raport 1
	03-Szczawnica

	Raport 1
	03-Szczawnica   

	Raport 1
	03-Szczawnica   

	Raport 1
	03-Szczawnica   

	Raport 1
	03-Szczawnica   

	Raport 1
	03-Szczawnica

	Raport 1
	03-Szczawnica


