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Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 862,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 518,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 213,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 715,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5  18 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 707,94

6  64 POP-TAL Poprawianie talerzy - w poprawkach TSZT 0,18

7  66 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 0,18

8 104 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 0,18

9 110 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 0,18

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Cięcia przygodne i pozostałe

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 07-Grywałd

Pozostałe cięcia rębne



10 122 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 1,00

11 123 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 1,00

12 124 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 1,00

13 131 CP-W Czyszczenia późne HA 37,36

14 132 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 3,77

15 168 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 5,00

16 169 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 65,00

17 172 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 3,00

18 370 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 534,00

19 380 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 78,00

20 628 ŁR-WYKŁW Koszenie trawy z wywozem z łąki HA 1,11



Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod czynności 
do rozliczeń

Grywałd 03-09-1-07-145   -a   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  7,70 314,64 131 CP-W

Grywałd 03-09-1-07-147   -a   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  12,10 442,98 131 CP-W

Grywałd 03-09-1-07-187   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  5,20 151,95 131 CP-W

Grywałd 03-09-1-07-191   -b   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  3,20 103,57 131 CP-W

Grywałd 03-09-1-07-198   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,91 90,04 131 CP-W

Grywałd 03-09-1-07-211   -b   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  5,25 169,93 131 CP-W

H-POZ Grywałd 03-09-1-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  707,94 397,15  18 PORZ-STOS

Grywałd 03-09-1-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 24 122 KOSZ UA

Grywałd 03-09-1-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 41 123 KOSZ UB

Grywałd 03-09-1-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 69 124 KOSZ UC

Grywałd 03-09-1-07-205   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,18 - 110 DOW-SADZ

Grywałd 03-09-1-07-205   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,18 6,62 104 SADZ POP

Grywałd 03-09-1-07-205   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,18 2,9  64 POP-TAL

Grywałd 03-09-1-07-205   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,18 2,36  66 PRZ-TALSA

D-UPRPS Grywałd 03-09-1-07-156   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,11 - 628 ŁR-WYKŁW

O-POZ Grywałd 03-09-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 370 GODZ RH8

O-SMIECI Grywałd 03-09-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Grywałd 03-09-1-07-156   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,15 2,98 132 ZAB-REPEL

Grywałd 03-09-1-07-185   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,08 1,59 132 ZAB-REPEL

Grywałd 03-09-1-07-191   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,21 4,18 132 ZAB-REPEL

Grywałd 03-09-1-07-192   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,62 12,33 132 ZAB-REPEL

Grywałd 03-09-1-07-192   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,05 0,99 132 ZAB-REPEL

Grywałd 03-09-1-07-192   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 5,97 132 ZAB-REPEL

Grywałd 03-09-1-07-193   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 3,98 132 ZAB-REPEL

Grywałd 03-09-1-07-197   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,90 15,22 132 ZAB-REPEL

Grywałd 03-09-1-07-197   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,45 8,95 132 ZAB-REPEL

Grywałd 03-09-1-07-202   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,21 4,18 132 ZAB-REPEL

Grywałd 03-09-1-07-202   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 1,99 132 ZAB-REPEL

Grywałd 03-09-1-07-205   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,15 2,98 132 ZAB-REPEL

Grywałd 03-09-1-07-205   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,35 6,96 132 ZAB-REPEL

P-BAZA Grywałd 03-09-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

P-PATRP Grywałd 03-09-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 370 GODZ RH8

P-PORZ Grywałd 03-09-1-07-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  3,00 60,25 172 PPOŻ-PORZ

Grywałd 03-09-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  65,00 - 169 CZYSZ-BUD

Grywałd 03-09-1-07-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  5,00 - 168 NAPR-BUD

Grywałd 03-09-1-07-156   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 48,03   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-156   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 17,29   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-209   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 31,01   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-209   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 9,04   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-208   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 34,33   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-208   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 22,07   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-143   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  984,00 463,32   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-143   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  984,00 244,26   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-149   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00 53,51   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-149   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00 29,27   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-156   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00 64,35   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-156   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00 35,8   2 CWD-D

Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07-Grywałd

ŁR

OCHRL

OCHRP

OCHRPR

HOD

PIEL

POPR

O-ZGRYZC

OP-BUDKIS

CP-P

IIA

CP



Grywałd 03-09-1-07-186   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 48,75   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-186   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 25,26   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-187   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  239,00 119,16   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-187   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  239,00 50,64   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-188   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  460,00 215,11   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-188   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  460,00 96,91   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-193   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 41,51   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-193   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 20   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-199   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  962,00 396,44   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-199   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  962,00 227,11   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-202   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 36,06   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-202   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 15,03   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-202   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,26   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-202   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,3   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-207   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  526,00 292   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-207   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  526,00 141,06   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-213   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 72,85   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-213   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 23,31   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-155   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 47,04   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-155   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 27   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  510,00 354,52   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  510,00 135,04   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00 155,36   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00 55,84   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 125,11   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 30,82   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-189   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 22,25   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-189   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 7,75   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-192   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 5,88   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-192   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,66   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-202   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 68,26   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-202   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 28,73   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-206   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  387,00 223,99   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-206   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  387,00 88,34   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-148   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 31,41   2 CWD-D

Grywałd 03-09-1-07-148   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 15,8   2 CWD-D

ZS-S Grywałd 03-09-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  78,00 - 380 GODZ MH8

UT-MEL Grywałd 03-09-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  300,00 - 370 GODZ RH8

Legenda:

POZ

UTRZ

IVD

IVDU

PR

PTP

PTW

TPP

TWP







Załącznik nr 2.3.1. –
charakterystyka leśnictwa

w zakresie pozyskania
Nadleśnictwo Krościenko

Leśnictwo Grywałd
Stan na 25-10-2024

uprz., negat., klęsk.,
sanit.
inne uprz.

V

IV

III

II

I

CSS

TPP/TPN

TWP/TWN

CP-P

Droga publiczna

Droga ppoż.

Oddziały

Leśnictwa

Leśnictwo Grywałd

Nadleśnictwa

Legenda:



Załącznik nr 2.3.1. –
charakterystyka leśnictwa

w zakresie pozyskania
Nadleśnictwo Krościenko

Leśnictwo Grywałd
Stan na 25-10-2024

uprz., negat., klęsk.,
sanit.
inne uprz.

V

IV
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II
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Droga publiczna

Droga ppoż.

Oddziały

Leśnictwa

Leśnictwo Grywałd

Nadleśnictwa

Legenda:



Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna 
Leśnictwo Grywałd

Udział (m3) drewna iglastego [%] 49 %
Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%] 0,0 %

Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%] 0,0 %
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %

Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%] 2,1 %
Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%] 21 %

Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%] 0,0 %



Załącznik nr 2.3.2. do SWZ

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: 07-Grywałd

Grupa
czynn. Adres leśny

Iglaste

Iglaste

Liściaste

Liściaste Razem
S2A D S4 W

(dłużyca)
W

(kłoda) S2A D S4 W
(dłużyca)

CP-P

03-09-1-07-156   -b   -00 12 8 20 14 6 20 40

03-09-1-07-209   -a   -00 7 3 10 13 7 20 30

Razem: CP-P 19 11 30 27 13 40 70

IIA
03-09-1-07-208   -a   -00 14 6 49 69 69

Razem: IIA 14 6 49 69 69

IVD

03-09-1-07-143   -c   -00 24 23 267 51 365 100 37 482 619 984

03-09-1-07-149   -d   -00 3 1 22 26 12 6 59 77 103

03-09-1-07-156   -c   -00 2 2 13 17 16 7 71 94 111

03-09-1-07-186   -a   -00 5 2 33 10 50 8 2 30 40 90

03-09-1-07-187   -c   -00 7 5 45 10 67 29 11 132 172 239

03-09-1-07-188   -b   -00 14 14 138 36 202 39 18 201 258 460

03-09-1-07-193   -a   -00 16 4 52 72 72

03-09-1-07-199   -b   -00 23 23 340 80 466 70 40 386 496 962

03-09-1-07-202   -b   -00 7 5 34 3 49 49

03-09-1-07-202   -f   -00 1 1 1

03-09-1-07-207   -a   -00 25 25 149 52 251 41 19 215 275 526

03-09-1-07-213   -b   -00 15 7 63 14 99 2 0 0 2 101

Razem: IVD 125 108 1 104 256 1 593 333 144 1 628 2 105 3 698

IVDU
03-09-1-07-155   -b   -00 0 4 4 15 5 71 91 95

Razem: IVDU 0 4 4 15 5 71 91 95

PR
03-09-1-07-      -    - 40 55 290 75 460 20 20 10 50 510

Razem: PR 40 55 290 75 460 20 20 10 50 510

PTP
03-09-1-07-      -    - 20 15 110 40 185 10 10 20 205

Razem: PTP 20 15 110 40 185 10 10 20 205

PTW
03-09-1-07-      -    - 35 25 40 100 100

Razem: PTW 35 25 40 100 100

TPP

03-09-1-07-189   -b   -00 4 2 19 25 4 0 5 9 34

03-09-1-07-192   -c   -00 3 0 5 8 8

03-09-1-07-202   -c   -00 34 6 49 89 89

03-09-1-07-206   -c   -00 18 15 112 22 167 49 11 160 220 387

Razem: TPP 22 17 131 22 192 90 17 219 326 518

TWP
03-09-1-07-148   -a   -00 3 2 17 22 6 1 14 21 43

Razem: TWP 3 2 17 22 6 1 14 21 43

Razem 264 233 1 656 433 2 586 515 216 1 991 2 722 5 308
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Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 07-Grywałd      

PAKIET Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Odległość
zrywki
[metr]

Odległość
zrywki po

lesie
[metr]

Odległość
zrywki
poza
lasem
[metr]

Typ nawierzchni Nachylene
terenu %

07-Grywałd      07.Grywałd CP-P 03-09-1-07-156   -b   -00 3 100 300 2 800 gruntowa nieulepszona 15

07-Grywałd      07.Grywałd CP-P 03-09-1-07-209   -a   -00 1 900 100 1 800 gruntowa nieulepszona 11

07-Grywałd      07.Grywałd IIA 03-09-1-07-208   -a   -00 4 800 400 4 400 gruntowa nieulepszona 10

07-Grywałd      07.Grywałd IVD 03-09-1-07-143   -c   -00 1 900 400 1 500 gruntowa nieulepszona 16

07-Grywałd      07.Grywałd IVD 03-09-1-07-149   -d   -00 2 400 300 2 100 gruntowa nieulepszona 14

07-Grywałd      07.Grywałd IVD 03-09-1-07-156   -c   -00 2 300 300 2 000 gruntowa nieulepszona 15

07-Grywałd      07.Grywałd IVD 03-09-1-07-186   -a   -00 2 600 500 2 100 gruntowa nieulepszona 13

07-Grywałd      07.Grywałd IVD 03-09-1-07-187   -c   -00 1 300 200 1 100 gruntowa nieulepszona 14

07-Grywałd      07.Grywałd IVD 03-09-1-07-188   -b   -00 1 600 200 1 400 gruntowa nieulepszona 14

07-Grywałd      07.Grywałd IVD 03-09-1-07-193   -a   -00 2 300 300 2 000 gruntowa nieulepszona 12

07-Grywałd      07.Grywałd IVD 03-09-1-07-199   -b   -00 2 700 300 2 400 gruntowa nieulepszona 14

07-Grywałd      07.Grywałd IVD 03-09-1-07-202   -b   -00 3 600 200 3 400 gruntowa nieulepszona 13

07-Grywałd      07.Grywałd IVD 03-09-1-07-202   -f   -00 3 700 100 3 600 gruntowa nieulepszona 13

07-Grywałd      07.Grywałd IVD 03-09-1-07-207   -a   -00 2 500 200 2 300 gruntowa nieulepszona 12

07-Grywałd      07.Grywałd IVD 03-09-1-07-213   -b   -00 1 400 200 1 200 gruntowa nieulepszona 9

07-Grywałd      07.Grywałd IVDU 03-09-1-07-155   -b   -00 2 500 300 2 200 gruntowa nieulepszona 13

07-Grywałd      07.Grywałd PR 03-09-1-07-      -    -  2 200 300 1 900 gruntowa nieulepszona 13

07-Grywałd      07.Grywałd PTP 03-09-1-07-      -    -  2 200 300 1 900 gruntowa nieulepszona 13

07-Grywałd      07.Grywałd PTW 03-09-1-07-      -    -  2 200 300 1 900 gruntowa nieulepszona 13

07-Grywałd      07.Grywałd TPP 03-09-1-07-189   -b   -00 1 100 300 800 gruntowa nieulepszona 14

07-Grywałd      07.Grywałd TPP 03-09-1-07-192   -c   -00 4 200 200 4 000 gruntowa nieulepszona 15

07-Grywałd      07.Grywałd TPP 03-09-1-07-202   -c   -00 3 700 100 3 600 gruntowa nieulepszona 13

07-Grywałd      07.Grywałd TPP 03-09-1-07-206   -c   -00 1 200 200 1 000 gruntowa nieulepszona 16

07-Grywałd      07.Grywałd TWP 03-09-1-07-148   -a   -00 3 400 400 3 000 gruntowa nieulepszona 15
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Załącznik nr 2.3.4. do SWZ

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 07-Grywałd      

Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Utrudnienia
(przyczyna)
w zakresie
pozyskania

drewna

Współczynnik Utrudnienia (przyczyna) 
w zakresie zrywki drewna Współczynnik

07.Grywałd IVD     03-09-1-07-156   -c   -00 1 Miejscowe utrudnienia terenowe             1,1
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Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 07-Grywałd      

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.
Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).
Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do
powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Załącznik nr 2.3.6. do SWZ

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Pakiet: 07-Grywałd      

Leśnictwo Adres leśny Grupa
czynn.

Pozyskanie
maszynowe

[m3]
%

Pozyskanie
ręczne
[m3]

% Razem [m3]

Grywałd 03-09-1-07-      -    -  PR 510 100 510

Grywałd 03-09-1-07-      -    -  PTP 205 100 205

Grywałd 03-09-1-07-      -    -  PTW 100 100 100

Grywałd 03-09-1-07-143   -c   -00 IVD 984 100 984

Grywałd 03-09-1-07-148   -a   -00 TWP 43 100 43

Grywałd 03-09-1-07-149   -d   -00 IVD 103 100 103

Grywałd 03-09-1-07-155   -b   -00 IVDU 95 100 95

Grywałd 03-09-1-07-156   -b   -00 CP-P 40 100 40

Grywałd 03-09-1-07-156   -c   -00 IVD 111 100 111

Grywałd 03-09-1-07-186   -a   -00 IVD 90 100 90

Grywałd 03-09-1-07-187   -c   -00 IVD 239 100 239

Grywałd 03-09-1-07-188   -b   -00 IVD 460 100 460

Grywałd 03-09-1-07-189   -b   -00 TPP 34 100 34

Grywałd 03-09-1-07-192   -c   -00 TPP 8 100 8

Grywałd 03-09-1-07-193   -a   -00 IVD 72 100 72

Grywałd 03-09-1-07-199   -b   -00 IVD 962 100 962

Grywałd 03-09-1-07-202   -b   -00 IVD 49 100 49

Grywałd 03-09-1-07-202   -c   -00 TPP 89 100 89

Grywałd 03-09-1-07-202   -f   -00 IVD 1 100 1

Grywałd 03-09-1-07-206   -c   -00 TPP 387 100 387

Grywałd 03-09-1-07-207   -a   -00 IVD 526 100 526

Grywałd 03-09-1-07-208   -a   -00 IIA 69 100 69

Grywałd 03-09-1-07-209   -a   -00 CP-P 30 100 30

Grywałd 03-09-1-07-213   -b   -00 IVD 101 100 101

Suma: 5 308 100 5 308
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Załącznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: 07-Grywałd

Leśnictwo Adres leśny Grupa
czynn. Wariant

Grywałd 03-09-1-07-      -    - PR 3a

Grywałd 03-09-1-07-      -    - PTP 3a

Grywałd 03-09-1-07-      -    - PTW 3a

Grywałd 03-09-1-07-143   -c   -00 IVD 3a

Grywałd 03-09-1-07-148   -a   -00 TWP 3a

Grywałd 03-09-1-07-149   -d   -00 IVD 3a

Grywałd 03-09-1-07-155   -b   -00 IVDU 3a

Grywałd 03-09-1-07-156   -b   -00 CP-P 3a

Grywałd 03-09-1-07-156   -c   -00 IVD 3a

Grywałd 03-09-1-07-186   -a   -00 IVD 3a

Grywałd 03-09-1-07-187   -c   -00 IVD 3a

Grywałd 03-09-1-07-188   -b   -00 IVD 3a

Grywałd 03-09-1-07-189   -b   -00 TPP 3a

Grywałd 03-09-1-07-192   -c   -00 TPP 3a

Grywałd 03-09-1-07-193   -a   -00 IVD 3a

Grywałd 03-09-1-07-199   -b   -00 IVD 3a

Grywałd 03-09-1-07-202   -b   -00 IVD 3a

Grywałd 03-09-1-07-202   -c   -00 TPP 3a

Grywałd 03-09-1-07-202   -f   -00 IVD 3a

Grywałd 03-09-1-07-206   -c   -00 TPP 3a

Grywałd 03-09-1-07-207   -a   -00 IVD 3a

Grywałd 03-09-1-07-208   -a   -00 IIA 3a

Grywałd 03-09-1-07-209   -a   -00 CP-P 3a

Grywałd 03-09-1-07-213   -b   -00 IVD 3a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w
wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty
stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne
sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca
wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.
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Załącznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w
wariancie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i
układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do
pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga
oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-
maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość
odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują  pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich
oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą
ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu
składowania surowca do ostatecznego wywozu.
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Załącznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna
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Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych

Pakiet: 07-Grywałd

Leśnictwo Adres leśny akt.
adr.

Rok
założenia
uprawy

Grupa
czynności
(założenie
uprawy)

Wersja
planu

powierzchnia 
uprawy

(ha)

Grywałd 03-09-1-07-145   -a   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,35

Grywałd 03-09-1-07-152   -d   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 1,6

Grywałd 03-09-1-07-156   -a   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 0,46

Grywałd 03-09-1-07-184   -b   -00 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,9

Grywałd 03-09-1-07-184   -d   -00 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,28

Grywałd 03-09-1-07-185   -a   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 4,25

Grywałd 03-09-1-07-185   -d   -00 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,6

Grywałd 03-09-1-07-191   -b   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,64

Grywałd 03-09-1-07-192   -a   -00 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,5

Grywałd 03-09-1-07-192   -b   -00 T 2 021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,12

Grywałd 03-09-1-07-192   -d   -00 T 2 021 ODN-LUK wykonane 0,2

Grywałd 03-09-1-07-192   -d   -00 T 2 023 ODN-LUK wykonane 0,2

Grywałd 03-09-1-07-193   -b   -00 T 2 022 PBD-ODNRB wykonane 0,47

Grywałd 03-09-1-07-193   -b   -00 T 2 024 PBD-ODNRB wykonane 0,2

Grywałd 03-09-1-07-193   -c   -00 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,44

Grywałd 03-09-1-07-195   -b   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,18

Grywałd 03-09-1-07-195   -c   -00 T 2 025 PBD-ODNRB prowizorium 1,9

Grywałd 03-09-1-07-196   -a   -00 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,8

Grywałd 03-09-1-07-197   -a   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,37

Grywałd 03-09-1-07-197   -d   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,48

Grywałd 03-09-1-07-198   -c   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,9

Grywałd 03-09-1-07-198   -d   -00 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,43

Grywałd 03-09-1-07-200   -a   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 1,97

Grywałd 03-09-1-07-201   -a   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 5,3

Grywałd 03-09-1-07-205   -a   -00 T 2 021 ODN-LUK wykonane 0,03

Grywałd 03-09-1-07-205   -a   -00 T 2 022 ODN-LUK wykonane 0,12

Grywałd 03-09-1-07-205   -f   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,78

Grywałd 03-09-1-07-205   -g   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,7

Grywałd 03-09-1-07-213   -f   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,1



Pakiet: 07-Grywałd 

 

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do odnowień  
wykonywanych przy pomocy sadzarki 

 

 

 

Adres leśny 
Grupa 

czynności 
Ilość 
(ha) 

 
03-09-1-07-205   -a   -00 POPR 0,18  

Razem: 0,18  
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