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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
CZEŚĆ OGÓLNA_____B.00.00.00 
 

 

1. WSTĘP 
 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w 

miejscowości Brzezie  dla  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. ; ul. 

Nad Kanią 77; 63-800 Gostyń 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach 

publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST), a związanymi z wykonaniem 

niżej wymienionych robót: 
 
a) Roboty rozbiórkowe 
 
- roboty rozbiórkowe 

 
b) Roboty murarskie 
 
- ścianki działowe 
- ściany odstojnika popłuczyn  

 
c) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
- stolarka 

 
- tynki i okładziny wewnętrzne 

 
- malowanie 

 
- posadzki 

 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
 
c) obiekt małej architektury. 



1.4.2. budynku — należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 
 
1.4.3. budynku mieszkalnym — należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 

wydzielenie lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego 
 
1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pleców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
 
1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności: 
 
a) kultu religijnego, jak kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki. 
 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączone trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji. 



1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym upewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 
1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, za rządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, prze widującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
 
1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 

innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 
1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 

montażu. 
 
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 
 
1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 

oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 

górniczego. 1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę 

techniczną wyrobu, stwierdzającego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości określonych w rozdziale 8. 
 
1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 



1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
 
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 

tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 
1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 

za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 

ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 
1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania, przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 

rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 
1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 

oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
 
1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektował specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 

będącą autorem dokumentacji projektowej. 



1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych. 
 
1.4.33. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 

wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i 

podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
 
1.4.34. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą 

do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
 
1.4.35. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 

lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 

 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. 



W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową SST. 
 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z do 

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 

wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót 
 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 

wykończeniowych Wykonawca będzie: 
 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
Stosując się do tych wymagań. Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
 
1) lokalizację baz warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 



Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 
 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegaj ą odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 



1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401). 
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 

w czasie postępu robót. 
 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 



Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 

szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. 
 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy 

wiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub S ST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca po 

wiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST. programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 



Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj ą możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt 

po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 



Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, - 

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 



materiałów oraz robót Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 
 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru -Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 



6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 
 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 
1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 99/98), 
 
2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 
* Polską Normą lub 
 
* aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1) i które spełniaj ą wymogi SST. 
 
3) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
 
(Dz. U. 98/99). 
 
W przypadku materiałów, dla których w/w. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 
 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 



 

6.8. Dokumenty budowy 
 
6.8.1. Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. 
 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do 

dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 
* datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 
* datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
 
* terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
 
* przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
 
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 
* daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 
* zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
 
* wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 
* stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
 
* zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
 
* dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 
* dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót. 
 
* dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
 
* wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
 
* inne istotne informacje o przebiegu robót. 



Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
 
Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń 
 
Wykonawcy robót 
 
6.8.2. Książka obmiarów 
 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1. do 6.8.3. następujące 

dokumenty: 
 
a) pozwolenie na budowę, 
 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
 
d) protokoły odbioru robót, 
 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
 
f) operaty geodezyjne, 
 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przed stawiane 
 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 



Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 

KNR-ach oraz KNNR-ach. 
 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 
 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegaj ą następującym odbiorom: 
 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 
b) odbiorowi częściowemu, 
 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 



Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót Odbioru 

tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości. 
 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4.2. 
 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 



komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 
1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
 
2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
 
3) recepty i ustalenia technologiczne, 
 
4) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
 
5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
 
6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
 
7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i prze kazania 

tych robót właścicielom urządzeń. 
 
8) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 
9) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyzna czy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ze 

stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie. 
 
8.5.  Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 



Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w doku 

dokumentach umownych. 
 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
 
* robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 
* wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
 
* wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 
* koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 
* podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
9.2.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
(a) opracowanie .oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 

robót, 
 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 
 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
 
(d) przygotowanie terenu, 
 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, 

Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 

1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 

oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 
 
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 953). 
 
3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 
 
838 z późniejszymi zmianami). 
 
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 

48 poz. 401). 



ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B.01.00.00 kod CPV 54110000-1 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-ROZBIÓRKOWE_____B.01.00.00 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
 
robót w zakresie: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brzezie  

dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o ; ul. Nad Kanią 77 ; 63-800 

Gostyń 
 

1.2. Zakres stosowania ST. 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. W zakres tych robót 

wchodzą: 
 

B.01.01.00.—Rozbiórki 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują. 
 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00 „Wymagania 

ogólne" (kod CPV 45000000 - 7), pkt. 3. 
 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
 
 

 

4.  TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B.00.00.00 „Wymagania 

ogólne" (kod CPV 45000000-7), pkt. 4. 
 

Transport materiałów z rozbiórki i gruzu środkami transportu na wskazane przez inwestora 

miejsce na odległość do 5 km. 



ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B.01.00.00 kod CPV 54110000-1 
 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne" 
 

(kod CPV 45000000-7), pkt. 5. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
 

— oddzielić modernizowany fragment budynku i oznakować zgodnie z wymogami BHP. - 

w razie konieczności należy przewidzieć otwory montażowe – np. zdemontować okna w 

celu usuwania gruzu 
 
5.3. Roboty rozbiórkowe 

 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych. 
 

1) Materiał poza obręb budynku znosić w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 
 

(2) Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do 

odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować. 
 

(3) Elementy betonowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz składować. 
 

(4)Pozostały niewykorzystany gruz wywieźć na wskazane przez inwestora miejsce 

składowania. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania 

ogólne" (kod CPV 45000000-7), pkt. 6. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania 

ogólne" (kod CPV 45000000-7), pkt. 7. 
 

Jednostkami obmiarowymi są: 
 

W zależności od rodzaju rozbieranych elementów [m3, m2, m, szt] 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne" 

(kod CPV 45000000-7) pkt. 8. 
 

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegaj ą zasadom odbioru robót zanikających. 
 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 



ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B.01.00.00 kod CPV 54110000-1 

9.1.   Ogólne  ustalenia  dotyczące podstawy  płatności  podano  w  ST  B.  00.00.00 
   

 

„Wymagania ogólne" (kod CPV 45000000 - 7) pkt. 9. 
 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 

przez kierownika budowy, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje 
 

inspektor nadzoru. 
 

    10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora 
 

nadzoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY BETONIARSKIE I ZBROJARSKIE  
 
WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót betoniarskich i zbrojarskich, w zakresie: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody 
w  miejscowości Brzezie dla  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. ; ul. Nad 
Kanią 7; 63-800 Gostyń. 
 
1.2  Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1 
. 
 
1.3  Zakres Robót objętych SST 

 
Roboty, które dotyczy specyfikacja. Obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie  robót betoniarskich i zbrojarskich w obiekcie przetargowym. Ustalenia zawarte w 
niniejszej Specyfikacji dotyczą: 
- podkłady betonowy pod posadowienie fundamentu zbiornika retencyjnego, odstojnika 
popłuczyn, fundamentów pod urządzenia technologiczne. 
- konstrukcja odstojnika popłuczyn, fundamentu pod zbiornik retencyjny  
- elementy żelbetowe –wieńców i trzpienie – odstojnika popłuczyn    

 
Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne  z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w SST. 
 
 

2.2      Wymagania szczegółowe 
 
podkład  -                                      beton klasa C12/15 
konstrukcja (fundament zbiornik, 
fundamenty technologiczne,  
odstojnik popłuczyn) –                 beton klasa C25/30  

Min zawartość cementu – 300 kg/m³ 
Stal A-III 

 
 



 
Dobór cementu pod względem szybkości wiązania, dobrać w zależności od terminów realizacji 
oraz warunków temperaturowych. W okresie letnim nie stosować cementów klasy R 
(szybkotwardniejący) w celu uniknięcia powstania rys skurczowych powodujących nieszczelności. 
 
 

3.  SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST. 
 

3.2  Wymagania szczegółowe 
Założono wykorzystanie betonu z wytwórni. Wykonawca zapewni wyposażenie indywidualne, 
niezbędne w toku prowadzenia przedmiotowych prac, tj.: 
- pomosty robocze 
- wibratory zagłębialne 
- deskowania systemowe 
- nożyce mechaniczne 
- giętarka mechaniczna 
 

4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST . 
 

4.2.  Wymagania szczegółowe 
Transport mieszanki betonowej zapewniony będzie przez wytwórnię betonu. Czas dostaw należy 
ustalić każdorazowo, w zależności od lokalizacji wytwórni oraz aktualnych warunków 
pogodowych. 
 

5.  WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywany zakres robót objętych niniejszą 
szczegółową specyfikacją techniczną (SST).  
Przed przystąpieniem do prac, teren robót należy odpowiednio oznaczyć i zabezpieczyć przed 
możliwością wejścia osób postronnych. 
 

5.1.  Szczegółowe warunki wykonania robót 
5.1.1   Zbrojenie 
Zbrojenie można układać po odbiorze deskowania.  
Zbrojenie musi  być ułożone  na  przekładkach  dystansowych  zapewniających  odpowiednie  
otulenie stali. Wymagania dla poszczególnych elementów konstrukcji    żelbetowych  wg 
specyfikacji szczegółowych na rysunkach. Zbrojenie  musi  być trwale  usytuowane  w  
deskowaniu  w  sposób zabezpieczający  od uszkodzeń  i przemieszczeń podczas betonowania i 
zagęszczania mieszanki betonowej. Sposób łączenia  prętów  wg  PN, rysunków zbrojeniowych 
zawartych  w  PW. 
 

5.1.2   Betonowanie 
Betonowanie  można  rozpocząć po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora Nadzoru,  
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  
Wszelkie  przerwy  robocze  wykonać stosując  rozwiązania systemowe.  
Układanie  mieszanki  betonowej  obejmuje  również odpowiednią pielęgnację betonu  (zgodnie 
technologią) aż do uzyskania   przez niego żądanej wytrzymałości   zgodnie z Projektem. Skład 
mieszanki betonowej, (ewentualne dodatki), temperaturę dostarczanego betonu oraz sposób jego 
zabezpieczenie przed utrata wilgotności i temperatury potrzebnej do prawidłowego przebiegu 
wiązania należy dostosować do panujących warunków atmosferycznych Wszelkie ubytki należy 



uzupełniać materiałami posiadającymi atest przydatności do tego celu. Należy stosować 
rozwiązania systemowe napraw betonu.  
Wszelkie nadlewki, uskoki czy pogrubienia przy krawędziach należy starannie usunąć 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST . 
 

6.2.  Wymogi szczegółowe 
Sprawdzenie prawidłowości warstw podbudowy i zasypek polega na kontroli jej zgodności z:  
- dokumentacją projektową  
- w zakresie kompletności wykonania,  
- projektem organizacji robót.  
 
Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą 
zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach 
niniejszej specyfikacji. 
 
Dla  określenia  wytrzymałości  betonu  na ściskanie  należy  w  trakcie  betonowania  pobrać 
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15cm w ilości nie mniejszej niż 
1  próbka na 100 zarobów  
1  próbka na 50m3 betonu  
3  próbki na dobę 
6  próbek  na  partię betonu  (zmniejszenie  liczby  próbek  do  3  na  partię wymaga    zgody 

Inspektora Nadzoru).  
 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie  w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą     PN-EN 12390-3:2009.  
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST .  
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej  
i  pomiaru z natury. 
 

7.2.  Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru wszystkich Robót objętych niniejszą OST jest metr sześcienny [m3]. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w OST. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w OST. 

9.2.  Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 
- dostarczenie materiałów na budowę,  
- wykonanie kompletu deskowań, 
- montaż zbrojenia, 
- betonowanie konstrukcji, 
- rozszalowanie konstrukcji, 
- zabezpieczenie terenu prac, 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom I – Arkady 
Warszawa 200 



POSADZKI B.03.00.00 Kod CPV 45430000-0 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
POSADZKI_________B.03.00.00 
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 

Brzezie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. ; ul. Nad Kanią 77 ; 

63-800 Gostyń. 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
 
B.12.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
 
B.12.01.01 Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 

8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem 

zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową 

szczelin dylatacyjnych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁ 
 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, ICH POZYSKIWANIA I SKŁADOWANIA PODANO W ST 
 
B.00.00.00 (KOD CPV 45000000-7) „WYMAGANIA OGÓLNE" PKT. 2. 
 
2.2. WODA (1008:2004) 
 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.3. PIASEK (PN-BN 13139:2003) 
 
2.3.1. PIASEK POWINIEN SPEŁNIAĆ WYMAGANIA OBOWIĄZUJĄCEJ NORMY PRZEDMIOTOWE, A W 

SZCZEGÓLNOŚCI: 
 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
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2.4. CEMENT WG NORMY PN-EN 191-1:2002 (PATRZ SSF B.04.02.00) 
 
2.5. ZAPRAWA SAMOPOZIOMUJĄCA. 
 
2.6. SIATKA STALOWA PREFABRYKOWANA 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SPRZĘTU PODANO W ST B.00.00.00 (KOD CPV 45000000-

7) „WYMAGANIA OGÓLNE" PKT. 3. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU PODANO ST B.00.00.00 (KOD CPV45000000-7) 
 
„WYMAGANIA OGÓLNE" PKT. 4. 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT PODANO W ST B-00.00.00. (KOD CPV 45000000-7) 

„WYMAGANIA OGÓLNE" PKT. 5. 
 
5.2. WARSTWY WYRÓWNAWCZE POD POSADZKI. 
 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 

zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 

powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
 
Wymagania podstawowe. 
 
* Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
 
* Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: 

na ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. 
 
* Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 

zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
 
* Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 

papy. 
 
* W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
 
* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 

dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
 
* Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. 
 
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5 - 7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
 
* Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 

niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m 
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* Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
 
* Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 

ustalonym spadkiem. 
 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie po wierzchni 

podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej 

długości lub szerokości pomieszczenia. 
 
* W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 

pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT PODANO W ST B.00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE" (KOD 
 
CPV 45000000-7), PKT. 6. 
 
6.2. WYMAGANA JAKOŚĆ MATERIAŁÓW POWINNA BYĆ POTWIERDZONA PRZEZ PRODUCENTA PRZEZ ZA 

ŚWIADCZENIE O JAKOŚCI LUB ZNAKIEM KONTROLI JAKOŚCI ZAMIESZCZONYM NA OPAKOWANIU LUB INNYM 

RÓWNORZĘDNYM DOKUMENTEM. 
 
6.3. NIE DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIA DO ROBÓT MATERIAŁÓW, KTÓRYCH WŁAŚCIWOŚCI NIE 

ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM TECHNICZNYM. 
 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
6.4. NALEŻY PRZEPROWADZIĆ KONTROLE DOTRZYMANIA WARUNKÓW OGÓLNYCH WYKONANIA ROBÓT 

(CIEPLNYCH, WILGOTNOŚCIOWYCH). 
 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT PODANO W ST B.00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE" 
 
(KOD CPV 45000000-7), PKT. 7. 
 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT PODANO W ST B.00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE" (KOD CPV 
 
45000000-7) PKT. 8. 
 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
 
8.2. ODBIÓR MATERIAŁÓW I ROBÓT POWINIEN OBEJMOWAĆ ZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 

ORAZ SPRAWDZENIE WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH TYCH MATERIAŁÓW Z WYSTAWIONYMI ATESTAMI 
 
WYTWÓRCY. 
 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
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8.3. NIE DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIA DO ROBÓT MATERIAŁÓW, KTÓRYCH WŁAŚCIWOŚCI NIE 

ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM TECHNICZNYM. 
 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
8.4. WYNIKI  ODBIORÓW  MATERIAŁÓW  I  WYROBÓW  POWINNY  BYĆ  KAŻDORAZOWO  WPISYWANE  DO 
 
DZIENNIKA BUDOWY. 
 
8.5. ODBIÓR POWINIEN OBEJMOWAĆ. 
 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową, 
 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 

dokładnością l mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI PODANO W ST B.00.00.00 „WYMAGANIA 
 
OGÓLNE" (KOD CPV 45000000-7) PKT. 9. 
 
Płatność. 
 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-BN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. PN-BN 197-1:2002 

Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

 

PN-BN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 

podłogowe z polichlorku winylu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH_________B.04.00.00 
 
11. WSTĘP 
 

11.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 

Brzezie dla Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. ; ul. Nad Kanią 77 ; 63-

800 Gostyn 
 

11.2. Zakres stosowania SST. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

11.3.  Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
 
- pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw 

podłogowych, 
 
- pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę 

architektoniczną okładanych elementów. 
 
Specyfikacja obejmuje wykonanie okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 

przygotowanych fabrycznie. 
 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 

sposobów oceny podłoży, wykonanie okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich odbiory. 
 
Specyfikacja nie obejmuje okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod 

patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
 

11.4.  Określenia podstawowe. 
 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 

podanymi w ST B-00.00.00 (kod 45000000) „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 

11.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 

11.6.  Dokumentacja robót  okładzinowych 
 
Dokumentację robót  okładzinowych stanowią: 
 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 

r. nr 202, póz. 2072), 
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- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, póz. 29), 
 
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 

Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, póz. 1126 z późniejszymi zmianami), 
 
- protokół odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z 

badań kontrolnych, 
 
- dokumentacja powykonawcza. 
 
12. MATERIAŁY 
 
12.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, ICH POZYSKIWANIA I SKŁADOWANIA PODANO W 
 
ST B.00.00.00 (KOD CPV 45000000-7) „WYMAGANIA OGÓLNE" PKT. 2. 
 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót okładzinowych z płytek ceramicznych 

powinny mieć: 
 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN 
 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich. 
 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. 
 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 

na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
 
12.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 
 
12.2.1. WSZELKIE MATERIAŁY DO WYKONANIA WYKŁADZIN I OKŁADZIN POWINNY ODPOWIADAĆ 

WYMAGANIOM ZAWARTYM W NORMACH POLSKICH LUB APROBATACH TECHNICZNYCH ITB 

DOPUSZCZAJĄCYCH DANY MATERIAŁ DO POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE. 
 
12.2.2. RODZAJ PŁYTEK I ICH PARAMETRY TECHNICZNE 
 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
 
a) Właściwości płytek podłogowych 

terakotowych: - barwa: wg wzorca producenta 
 
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 

MPa - ścieralność nie więcej niż 1 ,5 mm 
 
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 

20 - kwasoodporność nie mniej niż 98% 
 
- ługoodporność nie mniej niż 90% 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
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- długość i szerokość: ± 1,5 mm 
 
- grubość: ± 0,5 mm 
 
-krzywizna: l,0mm 
 
b) Gresy - wymagania dodatkowe: 

- twardość wg skali Mahsa 8 
 
- ścieralność V klasa ścieralności 
 
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi 

elementami: - stopnice schodów, 
 
- listwy przypodłogowe, 

- kątowniki, 

- narożniki. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
 
- długość i szerokość ±1,5 mm 
 
- grubość: ±0,5 mm 
 
- krzywizna: 1 ,0 mm 
 
Płytki ceramiczne ścienne w PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
 
Wymagania: 
 
Barwa - wg wzorca producenta 
 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 
 
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 
 
- gatunek I 80% 
 
- gatunek II 75% 
 
12.2.3. KOMPOZYCJE KLEJĄCE I ZAPRAWY DO SPOINOWANIA 
 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-

EN12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
 
12.2.4. MATERIAŁY POMOCNICZE 
 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
 
- środki ochrony płytek i spoin, 
 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
 
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
 
Wszystkie w/w. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne. 
 
12.2.5. WODA 
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Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy 

wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-881B-32250 „Materiały budowlane. 
 
Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda 

pitna. 
 
13. SPRZĘT 
 
13.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SPRZĘTU PODANO W ST B.00.00.00. (KOD CPV 45000000-7) 

„WYMAGANIA OGÓLNE" PKT. 3. 
 
13.2. SPRZĘT I NARZĘDZIA DO WYKONYWANIA WYKŁADZIN I OKŁADZIN 
 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych. 
 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek. 
 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 

rozprowadzania kompozycji klejących. 
 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
 
- poziomnice, 
 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących, 
 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
 
- gąbka do mycia i czyszczenia. 
 
- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 
14. TRANSPORT 
 
14.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU PODANO ST B.00.00.00 (KOD CPV 45000000- 
 
7) „WYMAGANIA OGÓLNE" PKT. 4. 
 
14.2. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 
Płytki pakowane w pudla tekturowe zawierające ok. l m płytek. Na opakowaniu umieszcza się: 
 
- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, 

znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do 

stosowania w budownictwie świadectwem ITR nr...". 
 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 

wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 

dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 

składowania do 1,8 m. 
 
15. WYKONANIE ROBÓT 
 

 
4 



UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH B.04.00.00 Kod CPV 45430000-0 

15.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT PODANO W ST B.00.00.00. (KOD CPV 45000000-7) 

„WYMAGANIA OGÓLNE" PKT. 5.   

15.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT.  
 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
 
- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i 

izolacji podłóg, 
 
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych 
 
(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych). 
 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 

2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 

elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 

3) Roboty okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura ta 

powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
 
4) Wykonane okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i 

przewiewem. 
 
. 
 
15.2.1. WYKONANIE OKLADZIN 
 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 

narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 

sposób układania płytek. 
 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 

płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 

szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina 

zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości 

płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 

wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 

producenta. 
 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub 

od wyznaczonej linii. 
 
Kompozycję klejąca nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" 
 
się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca po winna być nałożona 

równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość ze bów pacy zależy od wielkości 

płytek Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają że 

kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
 
- 50x50 mm – 3 mm 
 
- 100x100 mm – 4 mm 
 
- 150x150 mm – 6 mm 
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- 200x200 mm – 6 mm 
 
- 250x250 mm – 8 mm 
 
- 300x300 mm – 10 mm 
 
- 400x400 mm – 12 mm 
 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna mieć około 1 m lub pozwolić na 

wykonanie wykładziny w ciągu 10-15 minut. 
 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 

płytek i wynosi około 6-8 mm. 
 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej lini lub wybranego narożnika. 

Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 

pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następnie płytko należy dołożyć do 

sąsiednich kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe 

płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna być pod całą 

powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 

powierzchnie przyklejanych płytek. 
 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
 
do 100 mm około 2 mm 
 
do 100 mm do 200 mm około 3 mm 
 
do 200 mm do 600 mm około 4 mm 
 
powyżej 600 mm około 5-20 mm 
 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 

można też usunąć wkładki dystansowe. 
 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 

dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonanych z płytek identycznych jak dla wykładzin 

podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od położenia płytek. 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 

mokrym pędzlem. 
 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 

wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 

prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 

gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 

kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska 
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wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie 

ich wilgotną gąbką. 
 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 

powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 

porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne 

po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 

Impregnowane mogą być także płytki. 
 
15.3. WYKONANIE OKŁADZIN 
 
15.3.1. PODŁOŻA POD OKŁADZINĘ 
 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
 
- ściany betonowe 
 
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
 
- płyty gipsowo kartonowe. 
 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 

podłoża. 
 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i 

starych powłok bez raków, pęknięć i ubytków. 
 
Połączenia i spoiny między elementami pref powinny być płaskie i równe. W przypadku 

wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową 

lub specjalnymi masami naprawczymi. 
 
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka 
 
i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4- 
 
M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być 

otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 
 
W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 

instrukcją producenta). 
 
W okresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 
 
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 

malarskich, 
 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone 

łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 

na długości łaty, 
 
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 

kondygnacji, 
 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących 

na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, 

cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
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15.3.2. WYKONANIE OKŁADZIN 
 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni 

oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 

wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone 

symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. 

Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji 

wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
 
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 

aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu 

lub drugiego rzędu płytek. 
 
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór 

kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się 

powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejącą powinna być 

rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od 

wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że 

kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
 
15.3.3. ZALECANE WIELKOŚCI ZĘBÓW PACY W ZALEŻNOŚCI OD WYMIARÓW PŁYTEK PODANO W PKT. 
 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub pozwolić na 

wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 

wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że 

powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy 

zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami" ustawieniu na 

właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności 

świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt przyssania". Płytki o dużych 

wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. 

Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 

wkładki dystansowe. 
 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. 
 
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
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Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest 

klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany 

deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni 

krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu 

kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 
 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny 

czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W 

przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 

mokrym pędzlem. 
 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 

płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 

powierzchni płytek wilgotną gąbką, świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 

narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie 

zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 
 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 

powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 

porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 

stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór 

preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i 

stawianym im wymaganiom. 
 
Impregnowane mogą być także płytki. 
 
16. KONTROLA JAKOŚCI 
 
16.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT PODANO W ST B.00.00.00. (KOD CPV 45000000-7) 

„WYMAGANIA OGÓLNE" PKT. 6. 
 
16.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie okładzin badaniom powinny podlegać 

materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
 
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 

spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 

określonym w dokumentacji projektowej. 
 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 

zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 

robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
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- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
 
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 

kierunkach 2-metrowąłatę, 
 
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 

poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 
 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciw 

skurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. .3.1. i 5.4.1., wpisywane 

do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
16.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z dokumentacją 

projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 

prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 

wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 

16.4. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBÓT 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 
 
-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów. 
 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
 
-jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 
 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek 
 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 

powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 
 
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 

całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla 

spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do l mm, 
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- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem 

(lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania 

płytek z podkładem, 
 
- sprawdzenie. szerokości spoin i ich wypełnienia za pomoc oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 

dowolnie wybranej powierzchni wielkości l m należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 

dokładnością do 0,5 mm 
 
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 

grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
 
16.5. WYMAGANIA I TOLERANCJE WYMIAROWE DOTYCZĄCE WYKŁADZIN I OKŁADZIN 
 
16.5.1. PRAWIDŁOWO WYKONANA WYKŁADZINA POWINNA SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA: 
 
- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego od głosu, 
 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 

długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej 

długości lub szerokości posadzki, 
 
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości l 

m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 

mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
 
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
 
16.5.2. PRAWIDŁOWO WYKONANA OKŁADZINA POWINNA SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA: 
 
- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego od głosu, 
 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
 
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 
 
2 mm na długości 2 m, 
 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
 
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości l 

m i 3 mm na długości całej okładziny, 
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- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 

producenta. 

 

17. OBMIAR ROBÓT 
 
17.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT PODANO W ST B.00.00.00 (KOD CPV 45000000-7) 

„WYMAGANIA OGÓLNE" PKT. 7. 
 

Jednostką obmiarową robót jest: m2 
 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
17.2. ZASADY OBMIAROWANIA 
 

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 

przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 

powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 

W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 

według stanu faktycznego. 
 
18. ODBIÓR ROBÓT 
 
18.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT PODANO W ST B.00.00.00. (KOD CPV 45000000-7) 

„WYMAGANIA OGÓLNE" PKT. 8. 
 
18.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu 

są podłoża. Odbiór podłoża musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i 

okładzinowych. 
 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt 6.2. niniejszego opracowania. 

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio w 

pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. 
 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i 

okładzinowych. 
 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 

szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 

(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoża) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
18.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 
 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 

jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
18.4. ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY) 
 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Wykonawca robót obowiązany 

jest przedłożyć następujące dokumenty: 
 
- projekty wykonawcze 
 
- dokumentację powykonawczą, 
 
- szczegółowe specyfikacje techniczne. 
 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót 
 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów. 
 
- protokoły odbioru podłoże. 
 
- protokoły odbiorów częściowych, 
 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i 

pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod 

względem merytorycznym. 
 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być 

przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
 
-jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić j ą ponownie do odbioru, 
 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny 

lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych. 
 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 

do odbioru. 
 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
 
- ocenę wyników badań, 
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- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego po między 

zamawiającym a wykonawcą. 
 
18.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY 
 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 

określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po 

użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 
 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i 

pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod 

względem merytorycznym. 
 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być 

przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
 
-jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić j ą ponownie do odbioru, 
 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny 

lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 

jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych. 
 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 

do odbioru. 
 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
 
- ocenę wyników badań, 
 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego po między 

zamawiającym a wykonawcą. 
 
19. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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19.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI PODANO W ST B.00.00.00 (KOD CPV 
 
45000000-7) „WYMAGANIA OGÓLNE" PKT. 9. 
 
19.2. ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 
- przygotowanie zaprawy, 
 
- przygotowanie podłoża, 
 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 
- moczenie płytek, docinanie płytek, 
 
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
 
- zamurowanie przebić, 
 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
 
- reperacje tynków, 
 
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
 
20. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja; właściwości i znakowanie. 
 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja; właściwości i znakowanie 
 
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 

E>10%. Grupa B III. 
 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 

E<5%. Grupa B I. 
 
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 

Grupa B ha. 
 
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
 
6%<E<10%. Grupa Bub. 
 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 

łamiącej. 
 
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą 

pomiaru współczynnika odbicia. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
STOLARKA_________B.06.00.00 
 
21. WSTĘP 
 

21.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie: Przebudowa i rozbudowa Stacji uzdatniania Wody w miejscowości 

Brzezie dla  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o.; ul. Nad Kanią 77 ; 

63-800 Gostyń 
 

10.1. Zakres stosowania SST. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

10.2. Zakres robót objętych SST. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu montaż stolarki okiennej. 
 

10.3. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

10.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
22. MATERIAŁY 
 
22.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, ICH POZYSKIWANIA I SKŁADOWANIA PODANO W 
 
ST B.00.00.00 (KOD CPV 45000000-7) „WYMAGANIA OGÓLNE" PKT. 

2. Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z 

okuciami 22.2. STOLARKA WG INSTRUKCJI PRODUCENTA. 
 
22.2.1. STOLARKA  POWINNA POSIADAĆ: 
 
- Atest Higieniczny PZH 
 
- Aprobatę Techniczną ITB 
 
- Orzeczenie o Niepalności wyd. przez CNBOP 
 
- Wyrób musi posiadać oznakowanie znakiem budowlanym B. 
 
22.2.2. SZYBY OKIENNE 
 
Szklenie jak i same szyby muszą spełniać normy określone w zarządzeniu STS 38 oraz normom 

jednostki produkcyjnej. 
 
Zakładanie szyb musi się odbywać od wewnątrz. Szyby muszą być wyśrodkowane tak by 

odległość od krańców była równa i wynosiła nie więcej niż 5 mm(z każdej strony). 
 
Podkładki pod szybę nie powinny hamować odpływu wody, a ich szerokość powinna być o 2mm 

większa od szerokości szyby. Grubość szklenia musi być dostosowana do wymiarów okna, a jej 

szerokość powinna się wahać pomiędzy 6 mm - 35mm. 
 
22.2.3. STOLARKA DRZWIOWA POWINNA POSIADAĆ: 
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- Atest Higieniczny PZH 
 
- Aprobatę Techniczną ITB 
 
22.3. DOPUSZCZALNE WADY I ODCHYŁKI WYMIARÓW STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ NIE POWINNY 
 
BYĆ WIĘKSZE NIŻ PODANO PONIŻEJ.    
      

  Różnice wymiarów w mm okien drzwi   

wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m.  5 5

    powyżej 1m 5 5

różnica długości przeciwległych elementów do 1 m  1 1

ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1m 2 2

skrzydło we wrębie szerokość do 1 m 1  

    powyżej 1 m 2  

    wysokość powyżej 1 m 2  

różnica długości przekątnych do 1 m  2  

przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m  3 3

    powyżej 2 m 3 3

przekroje szerokość do 50 mm  1  

    powyżej 50 mm 2  

elementów grubość do 40 mm  -1  

    powyżej 40 mm -2  

grubość skrzydła  -1  

22.4.  OKUCIA BUDOWLANE    
       

 
22.4.1. KAŻDY WYRÓB STOLARKI BUDOWLANEJ POWINIEN BYĆ WYPOSAŻONY W OKUCIA ZAMYKAJĄCE, 

ŁĄCZĄCE, ZABEZPIECZAJĄCE I UCHWYTOWO-OSŁONOWE. 
 
22.4.2. OKUCIA POWINNY ODPOWIADAĆ WYMAGANIOM NORM PAŃSTWOWYCH, A W PRZYPADKU BRAKU 

TAKICH NORM - WYMAGANIOM OKREŚLONYM W ŚWIADECTWIE ITB DOPUSZCZAJĄCYM DO STOSOWANIA 

WYROBY STOLARKI BUDOWLANEJ WYPOSAŻONE W OKUCIE, NA KTÓRE NIE ZOSTAŁA USTANOWIONA 

NORMA. 
 
22.4.3. OKUCIA Z MIKROWENTYLACJĄ KOI. PROFILI - SZARYM 
 
22.5. SKŁADOWANIE ELEMENTÓW. 
 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
23. SPRZĘT 
 
23.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SPRZĘTU PODANO W ST B.00.00.00 (KOD CPV45000000-7) 

„WYMAGANIA OGÓLNE" PKT. 3. 
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Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora 

nadzoru. 

 

24. TRANSPORT 
 
24.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU PODANO ST B.00.00.00 (KOD CPV45000000-7) 

„WYMAGANIA OGÓLNE" PKT. 4. 
 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 

użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora 

nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

25. WYKONANIE ROBÓT 
 
25.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT PODANO W ST B.00.00.00. (KOD 45000000-01) 

„WYMAGANIA OGÓLNE" PKT. 5. 
 
25.2. PRZYGOTOWANIE OŚCIEŻY 
 
25.2.1. PRZED OSADZENIEM STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA OŚCIEŻA, DO 

KTÓREGO MA PRZYLEGAĆ OŚCIEŻNICA. W PRZYPADKU WYSTĘPUJĄCYCH WAD W WYKONANIU OŚCIEŻA 

LUB ZABRUDZENIA POWIERZCHNI OŚCIEŻA, OŚCIEŻE NALEŻY NAPRAWIĆ I OCZYŚCIĆ. 
 
25.2.2. STOLARKĘ OKIENNĄ NALEŻY ZAMOCOWAĆ W PUNKTACH ROZMIESZCZONYCH W OŚCIEŻU 

ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PODANYMI W TABELI PONIŻEJ. 

Wymiary zewnętrzne [cm] Liczba punktów Rozmieszczenie punktów zamocowań 
wysokość szerokość zamocowań w nadprożu i progu na stojaka 

do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
 150-200 6 po 2 po 2 
 powyżej 200 8 po 3 po 2 

powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 150-200 8 po 1 po 3 
 powyżej 200 10 po 2 po 3 

 

25.3. OSADZANIE I USZCZELNIANIE STOLARKI 
 
25.3.1. OSADZANIE STOLARKI 
 
* W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
 
* Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
 
* Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 

więcej niż 3 mm. 
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Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
 
* 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
 
* 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
 
* 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
 
* Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 

świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
 
* Osadzony element po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
 
* Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
25.3.2. OSADZANIE STOLARKI DRZWIOWEJ. 
 
* Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST 
 
B.08.00.00 
 
* Ościeżnicę mocować za pomocą kotew. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją 

biologiczną od strony muru. 
 
* Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 

celu świadectwem ITB. 
 
* Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
 
25.3.3. DOPUSZCZALNE WYMIARY LUZÓW W STYKACH ELEMENTÓW STOLARSKICH. 
 
Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek 

   okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1 

25.4.  POWŁOKI MALARSKIE   
     

 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 

szkodliwych dla zdrowia. 
 
26. KONTROLA JAKOŚCI 
 
26.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT PODANO W ST B.00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE" 
 
(KOD CPV 45000000-7), PKT. 6. 
 
26.2. OCENA JAKOŚCI POWINNA OBEJMOWAĆ 
 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
 
Roboty podlegają odbiorowi. 
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27. OBMIAR ROBÓT 
 
27.1. OGÓLNE  ZASADY  PRZEDMIARU  I  OBMIARU  ROBÓT  PODANO  W  ST B.00.00.00 „WYMAGANIA 
 
OGÓLNE" (KOD CPV 45000000-7) PKT. 7. 
 
Jednostką obmiarową robót jest: 
 

- szt lub m2 powierzchni wbudowanej 

stolarki. 28. ODBIÓR ROBÓT 
 
28.1.  OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT PODANO W ST B.00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE" (KOD CPV 
 
45000000-7) PKT. 8. 
 
Wszystkie roboty wymienione w podlegaj ą zasadom odbioru robót zanikających. 
 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 

punkcie 5. 
 
29. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
29.1.  OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI PODANO W ST B.00.00.00 „WYMAGANIA 
 
OGÓLNE" (KOD CPV 45000000-7) PKT. 9. 
 
Płatność. 
 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
 
- dostarczenie gotowej stolarki, 
 
- wykucie starej stolarki, oczyszczenie i przygotowanie otworu 
 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
 
- dopasowanie i wyregulowanie 
 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 
30. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
 
PN-75/B-94000 OKUCIA BUDOWLANE. PODZIAŁ. 
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