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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie horyzontalnych rurociągów gazowych odprowadzenia 
biogazu – poziomych studni odgazowujących, rurociągów gazowych, rurociągu zbiorczego biogazu 
usytuowanego po południowo zachodniej stronie nasypu istniejącej kwatery nr III i włączenie go do 
istniejącego rurociągu zbiorczego biogazu w przygotowanym do tego celu miejscu na terenie 
składowiska odpadów w Gliwicach wraz z armaturą i kablem zasilania elektrycznego oraz montaż 
kontenera połączeniowego biogazu. Odgazowanie eksploatowanej kwatery nr III prowadzone 
będzie na czterech poziomach po zdeponowaniu odpowiedniej warstwy odpadów. W pierwszej 
kolejności zostanie wykonane odgazowanie na poziomie 1.  
 
Na terenie kwatery nr III wykonane zostaną następujące elementy instalacji odgazowania: 
- horyzontalne rurociągi gazowe odprowadzenia biogazu – poziome studnie odgazowujące PE  
  Ø 110 mm 
- kontener połączeniowy biogazu KP, 
- odwadniacze bateryjne, 
- odwadniacze pośrednie, 
- rurociąg zbiorczy biogazu z włączeniem do istniejącej instalacji odgazowania, 
- rurociągi ssące gazowe z rur pełnych PE Ø 63 mm, 
- niwelacja fragmentu skarpy przy kontenerze połączeniowym biogazu KP. 
 
Inwestycja będzie wykonywana w czterech etapach (poziomach realizacji): 

- w 1 poziomie wykonane zostaną horyzontalne rurociągi gazowe odprowadzenia biogazu  
(poziome studnie odgazowujące PE Ø 110 mm), rurociągi ssące gazowe z rur pełnych PE Ø 63 
mm, dwa odwadniacze bateryjne, kontener połączeniowy biogazu KP przewidziany dla kwatery 
nr III wraz z rurociągiem zbiorczym biogazu oraz instalacją zasilania elektrycznego, 
przeprowadzona zostanie niwelacja fragmentu skarpy po stronie południowo zachodniej, 
 
- w 2 poziomie wykonane zostaną horyzontalne rurociągi gazowe odprowadzenia biogazu  
(poziome studnie odgazowujące PE Ø 110 mm, rurociągi ssące gazowe z rur pełnych PE Ø 63 
mm, 

- w 3 poziomie wykonane zostaną horyzontalne rurociągi gazowe odprowadzenia biogazu  
(poziome studnie odgazowujące PE Ø 110 mm), rurociągi ssące gazowe z rur pełnych PE Ø 63 
mm, 

- w 4 poziomie wykonane zostaną horyzontalne rurociągi gazowe odprowadzenia biogazu  
(poziome studnie odgazowujące PE Ø 110 mm), rurociągi ssące gazowe z rur pełnych PE Ø 63 
mm, odwadniacze pośrednie. 

 
Projektowana instalacja odgazowania zostanie wykonana na terenie istniejącego 

składowiska odpadów w Gliwicach wraz z instalacją zasilającą elektryczną. 
Swoim zakresem projekt obejmuje wykonanie poziomych studni odgazowujących, rurociągów 
gazowych, rurociągu zbiorczego wraz z armaturą o długości 80,5m umożliwienia, w ramach 
eksploatacji, odprowadzenie biogazu z kontenera połączeniowego przewidzianego na terenie 
kwatery nr III oraz instalację elektryczną zasilania kontenera połączeniowego biogazu. 
W celu posadowienia kontenera połączeniowego biogazu KP na terenie kwatery nr III niezbędne 
jest wykonanie niwelacji fragmentu skarpy południowo zachodniej strony kwatery nr III. 

Montaż kontenera połączeniowego biogazu, rurociągu zbiorczego, instalacji odgazowania 
oraz instalacji elektrycznej zasilającej odbywać się będzie na działkach o nr ew. 
73;74;75;77;78;209 obręb 0018 Bojków, 0017 Bojkowskie Pola. 
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Ruroci ąg zbiorczy biogazu  
 
Rurociąg zbiorczy biogazu na eksploatowanej kwaterze nr III wykonany zostanie Ne etapie 
wykonywania 1 poziomu odgazowania.  
 
Rurociąg zbiorczy (przesyłowy) biogazu z kwatery nr III o długości 80,5 m składa się z odcinka od 
KP miejsca ustawienia/ usytuowania kontenera połączeniowego biogazu (punkt na profilu g2) do 
punktu włączenia do istniejącego rurociągu zbiorczego gazu. 
Na odcinku łączącym rurociąg zbiorczy z kontenerem połączeniowym KP zabudowana zostanie 
armatura tj. zasuwa odcinająca w obudowie ziemnej. 
Rurociąg zbiorczy (przesyłowy) biogazu wykonany będzie z rury PE dn 160 mm łączonej za pomocą 
zgrzewania czołowego i przebiegać będzie po stronie południowo zachodniej nasypu istniejącej 
kwatery nr III oraz włączony zostanie do istniejącego rurociągu zbiorczego w przygotowanym do tego 
celu miejscu. 
Rurociąg zbiorczy prowadzony będzie w wykopie o szerokości dna ok. 0,40 m w obsypce i podsypce 
piaskowej o grubości ok. 0,50 m. Na długości 6,5 m rurociąg zbiorczy przebiega po skarpie kwatery nr 
III. Po ułożeniu rurociągu skarpa zostanie odbudowana. 
 
Zestawienie materiałów do wykonania rurociągu zbiorczego PE SDR 17 po stronie południowo 
zachodniej kwatery nr III obejmujące w szczególności: 
- przewód ssący biogazu z rury pełnej  PE φ 160 mm – L= 80,5 m, 
- zasuwę do gazu w obudowie ziemnej φ 160 mm zgrzewaną do rurociągu PE – 1 szt. 
- łuki – φ 160 mm 3 szt. w tym 51o- 1 szt;  45 o - 2 szt. 
- inne materiały niezbędne do wykonania prawidłowo działającego rurociągu zbiorczego biogazu.  
 

Podłączenie do istniej ącego ruroci ągu zbiorczego 

Projektowany rurociąg zbiorczy biogazu z kwatery III włączony zostanie do istniejącego rurociągu 
zbiorczego we wskazanym i przygotowanym do tego celu miejscu. 
 
Po wykonaniu instalacji należy poddać próbie szczelności na ciśnienie do 0,2 MPa. 

 
Kontener poł ączeniowy biogazu KP 
Uwaga: na terenie kwatery nr III wyst ępuje biogaz.  
 
Zaprojektowano kontener połączeniowy biogazu w obudowie kontenerowej, który posadowiony 
zostanie zgodnie z wytycznymi producenta, na płytach betonowych drogowych o wym. 3,0 m x 1,5 
m x 0,15 m ułożonych na podsypce piaskowo-cementowej o grubości 0,40 m w południowo 
zachodniej części nasypu kwatery nr III i na obwałowaniu kwatery nr 3 bez trwałego połączenia 
z podłożem.  
Powierzchnia z płyt: 7,5 m x 3,0 m. 
 
Przed wprowadzeniem do kontenera rurociągi ssące gazowe odprowadzenia biogazu zostaną 
podłączone za pomocą odwadniacza bateryjnego. Przewody gazowe wchodzące do kontenera 
zostaną wykonane w obudowie zabezpieczającej przed przemarzaniem. 
Kontener połączeniowy biogazu będzie montowany jako gotowy element, który zawierać będzie 
min. orurowanie wraz z armaturą, oświetlenie i wentylację. 
W kontenerze połączeniowym biogazu na poszczególnych rurociągach gazowych będą 
zainstalowane króćce do przyłączy armatury umożliwiające kontrolę i pomiar gazu oraz odcięcie 
poszczególnych studni odgazowujących. 

Kontener połączeniowy biogazu wyposażony będzie w armaturę odcinającą i pomiarową na 
każdym rurociągu gazowym. Całość wyposażenia razem z kontenerem połączeniowym 
dostarczona będzie przez wyspecjalizowana w tym zakresie firmę. Kontener połączeniowy biogazu 
wyposażony będzie w instalację pomiarową, armaturę odcinającą, eksplozymetryczną, 
elektryczną, oświetlenie, ogrzewanie, wentylację mechaniczną, gaśnice. Instalacja elektryczna 
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zostanie wykonana w wersji EX – przeciwwybuchowej. 

 
Zastosowany zostanie typowy kontener połączeniowy biogazu w obudowie kontenerowej 
o wymiarach zewnętrznych: 

L = 6,05 m, B = 2,44 m, H = 2,85 m 

- wysokości w świetle: 2,50 m, 

- powierzchni: 14,76 m2, 

- kubaturze: 41,4 m3. 

 
Kontener połączeniowy wraz z armaturą wewnątrz pomieszczenia wykonany zostanie dla 36 
przyłączy. Wewnątrz kontenera połączeniowego biogazu znajdować się będzie armatura 
odcinająca i pomiarowa na każdym z czynnych rurociągów gazowych. Poszczególne rurociągi 
zostaną połączone w kontenerze do wspólnego zbieracza wykonanego z rury stalowej φ 160 mm. 

Odprowadzenie skroplin odbywać się będzie z całej instalacji do masy odpadów poprzez 
odwadniacz bateryjny oraz studnie odgazowujące. Odwadniacz bateryjny działa grawitacyjnie, 
wymaga dozoru i uzupełniania wody. Urządzenie ssące do zasysania gazu z rurociągów gazowych 
z kwatery nr III znajduje się w oddzielnym budynku na terenie składowiska odpadów w Gliwicach. 

Kontener połączeniowy biogazu wraz z obudową kontenerową zostanie dostarczony przez 
producenta łącznie z wyposażeniem jako komplet. 

Kontener połączeniowy biogazu KP zostanie wykonany wraz z wyposażeniem wewnętrznym dla 
wszystkich 4 poziomów odgazowujących. Poszczególne poziomy odgazowujące zostaną 
podłączone do kontenera po osiągnięciu odpowiednich rzędnych odpadów deponowanych na 
kwaterze nr III. 

 

Kanalizacja odwodnienia z kontenera  

Przed wprowadzeniem do kontenera rurociągi ssące gazowe z rur pełnych φ 63 mm zostaną 
odwodnione za pomocą odwadniaczy bateryjnych OB 1 i OB 2. Odprowadzenie skroplin odbywać 
się będzie z całej instalacji do masy odpadów poprzez odwadniacz bateryjny oraz studnie 
odgazowujące. 

 
Niwelacja fragmentu skarpy po stronie południowo za chodniej 
 

Przed posadowieniem kontenera połączeniowego należy przeprowadzić niwelację fragmentu 
nasypu kwatery nr III po stronie południowo zachodniej. Konieczność wykonania niwelacji pod 
posadowienie kontenera połączeniowego biogazu KP podyktowana jest bezpieczeństwem osób 
obsługujących to urządzenie oraz poszerzeniem korony skarpy w miejscu posadowienia kontenera 
połączeniowego biogazu KP.  

Istniejącą skarpę wyprofilowano ze spadkiem 1:2.  
 
Dla bezpiecznego posadowienia kontenera połączeniowego kwatery nr III powierzchnie i bilans 
mas ziemnych przedstawiają się następująco: 
Powierzchnie: 
- powierzchnia nasypów -  70,0 m2 
- łączna powierzchnia terenu objętego niwelacją -  70,0 m2 
Kubatury: 
- kubatura nasypów z bilansu mas ziemnych ok. -    24,2 m3 
 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

Odgazowanie III kwatery składowiska odpadów przy ul. Rybnickiej w Gliwicach z podziałem na etapy 
– poziomy realizacji 

 

 
 
  6 

Stopnie skarpowe prefabrykowane  

Przewiduje się wykonanie wejścia do kontenera połączeniowego biogazu KP w postaci stopni 
skarpowych o wymiarach 0,75 m x 0,30 m x 0,20 m. Stopnie skarpowe ułożone zostaną na 
podsypce cementowo – piaskowej o grubości 0,10 m. 
W celu bezpiecznego poruszania się po stopniach skarpowych przewidziano zamontowanie 
balustrady stalowej o średnicy 0,05 m i wysokości h = 0,90 m, która zostanie przykręcona do 
stopni skarpowych za pomocą śruby M10 x 100. Stopnie skarpowe zostaną zabezpieczone przed 
możliwością obsunięcia poprzez zamontowanie u podnóża nasypu płyty drogowej o wymiarach 
3,0m x 1,5 m x 0,15 m. 
 
Od strony południowej kwatery nr III u podnóża nasypu został wykonany rów odwadniający. 
Rów wykonano jako trapezowy o szerokości dna 0,40 m, głębokości 0,60 m i nachyleniu skarp 
1:0,5. W celu wykonania wejścia w postaci stopni skarpowych, rów znajdujący się pod płytą 
drogową, na długości 3,5 m należy wykonać w postaci korytka ściekowego prefabrykowanego 
o wymiarach 0,50 x 0,70 x 0,59 m.  
Po zniwelowaniu terenu całość nasypu należy obsiać mieszanką traw. 
 
Zestawienie materiałów do wykonania stopni skarpowych prefabrykowanych: 
- stopień skarpowy o wym. 0,75m x 0,30 m x 0,20 – ilość 16 szt. 
- balustrada stalowa o wys. h = 0,90 m;  L = 5,5 m 
- płyta drogowa 3,0 m x 1,5 m x 0,15m – 1 szt. 
- korytko ściekowe 0,50 m x 0,70 m x 0,59 m – 5 szt. 
- podsypka cementowo – piaskowa - 0,315 m3 
 
 

Poziome studnie odgazowuj ące - ruroci ągi gazowe horyzontalne 

Uwaga: na terenie kwatery nr III wyst ępuje biogaz. 
 

Biogaz z terenu kwatery nr III pozyskiwany będzie za pomocą poziomych studni odgazowujących 
stanowiących rury perforowane φ 110mm, które następnie zostaną włączone za pomocą redukcji  
φ 110/63mm do rurociągów ssących gazowych z rur pełnych PE φ 63mm. Poziome studnie 
odgazowujące zostaną ułożone w warstwie odpadów o odpowiedniej miąższości i ze spadkiem 
umożliwiającym odwodnienie przewodu na każdym z czterech etapów odgazowania. 
Wykonane będą z rur perforowanych PE φ 110mm SDR 17 łączonych za pomocą zgrzewania 
czołowego.  
Rurociągi ssące biogazu wykonane zostaną z rur pełnych PE φ 63mm SDR 17 i prowadzone będą  
w wykopie, w obsypce piaskowej o grubości ok. 0,50 m. Przed kontenerem połączeniowym biogazu, 
rurociągi zostaną ułożone w jednym wykopie, połączone w wiązkę a następnie włączone do 
kontenera połączeniowego biogazu KP. 
Podłączone zostaną odpowiednio do kontenera połączeniowego biogazu KP: 
- dla 1 poziomu odgazowania – w ilości   7 sztuk,  
- dla 2 poziomu odgazowania – w ilości 10 sztuk,  
- dla 3 poziomu odgazowania – w ilości 10 sztuk,  
- dla 4 poziomu odgazowania – w ilości   9 sztuk. 
Łączna ilość poziomych studni odgazowujących dla kwatery nr III wynosi: 36 sztuk.  
 
Poziome studnie odgazowujące ułożone zostaną na terenie kwatery nr III w wykopie o szerokości dna 
ok. 0,60 m, po osiągnięciu odpowiedniej warstwy odpadów i zabudowane zostaną w obsypce 
kamiennej z frakcji płukanej o granulacji 16/32 mm o grubości ok. 0,50 m i przykryte na całej długości 
studni warstwą geowłókniny o szerokości 0,60 m i gramaturze 400 g/m2. Odprowadzenie skroplin 
z poziomych studni odgazowujących na terenie kwatery nr III nastąpi do złoża odpadów.  
Wolne końce poziomych rurociągów horyzontalnych dla 1 poziomu odgazowania (w punktach 1H’, 
1G’,1F’,1E’,1D’,1C’,1B’) oraz dla 2; 3 i 4 poziomu odgazowania zostaną zakończone zaślepkami PE  
φ 110 mm.  
Projektowane rurociągi gazowe z rur pełnych PE φ 63mm prowadzone będą w wykopie, na podsypce 
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i w obsypce piaskowej grubości ok. 0,50 m.  
 
 
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO WYKONANIA INSTALACJI DLA 1 POZIOMU ODGAZOWANIA  
NA KWATERZE NR III 
 
Długości poziomych rurociągów horyzontalnych (studni odgazowujących) wewnątrz kwatery nr III 
wynoszą: 

- rurociąg 1H’-1H – 155,5 m 
- rurociąg 1G’-1G – 152,0 m 
- rurociąg 1F’-1F – 154,0 m 
- rurociąg 1E’-1E – 155,2 m 
- rurociąg 1D’-1D – 156,0 m 
- rurociąg 1C’-1C – 155,0 m 
- rurociąg 1B’-1B – 154,2 m 

 

- Rura perforowana PE φ 110 mm, L = 1 081,9 m 
- Rura pełna PE φ 63 mm, L = 910,7 m 
- Zaślepka PE φ 110 mm – 7 sztuk 
- Redukcja doczołowa PE φ 110/63 – 7 sztuk 
- Kamień płukany o granulacji 16/32 mm – ok. 315 m3 
- Geowłóknina 400 g/m2 – ok. 650,0 m2 
- Piasek – ok. 101 m3 
-Inne niezbędne elementy do wykonania kompletnej prawidłowo działającej instalacji 
odgazowania. 

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO WYKONANIA INSTALACJI DLA 2 POZIOMU ODGAZOWANIA 
NA KWATERZE NR III 
 
Długości poziomych rurociągów horyzontalnych (studni odgazowujących) wewnątrz kwatery nr III 
wynoszą: 

- rurociąg 2W’-2W – 163,0 m 
- rurociąg 2U’-2U – 161,5 m 
- rurociąg 2T’-2T – 163,0 m 
- rurociąg 2S’-2S – 162,0 m 
- rurociąg 2R’-2R – 162,0 m 
- rurociąg 2P’-2P – 161,0 m 
- rurociąg 2O’-2O – 161,5 m 
- rurociąg 2N’-2N – 161,5 m 
- rurociąg 2M’-2M – 160,5 m 
- rurociąg 2L’-2L – 155,0 m 

 

- Rura perforowana PE φ 110 mm, L = 1 611,0 m 
- Rura pełna PE φ 63 mm, L = 1 284,4 m 
- Zaślepka PE φ 110 mm – 10 sztuk 
- Redukcja doczołowa PE φ 110/63 – 10 sztuk 
- Kamień płukany o granulacji 16/32 mm – ok. 467 m3 
- Geowłóknina 400 g/m2 – ok. 967,0 m2 
- Piasek – ok. 130 m3 

   - Inne niezbędne elementy do wykonania kompletnej prawidłowo działającej instalacji 
odgazowania. 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO WYKONANIA INSTALACJI DLA 3 POZIOMU ODGAZOWANIA 
NA KWATERZE NR III 
 
Długości poziomych rurociągów horyzontalnych (studni odgazowujących) wewnątrz kwatery nr III 
wynoszą: 

- rurociąg 3K’-3K – 162,7 m 
- rurociąg 3J’-3J – 162,0 m 
- rurociąg 3H’-3H – 162,4 m 
- rurociąg 3G’-3G – 160,4 m 
- rurociąg 3F’-3F – 161,0 m 
- rurociąg 3E’-3E – 160,6 m 
- rurociąg 3D’-3D – 161,0 m 
- rurociąg 3C’-3C – 161,0 m 
- rurociąg 3B’-3B – 161,0 m 
- rurociąg 3A’-3A – 159,5 m 

 

- Rura perforowana PE φ 110 mm, L = 1 611,6 m 
- Rura pełna PE φ 63 mm, L = 1 391,5 m 
- Zaślepka PE φ 110 mm – 10 sztuk 
- Redukcja doczołowa PE φ 110/63 – 10 sztuk 
- Kamień płukany o granulacji 16/32 mm – ok. 469 m3 
- Geowłóknina 400 g/m2 – ok. 967,0 m2 
- Piasek – ok. 139 m3 

    - Inne niezbędne elementy do wykonania kompletnej prawidłowo działającej instalacji 
odgazowania. 

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO WYKONANIA INSTALACJI DLA 4 POZIOMU ODGAZOWANIA 
NA KWATERZE NR III 
 

Długości poziomych rurociągów horyzontalnych (studni odgazowujących) wewnątrz kwatery nr III 
wynoszą: 

- rurociąg 4W’-4W – 163,0 m 
- rurociąg 4U’-4U – 161,5 m 
- rurociąg 4T’-4T – 163,0 m 
- rurociąg 4S’-4S – 162,0 m 
- rurociąg 4R’-4R – 162,0 m 
- rurociąg 4P’-4P – 161,0 m 
- rurociąg 4O’-4O – 161,5 m 
- rurociąg 4N’-4N – 161,5 m 
- rurociąg 4M’-4M – 160,5 m 

 

- Rura perforowana PE φ 110 mm, L = 1 456,0 m 
- Rura pełna PE φ 63 mm, L = 1 254,8 m 
- Zaślepka PE φ 110 mm – 9 sztuk 
- Redukcja doczołowa PE φ 110/63 – 9 sztuk 
- Kamień płukany o granulacji 16/32 mm – ok. 424 m3 
- Geowłóknina 400 g/m2 – ok. 874,0 m2 
- Piasek – ok. 129 m3 

   - Inne niezbędne elementy do wykonania kompletnej prawidłowo działającej instalacji 
odgazowania. 

 
UWAGA 

Po zakończeniu montażu poszczególnych odcinków rurociągów gazowych należy przeprowadzić 1 
godzinną próbę ciśnieniową na ciśnienie do 0,2 MPa. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić na 
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każdym z 4 poziomów odgazowania. 
 

Odwadniacz bateryjny na kwaterze nr III 
Uwaga: na terenie kwatery nr III wyst ępuje biogaz. 
 
Zaprojektowano dwa odwadniacze typu bateryjnego, które posadowione zostaną w odpadach, 
poniżej poziomu włączenia do kontenera połączeniowego biogazu. 
 
Przewidziano dwa odwadniacze bateryjne: 

- OB 1 dla 18 przyłączy rurociągów gazowych 

- OB 2 dla 18 przyłączy rurociągów gazowych 

 
Odprowadzenie nadmiaru skroplin dla każdego z odwadniaczy bateryjnych nastąpi króćcem 
przelewowym PE φ 63 mm do warstwy odpadów deponowanych na terenie kwatery nr III. 
Odprowadzenie nadmiaru skroplin umiejscowione zostanie nie mniej niż 1,0 m poniżej osi rurociągów 
gazowych. 
Odwadniacze bateryjne mają za zadanie odebranie i odprowadzenie skroplin zebranych 
w poszczególnych rurociągach gazowych. 
 
Każdy z odwadniaczy wyposażony zostanie w króciec rezerwowy (zalewowy) służący do 
uzupełniania płynu w odwadniaczu dla stworzenia syfonu PE φ 63 mm zakończony zaślepką PE 
oraz w króciec rewizyjny umożliwiający inspekcję lub czyszczenie odwadniacza PE φ 250 mm, 
zakończony zaślepką PE. 

Odwadniacze bateryjne przy kontenerze połączeniowym biogazu KP będą posiadały wloty 
rezerwowe dla rurociągów ssących z kolejnych poziomów odgazowania które ułożone zostaną po 
zdeponowaniu kolejnych warstw odpadów. Wloty rezerwowe należy wykonać w całości i podłączyć 
do kontenera połączeniowego biogazu, a końcówki (odgałęzienia do przewidywanych rurociągów 
ssących) zaślepić.  

Odwadniacz działa grawitacyjnie i wymaga okresowego sprawdzania i uzupełniania poziomu płynu 
dla zamknięcia syfonu. 

Zaślepienia rezerwowych rurociągów gazowych w obrębie odwadniaczy należy wykonać 
w odległości około 1,5m od odwadniaczy. 
 
Wymiary odwadniacza OB 1: 

- średnica: φ 315 mm 

- długość: 8,5 m 

- ilość przyłączy: 18 sztuk. 

 

Wymiary odwadniacza OB 2: 

- średnica: φ 315 mm 

- długość: 8,5 m 

- ilość przyłączy: 18 sztuk. 
 

 
Odwadniacz po średni na kwaterze nr III 
 
Dla umożliwienia odprowadzenia skroplin z poziomych studni odgazowujących oraz rurociągów 
ssących gazowych występujących na 4 poziomie odgazowania, w najniższych punktach instalacji 
zostaną zabudowane odwadniacze pośrednie w ilości 12 szt. 
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Ich lokalizacja ma bezpośredni związek z trasą ułożenia rurociągów i ich spadkami, w związku, 
z czym, montowane są w najniższych miejscach rurociągów. 
 
Odwadniacz pośredni wykonany zostanie jako odgałęzienie poziomej studni odgazowującej PE φ 
110 mm poprzez zamontowanie trójnika φ 110/63 mm i rury PE φ 63 mm długości 1,45 m. Rura ta 
zostanie wprowadzona do rury PE φ 250 mm, długości 1,2 m zaślepionej z obu stron zaślepką PE 
φ 250 mm. 
 
Odwadniacz pośredni zostanie zainstalowany w otworze wykonanym w odpadach o szerokości 
0,50 m i głębokości 2,5 m. Otwór wokół odwadniacza wypełniony zostanie obsypką żwirową 
o granulacji 16/32 mm. 
Nadmiar kondensatu zostanie odprowadzony do złoża odpadów przez otwory nawiercone w rurze 
PE φ 250 mm. Odwadniacz pośredni pokazano na rys. nr OP/III-01.  
Wszystkie odwadniacze pośrednie posiadają takie same wymiary. 

 

Wymiary pojedynczego odwadniacza pośredniego: 

- średnica: φ 250 mm 

- długość: 1,2 m. 

Zestawienie materiałów do wykonania odwadniaczy pośrednich na 4 poziomie odgazowania: 
- Rura PE φ 250 mm - L= 14,4 m 
- Rura PE φ 63 mm - L= 17,4 m 
- Trójnik PE φ 110/63 mm - 12 sztuk  
- Zaślepka PE φ 250 mm - 12 sztuk 
- Kamień płukany o granulacji 16/32 mm - ok. 5,5 m3 
 
Instalacja elektryczna 
 
Zgodnie z warunkami przyłączenia w energię elektryczną zawartymi w treści e-mail z dnia 
26.11.2019 r., zasilanie projektowanego kontenera połączeniowego biogazu KP odbywać się 
będzie z istniejącej rozdzielni RP znajdującej się przy przepompowni przy kwaterze III do 
projektowanej rozdzielni RK zlokalizowanej obok projektowanego kontenera połączeniowego 
biogazu KP. 
 
 

Lp. Katalog Wyszczególnienie Ilość Jedn. Uwagi 

Okablowanie. 
1.  Kabel na napięcie 1kV typu YAKY 4x 25mm²  

80 
 

m 
 

2.   Kabel na napięcie 1kV typu YKY - 5 x 4mm²  
15 

 
m 

 

3.  Rura ochronna  - DVK 110  
20 

 
m 

 

4.  Folia z PCV o szer. 0,3m niebieska. 100 m  
      

Rozbudowa rozdzielni RP 
1.  Rozłącznik bezpiecznikowy typu RBK00  

z wkładką bezp. 25A - kompletny 
 

1 
 

kpl 
 

Rozdzielnia 0,4kV RK 
1.  Szafka rozdzielcza typu SKRF 400/600/1 

z fundamentem IP44, 630A 
1 kpl  
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2.  Rozłącznik 80A 400V 3-bieg 1 kpl  
3.  Ochronnik przepięciowy typ SPC-S-20/280/4 1 kpl  
4.  Rozłącznik bezpiecznikowy typu RBK00  

z wkładką bezp. 16A - kompletny 
 
1 

 
kpl 

 

Instalacja uziemiająca. 
1.  Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4mm 50 m  
2.  Uziom szpilkowy Φ 17,2 (min 4,5m) 2 kpl Ustalić na 

montażu 
3.  Szyna wyrównująca potencjał 2 szt  

 
 
UWAGA: 
W infrastrukturze będącej przedmiotem inwestycji przepływać będzie zanieczyszczony gaz 
składowiskowy – biogaz, który jest wilgotny i zawiera miedzy innymi siarkowodór. Jest to medium, 
które powoduje korozję, co należy uwzględnić podczas wykonawstwa przy doborze materiałów. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST 00 WYMAGANIA OGÓLNE               
1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna ST 00 - "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z odgazowaniem III kwatery składowiska 
odpadów przy ul. Rybnickiej w Gliwicach z podziałem na etapy – poziomy realizacji. 

1.2.  Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1.  
 
1.3.  Zakres robót obj ętych ST  
1.3.1.  Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi:  
 
ST 00  Wymagania ogólne 
ST 01  Roboty przygotowawcze 

            ST 02  Roboty ziemne 
ST 03  Sieć gazowa, kontener połączeniowy, odwadniacze bateryjne, odwadniacze pośrednie  
ST 04  Instalacja elektryczna  
 
Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów CPV 45222110-3 
  
1.3.2.  Wymagania szczegółowe  
W zakresie projektu przewidywane jest wykonanie robót w zakresie przedstawionym w opisie 
przedmiotu zamówienia. 
 
1.4.  Niektóre okre ślenia podstawowe  
Użyte w ST określenia podstawowe zgodne są z definicjami w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca Prawo 
budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186), w art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. 2019 poz. 266) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U 2004 nr 202 poz. 2072). 
Pozostałe określenia podstawowe: 
umowa  - załącznik do dokumentów przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych 
dokumentów kontraktu, która wraz z załącznikami reguluje prawa i obowiązki stron wynikające 
z niej i związane z jej wykonaniem 
specyfikacja techniczna - oznacza specyfikację techniczną wykonania i odbioru robot 
budowlanych; 
certyfikat zgodno ści - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 
deklaracja zgodno ści - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 
dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robot - 
składa się w tym przypadku z projektu budowlanego i zamówienia Inwestora. 
dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a także 
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
wspólny słownik zamówie ń - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robot budowlanych, 
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stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 
20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poźn. zm.).  
inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 
budowy.  
teren budowy/plac budowy  - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych. 
niweleta  - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu.  
 materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego.  
Skróty  używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco:  
ST  - Specyfikacja Techniczna,  
STWiORB  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  budowlanych,  
PN  - Polska Norma,  
PN-EN  - Polska Norma oparta na standardach europejskich,  
WTWiOR  - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,  
PZJ  - Program Zapewnienia Jakości,  
ITB  - Instytut Techniki Budowlanej,  
WO  - Warunki Ogólne.  
CPV  - Wspólny słownik zamówień publicznych. 
BIOZ  - Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia 
PR  - Przedmiar Robot 
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
DTR                 - Dokumentacja techniczno-ruchowa 
IP                    - Stopień ochrony (szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego 
nN                     - Niskie napięcie 
SN                   - Średnie napięcie 
STG                  - Stacja transformatorowa główna 
STO                  - Stacja transformatorowa oddziałowa 
WLZ                - Wewnętrzna linia zasilająca 

 
1.5.      Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiającego.  
1.5.1.   Dokumentacja Projektowa Budowy  
Dokumentację projektową budowy stanowią:  
− Projekt budowlany, będący w posiadaniu Zamawiającego,  
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;  
− Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych;  
− Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami 
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z badań kontrolnych.  
Wykonawca w cenie kontraktowej winien ująć:  
− obsługę geodezyjną budowy, geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów 

i powykonawczą dokumentację projektową budowy dla całości wykonywanych robót; 
− obsługę i gospodarkę odciekami; 
− organizację i zabezpieczenie placu budowy. 
 
1.5.2.   Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą budowy i specyfikacjami 
Dokumentacja projektowa, STWIOR i pozostałe dokumenty składające się na SIWZ będą 
stanowiły integralną część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów składających się na dokumentację 
przetargową (SIWZ) w zakresie realizacji robót, ich rodzaju i ilości obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: Dokumentacja projektowa, STWIOR.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. Dane określone w dokumentacji 
projektowej w STWIOR będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty 
nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWIOR i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy  

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie  
i zaakceptowanego przez Zamawiającego), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w 
tym zakresie. Lokalizację Zaplecza określi Wykonawca zgodnie z warunkami wynikającymi z 
Projektu Organizacji Robót. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia 
biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować 
się na lub w sąsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym planem. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i 
rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych 
mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania  
z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

Plac Budowy zostanie przekazany w terminie i w sposób podany w Akcie umowy. 

Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizację bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji 
z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenia ścieków.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz 
robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, a w szczególności:  
− Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane  

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych.  

− Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową włączony winien być także koszt 
uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na 
placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W cenę 
kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe 
i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania kontraktu oraz 
koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu kontraktu. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych 
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przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie 
niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.  

 
 
1.5.4.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów 
i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 
szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, 
nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 
działalnością przy wykonywaniu robot budowlanych Wykonawca ma obowiązek znać i stosować 
w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
 
1.5.5.   Ochrona przeciwpo żarowa  
UWAGA: na składowisku wyst ępuje biogaz .  
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej Nie będzie używał 
otwartego ognia na terenie składowiska. Zastosowany sprzęt i urządzenia będą w wykonaniu 
przeciwwybuchowym. Wykonawca zachowa szczególną ostrożność w miejscach, gdzie istnieje 
instalacja odgazowania, aby jej nie uszkodzić. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane uszkodzeniem instalacji odgazowania oraz pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie składowiska, 
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umowy.  
 
1.5.6.   Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego.  
 
1.5.7.   Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. 
 
1.5.8.   Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Zamawiającego.  
 
1.5.9.   Bezpiecze ństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego.  
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
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polecenia.  
 
1.5.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  
 
1.5.12. Działania zwi ązane z organizacj ą prac przed rozpocz ęciem robót 
Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności wykonawca jest zobowiązany powiadomić 
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 
terminie ich zakończenia. Z chwilą przejęcia placu budowy wykonawca odpowiada przed 
właścicielem nieruchomości za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

 
1.5.13 Plan bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia.  
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U.2003 nr 120 
poz. 1126). Sporządzony przez Wykonawcę plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podlega 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Plan winien być przechowywany na budowie i udostępniany 
na każde życzenie Zamawiającego lub organów upoważnionych do kontroli budowy zgodnie 
z Prawem Budowlanym. 
 
1.5.14.   Powykonawcza Dokumentacja Budowy 

Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Kontraktu stanowią: 
a) Projekt budowlany, Kontraktowe Rysunki Robót i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty 

Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót, 
b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną sporządzoną 

na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz  
z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu, 

c) oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy): 
− zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem rekultywacji, warunkami, 
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 
− doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania 
z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
− właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 
d) pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do przeglądu powykonawczą Dokumentację Budowy 
przed rozpoczęciem Odbioru Końcowego. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1.  Źródła uzyskiwania materiałów 
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robot muszą być nowe i nieużywane. Mogą być 
stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 
wydane prze odpowiednie Instytuty Badawcze, podlegające obowiązkowi certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa oraz wystawianych przez producenta deklaracji zgodności (zgodnie z Dz.U. 
 2013r. poz. 898). 
Wykonawca nie złoży zamówień na materiały w jakiejkolwiek firmie bez wcześniejszego uzyskania 
zgody Zamawiającego w tym zakresie. Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, 
w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, do zatwierdzenia przez 
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Zamawiającego. Wykonawca poda Zamawiającemu nazwę producentów, od których proponuje 
zakupić materiały, surowce czy urządzenia. Lista materiałów, elementów, maszyn, sprzętu i 
urządzeń, dla których konieczna jest identyfikacja Producenta musi być zaakceptowana przez 
Zamawiającego. 
W przypadku, gdy Wykonawca będzie zamierzał dokonać zmian Dostawcy materiałów w stosunku 
do listy, winien wówczas powiadomić Zamawiającego o sugerowanych zmianach, uzyskać jego 
akceptację oraz powinien pokryć dodatkowy koszt tego rodzaju zmian. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robot. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
związanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań Kontraktu lub wskazań Zamawiającego. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody 
Zamawiającego, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy 
poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie 
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3.  Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
wykonawcę.  
 
3.  SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiającego; 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Zamawiającego.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym kontraktem.  
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
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i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
 
4.   TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Zamawiającemu, w terminie 
przewidzianym kontraktem.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Zamawiającego będą 
usunięte z placu budowy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  
 
5.    WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez wykonawcę 
oraz poleceniami Zamawiającego.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Zamawiającego.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez wykonawcę na własny 
koszt (za wyjątkiem, gdy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego). Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy 
i w ST, a także w normach i wytycznych.  
Polecenia Zamawiającego dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca.  
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót w czasie 
wszystkich faz realizacji i obejmować będzie następujące badania oraz sprawdzenia: 
− zgodność z dokumentacją projektową na podstawie oględzin i pomiarów, 
− zgodność robot pomiarowych, przygotowawczych oraz wykonania robot ziemnych, 

instalacyjnych i montażowych, miejsc połączeń instalacji, montażu urządzeń, 
− zachowanie właściwych spadków rurociągów, 
− sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
− zbadanie materiałów i elementów wyposażenia instalacji pod kątem ich zgodności z cechami 

podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie 
i z częstotliwością zaakceptowaną przez Zamawiającego w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-
81/B-10725 i PN-91/B-10728 . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robot i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób 
szczelności oraz Robot. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Zamawiającego.  
 
6.1.  Program Zapewnienia Jako ści (PZJ)  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą:  
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
− bhp,  
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,  
− system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Zamawiającemu;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
− rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do magazynowania 

i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
 
6.2.  Zasady kontroli jako ści robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót.  
 
6.3.  Pobieranie próbek  
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na zlecenie Zamawiającego wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający.  
 
6.4.  Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
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można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Zamawiającego 
o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.  
 
6.5.  Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
wykonawcę Zamawiającemu.  
Materiały posiadające atesty i urządzenia posiadające ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały 
lub urządzenia zostaną odrzucone.  
 
6.6.  Dokumenty Budowy  
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią załączniki do umowy.  
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  
Z uwagi na fakt, że płatność za dostawę materiałów i wykonanie robót opisanych w niniejszej ST, 
dokumentacji projektowej i umowie będzie ryczałtowa, wykonanie obmiaru nie jest wymagane. 
Jedynie w przypadku spornym Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do wykonania obmiaru 
częściowego dotyczącego zakresu sporu. 
 
7.2.  Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej.  
Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, m3 objętości 
będą wyliczone w m jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami specyfikacji technicznych.  
Objętości, które mają być obmierzone w m3, będą wyrażone zgodnie z wymaganiami specyfikacji 
technicznych.  
 
7.3.  Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.  
 
 
8.  ODBIORY ROBÓT  
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
− odbiorowi częściowemu,  
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
− odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
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− odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  
 
8.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza pisemnie 
Zamawiającemu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
 
8.3.  Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  
 
8.4.  Odbiór ko ńcowy  
8.4.1. Odbiór ko ńcowy i przej ęcie robót  
Warunkiem przystąpienia do Odbioru Końcowego jest zatwierdzenie przez Zamawiającego 
następujących dokumentów dostarczonych przez wykonawcę tj: 
1)   Dziennik budowy  
2)  Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami 
3)   Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

− dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B), 
− certyfikat zgodności, 
− certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 
− deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, 
− świadectwa jakości, 
− świadectwa pochodzenia, 
− atesty higieniczne,                 
− inne 

4)  Protokóły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających 
5)  Protokóły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji 
6)  Powykonawczą dokumentację budowy zgodnie z punktem 1.5.14. 
 
 
8.4.2.   Przebieg odbioru ko ńcowego 
Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o spełnieniu wszelkich wymagań formalnych 
i gotowości do przystąpienia do odbioru końcowego. Nadzór nad przebiegiem sprawować będzie 
Komisja w skład, której wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego, Wykonawca oraz inne 
osoby powołane do udziału w odbiorze przez Zamawiającego, których udział w odbiorze jest 
wymagany przepisami. 
Przebieg odbioru końcowego: 
1) Sprawdzenie i przekazanie kompletności dokumentów wymaganych postanowieniami kontraktu, 

ST. 
2) Inspekcja trasy lub jej fragmentów wykonanego uzbrojenia, sprawdzenie kompletności  

i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich zgodności z postanowieniami kontraktu, 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych, Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną. 

3)  Protokolarne przejęcie robót zgodnie z postanowieniami warunków kontraktowych. 
 
 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

Odgazowanie III kwatery składowiska odpadów przy ul. Rybnickiej w Gliwicach z podziałem na etapy 
– poziomy realizacji 

 

 
 
  22 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi i gwarancji  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.  
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1.  Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest kwota ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę i określona w umowie.  
Kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na wykonanie całości robót, określonych w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej 
i umowie.  
Kwota ryczałtowa obejmować będzie: 

− robociznę bezpośrednią, 
− wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych 

do wykonania robót a nie wymienionych bezpośrednio w kontrakcie) wraz z kosztami 
ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy  
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty 
za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy, 

− koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania 
robót stałych, przeprowadzenia prób końcowych oraz utrzymania ciągłości eksploatacji, 

− koszty składowania i utylizacji gruntu,  
− koszt pompowania, przewozu i utylizacji odcieków,  
− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 
− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT. 
Kwota ryczałtowa zaproponowana przez wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty. 
 
9.2.  Warunki umowy i wymagania ogólne ST  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 
warunki określone w w/w punktach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. Błędy w kosztorysie, 
popełnione przez biuro projektów, nie zwalniają wykonawcy od prawidłowego zestawienia 
w zakresie objętym zamówieniem.  
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego i szczegółowego zapoznania się z dokumentacją 
techniczną, zakresem zamówienia, specyfikacją techniczną i ewentualnym zmianami naniesionymi 
na plany sytuacyjne. Ewentualne niezgodności należy zgłosić do inwestora w formie pisemnej 
przed złożeniem oferty przetargowej.  
 
9.3  Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację powykonawczą. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w kwocie ryczałtowej ceny kontraktowej i obejmują zakres 
robót zgodny z opisem zawartym w ST. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza: operat 
geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać dokumentację 
geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia 
i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego. 
Dokumentacja geodezyjno - kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
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powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do 
ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 
- do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie  

 i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, 
- kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji    
powykonawczej.  
 
9.4.  Koszty zaj ęcia pasa drogowego 
Nie dotyczy. 
 
9.5.  Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji  
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu ważnej gwarancji 
wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji w ramach ceny ryczałtowej.  
 
9.6.  Roboty rozbiórkowe  
W cenach jednostkowych dotyczących robót rozbiórkowych należy uwzględnić m.in. koszty: 

− robót tymczasowych niezbędnych dla dokonania demontażu i/lub rozbiórki, 
− demontażu i/lub rozbiórki, 
− załadunku, transportu i wyładunku materiałów z rozbiórki i/lub demontażu, 
− segregacji materiałów z rozbiórki i/lub demontażu, 
− usunięcia z Placu Budowy i zagospodarowania materiałów zbędnych Zamawiającemu, 
− uporządkowania Placu budowy. 

 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie 
z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż wykonawca 
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich 
obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich 
postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach 
technicznych. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z polskimi normami (PN) 
lub odpowiednimi normami krajów UE.  
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ST 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE               
 
1.  WSTĘP  
1.1.  Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące prac przygotowawczych 
związanych z odgazowaniem III kwatery składowiska odpadów przy ul. Rybnickiej w Gliwicach z 
podziałem na etapy – poziomy realizacji. 

 
1.2.  Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3.  Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i zamówieniem Zamawiającego i obejmują roboty tymczasowe i stałe 
związane z odgazowaniem III kwatery składowiska odpadów przy ul. Rybnickiej w Gliwicach z 
podziałem na etapy – poziomy realizacji. 
Zakres robót obejmuje:  
− roboty pomiarowe. 
 
1.4.  Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) 
i postanowieniami kontraktu/umowy.  
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z postanowieniami kontraktu.  
 
2.  MATERIAŁY  
Wszystkie materiały przewidywane do zastosowania będą zgodne z postanowieniami kontraktu 
i poleceniami Zamawiającego.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ.  
 
3.  SPRZĘT  
Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST 00.  
Roboty ziemne prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego.  
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego.  
Przewiduje się zastosowanie następującego sprzętu: 
− spycharka gąsienicowa 55 kW, 
− samochody skrzyniowe dostawcze o ładowności 0,9 t. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  
 
4.  TRANSPORT  
Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego należy stosować środki transportu, spełniające 
warunki ogólne, podane w ST 00.  
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego.  
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5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1  Wymagania ogólne  
Uwaga na biogaz na kwaterze nr III. 
Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST 00. W zakres niniejszej 
specyfikacji wchodzą następujące roboty:  
− roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami 

istniejących i projektowanych obiektów, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, 
przygotowanie terenu),  

 
5.2.  Wymagania szczegółowe wykonania robót 
5.2.1.  Roboty przygotowawcze  
Przed wykonaniem właściwych robót należy, na podstawie Dokumentacji projektowej oraz  
w porozumieniu z Zamawiającym: 
- wykonanie robót pomiarowych. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót:  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 00.  
6.2.  Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru  
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- badanie wykonanych prac pomiarowych. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.  
7.2.  Jednostki obmiaru  
Jednostką obmiarową robót jest:  
      km  – wykonanie  robót pomiarowych. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.  
 
9.  PŁATNOŚCI  
Płatności będą dokonywane na podstawie ryczałtu. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z polskimi normami (PN) 
lub odpowiednimi normami krajów UE.  
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii,  
Warszawa 1979. 
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ST 02 ROBOTY ZIEMNE                               

 
1.  WSTĘP  
1.1.  Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych związanych z odgazowaniem III kwatery składowiska odpadów przy ul. 
Rybnickiej w Gliwicach z podziałem na etapy – poziomy realizacji. 

 
1.2.  Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3.  Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót 
ziemnych zgodnie z dokumentacją projektową i zleceniem Zamawiającego, i obejmują roboty 
ziemne związane z odgazowaniem III kwatery składowiska odpadów przy ul. Rybnickiej  
w Gliwicach z podziałem na etapy – poziomy realizacji. 

Zakres robót obejmuje:  

− wykopy w gruncie, wąskoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład,  
− podsypkę i obsypkę z gruntu dowiezionego,  
− wykonanie niwelacji fragmentu nasypu kwatery nr III po stronie południowo zachodniej,  
− wykonanie warstw podbudowy do posadowienia kontenera połączeniowego, 
− wykonanie stopni skarpowych stanowiących wejście do kontenera, 
− zabezpieczenie rowu w postaci korytka ściekowego, 
− przykrycie rowu płytą drogową, 
− zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne. 
 
1.4.  Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) 
i postanowieniami kontraktu (umowy).  
Ponadto:  
− wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń 

instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych,  
− zasypka - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem,  
− ukopy - pobór ziemi z odkładu, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów 

lub wykonania zasypki lub wywiezione na składowisko,  
− wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1,0 m,  
− nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt 

jest celowo zagęszczony,  
− odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu składowiska 

bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu,  
− wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona 

wg wzoru:  
Is = Pd / Pds  
gdzie:  
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),  
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora. 
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1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z postanowieniami Zamówienia.  
 
2.  MATERIAŁY  
a)    Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:  
− grunt wydobyty z wykopów,  
− podsypka piaskowo – cementowa 
− płyta drogowa 3,0m x 1,5m x 0,15m 
− korytko ściekowe 0,50m x 0,70m x 0,59m 
− stopień skarpowy 0,75m x 0,30m x 0,20 m 
− balustrada stalowa h= 0,90m 
− materiał na podsypkę i zasypkę rurociągów – kamień płukany frakcji 16/32 mm, geowłóknina  

o gramaturze 400 g/m2, 
− materiał na podsypkę i zasypkę rurociągów - piasek średni odpowiadający wymaganiom 

stosownych norm np. PN-B-06712,  
− odpady z wykopów na kwaterze nr III. 
b) Wszystkie materiały przewidywane do zastosowania będą zgodne z postanowieniami 
Zamówienia i poleceniami Zamawiającego.  
c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ.  
 
3.  SPRZĘT  
Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST 00.  
Roboty ziemne prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego.  
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego.  
Przewiduje się zastosowanie następującego sprzętu: 
− koparka do wykopów wąskoprzestrzennych 0,25 kW, 
− spycharka gąsienicowa 75 kW, 
− ubijak spalinowy 200 kg. 
− równiarka samobieżna 10+16 m3, 
− walec samojezdny, wibracyjny 5 - 15 T, 
− płyta wibracyjna, samobieżna. 
− koparki linowe, 
− zgarniarki, 
− samochody wywrotki. 
 
Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
który uzyskał akceptację Zamawiającego. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  
 
4.  TRANSPORT  
Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego należy stosować środki transportu, spełniające 
warunki ogólne, podane w ST 00.  
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5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1  Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST 00. W zakres niniejszej 
specyfikacji wchodzą następujące roboty ziemne:  
− niwelację – prace ziemne na terenie fragmentu nasypu po stronie południowo zachodniej 

kwatery nr III, 
− po wykonaniu prac ziemnych obsianie mieszanką nasion traw fragmentu nasypu po stronie 

południowo zachodniej pow. ok. 70 m2 
− odspojenie i odkład urobku,  
− przygotowanie podłoża,  
− wykonanie podsypki i obsypki rurociągów,  
− wykonanie warstw posadowienia kontenera połączeniowego, 
− wykonanie stopni skarpowych, 
− wykonanie płyty drogowej, 
− wykonanie balustrady stalowej, 
− wykonanie korytka ściekowego, 
− zasypka i zagęszczenie gruntu. 
 
5.2.  Wymagania szczegółowe wykonania robót 
5.2.1.  Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia terenu robót.  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK  
(od 1 do 7). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów oraz reperów. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  
 
5.2.2.  Roboty ziemne  
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050: 1999, PN-B-10736:1999.  
Kontury robót ziemnych pod wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.  
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do ±10 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/-10 cm. Różnice 
w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć ±10 cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm, 
 a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Roboty ziemne należy 
prowadzić mechanicznie 80% i ręcznie 20%. 
Przewidywane są wykopy pod rurociąg zbiorczy biogazu znajdujący się po stronie 
południowo zachodniej nasypu eksploatowanej kwatery nr III maksymalnie do głębokości 1,20 m. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez wykonawcę selektywnie na odkład. Dno 
wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy 
czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyższym od rzędnych projektowanych 
o 5 cm. Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu powinno być wykonane ręcznie bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów rurowych.  
Wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego 
krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu.  
Wydobyty odpad z wykopu powinien być odłożony przez wykonawcę wyłącznie na terenie kwatery 
III. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót:  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 00.  
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6.2.  Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru  
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- badanie wykopu  

− szerokość wykopu ziemnego nie powinna różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż:± 10 cm. 

− rzędne wykopu ziemnego nie powinny różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż 
±10 cm. 

− nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 
±10 cm. 

- badanie i pomiary szerokości i grubości wykonanej warstwy podsypki, 
Wykopy w warstwie odpadów nie podlegają tak szczegółowej kontroli. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.  
 
7.2.  Jednostki obmiaru  
Jednostką obmiarową robót ziemnych jest:  
 m3 – usunięcia wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie), zagęszczanie 

gruntu, podsypki i obsypki, wywóz nadmiaru gruntu i przywóz piasku, kamienia na 
podsypki, cementu. 

 m2 – rozścielenie humusu, wysianie trawy, 
 m – balustrada stalowa,  
 szt. – stopień skarpowy, płyta drogowa, korytko ściekowe. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.  
 
8.2.  Warunki szczegółowe  
Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu:  
− wykopy,   
− przygotowanie podłoża,  
− podsypki pod rurociągi, schody skarpowe, koryto ściekowe, obsypka rurociągów,  
− warstwy podbudowy kontenera połączeniowego, 
− zasypanie z zagęszczeniem wykopu, rozścielenie humusu, wysianie trawy  
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych".  
 
9.  PŁATNOŚCI  
Płatności będą dokonywane na podstawie ceny ryczałtowej.  
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z polskimi normami (PN) 
lub odpowiednimi normami krajów UE.  
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii,  
Warszawa 1979. 
Instrukcja techniczna G - l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.  
PN-B-02480              Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
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PN-B-04481               Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-06050              Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
PN-B-06050:1999       Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-91/B-06716           Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne  
PN-S-02205:1998       Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
PN-B-0248                  Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów.  
PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego 
PN-EN ISO 14688-1:2006  Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów – 

Część 1: Oznaczanie i opis 
PN-EN ISO 14688-2:2006  Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - 

Część 2: Zasady klasyfikowania 
PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2013 o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701). 
WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i odbioru Robót – Roboty Ziemne -ITB 
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ST 03 SIEĆ GAZOWA, KONTENER POŁ ĄCZENIOWY, ODWADNIACZE  
BATERYJNE, ODWADNIACZE PO ŚREDNIE 

 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania związanych 
z odgazowaniem III kwatery składowiska odpadów przy ul. Rybnickiej w Gliwicach z podziałem na 
etapy – poziomy realizacji. 

 
1.2.  Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3.  Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą montażu instalacji odgazowania i obiektów instalacji 
odgazowania z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych:  
1. Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST 02. 
2. W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.:  

− montaż sieci gazowych z rur PE, 
− montaż armatury odcinającej/zasuw w obudowie ziemnej,  
− montaż kształtek ciśnieniowych z PE,  
− wykonanie w odpadach rurociągów ssących biogazu na kwaterze nr III, 
− montaż odwadniaczy bateryjnych, 
− wykonanie fundamentu z płyt drogowych,  
− montaż kontenera połączeniowego, 
− podłączenie odwadniaczy bateryjnych do kontenera połączeniowego, 
− podłączenie kontenera połączeniowego do rurociągu zbiorczego, 
− montaż odwadniaczy pośrednich na rurociągach odgazowujących dla 4 poziomu 

odgazowania, 
− wykonanie włączenia rurociągu zbiorczego po stronie południowo zachodniej nasypu kwatery 

nr III do istniejącego rurociągu zbiorczego w przygotowanym do tego celu miejscu. 
 

1.4.  Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  
i postanowieniami kontraktu.  
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  
UWAGA na składowisku wyst ępuje biogaz.   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z zamówieniem. 
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami 
prawnymi, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 
 
2.  MATERIAŁY  
 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:  
− rury i kształtki ciśnieniowe z PE SDR17 do gazu,  
− rury perforowane z PE SDR17,  
− zasuwa kołnierzowa do gazu z obudową ziemną, 
− urządzenie – odwadniacz bateryjny, 
− urządzenie – odwadniacz pośredni, 
− urządzenie – kontener połączeniowy, 
− płyty drogowe. 
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Rury i inne materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz 
posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie.  
 
2.1 Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
wykonawcę.  
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku, z czym:  
− należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 

lub przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku;  
− rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. 
Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur 
o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej);  

− rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 
to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. 
To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych;  

− szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je zaślepkami 
ochronnymi;  

− nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować 
w opakowaniach fabrycznych;  

− zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 
wzrasta;  

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie 
UV, w związku, z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 
nagrzewaniem od źródeł ciepła.  
 
3.     SPRZĘT  
Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w ST 
lub programie realizacji, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.  
Zgodnie z technologią założoną do wykonania sieci gazowej proponuje się użyć następującego 
sprzętu: 
− żuraw hydrauliczny na podwoziu samochodowym, 
− zgrzewarka do rur, 
− agregat prądotwórczy, 
− urządzenia pomocnicze. 
 
4.      TRANSPORT  
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00. Zgodnie z technologią założoną do transportu 
proponuje się użyć takich środków transportu, jak: 
− samochód skrzyniowy 
− samochód dostawczy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
− transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m, kształtki, złączki i inne materiały 
powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych 
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środków ostrożności;  
− materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie 

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się 
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie 
wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach.  

Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym.  
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie 
robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, 
decyzji udzielającej pozwolenia na rekultywację, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami 
kontraktu.  
 
5.2.  Roboty ziemne i pomiarowe 
Wymagania dotyczące robót ziemnych zawarte zostały w ST 02.  
Wytyczenia w terenie osi gazociągów dokonują służby geodezyjne Wykonawcy, z zaznaczeniem 
usytuowania punktów charakterystycznych (węzłów sieci) za pomocą wbitych w grunt kołków 
osiowych. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki - świadki jednostronne lub dwustronne 
w celu umożliwienia odtworzenia osi rurociągu po rozpoczęciu robót ziemnych oraz kołki 
krawędziowe. 
Po wytyczeniu trasy sprawdzić rzędne terenu wzdłuż trasy Wykonawca powinien sprawdzić, czy 
rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. 
Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych 
określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Zamawiającego.  
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 
punktów.  
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą 
do obowiązków Wykonawcy. 
 
5.3.  Warunki układania (monta żu) przewodów  
Przy wykonywaniu wykopów należy jego dno pozostawić o 0,05 m wyżej niż niweleta. Wyrównanie 
dna wykopu i wykonanie podłoża należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do montażu 
rurociągów. Rury należy układać na podsypce, a po ułożeniu rury należy wykonać obsypkę. 
Rurę gazową należy układać w wykopie bezpośrednio na podsypce. Po ułożeniu rury należy 
obsypać obsypką wierzch rury. Przed całkowitym zasypaniem rurociągi należy zinwentaryzować 
geodezyjnie. Zasypywanie rury powinno się odbywać w możliwie najniższych temperaturach 
dodatnich otoczenia. Celem uniknięcia naprężeń termicznych. Zasypując wykop należy robić to 
warstwami zgodnie z pierwotnym ułożeniem warstw z zagęszczeniem. Po zakończeniu montażu 
gazociągów teren należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego, a nadmiar z wykopu 
rozplantować lub usunąć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie składowiska. 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacją 
techniczną.  
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 
podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą 
mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 
tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp.  
Przewody gazociągowe należy ułożyć zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych".  
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Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną. Układanie przewodów prowadzić w temperaturze wyższej niż 5°C.  
Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym 
przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Połączone odcinki rur są 
przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania 
przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju 
wykopu. Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno 
odbywać się na przygotowanym podłożu. Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już 
ułożonym można wykonywać na poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim 
przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia.  
Rurociągi odgazowania układane w warstwie odpadów po osiągnięciu odpowiedniej miąższości.  
Wszystkie odpady z wykopów pozostają w całości na kwaterze nr III. Projektowane studnie 
odgazowujące wykonane zostaną z rur perforowanych średnicy 110 mm ułożonych w wykopie o 
szerokości dna ok. 0,60 m, zabudowane w obsypce kamiennej z frakcji płukanej o granulacji 16/32 
mm o grubości ok. 0,50 m, i przykryte na całej długości studni warstwą geowłókniny o szerokości 
0,60 m i gramaturze 400 g/m2. Rurociągi gazowe z rur pełnych średnicy 63 mm ułożone zostaną w 
wykopie, na podsypce i obsypce piaskowej grubości ok. 0,50 m. Szerokość wykopu dostosowana 
będzie w zależności od ilości przyłączanych rurociągów. Wykop należy ponownie wypełnić 
odpadami.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 00.  
Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów 
z wymogami i odpowiednich aprobat i norm materiałowych zamieszczonych w punkcie 10 ST. 
 
6.2.  Badania jako ści robót w czasie budowy 
Kontrolę jakości robot montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy 
PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
a) zgodności z rysunkami i zamówieniem, 
b) materiałów zgodnie z wymaganiami ST 
c) ułożenia sieci: 
- głębokości ułożenia sieci, 
- ułożenia sieci na podłożu, 
- odchylenia osi sieci, 
- kontrola połączeń przewodów, 
d) kontrolę prawidłowego montażu urządzenia – kontenera połączeniowego, 
f)  kontrolę prawidłowego montażu urządzenia – odwadniacza bateryjnego, 
g) kontrolę prawidłowego montażu urządzenia – odwadniacza pośredniego. 
 
 
6.3. Dopuszczalne tolerancje dla układania ruroci ągów: 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 10cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 10 cm, 
- odchylenie rzędnych podłoża nie powinno przekraczać ( 10 cm, 
- odchylenie w planie osi ułożonej sieci nie powinno przekraczać ( 10 cm. 
Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu wszystkie próby i atesty gwarancji producenta 
dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 
techniczne. 
Każda czynność montażowa podlega kontroli jakości, obejmującej prawidłowość i poprawność 
wykonania. Oceny prawidłowości wykonania należy wykonywać na podstawie wyników 
przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów lub na podstawie dokumentu, zawierającego wyniki 
wcześniej zrealizowanych pomiarów. 
Poprawność wykonania jednej czynności montażowej należy uznać za osiągniętą, jeśli wykonanie 
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przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, z zasadami sztuki montażowej 
oraz z wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 
Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu wszystkie próby i atesty, gwarancje producenta 
dla stosownych materiałów i urządzeń, że spełniają one wymagane normami warunki techniczne. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 Wymagania Ogólne. 
Jednostkami obmiaru są : 
− mb obejmuje ułożenie sieci gazowej, liczony w osi przewodu wg profilu w dokumentacji 

projektowej i zamówieniu,   
− kpl. – montaż odwadniaczy bateryjnych, odwadniaczy pośrednich, kontenera połączeniowego, 
− szt. – armatura i kształtki.  

 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 Wymagania ogólne.  
 
8.2.  Odbiór cz ęściowy  
Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-B-10725:1997. Przy odbiorze 
częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
− dokumentacja rysunkowa z naniesionymi na niej usytuowaniem/zmianami i uzupełnieniami  

w trakcie wykonania robót, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.  
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  
− jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi  
− ułożenia przewodu na podłożu,  
− długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur, armatury urządzeń. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową, zamówieniem 
i specyfikacją techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu. Wyniki  
z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów.  
 
8.3.  Odbiór techniczny ko ńcowy  
Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-B-10725:1997 .  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
− dokumenty jak przy częściowym,  
− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
− świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów,  
− inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną.  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
− zgodność wykonania z dokumentacją projektową i zamówieniem,  
− protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,  
− aktualność dokumentacji projektowej: czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia  
Odbiory i badania: 
- obsypki rurociągu,  
- zasypki wykopów, 
- sprawności urządzeń. 
wykonać w ramach odbiorów i badań robot ziemnych zgodnie z ST 02. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 "Wymagania ogólne".  
Płatność ryczałtowa.  
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
Podstawą do wykonania robot są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji 
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
 
PN – 91/M-34501  Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami. Wymagania 
PN-92/M-34503    Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 640) w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. 
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ST 04    INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z odgazowaniem III kwatery składowiska odpadów przy ul. Rybnickiej w Gliwicach z 
podziałem na etapy – poziomy realizacji. 

1.2.  Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3.  Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą robót instalacyjnych z uwzględnieniem poniższych 
uwag ogólnych:  
1. Instalacja zasilająca kontener połączeniowy  
 
1.4.  Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i postanowieniami 
kontraktu.  
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Uwaga: na terenie kwatery nr III wydobywa się biogaz.  
Urządzenia zainstalowane na kwaterze nr III wymagają wykonania Ex (przeciwwybuchowego). 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami kontraktu.  
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami 
prawnymi, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Kody:  
Instalacje elektryczne 45300000-0 
Inne instalacje elektryczne 45317000-2 
 
2.  MATERIAŁY  
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót należy stosować:  
− rozłączniki bezpiecznikowe, ochronnik przepięciowy, 
− szafkę rozdzielczą z fundamentem, 
− kable elektroenergetyczne 0,6/1kV, 
− bednarkę ocynkowaną, 
− uziomy szpilkowe, 
− szyny wyrównujące potencjał, 
− rurę ochronną, 
− inne drobne materiały pomocnicze. 
 
3.  SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00 Wymagania ogólne.  
 
4.  TRANSPORT  
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00.  
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być, jak określono 
w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego.  
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5.       WYKONANIE ROBÓT  
5.1       Ogólne warunki wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.  
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz 
sam rodzaj instalacji. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1.  Ogólne wymagania  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.  
 
6.2.      Kontrola jako ści robót i obmiaru  
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonania robót i użytych materiałów 
z dokumentacją projektową, zamówieniem, specyfikacjami technicznymi i poleceniami 
Zamawiającego:  
- wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń,  
- wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na terenie i poza placem budowy,  
- wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat 
technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  
- Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami PN-E-05125, PN-E-
02033, PN-E-05003 i przepisów budowy urządzeń elektroenergetycznych. 
- Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinna podlegać 
zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 Wymagania ogólne.  
 
7.2. Jednostki obmiaru  
Jednostką obmiaru robót jest:  
szt. – szyny itd. 
kpl. – rozłącznik bezpiecznikowy, szafka rozdzielcza, ochronnik przepięciowy, uziom szpilkowy 
m – długość przewodów zasilających, rur ochronnych, folii, bednarki ocynkowanej itd.  
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. Rozliczenie ryczałtowe.  
 
9.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 Wymagania ogólne. Płatność ryczałtowa. 
Płatności będą dokonywane zgodnie z obmiarem robót z pkt.7.2 niniejszej ST.  
Zakres robót podany jest w pkt. 1.3 niniejszej ST.  
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z polskimi normami (PN) 
lub odpowiednimi normami krajów UE.  
PN-IEC 61 024-1:2001.  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
PN-IEC 60 364   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
PN-EN 60 439-3:2004  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 
PN-E-90054.  Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 

na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji poliwinitowej. 
PN-E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 

na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe 
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PN-E-99040. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych i powłoce poliwinitowej na napięcie znamionowe 
0.6/1 kV.  


