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UWAGA Il!

llo$¢ pretdw zbrojenia gtéwnego Srednicy #12 dobrac do ostatecznej szerokosci
projektowanego fundamentu z uwzglednieniem rozstawu max. 15cm.
Geometri¢ preta $rednicy #8 dobra¢ do ostatecznej szerokosci projektowanego

fundamentu.

Projektowana otulina dla zbrojenia poprzecznego #8 to 40mm.
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ZESTAWIENIE STALI

Nr ’ sl Dhugosé Liczba DlugB%éoéo Iggzna
a| retow " retow
preta preta ng 1epoz. pozycy Eiceznie 26 \ 28 | o2
[ [mm] [ [m] [szf] [m]
ZF1
23 12 B500SP 1,00 15 7 105 105,00
24 8 B500SP 290 5 7 35 101,50
Al
25 12 B500SP 6,00 10 1 10 60,00
26 6 B500SP 1,00 50 1 50 50,00
Razem dhugo$¢ pretow [mb] 50,00 101,50 165,00
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,39 0,888
Masa pretéw dla danej $rednicy lka] 1,1 40,1 146,5
Masa facznie lkal 197,7

UWAGA : Sumaryczna diugo$¢ pretow jest diugoscia rzeczywista w osi preta
metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006.

UWAGI:

1. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zweryfikowa¢ zgodno$¢ posadowienia
istniejacych fundamentéw z przyjetymi zatozeniami projektowymi.Podbicie istniejacch
fundamentéw wykona¢ wg wytycznych detalu podbicia fundamentéw.Fundamenty pod nowo-
projektowane $ciany budynku posadawiacw poziomie spodu podbicia istniejacego fundamentu

2. Prace w obrebie budynku wykonywac recznie zgodnie ze schematem kolejnosci robét.
3. Prace prowadzi¢ odcinkami nie przekraczajacymi dtugosci1,5m.

4. Wykop, osadzenie zbrojenia i zabetonowanie poszczegdlinych odcinkéw wykonywaé tego .
samego dnia

5. Zabrania siejednoczesnego podkopywania wigcej niz 20% dtugosci podbijanej tawy.

6. W razie potrzeby wykop zabezpieczy¢ przyporami. Zabrania sigstosowania zabezpieczen,
ktére wymagajq wbijania lub wibrowania.

7. Powierzchnigprojektowanych fundamentéw izolowa¢ przeciwwilgociowo poprzez malowanie
emulsjami asfaltowo-bitumicznymi. Do izolowania istniejacych scian fundamentowych i
istniejacych fundamentéw stosowa¢ zaprawe szlamowa.

Z UWAGI NA BRAK MOZLIWOSCI POMIARU SZEROKOSCI
IST. FUNDAMENTUKONIECZNA WERYFIKACJA PRZYJETYCH
ROZWIAZAN PROJEKTOWYCHNA ETAPIE REALIZACJI

BETON: C20/25
STALZBROJ.:  B500SP ( A-IlIN)
OTULINY: 40mm

obiekt: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU USLUGOWEGO

NA BUDYNEK UStUGOWO-MIESZKALNY-

CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE

?drest Radziechéw 80, dz. nr 443/1, obreb 0007 Radziechow
mwesydl: 1 jednostka ewidencyjna 022605_2 Zagrodno

projektant mgr inz. Marcin Zaborowski

konstru kCJ Il uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej N ewid. 208/DOS/09

sprawdzajacy| mgr inz. Bartosz Karamon
konstrukgiji:

uprawnienia budowlane do projeklowania bez ograniczefi

w specialnosci konstrukeyjno-budowianej N ewid. 200/DOS/09
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