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Nr
pręta Ø Stal Długość

pręta
Liczba

prętów
na 1 poz. pozycji prętów

łącznie

Długość łączna
B500SP

Ø6 Ø8 Ø12
[-] [mm] [-] [m] [szt] [m]

N1
6 6 B500SP 1,25 10 1 10 12,50
7 12 B500SP 1,90 3 1 3 5,70

N2
7 12 B500SP 1,90 1 1 1 1,90
9 6 B500SP 1,25 10 1 10 12,50

N3
7 12 B500SP 1,90 3 1 3 5,70
8 12 B500SP 1,55 2 1 2 3,10
9 6 B500SP 1,25 10 1 10 12,50

PF1
13 12 B500SP 2,45 21 1 21 51,45
14 12 B500SP 3,25 15 1 15 48,75
15 12 B500SP 2,00 21 1 21 42,00
16 12 B500SP 2,85 15 1 15 42,75
17 12 B500SP 1,40 22 1 22 30,80

PW1
18 12 B500SP 1,95 20 1 20 39,00
19 12 B500SP 2,75 14 1 14 38,50
20 8 B500SP 1,95 20 1 20 39,00
21 8 B500SP 2,75 14 1 14 38,50

T1
1 12 B500SP 3,85 6 1 6 23,10
2 12 B500SP 4,20 6 1 6 25,20
3 12 B500SP 3,30 6 1 6 19,80
4 6 B500SP 0,90 54 1 54 48,60

T2
1 12 B500SP 3,85 6 2 12 46,20
2 12 B500SP 4,20 6 2 12 50,40
3 12 B500SP 3,30 6 2 12 39,60
5 6 B500SP 1,15 112 2 224 257,60

W1
10 12 B500SP 1,20 120 1 120 144,00
11 12 B500SP 6,00 33 1 33 198,00
12 8 B500SP 0,80 180 1 180 144,00

Razem długość prętów [mb]
Masa jednostkowa [kg/mb]
Masa prętów dla danej średnicy [kg]
Masa łącznie [kg]

343,70
0,222
76,3

221,50
0,395
87,5

855,95
0,888
760,1

923,9
UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta
metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

ZESTAWIENIE STALI

C20/25BETON: 

25mm OTULINY:
STAL ZBROJ.: B500SP ( A-IIIN)

K 07

SZYB WINDOWY
temat rysunku:

branża: stadium: skala:
konstrukcja

nr rysunku:data:
09.07.2022

1:20/50

adres
inwestycji:

Radziechów 80, dz. nr 443/1, obręb 0007 Radziechów
jednostka ewidencyjna 022605_2 Zagrodno 

sprawdzający
konstrukcji:

projekt techniczny

projektant
konstrukcji:

obiekt: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻ YTKOWANIA 
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO 
NA BUDYNEK USŁUGOWO-MIESZKALNY-
CENTRUM OPIEKUÑCZO-MIESZKALNE

mgr inż. Bartosz Karamon
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. 200/DOŚ/09

mgr inż. Marcin Zaborowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. 208/DOŚ/09

UWAGI:

1. Przed wykonaniem szybu windowego należy skonsultować z dostawcą dźwigu jego parametry  
   i wymiary
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