

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku dawnego gimnazjum wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu w formule zaprojektuj i wybuduj
KI.271.20.2024

Fredropol, 30.12.2024 r.

KI.271.20.2024

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, pn.: „**Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku dawnego gimnazjum wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu w formule zaprojektuj i wybuduj**”, numer postępowania: KI.271.20.2024

Gmina Fredropol, działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, informuje, że dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu:

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

TECHART Sp. z o. o.
Piwoda 150,
37-522 Wiązownica

Uzasadnienie:

Wybrany Wykonawca potwierdził brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w treści SWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała łącznie 100 pkt i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu ustawy Pzp.

Złożone oferty oraz punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium i łączna punktacja:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Kryterium 1: Cena oferty z podatkiem VAT – waga 60%	Kryterium 2: Okres gwarancji i rękojmi – waga 40%	Łączna punktacja
1.	Kapibara Mateusz Małjurek Sp. Komandytowa, Ul. Floriana 7, 44-190 Knurów	5,13 pkt	40,00 pkt	45,13 pkt
2.	Usługi Remontowo- Budowlane „WEIMUR” Witold Weimer Nehrybka 251 B, 37- 733 Pikulice	58,30 pkt	40,00 pkt	98,30 pkt
3.	TECHART Sp. z o.o. Piwoda 150, 37-522 Wiązownica	60,00 pkt	40,00 pkt	100,00 pkt
4.	BIPV System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Reformacka 6, 35- 026 Rzeszów	35,42 pkt	40,00 pkt	75,42 pkt

Z up. Wójcik
Sebastian Kątek
Kierownik Referatu Inwestycji