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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)
STWIiORB D-M.00.00.00 - Wymagania Og6lne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robodt, ktore zostang wykonane w ramach realizacji inwestycji
drogowych, mostowych oraz w ramach urzagdzen technicznych.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWiORB okreslajag wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania w
ramach Umowy, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatlow, wykonania robot i wymaganej ich
jakosci oraz kontroli jako$ci robot nalezy traktowac jako minimalne.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego-dalej PFU (jesli istnieje), a
STWIiORB zastosowanie maja zapisy PFU.

1.3. Zakres Robét objetych STWiIORB
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi STWiORB.

1.3.1. Projektowanie

SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczegdlnymi, Projekt wykonawczy, Instrukcja obstugi i konserwacji, czgs¢ kosztowa, specyfikacje
techniczne,

SP.10.30.10 - Opracowania $srodowiskowe

SP.30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych,

SP.30.20.00 - Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwigzana z przejeciem na rzecz skarbu panstwa
nieruchomosci , oraz z ograniczonym sposobem korzystania z nieruchomosci (podziaty nieruchomosci)
SP.40.20.00 - Projekt robot geologicznych

SP.40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inzynierska

SP.40.40.00 - Dokumentacja hydrogeologiczna

SP.40.50.00 - Opinia geotechniczna, Dokumentacja badan podtoza gruntowego, Projekt

geotechniczny

1.3.2. Roboty drogowe

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzewow

D-01.02.01 Z Ochrona istniejacych drzew w okresie budowy

D-01.02.02 Zdjgcie warstwy ziemi humusu

D-01.02.03 Wyburzenie obiektoéw budowlanych

D-01.02.04 Rozbidrka elementow drog i ulic

D-01.03.01A Przebudowa napowietrznych linii elektroenergetycznych nN
D-01.03.01B Przebudowa napowietrznych linii elektroenergetycznych sN

D-01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych

D-01.03.03 Przebudowa napowietrznych linii telekomunikacyjnych

D-01.03.04B Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych z zytami miedzianymi
D-01.03.04C Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych §wiattowodowych
D-01.03.04D Budowa mikrokanalizacji i mikrokabli §wiattowodowych

D-01.03.05 Przebudowa podziemnych sieci wodociagowych

D-01.03.06 Przebudowa sieci gazowych

D-01.03.07 Przebudowa kanalizacji sanitarnej

D-01.03.09 Przebudowa sieci cieplnej

D-01.04.04A Przebudowa i budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowe;j i rurociagow kablowych
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

D-02.01.01 Roboty ziemne. Wykonanie wykopow

D-02.03.01 Roboty ziemne. Wykonanie nasypoéw

D-02.01.01A Platformy robocze dla ciezkiego sprzetu budowlanego

D-02.01.01B Wzmocnienie podtoza gruntowego. Wymiana gruntoéw

D-02.01.01C Wzmocnienie podloza gruntowego. Materace geosyntetyczne
D-02.01.01D Wzmocnienie podtoza gruntowego. Metoda drenow pionowych i nasypu przeciazajacego
D-02.01.01E Wzmocnienie podtoza gruntowego. Kolumny DSM



D-02.01.01F Wzmocnienie podioza gruntowego. Metoda iniekcji strumieniowej Jet Grouting
D-02.01.01G Wzmocnienie podtoza gruntowego. Kolumny zwirowe
D-02.01.01H Wzmocnienie podtoza gruntowego. Kolumny betonowo-zwirowe
D-02.01.011 Wzmocnienie podtoza gruntowego. Prefabrykowane pale zelbetowe
D-02.01.01J Wzmocnienie podloza gruntowego. Pale wiercone typu CFA
D-03.00.00 ODWODNIENIE

D-03.01.02 Przepusty stalowe z rur spiralnie karbowanych

D-03.03.01 Saczki podtuzne

D-03.05.02 Zbiorniki retencyjne podziemne

D-04.00.00 WARSTWY PODBUDOWY

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza

D-04.02.01 Warstwa odcinajaca

D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna/odsaczajaca

D-04.04.02 Podbudowa pomocnicza i zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
D-04.05.00 Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem
D-04.05.01 Podbudowa i warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D-04.07.01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa podbudowy
D-04.10.01 Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE)
D-04.11.01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego o wysokim module sztywnosci
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego

D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

D-05.03.04 Nawierzchnia z betonu cementowego

D-05.03.05A Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzgca
D-05.03.05B Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna
D-05.03.05C Nawierzchnia z betonu asfaltowego o wysokim module sztywnos$ci. Warstwa podbudowy i wigzaca
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA)
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej

D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i §ciekow

D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami

D-06.03.01 Umocnienie poboczy

D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.01.01 Oznakowanie poziome

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

D-07.02.02 Stupki prowadzace i krawedziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
D-07.03.01 Sygnalizacja $wietlna

D-07.04.01 Drogowe bariery ochronne betonowe U-14b

D-07.05.01 Drogowe bariery ochronne metalowe U-14a

D-07.05.02 Ostony energochtonne i zabezpieczajace

D-07.06.01 Ogrodzenie drogi i zbiornikow retencyjnych

D-07.06.01A Ogrodzenie przy posesjach

D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszy

D-07.07.01 Oswietlenie drog i weztow

D-07.08.04 Ekrany akustyczne

D-07.09.01 Ostony przeciwol$nieniowe

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

D-08.01.01 Krawezniki betonowe

D-08.01.02 Krawezniki kamienne

D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej

D-08.03.01 Obrzeza betonowe

D-08.05.01 Scieki uliczne z prefabrykowanych elementéw betonowych
D-08.05.02 Scieki uliczne z klinkieru

D-08.05.03 Scieki uliczne z kostki kamiennej

D-08.05.06 Odwodnienie liniowe

D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA

D-09.01.01 Zielen drogowa

D-10.00.00 INNE ROBOTY

D-10.02.01 Schody



D-10.05.01 Sciezka rowerowa

1.3.3. Roboty mostowe

M-11.01.00.
M-11.02.00.
M-11.03.06.

Fundamentowanie — Roboty ziemne
Fundamentowanie — Pale fundamentowe
Probne obcigzenie paliM-12.01.00. Zbrojenie betonu stala migkka

M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w drogowych obiektach inzynierskich

M-13.02.01.
M-15.01.01.
M-15.02.02.
M-15.02.03.
M-15.02.04.
M-20.01.01.
M-21.01.01.
M-21.15.01.
M-21.15.05.

Beton klasy ponizej C20/25 w deskowaniu

Instalacja urzadzen obcych

Nawierzchnia z asfaltu lanego

Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA)

Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa $cieralna

Wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu inzynierskiego

Pale prefabrykowane zelbetowe

Wzmocnienie podtoza fundamentéw bezposrednich poprzez wymiang gruntu

Wzmocnienie podloza fundamentdw poprzez wymieszanie iniekcji strumieniowej z rozluznionym

gruntem (metoda ,,JET GROUTING)

M-21.20.01.
M-21.20.03.
M-22.01.01.
M-22.01.02.
M-22.10.05.
M-23.01.01.
M-23.02.01.
M-25.01.05.
M-26.01.01.
M-26.01.02.
M-26.01.03.
M-26.02.04.
M-27.01.01.
M-27.02.01.
M-27.10.01.
M-28.01.01.

M-28.02.01
M-28.02.03

M-28.01.01

Lawy fundamentowe — bez zabezpieczenia wykopu

Lawy fundamentowe z zabezpieczeniem wykopu na czas wykonywania robot
Przyczotki zelbetowe

Skrzydetka przyczotka

Konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego

Ustroj nosny zelbetowy — ptytowy ,,na mokro”

Ustro6j nosny sprezony — belkowy ,,na mokro”

Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

Wpusty mostowe

Saczki dla odwodnienia izolacji

Dreny dla odwodnienia izolacji

Instalacja odprowadzajaca Scieki z wpustow rurami z Zywic poliestrowych
Powlokowa izolacja bitumiczna - ,,na zimno”

I1zolacja z papy termozgrzewalnej — uktadana na powierzchniach betonowych
Zabezpieczenie powierzchni zaizolowanej

Krawezniki kamienne

. Kapa chodnikowa ,,na mokro” — prosta

. Kapy chodnikowe z prefabrykowang deska gzymsowa
M-28.03.01.
M-28.05.02.
M-28.16.02.

Balustrady stalowe na obiektach mostowych
Bariery ochronne stalowe
Scieki przykraweznikowe z prefabrykowanych elementéw kamiennych

. Odwodnienie zasypki przyczotka
M-29.03.01.
M-29.03.05.
M-29.05.01.
M-29.10.01.
M-29.15.01.
M-29.20.01.
M-29.25.01.
M-30.05.02.
M-30.20.01.

Zasypka przyczotka

Stozki przyczotkow

Plyty przej$ciowe

Schody na skarpie dla obstugi

Umocnienie skarp stozkow przyczotkowych i skarp nasypow

Scieki skarpowe

Punkty pomiarowe

Nawierzchnia chodnikowa, schodow i pochylni z zywic syntetycznych

Zabezpieczenie antykorozyjne pod. betonowych — impregnacja o grub. warstwy d<0,05 mm

1.3.4. Urzadzenia techniczne
U-01.03.01C Przebudowa (budowa) stupowych stacji transformatorowych
U-01.03.04D Przebudowa i budowa kablowych linii telekomunikacyjnych, Przebudowa $wiattowodowych linii

kablowych

U-01.03.07. Przebudowa urzadzen melioracyjnych
U-03.02.01. Kanalizacja deszczowa i sanitarna

U-03.03.02. Przebudowa sieci drenarskiej

U-03.05.01B. Zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne
U-06.04.01. Rowy melioracyjne

U-07.07.01. Zasilanie i o$wietlenie drogi, skrzyzowan



1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Z zakresu robot ziemnych:

Badania akustyczne, badania dynamiczne ciaglosci (przy malych odksztatceniach) - badanie cigglosci, w
ktorym seria fal akustycznych jest przesylana od nadajnika do odbiornika przez beton pala, a charakterystyki
odbieranych fal sa mierzone i wykorzystywane do oceny ciggtosci i zmian przekroju trzonu pala

Badanie ciaglosci pali - badanie cigglosci za pomoca niskoenergetycznych metod sejsmicznych (SIT - Sonic
Integrity Testing, PIT - Pile Integrity Testing), w ktorych seria fal sejsmicznych wywotanych poprzez uderzenie
w glowice pala za pomoca odpowiedniego mtotka jest przesytana od nadajnika do odbiornika przez beton pala, a
charakterystyki odbieranych fal sg mierzone i wykorzystywane do oceny ciaglosci i zmian przekroju trzonu pala
Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z gruntu lub z materiatu
antropogenicznego, powstata w nastgpstwie przeprowadzenia robot ziemnych, spetniajgca warunki statecznosci i
odwodnienia, zapewniajaca przejecie obcigzenia od S$rodkéw transportowych i1 urzadzen inzynierskich
obcigzajacych korpus drogowy

Ciagly pomiar zageszczenia — (ang. Continuous Compaction Control — CCC) wykorzystanie do kontroli stanu
zaggszczenia warstwy walcow wibracyjnych wyposazonych w system umozliwiajacy pomiar i dokumentowanie,
dynamicznego parametru, charakteryzujacego zaggszczenie warstwy ze wskazaniem lokalizacji miejsca
Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajacy wilasciwosci uzytkowe wyrobow
budowlanych w odniesieniu do =zasadniczych charakterystyk tych wyrobow zgodnie z odpowiednimi
zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi

Dobicie - pojedyncze uderzenia mtota w pal prefabrykowany, podczas ktorego sg mierzone energia uderzenia oraz
odksztalcenia jednostkowe/przyspieszenia i/lub wped pala, w celu umozliwienia oceny nosnosci pala

Dobijanie - dodatkowa seria uderzen miota uzywana do wbicia pala prefabrykowanego w celu odtworzenia
wymaganego oporu whbijania

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robdt drogowych
Dokumentowanie - sporzadzenie trwalego zapisu faktow dotyczacych wykonywania pali i rejestrowanych danych
w formie ,,Dziennika wbijania pali” ztozonego m.in. z ,,Metryk pali”

Dren pionowy (geodren) — prefabrykowany dren pionowy powodujacy przy$pieszenie procesu konsolidacji
gruntu. Zbudowany jest z warstwy zewngtrznej wykonanej z geowtokniny poliestrowej oraz warstwy wewnetrznej
wykonanej z tloczonej geomembrany polipropylenowej. Cato$¢ potaczona jest ze soba w sposéb trwaty przez
obrobke termiczna

Droga dojazdowa - cz¢$¢ platformy roboczej stuzgca do roztadunku i uzbrojenia ciezkiego sprz¢tu budowlanego
na podwoziu ggsienicowym oraz umozliwiajagca dojazd do wihasciwej platformy roboczej lub/i rampy
zjazdowej/najazdowej. Droga dojazdowa nie stuzy do pracy sprzgtu

DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) - charakterystyka wykorzystywanego sprzgtu zawierajaca m.in.
obcigzenia generowane na podloze w rdznych fazach pracy i przemieszczania sprzetu , ktore sa wykorzystywane
w projektowaniu platform roboczych

Dziennik wbijania pala — element dokumentacji powykonawczej, sktadajacy sie z czgéci zawierajacej dane o
budowie oraz ogolne informacje dotyczace rodzaju robot, metody wykonania oraz specyfikacje dotyczace
zbrojenia i betonu oraz szczegdtowe dane dotyczace przebiegu wykonawstwa palowania

Fundament palowy - odmiana fundamentu po$redniego, okre$lana rowniez jako fundament gleboki - obcigzenia
przenoszone sa w tego rodzaju fundamencie na glgbsze warstwy podtoza

Geomaterac — warstwa kruszywa otoczona materiatem geosyntetycznym

Geosiatka — geosyntetyk o ptaskiej strukturze w postaci siatki, z otworami znacznie wigkszymi niz elementy
sktadowe, z oczkami trwale potaczonymi w weztach (poprzez klejenie, zgrzewanie lub pokrycie w procesie
technologicznym warstwa tworzywa polimerowego) lub ciggnionymi

Geowléknina — material wytwarzany w postaci runa wiokien o uporzadkowanej lub przypadkowej orientacji,
polaczonych sitami tarcia i/lub kohezji i/lub adhezji (wldkniny iglowane, przeszywane, aczone termicznie,
chemicznie itp.)

Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z wiokien syntetycznych przez przeplatanie dwoch lub wiecej uktadow
przedz, wldkien, tasm lub innych elementow

wyodrebni¢ watek oraz osnowe, powstaly z przeplecenia ciagglych tasiemek z polimeru

Geosyntetyk — wyrdb, ktorego przynajmniej jeden sktadnik wytworzony zostal z polimeru (poliestru,
polipropylenu, polietylenu Iub poliamidu), majgcy posta¢ arkusza, paska lub formy przestrzennej, stosowany w
kontakcie z gruntem (lub innym materialem) w geotechnice, fundamentowaniu i budownictwie ladowym i
wodnym

Gesto$¢ objetosciowa szkieletu — stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego do
objetosci probki



Gorna warstwa nasypu — nasyp znajdujacy si¢ w obrebie obliczeniowej glebokosci przemarzania, na ktorym
wykonano warstwy konstrukcji nawierzchni. Wykonany z gruntdéw niewysadzinowych lub stabilizowanych
hydraulicznie

Grunt — materiat powstaty w wyniku proceséw geologicznych (naturalnych) lub antropogenicznych, sktadajacy
si¢ z 3 faz: stalej, cieklej i gazowe;.

Grunt organiczny — grunt z zawartoscia substancji organicznej wicksza od 2,0 %

Humus (gleba) — przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzatej skaly) przeobrazona dziatalnoscig roslin,
drobnoustrojow, zwierzat, stanowigca grunt organiczny o wlasciwosciach zapewniajacych prawidlowy rozwoj
ro$linom

Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny) — zainiektowana bryta gruntu o ksztatcie zblizonym do walca i $rednicy
okreslonej w Dokumentacji Projektowej, powstata w wyniku bezposredniego wymieszania wttaczanego zaczynu
wigzacego z czasteczkami gruntu (bryta gruntu o zmodyfikowanych wtasno$ciach)

Kolumny DSM - kolumna z cementogruntu powstata przez wprowadzenie w podtoze zaczynu cementowego i
jego wymieszanie z gruntem zalegajacym in situ za pomoca specjalnego mieszadta. Srednica kolumny odpowiada
maksymalnemu wymiarowi poprzecznemu koncoéwki mieszajacej obracanej w gruncie

Kolpak - urzadzenie, zwykle stalowe, umieszczone pomigdzy podstawa miota udarowego, a palem lub rurg
formujaca w celu rOwnomiernego roztozenia uderzenia mtota w gtowice pala

Kryteria wbijania - parametry wbijania, ktére powinny by¢ spelnione podczas wbijania pala

Material antropogeniczny — material powstaly w wyniku bezposredniej lub posredniej dziatalnosci cztowieka
(na przyktad grunt ulepszony, odpad przemystowy, materiat z recyklingu)

Material nasypowy — grunt lub materiat antropogeniczny uzyty do budowy nasypu

Material nieprzydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci uniemozliwiaja wykorzystanie
go jako materiat nasypowy. Nieprzydatnos¢ moze by¢ trwata, zwigzana z niezmiennymi cechami materiatu lub
czasowa, zwigzana ze stanem materiatu lub innymi wlasciwos$ciami, ktore wymagaja poprawienia

Material przydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktéorego wlasciwosci umozliwiaja wykorzystanie go
jako materiat nasypowy bez stosowania dodatkowych zabiegow

Material ulepszony — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wlasciwosci zostaly zmienione, w efekcie
czego spetnia on wymagania wynikajace z przewidzianego zastosowania

Metryka pala - szczegbtowy zapis postepu zaglebiania pojedynczego pala zawierajacy nastgpujace informacje:
numer podpory/fundamentu, numer pala, lokalizacje pala, wymiary pala, klasa betonu pala, informacje na temat
zbrojenia pala, informacje na temat liczby zlaczek i ich potozenia, nachylenie projektowanego i wykonanego pala,
date rozpoczgcia i zakonczenia zagl¢biania pala, rodzaj i typ urzadzenia do zaglebiania pala, ci¢zar miota,
wysokos¢ spadu miota, rodzaj stosowanej przedtuzki oraz wpedy pala (w metryce nalezy podaé¢ jako warto$¢
wpedu ilo$¢ uderzen miota na kazde 20cm postepu zaglebiania pala), rzedng terenu oraz rzedng projektowana i
wykonang podstawy i gtowicy pala, numer rysunku na podstawie ktorego realizowana jest robota, imi¢ i nazwisko
Kierownika Robot Palowych. Metryka pala jest czescia sktadowa dziennika wbijania pali

Miejsce zerowe robot ziemnych (przekrdj zerowy robdt ziemnych) - granica pomigdzy nasypem i wykopem.
Przekrdj przejsciowy, w ktorym powierzchnie nasypu i wykopu w przekroju poprzecznym sa rowne (charakter
rob6t ziemnych zmienia si¢ z wykopu na nasyp lub odwrotnie)

Korona drogi — cze$¢ przekroju poprzecznego drogi, obejmujaca jezdnie z poboczami i pasem dzielacym, pasy
awaryjnego postoju, chodniki, zatoki oraz ewentualne inne elementy, potozona pomigdzy gornymi krawedziami
skarp

Korpus drogowy —caty nasyp oraz ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i wewnegtrznymi
skarpami rowow

Mieszanie wglebne miejscowego gruntu - metoda formowania w podtozu ze stabych gruntéw - kolumn lub ich
uktadow albo masywnych blokdéw utworzonych z miejscowego gruntu mieszanego ze spoiwem

Miot udarowy - narzgdzie budowlane do udarowego wbijania pali (masa uderzajaca lub spadajaca)

Modut odksztalcenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca no$no$¢ na powierzchni warstwy gruntu lub materiatu
antropogenicznego, badana zgodnie z Zalacznikiem 2 (procedura wedtug PN-S-02205, zalacznik B), okreslana
wedhug wzoru:

gdzie:

Ei modut odksztatcenia gruntu [MPa]

Ap przyrost obcigzenia jednostkowego [MPa],

As przyrost osiadania odpowiadajacy przyrostowi obcigzenia jednostkowego [mm]
D $rednica ptyty [mm]



Monitorowanie - prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jako$ci technicznej procesu palowania

Nadzér — aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem pali

Nasyp — budowla ziemna wykonana w obrgbie pasa drogowego poprzez wbudowanie materialu nasypowego w
kontrolowany sposob polegajacy na ukltadaniu i zaggszczaniu kolejnych warstw powyzej powierzchni terenu
Nasyp przeciazajacy - warstwa nasypu przecigzajagcego o obliczanej migzszosci, zgodnie z dokumentacja
projektowa, uformowana na koronie projektowanego nasypu i pozostawiona na okres zgodnie z wytycznymi
zawartymi w dokumentacji projektowej, wykonywa z materiatu o zaktadanym ci¢zarze.

Nasyp ,,topiony”- objctos¢ nasypu docelowego lub przecigzajacego (w zaleznosci od przekroju drogi) ktora
znajdzie si¢ ponizej poziomu terenu w zwiazku z osiadaniem rodzimego podtoza gruntowego. Objetosci te nalezy
odpowiednio uwzgledni¢ w obmiarach poszczegdlnych rob6t (nasyp wg WWiORB D-02.03.01 ,,Roboty ziemne.
Wykonanie nasypow”, nasyp przeciazajacy wg niniejszych WWiORB

Niweleta robét ziemnych (spdd konstrukcji nawierzchni) - poziom goérnej powierzchni materiatu nasypowego w
nasypie lub poziom goérnej powierzchni gruntu rodzimego w wykopie lub poziom goérnej powierzchni warstwy
ulepszonego podtoza nawierzchni, o ile taka warstwa wystepuje. Lokalizacje¢ powierzchni rob6t zimnych pokazano

na rysunku 1.1.
Niweleta robét ziemnych /
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Rysunek 1.1. Lokalizacja niwelety robét ziemnych

Obliczeniowa gleboko$¢ przemarzania - umowna gleboko$¢ przemarzania w danym rejonie, bedaca glebokoscia
przemarzania zredukowang w zalezno$ci od obcigzenia ruchem samochodowym i warunkéw gruntowo-wodnych
Obszar roboczy platformy — wyraznie oznakowana cze$¢ cze$¢ platformy przeznaczona do pracy ciezkiego
sprzetu budowlanego na podwoziu ggsienicowym. Poza obszarem roboczym znajduja si¢ krawedzie platformy w
postaci skarp lub fragmentow wymaganych np. ze wzglgdu na kotwienie ewentualnych geosyntetykow
wzmacniajacych, na ktorych nie dopuszcza si¢ pracy ciezkiego sprzetu

Obudowa stala — stalowa rura wykorzystywana do utrzymania stabilnosci odwiertu palowego, ktora nie zostaje
wycofana, ale pozostaje jako trwale ciagle obramowanie

Odklad — miejsce wbudowania lub skladowania gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystywanych do budowy nasypow lub innych robot

Okladzina — rura, zazwyczaj z cienkiej blachy stalowej, formujaca trzon pala

Pal poczatkowy - pierwszy pal roboczy na placu budowy

Pal do probnego obcigzenia - pal poddawany probnemu obcigzeniu w celu okreslenia zaleznosci oporéw od
przemieszczen pala oraz otaczajgcego gruntu

Pal do préb wstepnych - pal wykonywany przed rozpoczeciem zasadniczych robdt palowych lub fragmentu
robot, w celu ustalenia przydatno$ci wybranego rodzaju pala, sprzetu do wbijania lub/i potwierdzenia rozwigzania
projektowego, wymiarow i nosnosci

Pal wbijany - pal, ktory jest zaglebiony w grunt przez wbijanie, przy czym grunt jest przemieszczany przez pal
lub rur¢ obsadowa

Pal zlozony - pal wykonywany z potaczonych dwoch lub wigkszej liczby réznych rodzajéw lub wymiarow pali.
Potaczenie czesci sktadowych jest projektowane na przeniesienie obciazenia oraz zapobieganie rozdzieleniu si¢
pala podczas i po wykonaniu (= pal zespolony)

Pale prefabrykowane zelbetowe wbijane - pale wykonywane jako prefabrykaty zelbetowe w formach w
wytworniach, a nastepnie, po stwardnieniu betonu i przewiezieniu na plac budowy, wprowadzane w grunt przez
wbijanie jako pojedyncze lub zlozone z kilku odcinkow

Wierzch glowicy pala - gérna powierzchnia pala

Trzon pala - element pala pomiedzy glowicg i podstawg



Spod pala - dolna czes¢ pala

Podstawa pala - dolna powierzchnia pala

Pale/element z odzysku - element prefabrykowany wykonany pierwotnie do innego przeznaczenia, lecz
dopuszczony jako przydatny do uzycia jako pal, np. rura stalowa z przemystu naftowego

Pale CFA - (Continous Flight Auger) - pale wykonywane $widrem ciagtym o dlugosci co najmniej réwnej
dlugosci pala, wkrecanym na zamierzong glebokos§¢. Nastepnie przez rurowy przewdd s$widra, tloczy sig
mieszanke betonowa, z jednoczesnym podcigganiem $widra, co powoduje wypehienie przestrzeni pod swidrem
mieszanka betonowa. Po wyciagnigciu $widra w §wieza mieszanke betonowa wciskane jest zbrojenie w postaci
szkieletu z pretow. Pale wykonuje si¢ pionowo, uzywajac §widréw o $rednicy odpowiadajgcej nominalnej §rednicy
pala

Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod drog¢ oraz urzadzenia zwigzane z obstuga i ochrong drogi,
obshuga ruchu i ochrong srodowiska, a takze zawierajacy rezerwe pod przyszla rozbudowe drogi

Platforma robocza - oparta na podtozu gruntowym konstrukcja tymczasowa i stala wykonana z materiatow
ziarnistych i stanowigca nawierzchnie dla pracy ciezkiego sprzetu na podwoziu gasienicowym

Pochylenie skarpy lub zbocza - kat nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu poziomego skarpy lub
zbocza

Podkladka mlot - urzadzenie lub material, umieszczany pomi¢dzy mltotem udarowym, a kotpakiem w celu
ochrony mtota i glowicy pala przed niszczacymi bezposrednimi uderzeniami. Materiat podktadki mtota powinien
by¢ dostatecznie sztywny, aby przekazac bez strat energi¢ uderzen mtota w pal

Podkladka pala - material, zwykle migkkie drewno, umieszczany pomigdzy kolpakiem a glowica
prefabrykowanego pala betonowego

Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gigbokosci przemarzania
Podloze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli
ziemnej, ktorej wlasciwos$ci maja wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli ziemne;j
Podplukiwanie - uzycie strumienia wody do ulatwiania zagl¢biania pala za pomoca wyptukania czgsci gruntu
Poziom roboczy - poziom terenu palowania, na ktorym pracuja palownice/kafary.

Poziom glowicy - projektowany poziom, do ktorego pal jest scinany lub wyréwnywany przed jego potaczeniem z
konstrukcja.

Poziom podstawy - poziom dolnego konca pala

Projekt Geotechniczny — projekt wykonany zgodnie z zasadami okreSlonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, zapewniajacy spelnienie wymagan funkcjonalnych,
wynikajacych z przeznaczenia budowli ziemnej

Projekt robét ziemnych — projekt okreslajacy proces technologiczny wykonania budowli ziemnej, spetniajacej
wymagania wynikajace z projektu geotechnicznego (jezeli byl opracowany) i ustalen Kontraktu

Prébne obciazenie pala zwigkszone stopniami - probne obcigzenie statyczne, w ktorym pal probny jest
obcigzany sita zwigkszang stopniami, utrzymywanymi przez pewien czas albo dopoki przemieszczenia pala
praktycznie zanikng lub osiggna przewidziang granicze (badania ML)

Prébne obciazenie ze stalg predkoscia wciskania - probne obcigzenie statyczne, w ktorym pal probny jest
weciskany w grunt ze stalg predkoscia z pomiarem sity wciskajacej (badanie CRP)

Probne obciazenie dynamiczne pala - probne obciazenie, w ktorym na glowice pala jest wywierana sita
dynamiczna w celu analizy jego no$nosci

Przedluzka - tymczasowe przedluzenie pala, uzywane podczas wbijania, ktore pozwala zaglebi¢ wierzch pala
ponizej powierzchni gruntu, lustra wody, albo ponizej najnizszego punktu, do ktérego urzadzenie wbijajace moze
siggna¢ bez roztaczania prowadnicy

Przeswietlanie akustyczne - akustyczne badanie ciggtosci betonu pala, wykonywane z otworu rdzeniowego w
trzonie pala lub z wbudowanych rurek

Rampa zjazdowa/najazdowa - czg$¢ platformy roboczej stuzaca do pokonywania réznicy pozioméw miedzy
poziomem terenu a poziomem platformy roboczej lub pomigdzy platformami roboczymi zlokalizowanymi na
réznych poziomach. Rampy zjazdowe/najazdowe nie stuza do pracy cigzkiego sprzetu

Roboty ziemne — termin oznaczajacy wszystkie czynno$ci zwigzane z odspajaniem, selekcjonowaniem,
przemieszczaniem, profilowaniem, ulepszaniem oraz zageszczaniem gruntdw lub materialow antropogenicznych
Réw przydrozny (boczny) — row biegnacy wzdtuz drogi, stuzgcy do odprowadzenia wody z korony drogi, skarp
lub przylegtego terenu

Row stokowy — row stuzacy do zbierania i odprowadzania wody sptywajacej ze zbocza, wykonany ponad skarpa
wykopu

Stabe podloze - warstwy gruntu nie speiniajgce wymagan, wynikajacych z warunkdéw nosnosci lub stateczno$ci
albo warunkow przydatnosci do uzytkowania

Skala — wystepujacy w warunkach naturalnych zespot mineratow, skonsolidowanych, scementowanych lub w
inny sposob powiazanych ze soba, nie dajacych si¢ rozdrobni¢ r¢cznie po namoczeniu w wodzie
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Skarpa — zewnetrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu okreSlonym w
Dokumentacji Projektowej, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia, zabezpieczona przed erozja

Spoiwo — pojedynczy material wigzacy lub potaczone materialy wigzace, ktorych wymieszanie z gruntem lub
materialem antropogenicznym zapewnia krotkoterminowa lub dlugoterminowa poprawe wtasciwosci

Stopien wzmocnienia gruntu (Sw) — stosunek objetosci kolumn iniekcyjnych do ogdlnej objetosci bryty podtoza
gruntowego podlegajacej wzmocnieniu. Stopien ten zalezny jest od $rednicy kolumn, ich rozstawu i glebokosci
Strefa nasypu — wydzielona cze$¢ nasypu, na przyktad podstawa lub gorna czes¢ korpusu ziemnego, w
odniesieniu do ktorej zostaty okreslone indywidualne wymagania

Technologia ,,jet-grouting” - sposob iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy uzyciu zaczynu wiazacego, w
ktorym insekt wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych w kierunku poziomym (po obwodzie zapuszczanego w grunt
przewodu iniekcyjnego) strumieniem pod ci$nieniem mierzonym na kroceu ttocznym pompy. Przewdd iniekcyjny
w trakcie wyrzucania iniektu podlega ruchowi posuwistemu i obrotowi

Tymczasowa powierzchnia robét ziemnych - powierzchnia korony drogi, skarp i rowow w czasie wykonywania
rob6t ziemnych

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot drogowych
Ulepszone podloze nawierzchni - wierzchnia warstwa podloza gruntowego nawierzchni ulepszona w celu
zwigkszenia nosnosci gruntu rodzimego w wykopie lub materialu nasypowego albo zwigkszenia odpornosci
nawierzchni na powstawanie wysadzin.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) — dokument opisujacy zasady doboru
materiatdw, wykonania, odbioru, obmiaru oraz zasady ptatnosci za wykonane roboty

Wibrator (mfot wibracyjny) - narzedzie budowlane do zaglebiania i wyciggania pali, rur obsadowych lub
ostonowych z zastosowaniem sit wibracji

Wilgotnosé — stosunek masy wody zawartej w probce do masy szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego.
Wilgotno$é optymalna — wilgotno$¢ gruntu lub materiatu antropogenicznego, w ktorej uzycie konkretnej energii
zageszczania powoduje uzyskanie maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu

Wped - srednie trwale zaglebienie pala w grunt na jedno uderzenie, mierzone po serii uderzen

Wskaznik jednorodnosci uziarnienia — wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntdow niespoistych,
okreslona wedhug wzoru:

C. = @
u dlo

w ktorym:

d60 - wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki wysuszonej [mm)],
d10 - wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki wysuszonej [mm]
Wskaznik krzywizny uziarnienia — wielko$¢ charakteryzujaca grunt, okreslona wg wzoru:

2
dSO

c=—m20
(dyo X dgp)

w ktorym:

d10 -wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki wysuszonej [mm],

d30 -wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 30% masy probki wysuszonej [mm],

d60 -wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki wysuszonej [mm].

Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre§lona wedtug wzoru:

gdzie:

El pierwotny modul odksztalcenia [MPa],

E2 wtérny modut odksztatcenia [MPa].

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu lub materiatu
antropogenicznego, badana zgodnie z Zatacznikiem 2 (procedura wedtug normy BN-77/8931-12), okreslona
wedhug wzoru:

3.,

I, = Fa

Pas

w ktérym:
pd- gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie [kg/m3],
pas- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonego wg normalnej proby Proctora [kg/m3].
Wspomaganie zaglebiania - metoda uzywana do utatwienia zagl¢biania pala w grunt, np. podptukiwanie, wstepne
przewiercanie, uzycie materialow wybuchowych, wstgpne wbijanie
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Wstepne przewiercanie (Swidrem, ptuczkowe) - wiercenie przez przeszkody lub materialy zbyt zwarte, by mogty
by¢ przebite za pomocg projektowanego pala i urzadzenia do zaglebiania

Wykop - budowla ziemna wykonana w obregbie pasa drogowego, w postaci odpowiednio uksztaltowanej
przestrzeni powstaltej w wyniku usunigcia z niej gruntu

Wymiana cze¢sciowa — usunigcie czesci stabych warstw i wykonanie poduszki gruntowej, gdyby grubos¢ warstw
stabonosnych jest wigksza od 3 — 5 m, albo gdy do ich wybrania byloby potrzebne odwodnienie, a takze jako
wstepna faza wglebnego wzmocnienia podtoza w przypadkach zalegania wielometrowych warstw gruntu
stabonosnego

Wymiana pelna — usuni¢cie z podtoza stabych warstw i budowa nasypu

Wysadzina - przemieszczenie ku gorze gruntu lub pala

Wysoko$¢ nasypu lub gleboko$é wykopu — réznica rzgdnej terenu i rzgdnej niwelety robot ziemnych
wyznaczona w osi drogi

Wzmocnienie podloza - geoinzynieryjne metody modyfikujace wiasciwosci fizyko-mechaniczne gruntow
poprzez trwate nadanie podlozu gruntowemu wilasciwosci zwickszajacych jego no$nos$¢ oraz zmniejszajacych
odksztalcalno$¢ i wrazliwos$¢ na wptyw czynnikow atmosferycznych

Wzmocnione podloze nasypu - warstwa gruntu rodzimego, lub materiatu antropogenicznego, ulepszonego przez
dzialanie mechaniczne, chemiczne lub wykonanie elementdéw wzmacniajacych, w celu poprawienia jego
stateczno$ci, zmniejszenia osiadan lub ujednolicenia podtoza gruntowego

Zageszczanie — zwigkszanie gestoSci objetosciowej szkieletu gruntu lub materialu antropogenicznego z
zastosowaniem procesu mechanicznego, w celu uzyskania wymaganych wilasciwosci korpusu ziemnego lub
pojedynczej warstwy

Zaglebianie - metody wprowadzania pali w grunt na wymagang glebokos¢, takie jak wbijanie mtotem, wibrowanie
wciskanie, wkregcanie albo kombinacje tych lub innych metod

Zbocze (stok) - naturalna pochyta powierzchnia terenu w obrebie pasa drogowego lub przyleglego do drogi
Z}kacze pala - element do taczenia odcinkéw pala przez spawanie albo przez polaczenia mechaniczne

Z zakresu podbudéw:

Destrukt asfaltowy — material drogowy pochodzacy z frezowania istniejacych warstw z mieszanek mineralno-
asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkow warstw nawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanych partii
mma, ktory zostal ujednorodniony pod wzgledem sktadu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia duzych
kawatkéw mma (nadziarno nie wigksze od 1,4 D mieszanki

Destrukt betonowy — material mineralno-cementowy powstaty w wyniku kruszenia warstw konstrukcyjnych z
betonu cementowego nawierzchni drogowych.

Geowloknina separacyjna (rozdzielajgca)— material nietkany wykonany z widkien

syntetycznych, ktorych spdjnos¢ jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesy

Iaczenia (np. dodatki chemiczne, polaczenie termiczne) i ktory zostaje maszynowo

uformowany w postaci maty

Geotekstylia — ptaski materiat o postaci ciaglej, wytwarzany z tworzyw sztucznych

stosowany w kontakcie z gruntem lub kruszywem

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym — zaggszczona mieszanka: gruntu, spoiwa hydraulicznego i wody
dobranych w optymalnych ilo$ciach, a w razie potrzeby dodatkowych sktadnikow, ktora wigze i twardnieje w
wyniku reakcji hydraulicznej.

Grunt stabilizowany cementem — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktorym role spoiwa petni cement.
Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktorym rolg
spoiwa petni hydrauliczne spoiwo drogowe.

Grunt stabilizowany granulowanym zuzlem wielkopiecowym — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym
role spoiwa petni granulowany zuzel wielkopiecowy.

Grunt stabilizowany popiolami lotnymi — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktorym podstawowym
sktadnikiem spoiwa jest popiot lotny, krzemionkowy lub wapienny popiot lotny.

Grunt stabilizowany wapnem — zageszczona mieszanka: gruntu, wapna i wody dobranych w optymalnych
ilosciach, charakteryzujaca si¢ poprawa natychmiastowa wtasciwosci uzytkowych przez np. osuszenie wilgotnych
gruntow i/lub zwigkszenie nosnosci i/lub zmniejszenie plastycznosci.

Funkcja separacyjna (rozdzielajaca) — wykorzystanie geotekstyliow do odseparowania

od siebie dwoch warstw r6znigcych si¢ od siebie uziarnieniem. Funkcja separacyjna

obejmuje zar6wno zapobieganie migracji drobnych czastek przenoszonych w wyniku

przeptywu wody (np. zmiana poziomu wod gruntowych) jak i w wyniku oddziatywan

dynamicznych (np. pompowanie drobnych frakcji w wyniku cyklicznych oddziatywan

dynamicznych od ruchu)

Kategoria — charakterystyczny poziom wilasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwiazanej, wyrazony, jako
przedzial wartosci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zalezno$ci pomigdzy kategoriami roznych wiasciwosci
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Kruszarka — maszyna rozdrabniajaca, wykorzystujaca proces kruszenia do wytwarzania kruszywa. Ze wzgledu
na mobilno$¢ catej maszyny mozna wyrdzni¢ kruszarki stacjonarne, semi-mobilne - na podwoziu kotowym i
mobilne - na gasienicowym

Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéory moze by¢ naturalny, sztuczny lub z recyklingu
Kruszywo doziarniajace —kruszywo naturalne, sztuczne lub z recylkingu umozliwiajace korekt¢ uziarnienia i
zaprojektowanie krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej, spetniajacej warunki pola dobrego uziarnienia
Kruszywo naturalne — kruszywo pochodzenia mineralnego, ktore poza obrobka mechaniczng nie zostato poddane
zadnej innej obrobce. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcow naturalnych wystepujacych
w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skal, nadziarna
zwirowego lub otoczakow

Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemystowego
obejmujacego obrobke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa sztucznego zalicza si¢ w szczegdlnosci
kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych

Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerdbki nieorganicznego materiatu zastosowanego
uprzednio w budownictwie

Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcéw jak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skaty,
nadziarno zwirowe.

Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego — kruszywo skladajace si¢ gltownie ze skrystalizowanych
krzemiandw lub glinokrzemianéw wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schtadzanie powietrzem cicktego
zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze odbywacé si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony
powietrzem zuzel wielkopiecowy twardnieje dzigki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.

Kruszywo zuzlowe z zZuzla stalowniczego — kruszywo sktadajace si¢ glownie ze skrystalizowanego krzemianu
wapnia i ferrytu zawierajacego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek zZelaza. Kruszywo otrzymuje si¢ przez powolne
schladzanie powietrzem cieklego zuzla stalowniczego. Proces chtodzenia moze odbywac si¢ przy kontrolowanym
dodawaniu wody.

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) rownym lub
wigkszym niz 1 mm oraz D (gérnego) wigkszym niz 2 mm.

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d rOwnym 0 oraz D rownym
6,3 mm lub mniejszym.

Kruszywo o ciaglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowiagce mieszank¢ kruszyw grubych i
drobnych, w ktorej D jest wigksze niz 6,3 mm.

Kruszywa stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania warstw
nawierzchni drogowej lub podtoza ulepszonego, ktore charakteryzuje si¢ réznicami w uziarnieniu przed i po 5-
krotnym zaggszczeniu metoda Proctora, przekraczajacymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdzac na sitach
przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej WWIiIORB. O zakwalifikowaniu kruszywa
do kruszyw stabych decyduje najwigksza roznica warto$ci przesiewdw na jednym z sit kontrolnych

Kruszywo potencjalnie reaktywne - kruszywo, ktore w oparciu o wstepne badania petrograficzne i/lub dane
literaturowe moze prowadzi¢ do rozwoju reakcji typu AAR

Kruszywo reaktywne - kruszywo, ktorego uzycie w pryzmie okruchowej prowadzi w $wietle normowych badan
laboratoryjnych i/lub wcze$niejszych doswiadczen do rozwoju reakcji typu AAR oraz bedacych ich nastepstwem
uszkodzen obiektow betonowych

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material, zazwyczaj o okre§lonym skladzie ziarnowym, ktory moze by¢
stosowany do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego. Mieszanka niezwigzana
moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszanki tych kruszyw.

Mieszanka zwigzana cementem — mieszanka, w ktdrej nastepuje wigzanie i twardnienie na skutek reakcji
hydraulicznych, skladajaca si¢ z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wymieszana w sposob
zapewniajacy uzyskanie jednorodnej mieszanki. Moze by¢ stosowana do wykonania warstw konstrukcji
nawierzchni oraz podtoza ulepszonego

Podbudowa — czg$¢ konstrukcyjna nawierzchni, ktorej celem jest przenoszenie na podloze obcigzen
spowodowanych ruchem, moze sktadac¢ si¢ z warstwy zasadniczej i pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajaca kruszywo
naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca przenoszenie
obcigzen z warstw jezdnych na warstwe podbudowy pomocniczej lub podtoze.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajgca kruszywo
naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca przenoszenie
obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwe podtoza

Podloze ulepszone nawierzchni — Warstwa ulepszonego podloza — wierzchnia warstwa podtoza gruntowego
nawierzchni ulepszona w celu:

a) zwigkszenia nosnosci gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie w czasie budowy i w czasie
eksploatacji nawierzchni, b) ochrony gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie przed deformacjami
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powodowanymi przez ci¢zkie pojazdy i maszyny robocze w czasie budowy nawierzchni, c¢) wlasciwego
wbudowania i1 zageszczenia wyzej lezacych warstw konstrukcji nawierzchni, d) zwigkszenia odporno$ci
nawierzchni na powstawanie wysadzin.

Materiatami stosowanymi do wykonania warstwy ulepszonego podtoza mogg by¢: mieszanki niezwigzane, grunty
rodzime w wykopie lub grunty w nasypie stabilizowane spoiwami hydraulicznymi lub wapnem, grunty
niewysadzinowe. W szczegolnych przypadkach (bliskie sgsiedztwo zwierciadta wody gruntowej od spodu
konstrukcji nawierzchni) warstwa ulepszonego poditoza, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki
niezwiazanej, moze pehi¢ funkcje warstwy odsaczajacej. warstwa lub zespot warstw lezacych pod konstrukcja
nawierzchni drogowej w przypadku, gdy podtoze gruntowe (lub grunt rodzimy Iub nasypowy) nie spetnia warunku
nosnosci i/lub mrozoodpornosci. Podloze ulepszone moze zawiera¢ nastgpujace warstwy: mrozoochronna,
odsaczajaca, odcinajagcg i wzmacniajaca, a w przypadku podloza ulepszonego jednowarstwowego moze ona
spetnia¢ funkcje wszystkich tych warstw jednoczesnie.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed wysadzinami
powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu i zwigkszenie nosnosci warstw dolnych konstrukeji nawierzchni.
Materiatami stosowanymi do warstwy mrozoochronnej mogg by¢: mieszanki niezwigzane, mieszanki zwigzane
spoiwami hydraulicznymi, grunty niewysadzinowe, grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi, grunty
stabilizowane wapnem.

W szczegblnych przypadkach (bliskie sasiedztwo zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni)
warstwa mrozoochronna, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze pehnic
funkcje warstwy odsaczajacej

Warstwa odsgczajaca — warstwa zapewniajaca odprowadzenie wody przedostajacej si¢ do spodu nawierzchni.
Rolg warstwy odsaczajacej moze pelni¢ warstwa mrozoochronna albo warstwa ulepszonego podtoza. Aby
warstwy te mogly pelni¢ funkcje warstwy odsaczajacej musza by¢ wykonane z materiatu ziarnistego (mieszanki
niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego) o odpowiednim uziarnieniu i o wspotczynniku filtracji.

Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej

Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody, ktéra moglaby przedosta¢ si¢ do konstrukcji
nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzuje si¢ wystarczajaca przepuszczalnoscia po zageszcezeniu.
Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem — warstwa
wykonana z gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie stabilizowana spoiwami hydraulicznymi lub
wapnem.

W zakresie nawierzchni i betonu konstrukcyjnego:

Beton - material powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych
domieszek i dodatkow, ktory uzyskuje swoje whasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

Beton projektowany - beton, ktérego wymagane wilasciwosci i ewentualne dodatkowe cechy sa podane
producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi wlasciwos$ciami i
dodatkowymi cechami.

Beton recepturowy (o ustalonym sktadzie) - beton, ktorego sktad i sktadniki, jakie powinny by¢ uzyte, sa podane
producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak okreslonym sktadzie.

Beton stwardnialy - beton, ktory jest w stanie statym i ktory osiggnat pewng wytrzymatosc.

Beton zwykly - beton o ggstosci w stanie suchym wigkszej niz 2000 kg/m3, ale nie przekraczajgcej 2600 kg/m3
Beton napowietrzony - beton zawierajacy mikroskopijne pecherzyki powietrza o $rednicy od 10 um do 300 pm
oraz o ksztalcie sferycznym lub zblizonym do sferycznego, celowo wprowadzone do betonu podczas mieszania, z
reguly przez zastosowanie $rodka powierzchniowo czynnego, o wilasciwej ilosci i1 rozktadzie porow A300 i
zawartosci powietrza A.

Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okreslonej wytrzymato$ci na $ciskanie, rozcigganiu przy
zginaniu oraz mrozoodpornosci, wbudowany w nawierzchnig.

Beton konstrukcyjny - beton zwykty wedtug PN-EN 206 w monolitycznych oraz prefabrykowanych elementach
drogowego obiektu inzynierskiego o wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz C20/25 (beton zwykty) lub
LC25/28 (beton lekki) i o dodatkowych ustalonych wtasciwosciach

Beton konstrukcyjny napowietrzony — beton wykonany z uzyciem domieszki napowietrzajacej, 0 wymaganej
zawarto$ci powietrza w mieszance oraz zawarto$ci powietrza w stwardnialym betonie co najmniej 3,5%

Beton samozageszczalny SCC (self compacting concrete) — beton, ktéry pod wlasnym cigzarem rozptywa sig i
zageszcza, wypeltnia deskowanie ze zbrojeniem, kanaty, ramy itp., zachowujac jednorodnos$¢

Beton zbrojony wloknami (fibrobeton, FRC - Fibre Reinforced Concrete) - beton zawierajacy wiokna
polimerowe klasy Il (makro widkna) wg PN-EN 14889-2. Uzycie wildkien ma charakter stosowania
konstrukcyjnego, a wigc ma wptyw na no$nos$¢ elementu betonowego.
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Dodatki pucolanowe i/lub pucolanowo-hydrauliczne SCM (supplementary cementitious materials) — dodatki
dodawane do sktadu betonu, takie jak:

e granulowany zuzel wielkopiecowy,

e popidl lotny krzemionkowy,

e  pyt krzemionkowy
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Domieszka - sktadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w matych ilo$ciach w stosunku do masy
cementu w celu modyfikacji wlasciwos$ci mieszanki betonowej lub betonu stwardniatego.
Domieszka napowietrzajgca - domieszka umozliwiajaca wprowadzenie podczas mieszania okreslonej ilo$ci
drobnych, rownomiernie rozmieszczonych pecherzykéw powietrza, ktdre pozostajg w betonie stwardniatym
Domieszka op6zniajgca wigzanie - domieszka ktdra przedtuza czas do rozpoczgcia przechodzenia mieszanki ze
stanu plastycznego w stan sztywny
Domieszka uplastyczniajaca - domieszka, ktora umozliwia zmniejszenie zawartosci wody w danej mieszance
betonowej bez wptywu na jej konsystencje lub ktora bez zmniejszania ilosci wody powoduje zwigkszenie opadu
stozka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty jednoczesnie.
Domieszka uplynniajaca - domieszka, ktoéra umozliwia znaczne zmniejszenie zawartosci wody w danej
mieszance betonowej bez wptywu na jej konsystencj¢ lub ktora bez zmniejszania ilosci wody powoduje znaczne
zwigkszenie opadu stozka/rozplywu lub wywotuje oba te efekty jednoczes$nie.
Domieszka op6zniajgca wigzanie - domieszka ktdra przedtuza czas do rozpoczgcia przechodzenia mieszanki ze
stanu plastycznego w stan sztywny.
Dybel - powleczony powlokg polimerows gladki, stalowy pret, umieszczony pomig¢dzy sasiednimi plytami (pod
szczelinami poprzecznymi), jako polaczenie plyt w nawierzchni betonowej, stosowany w celu poprawienia
przenoszenia obcigzenia i wspotpracy ptyt oraz uniknigcia powstawania uskokow.
Dylatacje asfaltowe - kruszywo zalewane masg asfaltows i zageszczane warstwami. Stosowane sa do polgczenia
nawierzchni betonowej z nawierzchnig asfaltowa.
Efektywna zawarto$¢ wody — roznica pomigdzy catkowity iloScig wody w mieszance betonowej a ilo$cig wody
zaabsorbowanej przez kruszywo
Element masywny — konstrukcja, dla ktorej modut powierzchniowy M < 3 (M = Fc/V — dla elementow krepych,
gdzie: Fc — powierzchnia strat ciepta [m2], V — objetos¢ masy betonowej [m3]; M jest mniejsze od 3 dla plyt o
grubosci wigkszej niz 0,6 m, M jest mniejsze od 3 dla stupdéw o przekroju wickszym niz 0,50x0,50 m.
Gruntownik, primer - roztwor gruntujacy, sktadajacy sie ze specjalnych substancji nanoszonych na boczne
$cianki szczeliny w celu zwickszenia przyczepnosci zalewy do tych $cianek
Klasa ekspozycji - klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunkéw §rodowiska, na dziatanie ktérych moze by¢
narazony beton zgodnie z PN-EN 206
Klasa obiektu - klasyfikacja konstrukcji budowlanych i inzynierskich w odniesieniu do wagi konsekwencji
wystgpienia reakcji alkalia-Kruszywa w betonie, uzalezniona od znaczenia danego obiektu budowlanego,
projektowanego czasu uzytkowania i oczekiwanego poziomu niezawodnosci; klasa obiektu jest zwigzana z
konsekwencjami ekonomicznymi, spotecznymi i Srodowiskowymi wystapienia uszkodzen AAR.
Klasa wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie - okre§lona jest na podstawie wytrzymatosci charakterystycznej na
Sciskanie w 28 dniu dojrzewania i oznaczana symbolem np. C35/45, w tym:
- liczba ,,35” oznacza wytrzymato$§¢ charakterystyczna okreslong na probkach walcowych o $rednicy 150 mm i
wysokos$ci 300 mm (fck, cyl),
- liczba ,,45” oznacza wytrzymatos$¢ charakterystyczna okreslong na probkach szesciennych o boku 150 mm (fck,
cube)
Kategoria Srodowiska - klasyfikacja srodowiska w odniesieniu do mozliwos$ci wystgpienia w betonie zagrozenia
destrukcyjng reakcja alkalia-kruszywa AAR. Wyro6znia si¢ kategorie:
E1: beton jest zasadniczo chroniony przed wilgocia z zewnatrz,
E2: beton jest wystawiony na dziatanie wilgoci z zewnatrz;
E3: beton narazony jest na dziatanie wilgoci z zewnatrz i dodatkowo na czynniki obciazajace, takie jak $srodki
odladzajace, zamrazanie i rozmrazanie (lub zwilzanie i suszenie w §rodowisku morskim) lub zmienne obcigzenia
Klasy konsystencji - konsystencje mieszanki betonowej klasyfikuje si¢ zgodnie z PN-EN 206 oraz PN-B—06265
w zaleznosci od metody oznaczenia:
klasy S1-S5 wg metody opadu stozka zgodnie z PN-EN 12350-2
klasy C0-C4 wg metody stopnia zaggszczalno$ci zgodnie z PN-EN 12350-4,
klasy F1-F6 wg metody rozptywu zgodnie z PN-EN 12350-5,
klasy SF1-SF3 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8.
W przypadku mieszanki samozageszczalnej (SCC) stosuje si¢ wylacznie klasy wg metody rozptywu stozka (klasy
SF1 - SF3)
Klasy dodatkowych wlasciwosci SCC — beton samozaggszczalny klasyfikuje si¢ ze wzgledu na dodatkowe
wilasciwosci zgodnie z PN-EN 206:

o lepkos¢ - klasy VS1-VS2 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8 lub klasy VF1-VF2 wg

metody V-lejka zgodnie z PN-EN 12350-9,
e  przeptywalno$¢ - klasy PL1-PL2 wg metody L-pojemnika zgodnie z PN-EN 12350-10 lub PJ1-PJ2 wg
metody J-piersScienia zgodnie z PN-EN 12350-12,
e odporno$¢ na segregacje - klasy SR1-SR2 wg metody segregacji sitowej zgodnie z PN-EN 12350-11.
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Masa zalewowa na gorgco - mieszanina modyfikowanych asfaltow oraz specjalnych dodatkow, przeznaczona do
wypelniania szczelin nawierzchni na goraco, spetniajaca wymagania PN-EN 14188-2, posiadajaca wymagane
dokumenty dopuszczajace ja do stosowania w tym zakresie.

Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych i dodatkéw zapewniajaca wieloletnig trwato$é
wypelnienia, spetniajaca wymagania PN-EN 14188-2, posiadajaca wymagane dokumenty dopuszczajace ja do
stosowania w tym zakresie.

Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktore sg jeszcze w stanie umozliwiajacym
zageszczenie wybrang metoda

Nawierzchnia ,,z odkrytym kruszywem” - wykonczenie nawierzchni uzyskiwane przez usunigcie niezwigzanej
zaprawy cementowej i odstoni¢cie kruszywa grubego.

Preparat opézniajacy hydratacje cementu - preparat chemiczny nanoszony metoda natrysku na $wiezo utozona
nawierzchni¢, opdzniajacy wigzanie zaprawy w celu uzyskania wymaganej makrotekstury metoda usuwania
zaprawy (odstonigcia kruszywa). Zabezpiecza rowniez wykonang nawierzchni¢ przed nadmiernym odparowaniem
wody do czasu usunigcia zaprawy

Preparat pielegnacyjny - $rodek chemiczny nanoszony metoda natrysku na powierzchni¢ po wykonaniu
makrotekstury (uszorstnienia) w celu zabezpieczenia nawierzchni przed nadmiernym odparowaniem wody
Reakcja AAR - zespot proceséw fizykochemicznych przebiegajacych w zaprawie cementowej lub betonie
pomigdzy reaktywnymi fazami mineralnymi wystepujacymi

w ziarnach kruszywa a wodorotlenkami metali alkalicznych i wapnia wystepujacymi w roztworze porowym i/lub
pochodzacymi ze zrodet zewngtrznych

Reaktywnos¢ alkaliczna kruszywa - podatnos$¢ kruszywa na reakcje z alkaliami.

Kategoria reaktywnosci kruszywa — sklasyfikowana podatnos¢ kruszywa na reakcje z wodorotlenkami sodu i
potasu w betonie cementowym, ASR. Kategorie reaktywno$ci:

RO kategoria 0 reaktywnosci kruszywa (kruszywo niereaktywne),

R1 kategoria 1 reaktywnosci kruszywa (kruszywo umiarkowanie reaktywne),

R2 kategoria 2 reaktywnosci kruszywa (kruszywo silnie reaktywne),

R3 kategoria 3 reaktywnosci kruszywa (kruszywo bardzo silne reaktywne).

Specyfikacja betonu — podane producentowi koncowe zestawienie udokumentowanych wymagan technicznych
dotyczacych wlasciwosci uzytkowych lub sktadu betonu

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbg cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych, sposob badania wg PN-B-06265

Szczelina konstrukcyjna (poprzeczna) - szczelina na pelnej grubosci ptyty, powstaje na zakoniczenie kazdej
dziatki roboczej lub przy zatrzymaniu maszyny na okres dtuzszy niz czas wigzania cementu.

Szczelina skurczowa podluzna (pozorna) - szczelina na pelnej grubo$ci plyty, powstajaca na skutek nacigcia
(okreslonych wymiardw) powierzchni ptyty pita tarczowa.

Tekstura nawierzchni - oznacza sposéb wykonczenia powierzchni betonu celem nadania jej optymalnej
makrotekstury z uwagi na wymagane wlasciwosci przeciwposlizgowe, rownos¢ porzeczna i podhuzng i
wiasciwosci akustyczne, ktore osiaga si¢ nastepujagcymi metodami:

e ciagnionej sztucznej trawy po $wiezo utozonej nawierzchni w kierunku podhuznym (réwno-leglym do osi
jezdni);

e przecierania $wiezo ulozonej mieszanki betonowej stalowg szczotkg (w kierunku prostopadtym do osi
jezdni);

e opdznienia hydratacji cementu srodkami chemicznymi a nast¢pnie usuni¢cia niezwigzanej zaprawy
cementowe] szczotka mechaniczng lub woda pod ciSnieniem w celu odstonigcia gruboziarnistego
kruszywa;

e szlifowania i nacinania powierzchni plyty betonowej tarczami diamentowymi w kierunku podtuznym
(rownoleglym do osi jezdni), tzw. technologia NGCS (Next Generation Concrete Surfaces) lub G&G
(Grinding & Grooving)

Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wiazgca — warstwa znajdujgca si¢ migedzy warstwag $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa nawierzchniowa - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni poddana bezposredniemu
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych. Stanowi jg ptyta betonowa, ktéra w zaleznosci od kategorii
ruchu moze by¢: niedyblowana, dyblowana i kotwiona lub zbrojona.

Moze by¢ uktadana w nastepujacych wariantach:

e W pojedynczej warstwie - bez zbrojenia (JWN),

e w pojedynczej warstwie ze zbrojeniem ciagtym (NBZC),

e w podwojnej warstwie, obie warstwy z tej samej mieszanki (PWN),
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e wpodwojnej warstwie, kazda warstwa z innej mieszanki:

o gobrna warstwa nawierzchni oznaczona jako (GWN),

o dolna warstwa nawierzchni oznaczona jako (DWN).
Wkiadka uszczelniajaca - stosowany do wypelnienia szczelin poprzecznych, wytlaczany (prefabrykowany) i
wulkanizowany gumowy sprezysty profil, ktéry wypelnia szczeling i zabezpiecza przed wnikaniem wody,
spelniajacy wymagania PN-EN 14188-3, posiadajacy wymagane dokumenty dopuszczajace go do stosowania w
tym zakresie.
Wkiadka zmniejszajaca glebokos$é szczeliny - wkladka z materiatdéw syntetycznych lub innych o walcowatym
ksztalcie do uszczelnienia i uzyskania podparcia na odpowiednim poziomie dla masy zalewowej, a takze
wyeliminowania mozliwosci trojptaszczyznowej przyczepnosci zalewy w wykonanej szczelinie
Wspolczynnik woda/cement — stosunck wagowy efektywnej zawarto$ci wody do zawarto$ci cementu w
mieszance betonowej
W zakresie ochrony Srodowiska:
Analiza porealizacyjna- opracowanie majace na celu poréwnanie rzeczywistych oddziatywan przedsigwzigcia
na §rodowisko z ustaleniami i wnioskami zawartymi w raportach o oddziatywaniu na srodowisko oraz w decyzji
pozwolenie na budowe i decyzji o zezwoleniu na realizacje przedsiewzigcia;
Dzialania minimalizujace - zesp6l dzialan majacych na celu unikanie, zapobieganie lub ograniczenie
negatywnych oddzialywan planowanego przedsigwzigcia na S$rodowisko na etapie jego realizacji i
funkcjonowania;
Dzialania zapobiegawcze - zesp6l dzialan majacych na celu wyeliminowanie negatywnych oddziatywan na
srodowisko zwigzanych z realizacja i funkcjonowaniem planowanego przedsigwzigcia.
Inwentaryzacja przyrodnicza - obserwacje i badania terenowe $rodowiska przyrodniczego w okresie
wegetacyjnym i legowym.
Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 - zinwentaryzowanie przedmiotow ochrony tych
obszaréw oraz przedstawienie danych ilosciowych o wystepujacych gatunkach i siedliskach, jak réwniez
jakosciowych o stanie zachowania tych gatunkéw i siedlisk oraz ich reprezentatywno$¢;
Kompensacja przyrodnicza - zespot prowadzacych do przywrdcenia rownowagi przyrodniczej na danym terenie,
wyréwnania szkod dokonanych w $rodowisku przez realizacje przedsigwziecia i zachowania waloréw
krajobrazowych obejmujacych w szczegdlnosci roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywacje gleby, zalesianie,
zadrzewianie lub tworzenie skupien roslinnosci, prowadzacych do przywrdcenia rownowagi przyrodniczej na
danym terenie, wyrownania szkod dokonanych w $rodowisku przez realizacj¢ przedsigwzigcia i zachowanie
walorow krajobrazowych (zgodnie z ustawq Prawo ochrony srodowiska)
Monitoring oddzialywan - zbidr analiz i pomiaréw prowadzonych przez realizujacego przedsiewzigcie w fazie
budowy oraz eksploatacji przedsigwzi¢cia, okreslonych w decyzjach administracyjnych.
NATURA 2000 -europejska Sie¢ Ekologiczna obszardéw chronionych na terenie Unii Europejskiej, w sktad ktorej
wchodza:
- obszary specjalnej ochrony ptakéw — OSO,
- specjalne obszary ochrony siedlisk — SOO.
Obszar Natura 2000- obszar specjalnej ochrony ptakow, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar majacy
znaczenie dla Wspoélnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko wystepujacych ptakéw lub siedlisk
przyrodniczych lub gatunkow bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty.
Ocena oddzialywania na Srodowisko- procedura szacowania przewidywanego oddzialywania przedsigwzigcia
na srodowisko.
Oddzialywanie na S$rodowisko- kazda zmiana w $rodowisku spowodowana proponowang dziatalnoscia
(realizacja i funkcjonowaniem przedsiewzigcia).
Postepowanie w sprawie oceny oddzialywania na sSrodowisko- postgpowanie obejmujace w szczegdlnosci:
a) weryfikacje raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko,
b) uzyskanie wymaganych ustawa opinii i uzgodnien,
¢) zapewnienie mozliwos$ci udziatu spoteczenstwa w postgpowaniu.
Raport o oddzialywaniu na §rodowisko - jeden z kluczowych elementéw oceny oddzialywania na srodowisko,
w formie dokumentacji przedstawiajacej rezultaty prac nad ocena oddziatywania na $rodowisko przedktadanej
jako zalacznik do wniosku o wydanie decyzji zwigzanej z postepowaniem w sprawie oceny oddziatywania na
$rodowisko.
Zakres raportu o oddzialywaniu na §rodowisko- to stopien szczegotowosci informacji poszczegdlnych czesci
raportu o oddzialtywaniu na $rodowisko odpowiadajacy charakterowi przedsigwzigcia, rodzajowi postgpowania
oraz doktadnos$ci posiadanych danych (zakres zgodny z ustawg o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko).
Znaczace negatywne oddzialywanie na obszar Natura 2000- to oddzialywanie na cele ochrony obszaru Natura
2000, w tym w szczegolnosci dziatania mogace:
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a) pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw ro$lin i zwierzat, dla ktérych ochrony zostat
wyznaczony obszar Natura 2000, lub

b) wplynaé negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostatl wyznaczony obszar Natura 2000, lub

¢) pogorszy¢ integralno$¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

W zakresie zdjecia warstwy ziemi urodzajnej i zieleni:

Badanie przydatno$ci humusu do uprawy roslin — badania humusu zdj¢tego z powierzchni w liniach
rozgraniczajacych inwestycji wykonane przez stacje chemiczno - rolnicza.

Bryla korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.

Darnina — ptat wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinno$ci trawiastej.
Dragowina i galezie — drewno pochodzace z koron drzew oraz zagajnikow i krzewow.

Drewno z pni drzew — materiat pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego ($rednica pnia
powyzej 14 cm), Sredniowymiarowego (Srednica pnia 7-14 cm) i malowymiarowego ($rednica pnia ponizej 7 cm).
Drzewo — roélina wieloletnia duzych rozmiaréw (Srednica > 10 cm - mierzona 1,30 m od terenu) o wyraznie
wyksztalconym pniu lub pniach, ktéry rozgalgzia si¢ w korone,

Forma Krzewiasta - forma wielopedowa, ktora zostata utworzona w szkolce przez niskie przycigcie przewodnika
powodujace wybicie min.3 pedéw bocznych, nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa dla najwyzszego pedu.
Forma naturalna - forma rosliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany. W
przypadku drzew powinien by¢ wyraznie wyksztalcony przewodnik (ped gtowny), nie przycigty na korong i nie
podkrzesywany, na ktorym sg rowno roztozone pedy boczne z ktorych pierwszy wyrasta na wysokosci okoto 40
cm od szyjki.

Forma pienna — forma drzewa lub krzewu z wyraznie uformowanym pniem i korong. Charakteryzuje si¢ wyraznie
wyksztatlconym przewodnikiem oraz korong.

Hydrosiew — proces obejmujacy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych, srodkéw uzyzniajacych,
wypelniaczy, hydrozelu, stymulantéw wzrostu i substancji klejacych w celu biologicznego utrwalania powierzchni
gruntu.

Karpina — drewno cze¢$ci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po $cigciu.

Kompostowanie — proces polegajacy na rozktadzie substancji organicznej przez mikroorganizmy.

Kora drzewna — materiat pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 miesiecy.

Korona — cze$¢ drzewa wytworzona przez pedy boczne (gatgzie),

Krzew — wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatlconego przewodnika, z krotkim pedem
gtownym (do 10 cm), z ktérego wyrastaja rownorzgdne, rozgatgziajace si¢ pedy boczne.

Wyrodznia si¢ krzewy:

geste — pokrywajace powyzej 60% powierzchni,

srednie — pokrywajgce 31 — 60% powierzchni,

rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.

Mata kokosowa — ostona wykonana na powierzchni skarp korpusu drogowego z mat biodegradowalnych o
okreslonych wtasciwosciach w celu ich wzmocnienia oraz przeciwdziatania zjawiskom erozyjnym.

Mata przeciwchwastowa — ostona gleby z foli polipropylenowej stabilizowanej na promienie UV, w kolorze
czarnym, lub geowldknina, stanowigca membran¢ migdzy gruntem a korg drzewna, stosowana w celu
przeciwdziatania wzrostowi chwastow.

Materia ro$linny - sadzonki drzew, krzewow oraz pnaczy

Obsiew — proces polegajacy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego utrwalania powierzchni
gruntu.

Obwéd pnia — mierzony dla drzew o wysokosci 100 cm od powierzchni ziemi (cm)

Pien - nieugaleziona dolna czes$¢ przewodnika.

Pniak — dolna cze$¢ pnia pozostajgca przy karpie po $cigciu drzewa.

Pojemnik — naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 I do uprawy roslin.
Pryzmowanie humusu do ponownego uzytku — skltadowanie humusu zdj¢tego z powierzchni w liniach
rozgraniczajacych inwestycji w pryzmach o parametrach okreslonych w WIORB DO01.02.02, w celu
wykorzystania przy wykonaniu trawnikow i przygotowaniu terenu pod projektowane nasadzenia.

Przewodnik — ped gtoéwny stanowiacy o$ drzewa.

System korzeniowy — zespét korzeni uformowany przez rosling.

Szerokos$¢ sadzonki — odlegltos$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkotkowanie — przesadzanie roslin w szkoétce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i odmiany rozstawie,
majace na celu rozwiniecie zwartego systemu korzeniowego.

Szyjka korzeniowa — cze$¢ rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.

Sciotkowanie — pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona kora drzewna, warstwa grubosci min 5 cm,
w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastow oraz zapobiezenia erozji wodnej i
wietrznej, a zima w celu ochrony przed mrozem nasadzen drzew, krzewow i pnaczy.
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Torf — skata osadowa powstata w wyniku niepetnego rozktadu szczgtkow roslinnych, zachodzacego w warunkach
dlugotrwatego lub statego zabagnienia wierzchniej warstwy gleby. Sktada si¢ z nieroztozonych szczatkéw roslin
oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest w roznym stopniu nasycony substancjami mineralnymi (np. piaskiem,
czasami wytrgconymi zwigzkami zelaza lub rzadko fosforu).

Trawnik — powierzchnie obsiane mieszankami traw i ro$lin dwulisciennych w granicach rob6t ziemnych
Wysokos¢ sadzonki — dtugos$é mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czgsci rosliny.

Zagajnik — skupina drzew o $rednicy pni ponizej 10 cm.

Wyrodznia si¢ zagajniki:

geste — pokrywajace powyzej 60% powierzchni,

srednie — pokrywajace 31 — 60% powierzchni,

rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usunigcie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu przewidzianego do
wykonania drogowych robdt ziemnych oraz sktadowanie jej w celu pdzniejszego wykorzystania przy umocnieniu
skarp, rowow i rekultywacji gruntu przydroznego.

Zielen izolacyjna — jest to zielen zaktadana wzdhuz drég w celu minimalizowania ucigzliwo$ci wynikajacych z
emisji spalin, stanowig barier¢ rozprzestrzeniania zanieczyszczen.

Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawarto$ci, co najmniej 2% cze$ci organicznych. Grubo$é
warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest od glebokosci zalegania.

Zrebki - material, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowizny, galezi i karpiny z
usuniecia zieleni.

Pozostale:

Badanie identyczno$ci — badanie majace na celu okreslenie, czy wytypowane zaroby lub tadunki pochodzg z
odpowiedniej populacji o potwierdzonej zgodnosci

Badanie zgodnosci i ocena zgodnosci — badanie wykonywane przez producenta w celu oceny zgodnosci betonu,
czyli systematycznej kontroli stopnia, w jakim wyrdb spetnia wyspecyfikowane wymagania

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos$¢ techniczno- uzytkowa (droga)
albo jego czes¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezel).

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Dlugo$é mostu — odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych z
nadsypka - odleglos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.
Jezdnia — czeg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow

Kaseta znaku - rodzaj tarczy znaku w formie konstrukcji w ksztalcie graniastostupa prostego lub walca.
Konstrukcja bezpieczna - konstrukcja wsporcza znaku spelniajaca wymagania normy: PN-EN 12767 w
okreslonych kategoriach pochlaniania energii zderzenia oraz poziomach bezpieczenstwa uzytkownikéw pojazdu
wigkszych od zera.

Konstrukcja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) — czes¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustroj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, kratownica, wysiegnik, bramownica,
wspornik itp.) wraz z fundamentem (jezeli jest stosowany), gwarantujacy przenoszenie obcigzen zmiennych i
statych dziatajacych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni

Kotwa ($Sciag) - stalowy pret ze stali zebrowanej stuzacy do potaczenia ptyt pod szczelinami podluznymi w
nawierzchni betonowej.

Krawezniki betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w polaczeniu z innymi elementami,
przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie lub na r6znych poziomach,
stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie
pomigdzy powierzchniami poddanymi r6znym rodzajom ruchu drogowego

Lico znaku - przednia cz¢$¢ znaku, wykonana z materiatu o wlasciwosciach odblaskowych (o odbiciu powrotnym
- wspoldroznym) posiadajgce parametry zgodne z Tab.1.7 Zalacznika Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., wraz z naniesiong trescia.

Lawa - warstwa nosna z betonu stuzaca do umocnienia krawgznika oraz przenoszaca obciazenie kraweznika na
podioze gruntowe; rozrézniamy tawy betonowe z oporem lub zwykte.

Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robét, zgodne z Programem funkcjonalno-uzytkowym,
zaakceptowane przez Inzyniera
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Miejsce dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego — miejsce wylotu mieszanki z pompy lub miejsce
roztadunku mieszanki z betonowozu, gdy nie stosuje si¢ pompowania

Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktorej nastgpuje wigzanie i twardnienie na skutek
reakcji hydraulicznych

Most — obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego

Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy

Oddziatlywanie Srodowiska - oddzialywania chemiczne i fizyczne, wptywajace na beton, lub na zbrojenie, lub
inne znajdujace si¢ w nim elementy metalowe, ktore w projekcie konstrukcyjnym nie zostaly uwzglednione jako
obcigzenia

Odporno$¢ na penetracje wody — maksymalna gleboko$¢ penetracji wody pod cisnieniem okre§lona zgodnie z
normg PN-EN 12390-8

Odpowiednia (bliska) zgodno$§é — zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Roboét budowlanych

Pobocze — czeg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzgdzen organizacji
i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie

Pojemnik — plastikowe naczynie z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 1 do uprawy ro$lin

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robot Iub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia ciekow, szlakow
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez nasyp drogi

Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Przyczolek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé si¢ z petnej $ciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Rekultywacja — roboty zwigzane z nadaniem lub przywroceniem gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym
warto$ci uzytkowych lub przyrodniczych przez whasciwe uksztattowanie rzezby terenu, poprawienie wlasciwosci
fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunkow wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz
odbudowanie lub zbudowanie niezbednych drog

Rozpietosé teoretyczna — odleglo$¢ miedzy punktami podparcia (tfozyskami), przgsta mostowego

Szczelina skurczowa poprzeczna (pozorna) - szczelina na pelnej grubosci plyty, powstajaca na skutek nacigcia
(okreslonych wymiardw) powierzchni ptyty pita tarczowa.

Szerokos¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) — odlegtos¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju
niosacego.

Szerokos$¢ uzytkowa obiektu — szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajoéw ruchu
oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle porgczy mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego

Sciany oporowe z gruntu zbrojonego — budowla utrzymujaca w stanie stateczno$ci uskok naziomu gruntéw
nasypowych za pomoca warstw gruntu zbrojonego.

Sciany szczelinowe — $ciana z betonu lub Zelbetu wykonywana w gruncie. Beton jest uktadany przez rure
wlewowa pod ciecza stabilizujaca w przypadku szczelin zabezpieczanych cieczami, albo w niektorych
przypadkach na sucho.

Tarcza znaku - ptaska sztywna powierzchnia, na ktorej w sposob trwaty umieszczone jest lico znaku

Uchwyt montazowy - element stuzgcy do zamocowania w sposob stabilny a rownoczesnie roztaczny tarczy znaku
do konstrukcji wsporczej

Urzadzenia odwadniajgce - Urzadzenia i konstrukcje umozliwiajace odprowadzenie wod powierzchniowych i
gruntowych z pasa drogowego.

Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego

Wymiar nominalny - wymiar krawgznika okreslony w celu jego wykonania, ktoremu powinien odpowiadac
wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek
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Znak drogowy nowy - znak na drodze w okresie do 3 miesiecy od daty montazu, jednak nie dtuzej niz 12 miesiecy
od daty produkciji.

Znak drogowy uzytkowany (eksploatowany) - znak na drodze po uptywie 3 miesigcy od daty montazu lub znak
po 12 miesigcach od daty produkcji.

Znak drogowy pionowy - element wyposazenia drogi sktadajacy si¢ z tarczy znaku z umieszczonym na niej, w
Sposob trwatly, odblaskowym licem.

Znak drogowy podswietlany - znak, w ktérym wewnetrzne zrodlo Swiatta umieszczone jest za przezroczystym
licem znaku.

Znak drogowy oswietlany - znak, ktorego lico jest o$wietlane zrodlem §wiatta umieszczonym na zewnatrz znaku.
Ogolne:

Cena Oferty — warto$¢, w ktorej zawiera si¢ wykonanie Przedmiotu Zamowienia przy uwzglednieniu wszystkich
wymagan postawionych w Opisie przedmiotu Zamoéwienia

Dziennik Budowy — ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczgcia organu wydajacego, wydana
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument przebiegu Robot budowlanych, stuzaca
do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania Robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem
projektu a Wykonawcg i Projektantem

Inzynier — osoba wymieniona w danych Kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajacego za pomocg cztonkoéw
swojego zespotu o $cisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzoér na wykonywaniem prac
budowlanych oraz postgpem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i Warunkami Kontraktu.
Kierownik Budowy— osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i upowazniona
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych, bedaca przedstawicielem Zamawiajacego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca. Kierownik Projektu odpowiedzialny jest za
administrowanie Kontraktem, wypelnia obowiazki jakie wynikaja z roli Zamawiajacego na mocy Kontraktu.
Komisja Odbioru Robét - oznacza Komisje powotang przez Zamawiajacego celem oceny prawidtowosci
wykonanych Dokumentéw Wykonawcy i robot budowlanych zgodnie z Kontraktem.

Kontrakt — Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferta, Warunki Kontraktu (Ogélne i Szczegolne), Specyfikacja
(STWIORB, WWIORB), Rysunki, Wykazy oraz takie dalsze dokumenty (jesli sg), jakie wyliczono w Akcie
Umowy lub w Liscie Akceptujacym.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci materiatow oraz Robot.

Plac Budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Roboét oraz inne miejsca
wymienione w Umowie jako tworzace cze$¢ Placu Budowy

Przedsiewziecie budowlane zamiennie zwane ,,Zadaniem” — zaprojektowanie i kompleksowa realizacja
nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych
trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego potaczenia.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto — zgodnie z postanowieniami Szczegdlnych Warunkéw Kontraktu
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto — zgodnie z postanowieniami Szczeg6lnych Warunkéw Kontraktu

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu
Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i STWiORB
opracowanymi przez Projektanta oraz poleceniami Inzyniera.

Koszty spelienia przez Wykonawce nizej okre§lonych przedsiewzigc, jak rowniez wszelkich przedsigwziec¢
niezbednych do prawidtowej realizacji Kontraktu, nie podlegaja odrebnej zaptacie i1 przyjmuje sig, ze sa wlaczone
w Cenge Oferty (Zaakceptowang Kwote Kontraktowa).

Wykonawca we wlasnym zakresie, w ramach Ceny Oferty, opracuje wszelka dokumentacj¢ niezbedng w trakcie
realizacji robot budowlanych, uzyska wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla wszystkich robot
tymczasowych oraz dla robot stalych oraz uzyska akceptacje Inzyniera i innych odno$nych wtadz.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajagcy w terminie okreSlonym w Umowie przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia,
wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od wiasciwych wtadz na swoj koszt (takie zezwolenia mogg dotyczy¢
pozwolen na tymczasowa zmian¢ organizacji ruchu, pozwolenia na zaj¢cie pasa drogowego, pozwolenie na
umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, zakwaterowanie, itp.).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong znakow geodezyjnych, w tym granicznych i punktow
osnowy geodezyjnej do chwili odbioru koncowego Roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwali na wlasny koszt.
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Wykonawca przeniesie na wlasny koszt punkty wysoko$ciowe osnowy geodezyjnej znajdujace si¢ w
projektowanym pasie drogowym, kolidujace z zakresem Robdt budowlanych. Przeniesienie punktéw
wysoko$ciowych osnowy geodezyjnej nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami geodezyjnymi.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania obszaru objctego inwestycja do otrzymania Koncowego protokotu
odbioru robét budowlanych.

Wykonawca pisemnie potwierdzi konieczno$¢ egzekucyjnego przejecia nieruchomosci i bedzie w nim
uczestniczyl, zapewniajac niezbedne zasoby, tj. zasoby umozliwiajagce wstep na ogrodzong nieruchomosc¢ i
otwarcie budynkow (zasoby ludzkie oraz narzedzia, np. szlifierka katowa, fom), zasoby umozliwiajace odtaczenie
mediéw (zasoby ludzkie — personel posiadajacy stosowne uprawnienia branzowe oraz narzg¢dzia). Potwierdzenie
koniecznoséci egzekucyjnego przejgcia nieruchomo$ci moze nastgpi¢ po podjeciu proby rozpoczecia robot
(pierwszych czynnosci w ramach Robot) na danej dziatce. W przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia robot
Wykonawca sporzadzi notatke umozliwiajaca wszczecie postgpowania egzekucyjnego. Notatka winna by¢
sporzadzona z udzialem wlasciciela/uzytkownika wieczystego/wladajacego. Winno z niej wynikaé, ze
Wykonawca zamierzat przeprowadzi¢ roboty na danej dzialce, jednak wlasciciel/uzytkownik wieczysty/wtadajacy
uniemozliwit wykonanie tych Robdt. Notatka winna by¢ opatrzona datg i miejscem sporzadzenia oraz podpisami
przedstawiciela Wykonawcy 1 wilasciciela/uzytkownika wieczystego/wtadajacego, wzglednie adnotacja o
odmowie ztozenia podpisu.

1.5.2. Zgodno$¢ Robot z Programem funkcjonalno-uzytkowym
Nie dotyczy.

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia obszaru objetego inwestycja w okresie realizacji Robot az do ich
zakonczenia i uzyskania Koncowego protokotu odbioru rob6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie,
obiekty mostowe, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia,
zielen, pozostale elementy wyposazenia drogi itp.) na obszarze objgtym inwestycjg wraz z zimowym utrzymaniem
oraz pracami interwencyjnymi, w okresie od przej¢cia Placu Budowy az do zakonczenia Robot i uzyskania
Koncowego protokotu odbioru robot budowlanych. Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu
Wykonawca nie pozostawial na nawierzchni jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lub podtuznych, mogacych
stanowi¢ zagrozenie warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego Ilub utrudnia¢ prowadzenie robot
utrzymaniowych.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza si¢ wykonanie Robét utrzymaniowych i remontéw biezacych
niezbednych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym (w tym réwniez standardzie
zimowego utrzymania), zatozonym dla tej drogi, w zakres ustug wchodzi:

- remont nawierzchni;

- oczyszczanie nawierzchni;

- sprzatanie pasow drogowych

- utrzymanie poboczy;

- utrzymanie rowow;

- utrzymanie przepustow;

-utrzymanie obiektow mostowych;

- utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich biezace uzupehienie (w przypadku
zniszczen, kradziezy itp.);

- bariery drogowe (wszystkie typy);

- sygnalizacja $wietlna;

- o$wietlenie drogowe;

- koszenie poboczy calego pasa drogowego;

- utrzymanie zieleni przydroznej — m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary zielone;

- utrzymanie parkingéw z wyposazeniem;

- usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizacji;

- utrzymanie odwodnienia;

- likwidacja skutkow zdarzen na drogach i zagrozen, wspotpraca ze Straza Pozarng oraz Policja;

- oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwarzajacych zagrozenie dla uzytkownikow drog;

- informowanie w czasie rzeczywistym, Zamawiajacego oraz Inzyniera 0 wszelkich utrudnieniach i zdarzeniach
na drodze;

- zimowe utrzymanie drég i chodnikéw - powyzsze obejmuje ods$niezanie i zwalczanie $liskosci na drogach i
chodnikach zgodnie z ponizszymi czasami reakcji dla chodnikéw:

23



Dopuszczalne odstepstwa od stanu

Opis standardu | N@wierzchni  opisanego  standardem  z
L zimowego nkreéfleniem_ czasu w jakim powinny byc
Gogdziny utrzymania usuniete (zlikwidowane)
chodnikow Po ustani d Od stwierdzenia
ustaniu opadu wystapienia sliskosc
Chodnik odsniezony a
4:00 - 22:00 sliskosc ZAMoWa | 45 4 godz. do 4 godz.
zlikwidowana na calej
szerokosci.
Chodnik odsniezony a
22:00 - 4:00 sliskosc AMOWa 1 4o 6 godz. do 6 godz.
zlikwidowana na caltej
szerokosci.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposob uzgodniony z Inzynierem,
ogrodzi lub wyraznie oznakuje Plac Budowy, a w szczeg6lnosci wjazdy 1 wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone
dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji Robot.

Podczas prowadzenia robot ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi publiczne
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon samochodowych, ktore
skutecznie wyeliminujg nanoszenie na nawierzchni¢ jezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie opon
strumieniem wody badZ sprgzonym powietrzem).

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot
w okresie trwania budowy lub wdrozy juz zatwierdzony projekt sporzadzony przez Projektanta. W zaleznosci od
potrzeb i postgpu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawece.
Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

Wykonawca powinien zaprojektowaé, wybudowac i utrzymywacé, lub jezeli przewiduje to Kontrakt, powinien
wybudowac i utrzymywac opisane w Kontrakcie przejazdy przez pas dzielacy, zgodnie z informacjami tam
podanymi. O ile Kontrakt nie przewiduje inaczej, Wykonawca powinien usung¢ te przejazdy, o ile nie begda
potrzebne i przywroci¢ pasowi dzielagcemu pierwotne wlasciwosci uzytkowe.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac i obstugiwaé wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, porgcze, zapory, os$wietlenie, Swiatla
ostrzegawcze, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony Robdt, wygody
spotecznosci itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace podlegaja akceptacji przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni statle warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystagpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, w sposdb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilo§ciach okre§lonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgdg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Wykonawca winien wykona¢ i zainstalowaé tablice informacyjne wg wzoréw unijnych i tablic opisanych w
Prawie Budowlanym, ukazujace informacje dotyczace inwestycji, w ilosci i miejscach odpowiednich do zakresu i
lokalizacji Robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilos¢ i lokalizacje¢ tych tablic.

Takie tablice informacyjne beda utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caly czas trwania Robot.
Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed planowanym
prowadzeniem Robot, ktore beda stwarzaé¢ utrudnienie w dojezdzie do posesji, poinformuje pisemnie o tym
mieszkancow/uzytkownikow, np. poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogtoszenn w Gminie, Starostwie
lub bezposrednio poprzez rozmowe z wlascicielem posesji, w taki sposob aby uzytkownicy mogli zapoznac¢ si¢ z
wprowadzonymi zmianami (uproszczone schematy).

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone sg w Cene Oferty i nie
podlegaja odrebnej zaptacie.

Wybudowanie objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i1 odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie
zarzadzajacym ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi oraz zainteresowanym zarzadcom drég lub wdrozenie istniejacej organizacji ruchu sporzadzonej
przez Projektanta wraz z wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot
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(b)zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

(c)koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkeji

(d)zaprojektowanie i wybudowanie niezbgdnych objazdéw i drég dojazdowych,

(e)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(f) optaty/dzierzawy terenu,

(g)przygotowanie terenu,

(h)konstrukcje¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(1) tymczasowa przebudowg urzadzen obcych, jesli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu.
(j) inne sktadniki cenowe podane w STWiORB D-M.00.00.00 pkt. 9

Utrzymanie objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i $wiatet w ilosciach wynikajacych z biezacych potrzeb zachowania wymaganego standardu oznakowania i
warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

(b)utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego,

Likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)usuni¢cie wbudowanych materialdw i oznakowania,

(b)demontaz objazdéw i drog dojazdowych po zakonczeniu robot,

(c)koszty zwiagzane z naprawa/remontem drog objazdowych,

(d)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrocenie oznakowania zgodnego z uprzednig stalg
organizacjg ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

1.5.4. Zabezpieczenie urzadzen lacznoSci, kierowania ruchem i o§wietlenia na istniejacych drogach

W przypadku wykonywania robot na istniejacej drodze Wykonawca podejmie wszelkie srodki wymagane przez
zarzadce drogi w celu okreslenia lokalizacji i zabezpieczenia urzadzen tacznosci, kierowania ruchem i o$wietlenia.
Jezeli urzadzenia znajduja si¢ w obszarze oddzialywania Roboét, Wykonawca zapewni urzadzenia zastepcze
zgodne z opisem w Kontrakcie, ktore powinny by¢ gotowe do uruchomienia przed wytaczeniem istniejacych
urzadzen.

Wszystkie potaczenia lub roztaczenia w istniejacym urzadzeniu mogg by¢ wykonywane jedynie przez zarzadce
drogi lub pod jego nadzorem.

Wykonawca jest zobowigzany do kontaktowania si¢ z zarzadca drogi za posrednictwem Inzyniera.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek zapozna¢ si¢ przed rozpoczeciem Robot oraz stosowac si¢ w czasie ich prowadzenia
do zapisow zawartych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz ewentualnej decyzji organu II instancji
zmieniajacej w czesci / utrzymujacej w mocy decyzje¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach, zapisow zawartych
w postanowieniu RDOS uzgadniajacym realizacje przedsiewziecia i okreslajacym warunki jego realizacji oraz do
wszystkich innych decyzji i przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a. utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
dobr publicznych i1 innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania,

c. przed rozpoczgciem robot rozbidrkowych powodujacych powstawanie odpadow niebezpiecznych Wykonawca
przygotuje procedurg zagospodarowania odpadow produkeyjnych zgodnie z Ustawa o odpadach (Dz. U. 2020 poz.
797 ze. zm.) i uzyska uzgodnienie Inzyniera.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a. lokalizacj¢ zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drég
dojazdowych poza obszarami wskazanymi w decyzji o srodowiskowych uwarunkowania w postanowieniu RDOS
uzgadniajagcym realizacj¢ przedsiewzigcia 1 okre§lajacym warunki jego realizacji. oraz poza obszarami
wigczonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz pozostatymi obszarami chronionymi na
podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody, zapewniajac oszczgdne korzystanie z terenu oraz
minimalne przeksztalcenie jego powierzchni oraz przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu
Robot,

b. srodki ostroznosci i zabezpieczenia w szczegdlnosci przed:

- zanieczyszczeniem powierzchni ziemi 1 wod gruntowych,

- zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych,

- zanieczyszczeniem powietrza,
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- mozliwo$cig powstania pozaru,

c. ochrone¢ gatunkowa roslin i zwierzat.

W przypadku prowadzenia robot w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia rob6t odwodnieniowych. W bezposrednim zasiggu koron drzew nie powinny
by¢ lokalizowane place skltadowe i drogi dojazdowe. Wokdt zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢ strefe
bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest, aby czas
trwania leja depresyjnego byl skrocony do minimum. Zaleca si¢ prowadzenie prac odwodnieniowych poza
okresem wegetacji.

Wykonawca ze swojej strony zapewni spelnienie wszystkich wymagan zwigzanych z ochrong $rodowiska, w
szczegblnosci zapewnic specjalistyczny nadzor sSrodowiskowy podczas wykonywania robot oraz zwrdci uwagg na
zagadnienia zwigzane z zagrozeniami dla herpetofauny (ptazy, gady), ktéra czgsto ginie podczas prowadzenia
prac.

W przypadku budowy drogi nalezy wykonaé tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi w miejscach wskazanych
przez decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach, postanowieniec RDOS uzgadniajace warunki realizacji
przedsigwzigcia oraz w miejscach wskazanych przez nadzoér herpetologiczny na ktorych zostanie stwierdzona
migracja ptazow.

Wszelkie ,,putapki” (np. wloty do studzienek) nalezy starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniem i uwigzieniem w
nich ptazow.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty aprobate techniczng lub stosowne zezwolenia wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko (np.. destrukt zawierajacy substancje smotowe).

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Wykonawca poniesie konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia.

1.5.8. Promieniowanie jonizujace

Nuklearng aparature pomiarowa lub inne zrédta promieniowania jonizujgcego nalezy uzywac tylko w przypadkach
dopuszczonych lub wymaganych przez Inzyniera.

Wykonawca poinformuje Inzyniera o wybranym przez siebie doradcy ds. ochrony przed promieniowaniem i
dostarczy Inzynierowi regulamin Wykonawcy w zakresie postugiwania si¢ nuklearng aparaturg pomiarowa lub
innymi zrédlami promieniowania jonizujacego. Warunki stosowania tych urzadzen powinny by¢ zgodne z
odpowiedniki przepisami i normami.

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni nieruchomosciom przylegajacym do Placu Budowy dostep do drogi publicznej przez caly
okres trwania budowy (o ile wcze$niej nieruchomosci te posiadaty taki dostgp).

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych,
takich jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wilascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.
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Nie dopuszcza si¢ zamknigcia zadnych urzadzen bez pisemnej zgody wiasciciela. Przed zamknigciem
jakichkolwiek urzadzen Wykonawca zapewni odpowiednig instalacj¢ zastepcza, o ile Kontrakt nie przewiduje
inaczej.

W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urzadzenia znajdujace si¢ w obszarze Robdt powinny ulec
modernizacji, usuni¢ciu lub powigkszeniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z wlascicielami
sposobu realizacji i etapowania Robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju Robdét,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera, wlasciciela instalacji oraz (w zaleznoSci od potrzeby)
zainteresowane wladze 1 bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych.

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatan na Placu Budowy spowoduje nieplanowane wylaczenie
linii elektroenergetycznych i spowoduje powstanie po gestora sieci obowigzku zwrotu ich kontrahentom kosztow
spowodowanych przerwa w przesyle lub dostawie energii elektrycznej, Wykonawca pokryje udokumentowane
koszty wylaczenia linii w petnej wysokosci, na pierwsze pisemne zadanie jednego z gestorow.

Jezeli Plac Budowy przylega do terenéw z zabudows mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia.

Przed rozpoczeciem Robot budowlanych Wykonawca wykona inwentaryzacje stanu technicznego budynkow i
budowli, znajdujacych si¢ w sgsiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentujac stan techniczny tych obiektow.
Nieodtaczng czgsécig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposob niebudzacy watpliwosci, co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja. Dokumentacja musi zawiera¢ informacj¢ o zapoznaniu
si¢ z nig przez wiasciciela/zarzadcy budynku lub budowli.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektow budowlanych w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego.
W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen wynikajacych z
pogorszenia stanu technicznego obiektow.

Wykonawca zapewni dostgp do posesji przez caty okres trwania budowy.

Koszt utrzymania dostgpu do nieruchomosci (m. in.: pdl) nie podlega odrgbnej zaptacie i nalezy wliczy¢ go do
Ceny Ofertowej. Przed rozpoczgciem robdt budowlanych Wykonawca wykona roéwniez inwentaryzacj¢, w tym
dokumentacje fotograficzng istniejacych zjazdow z drogi na posesje.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt na dziatkach znajdujacych si¢ poza pasem drogowym Wykonawca
przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu dzialek przeznaczonych pod przebudowe infrastruktury
technicznej (sieci uzbrojenia terenu) poza projektowanym pasem drogowym przed rozpoczgciem robot
budowlanych, a nastepnie przekaze w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacja fotograficzna.
Dokumentacja fotograficzna winna by¢ przekazana dodatkowo na elektronicznym no$niku danych (ptycie).
Wykonawca przekaze nastgpujaca dokumentacje:

a) opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowg urzadzen infrastruktury
technicznej (sieci uzbrojenia terenu) wraz z dokumentacja fotograficzna,

b) informacje o przywroceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej mozliwosci wraz z podaniem
przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzadzenia infrastruktury technicznej) oraz opisania ilosci i rodzaju
wykonanych Robdt wraz z dokumentacjg fotograficzng, a takze z potwierdzeniem czasu zajecia przez Wykonawce
nieruchomosci — informacja jest niezbedna w procesie ustalenia ewentualnego odszkodowania z tytulu
zmniejszenia warto$ci nieruchomosci,

c) pozyskane przez Wykonawce o$wiadczenia wilascicieli dziatek o braku roszczen z tytulu zniszczen w
naniesieniach i nasadzeniach.

Wykonawca pokryje koszty odszkodowan z tytulu czasowego zajecia oraz zniszczen i szkod powstatych na skutek
dziatan Wykonawcy na dziatkach poza projektowanym pasem drogowym.

Wykonawca uzgodni z wilascicielami terenu terminy i szczegétowy sposob realizacji Robot przy zatozeniu
doprowadzenia terenu po Robotach do stanu pierwotnego.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigedzy Wykonawca,
Zamawiajagcym a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wilasnosci i drog wewngtrznych.
Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejace ogrodzenie podlega likwidacji,
za$ wiasciciel nieruchomosci zrzeknie si¢ odszkodowania z tego tytutu. Przy budowie ogrodzenia dopuszczalne
jest wykorzystanie elementéw istniejacego ogrodzenia. Nowobudowane ogrodzenie winno by¢ wybudowane
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przed likwidacja istniejgcego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane na granicy dzialtek
powstatej wskutek podziatu nieruchomosci zatwierdzonego decyzja zrid.

W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbiorki istniejacego ogrodzenia, Wykonaweca jest zobowigzany
do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomos$ci. Budowa ogrodzenia
tymczasowego winna nastapi¢ najpdzniej z chwilg likwidacji istniejacego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe
winno by¢ wybudowane na granicy dziatek powstalej wskutek podziatu nieruchomosci zatwierdzonego decyzja
zrid.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac wiascicieli o terminie likwidacji ogrodzenia.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie 1 s3 uwzglgdnione w Cenie Oferty.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z Placu Budowy Wykonawca uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy niespelniajace tych
warunkoéw zostaty usunig¢te z Placu Budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy 1 Wykonawca begdzie odpowiadat
za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejacych
drog lokalnych, znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegloscei,
wykorzystywanych do transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca
potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wiadz
samorzadowych. Nieodlaczng czgscig tej dokumentacji beda zdjecia na elektronicznym no$niku danych (ptycie),
skatalogowane w sposob niebudzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja.
Wykonawca bgdzie mogt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z Placu Budowy wylacznie po drogach,
ktoérych stan zostal zinwentaryzowany w ww. sposob i potwierdzony u zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drog lub obiektow
zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sasiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany
do ich naprawy na wtasny koszt w uzgodnieniu z wlascicielem drogi lub innym wtascicielem uszkodzonego terenu
lub obiektu.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegbélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajacym z Warunkow Kontraktu a jezeli takich brak - niezwlocznie, Wykonawca opracuje i
dostarczy Inzynierowi szczegdélowy plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Powyzszy przepis
stosuje si¢ odpowiednio.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt od
Daty Rozpoczecia do daty wskazanej w Koncowym protokole odbioru. W sytuacji robdt zalegtych wskazanych w
Protokole odbioru Wykonawca bedzie za ten wskazany zakres odpowiedzialny zgodnie z powyzszym w terminie
az do ich wykonania potwierdzonego przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywacé Roboty do czasu wydania Protokotu koncowego odbioru robot budowlanych.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa Iub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czg¢sci budowli drogowej lub jej
elementow, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle
drogowg lub jej element do zgodnosci z wymaganiami Kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane
Z naprawamil.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przypadku, gdy Wykonawca
nie wykona polecenia Inzyniera, Zamawiajacy ma prawo do wykonania Robot utrzymaniowych wlasnymi sitami
lub zlecenie tego innej jednostce — z pézniejszym przeniesieniem kosztow na Wykonawece.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i sg uwzglednione w Kontrakcie.

1.5.13 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciggly bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.14.Zabytki archeologiczne

Przedmioty bedace zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi w
wyniku badan archeologicznych na Placu Budowy stanowig wlasno§¢ Skarbu Panstwa (art. 35 ustawy z
23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z pdzniejszymi zmianami). W przypadku odkrycia, w
czasie prowadzenia robdt ziemnych przedmiotu, co do ktorego istnieje podejrzenie, ze jest zabytkiem
archeologicznym, Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢
zabytek i miejsce jego znalezienia oraz niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu oraz
Konserwatora Zabytkow (zgodnie z zapisami art. 32 ww. Ustawy). Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca
ustali wydhluzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktdra nalezy zwigkszy¢ wartos¢ Kontraktu.
Wznowienie wstrzymanych robot nastgpi na podstawie zezwolenia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow i
Inzyniera.

1.5.15. Rozpoznanie saperskie

Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca zobowiazany jest sprawdzad
Plac Budowy pod katem wystepowania niewybuchdéw i niewypalow. Prace nalezy przeprowadzaé na calej
szerokosci pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewybuch/ niewypal Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania Robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb
(policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celdw robot poza liniami
rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, rekompensate za utrate zbiorow
wystepujacych na terenie czasowego zaje¢cia, dokonaniem niezbgdnych uzgodnien z wiascicielami terenu oraz
doprowadzenia do stanu pierwotnego.

1.5.16. Prowadzenie Rob6t na terenach nalezacych do innych inwestorow

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejécia przez tereny PKP, tereny wod ptynacych lub wymaga
prowadzenia Robot na terenie znajdujacym si¢ w zarzadzie innego organu Wykonawca poinformuje ustnie
Inzyniera o planowanym harmonogramie robot nie pdzniej niz w terminie 10 dni przed planowanym zajeciem
terenu w celu uzgodnienia zakresu, warunkow i terminu zajgcia tego terenu.

Wykonawca pokryje wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem robdt na powyzszych terenach.

1.5.17. Wplyw Robdt na budynki znajdujace si¢ w zasiegu oddzialywania Inwestycji

Wykonawca w ramach Ceny Oferty bedzie prowadzil ciggly monitoring budynkow, na ktore moga mieé
bezposredni wplyw Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczegélnosci dotyczy to: pograzania grodzi
stalowych, pali prefabrykowanych (obiekty mostowe), formowania konstrukcji drogowych, wzmocnienie podtoza
(itp).

Wptyw na budynki drgan podloza, ktérych zrodtem sa urzadzenia technologiczne jest trudny do przewidzenia i
wymaga monitoringu stosowanego podczas prac wykonawczych, a wigc doraznych pomiaréw drgan,
wzbudzanych zrédtami zwigzanymi z budowa drogi. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dokonaé
inwentaryzacji stanu technicznego budynkéw (uszkodzen). Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonania
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zabezpieczenia budynkéw przed negatywnymi skutkami oddzialywan dynamicznych generowanych w trakcie
rob6t budowlanych.

1.5.18 Wspélpraca z Wykonawcami sasiednich odcinkéw Inwestycji
Wykonawca bedzie zobowiazany do skoordynowania swoich dziatan z dzialaniami Wykonawcow pozostatych
sasiadujacych odcinkow. Koordynacja bedzie prowadzona na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej,
harmonograméw Robot, projektow organizacji Robot i organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca uzgodni z
Wykonawcami sasiednich odcinkéw i1 Inzynierem Kontraktu:

e sposob prowadzenia Robot na granicy odcinkéw pod wzgledem organizacyjnym, czasowym i

technicznym,

o kolejnos¢ i miejsce prac w zakresie likwidacji i przebudowy urzadzen (ewentualne wspolne rozwigzania).
Jesli okaze si¢ konieczne, Wykonawca udostepni t¢ cze$¢ Placu Budowy Wykonawcy odcinka sasiedniego, jaka
bedzie niezbedna dla wykonania Robdt budowlanych objetych zakresem dla danego odcinka.

2. MATERIALY

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materialéw i wyrobéw budowlanych
Materiaty 1 wyroby budowlane musza spetniaé zasady zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., o wyrobach
budowlanych z p6zniejszymi zamianami.

2.2. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do Robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdéw jak roéwniez odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialow do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodia
uzyskaja zatwierdzenie.

2.3. Pozyskiwanie materialdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobyecia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji organow administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakie okazg si¢ potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatdw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych begda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy
lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie Placu Budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach Umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera. Eksploatacja zrodet
materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy. Inzynier
moze zezwoli¢c Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych Robot, o ile spetniaja wymagania dla innych
Robot.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem, usunigciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wplywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, zachowatly
swoja jakos¢ 1 whasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
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Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnos$ci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okresSlonej partii materiatdow pod
wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni musza by¢ spetnione nastgpujace warunki:
a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekgcji,

b) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nalezagcym do Wykonawcy, Inzynier bedzie miat dostep do tych czgsci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

Kazdorazowo na zadanie IK, Wykonawca przekaze wydruki dokumentujace ustawiania Wytworni podczas
produkcji. Wykonawca/Podwykonawca zobligowany jest do archiwizowania wydrukow.

2.7 Materialy z rozbiérki

Elementy i materialy z rozbidrek oraz materialty odpadowe staja si¢ wiasnoscia Wykonawcy (chyba, ze w
PFU/dokumentacji projektowej postanowiono inaczej) i powinny zosta¢ usunigte z terenu budowy w sposob i w
terminie nie kolidujagcym z wykonaniem innych robot.

Koszt zwigzany z rozbiodrka, transportem, unieszkodliwieniem, badz sktadowaniem w/w materialdw Wykonawca
powinien zawrze¢ w Cenie Oferty.

Drewno pochodzace z wycinki drzew na terenie, objetym liniami rozgraniczajacymi drég publicznych oraz na
innych dziatkach, nalezacych do Skarbu Panstwa stanowi wtasnos¢ Wykonawcy za wyjatkiem zasad okreslonych
w art. 20b Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych z p6zniejszymi zmianami.

2.8. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli PFU lub STWiORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegétlowych STWIORB; w przypadku
braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i
badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rdwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow Umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce po dopuszczeniu przez Inzyniera ale wylacznie poza drogami publicznymi i pod warunkiem
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przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje
wszystkie inne koszty uzywania przez siebie pojazdow o nacisku na 0§ wiekszym od dopuszczalnego.
Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami Umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z STWiORB, projektem organizacji Robot
opracowanym przez Wykonawcg, Dokumentacja Projektowa oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Projektanta lub przekazanymi na piS$mie przez Inzyniera.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang usunigte przez Wykonawce na
wlasny koszt, z wyjatkiem kiedy dany biad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za projekt i specyfikacj¢ Robot sporzadzonych przez niego, niezaleznie od
uzyskanego zatwierdzenia przez Inzyniera. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach Umowy, STWiORB, Dokumentacji
Projektowej, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglgdni wyniki badan materialdw i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z Inzynierem, pod
grozba zatrzymania Robdt. W przypadku niewykonania w terminie polecen Inzyniera skutki finansowe z tego
tytutu poniesic Wykonawca.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca winien utrzymywaé Plac Budowy w stanie bez niepotrzebnych
przeszkdd oraz sktadowaé sprzet i materialy w nalezytym porzadku, jak réwniez wywiez¢ wszelkie odpady i
$mieci lub niepotrzebne elementy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystapieniem do robot Wykonawca uzgodni z Inzynierem metodyke wykonywania i sposob ilosciowego
ewidencjonowania badan laboratoryjnych wymaganych kontraktem.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Nie dotyczy.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakos¢
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Laboratorium Wykonawcy bedzie podlegato zatwierdzeniu przez Inzyniera. W celu zatwierdzenia laboratorium
do wykonywania badan na kontrakcie Wykonawca przedstawi:

* Harmonogram badan zawierajgcy odniesienie do konkretnej specyfikacji, wyszczegolnienie rodzaju robot,
jednostke obmiaru robot, wymagang do wykonania ilo$¢ robot, wskazanie rodzaju konkretnych badan,
czestotliwos$¢ badan zgodng z wymaganiami kontraktowymi, niezbedng do wykonania ilo§¢ badan oraz wskazanie
laboratorium wykonujgcego badania.

» Wskazanie laboratoriow prowadzacych kontrole jakosci we wskazanych obszarach robot.

* Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem osob odpowiedzialnych za
autoryzacj¢ sprawozdan z badan.

» Wykaz urzadzen pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru metrologicznego.

* Sposob i formg gromadzenia zapiséw (m.in. wzory kart i sprawozdan z badan).

Przy czym przedstawione w sktadanych dokumentach zasoby powinny by¢ wystarczajace do spetnienia wymagan
na realizowanym zadaniu.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
weryfikacji zgodno$ci z odpowiednimi normami/procedurami.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca zapewni dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Wymagania dotyczace zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ zostaty okre$lone w STWiORB i normach.

Inzynier w porozumieniu z Zamawiajacym moga wytypowac niezalezne Laboratorium do wykonywania badan w
ramach Kontraktu. Koszty zwigzane z wykonaniem badan przez niezalezne Laboratorium ponosi Wykonaweca.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje dotyczace wszelkich stwierdzonych uchybieniach
mogacych mie¢ wptyw na uzyskiwane wyniki badan, w tym odnoszacych si¢ do urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli stwierdzone uchybienia beda mogly wptywac na oceng jakosci wykonanych Roboét, Inzynier wstrzyma
uzycie badanych materialdow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy uchybienia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i w wyniku ponownych badan stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonaweca.
Wykonawca zapewni na terenie budowy pomieszczenie laboratoryjne z wymagang i rejestrowang temperaturg
(20£5)°C przeznaczone do przechowywania $wiezo pobranych probek mieszanek betonowych (jesli takie
wystapia) przez Laboratorium Wykonawcy.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Ponadto Inzynier moze pobiera¢ probki
i bada¢ materialy niezaleznie od Wykonawcy. Badanie te moga by¢ przeprowadzone przez Laboratorium
Zamawiajacego przy uzyciu jego sprzgtu i form. Wykonawca udzieli niezbgdnej pomocy przy wykonywanych
badaniach, w tym w wyjatkowych sytuacjach udostepni formy (pojemniki) i sprzet (np. wibratory). Miejsca po
pobraniu probek zostang uzupetnione przez Wykonawce na jego koszt.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakoscei, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z
wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym rozpoczgciem Robot przykaze Inzynierowi do
zatwierdzenie harmonogram badan obejmujacy caly zakres Kontraktu. Wykonawca bedzie przedktadat
aktualizacj¢ harmonogramu badan, kiedykolwiek poprzedni harmonogram stanie si¢ niespojny z faktycznym
postepem Robot.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

Badania i pomiary dzielg si¢ na:

— badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wtasnego nadzoru

— badania i pomiary kontrolne— w ramach nadzoru Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréow kontrolnych dopuszcza si¢ wykonanie badan i
pomiar6w kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiar6w w celu sprawdzania czy jako$§¢
wykonanych Robot jest zgodna z postawionymi wymaganiami.

Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedng staranno$cia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywac z czgstotliwos$cig gwarantujaca
zachowanie wymagan dotyczacych jakos$ci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano to w STWiORB. Wyniki badan
beda dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany
przekazywac Inzynierowi.

6.4.2. Badania i pomiary kontrolne

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialtdw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialdw powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.
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Wykonawca w Cenie Oferty uwzgledni finansowanie badan kontrolnych prowadzonych przez Laboratorium
wskazane przez Inzyniera. Wykonawca zapewni niezbedne urzadzenia pomiarowe Inzynierowi na czas
przeprowadzania badan kontrolnych na budowie, np. niwelator, tate i klin, lekka ptyte dynamiczna, ptyte statyczna
VSS, itd.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Roboét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatow i Robot z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak
i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Wyniki badan Inzyniera bedg interpretowane zgodnie z p. 4.2.1 dokumentu ILAC-G8:09/2019, czyli binarnym
stwierdzeniem zgodnoéci dla zasady prostej akceptacji. Inzynier nie ma obowiazku pobiera¢ probek materiatow i
prowadzi¢ badan niezaleznie od Wykonawcy.

Odbidr rob6t moze zostac¢ przeprowadzony na ryzyko Wykonawcey na podstawie jego badan, w sytuacji dlugiego
okresu oczekiwania na wyniki badan kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki badan kontrolnych nie bedzie
powodowa¢ zadnych roszczen ze strony Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnia¢ laboratorium Zamawiajacego na swoj koszt pojazdy ciezarowe
stanowigce przeciwwagge do oznaczania modutu odksztatcenia i badania no$nosci przez obcigzenie plyta statyczng
(badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu na swoj koszt dostep do energii elektrycznej we wlasnym zapleczu
funkcjonujacym podczas realizacji robot mostowych, umozliwiajac zasilenie urzadzen laboratoryjnych (np. stotu
wibracyjnego lub komory do pielggnacji probek).

Wykonawca na swoj koszt uzupehni ubytki powstate po pobraniu probek do badan kontrolnych wykonywanych
przez Zamawiajacego w sposob zapewniajacy trwato$¢ funkcjonalng elementu, z ktdrego zostata pobrana probka.
Jesli ktoras ze stron Kontraktu nie uzna badan lub pomiaréw kontrolnych wczesniej wykonanych przez ktoras ze
stron na danym asortymencie robdt i materiatdéw (pkt 6.4.1. lub 6.4.2), to nalezy uruchomié¢ tryb badan lub
pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiarow arbitrazowych . Mozliwy jest do wyboru tylko jeden
z ponizszych tryboéw postgpowania (pkt 6.4.3 lub 6.4.4).

6.4.3 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe sg powtorzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do ktérych istniejg
uzasadnione watpliwos$ci ze strony Inzyniera, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan)
lub badania i pomiary nie sg reprezentatywne dla ocenianego odcinka budowy lub materiatu.

W powyzszym przypadku Strony Kontraktu moga wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw kontrolnych
dodatkowych.

Badania lub pomiary kontrolne dodatkowe odbywajg si¢ w tym samym laboratorium, dziatajgcym wybranym
przez Inzyniera, ktoére wezesniej wykonywato badania lub pomiary kontrolne.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych beda traktowane przez Strony Kontraktu jako rozstrzygajace
0 przyczynach powstania Wady.

6.4.4 Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sg powtorzeniem badan lub pomiardéw kontrolnych, co do ktorych istniejg
uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan)
lub badania i pomiary nie sg reprezentatywne dla ocenianego odcinka budowy lub materiatu.

W powyzszym przypadku Strony Kontraktu mogg wystgpi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiarow
arbitrazowych.

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadajace akredytacj¢ we wnioskowanym
zakresie, ktore nie wykonywalo badan lub pomiarow kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu
przedstawicieli stron. Koszt wynajgcia bezstronnego laboratorium ponosi Wykonawca.

W przypadku braku dostepnosci na rynku laboratorium posiadajacego akredytacje we wnioskowanym zakresie,
za zgoda stron moze zosta¢ zatwierdzone inne laboratorium posiadajace wymagane kompetencje.

Wyniki badan i pomiarow arbitrazowych beda traktowane przez Strony Kontraktu jako rozstrzygajace o
przyczynach powstania Wady.

6.4.5. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
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e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych) i na ich podstawie sprawdzi¢ zgodno$é
wiasciwosci materialdow i wyrobow przeznaczonych do wykonania roboét z wymaganiami podanymi w
STWIORB,

e wykona¢ wlasne badania materialdow i wyrobow przeznaczonych do wykonania robot, w celu
sprawdzenia ich wlasciwos$ci z wymaganymi w STWiORB.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegaja akceptacji Inzyniera zgodnie z pkt 6.2.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, tj. w takim
terminie, aby Inzynier mégl wykona¢ badania kontrolne przed odbiorem robodt zalaczajac do zlecenia kopig
wynikoéw badan Wykonawcy.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inzynierem.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich
STWIORB.

Dopuszcza si¢ do stosowania materialy zgodne z punktem 2.1

W przypadku materiatdéw, dla ktérych dokumenty okreslone w punkcie 2.1 s3 wymagane przez STWiORB, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Wpisow do Dziennika Budowy moga dokonywac¢ tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace reprezentantami
Zamawiajacego, Wykonawcy lub Inzyniera, przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwlocznie zglosic
Inzynierowi.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

— datg uzgodnienia przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robot (Programuy),

— terminy rozpocze¢cia i zakonczenia poszczegolnych elementdw Robdt wraz z okre§leniem sposobu i zakresu
tymczasowej organizacji ruchu,

— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

—uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbiorow
Robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robodt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geologiczno-geotechnicznej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
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— dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

— wyniki prob poszczegélnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy be¢da przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢.

Niniejszy punkt stosuje si¢ rowniez do robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe lub zezwolenia na
realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID).

6.7.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Forma rejestru musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza si¢ w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w STWIOB i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujac narastajgco postep
rzeczowy robot. Wpiséw do Rejestru Obmiarow dokonuje Kierownik Budowy i sa one potwierdzane przez
Inzyniera.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosSci
materiatdw, recepty robocze i wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie pisemnej, uzgodnionej z
Inzynierem. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru Robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, takze nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Roboét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy wymagaé bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczaltowy — jednostkami obmiaru s3 wykonane i odebrane protokotem Odbioru Koncowego jednostki
obmiarowe okreslone w poszczegdlnych STWiORB.

Ilo§ci wymienione w przedmiarze Robét sg ilosciami szacunkowymi i nie mogg by¢ brane za rzeczywiscie
poprawne dla wypelnienia zobowigzan Wykonawcy wynikajacymi z Kontraktu.

Z wyjatkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inzynier powinien poprzez pomiary potwierdzaé¢ ilos¢ Robot. W
przypadku koniecznos$ci pomierzenia czgsci Robot przez Inzyniera, powinien o tym fakcie powiadomic
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, ktéry ma obowigzek:

— niezwtocznie stawi¢ si¢ lub zapewni¢ obecnos¢ kompetentnego przedstawiciela, aby pomoc w przeprowadzeniu
takich pomiaréw,

— dostarczy¢ wszelkich informacji wymaganych przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie wezmie udzialu, zaniedba lub zapomni zapewni¢ obecnos¢ przedstawiciela, to pomiary
wykonane przez Inzyniera lub przez niego zatwierdzone b¢da uznane za prawidlowe pomiary danej czgsci Robot.
Dla celéw pomierzenia takich czgsci Robot statych, ktore sa ustalane na podstawie zapisow i rysunkow, Inzynier
przygotuje zapisy i rysunki w trakcie postgpu Robot, natomiast Wykonawca zawiadomiony pisemnie o sposobie i
terminie powinien w terminie 14 dni dokona¢ sprawdzenia zapisoOw i1 rysunkow w biurze Inzyniera i podpisac je,
po dokonaniu uzgodnien koncowych. Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ w celu sprawdzenia zapisow i rysunkow,
beda one uznane za prawidlowe.

W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi si¢ z wynikami obmiaréw albo ich nie podpisze jako
uzgodnionych, mimo wszystko zostang one uznane za prawidlowe z wyjatkiem przypadkow, kiedy Wykonawca
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w terminie 14 dni po dokonaniu sprawdzenia przedlozy Inzynierowi protokdt niezgodnosci (rozbieznosci),
uznajacy zapisy wzglednie rysunki za nieprawidtowe. W tym przypadku Inzynier powinien ponownie sprawdzic¢
zapisy, rysunki i wyliczenia, po czym albo je potwierdzi albo skoryguje.

Roboty state powinny by¢ mierzone netto, niezaleznie od zasad powszechnych, z wyjatkiem przypadkow, kiedy
w Kontrakcie postanowiono inaczej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robdt

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera, chyba ze Strony ustala
inny termin.

Jako$¢ i zakres Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, z STWiORB oraz innymi ustaleniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany rowniez do dokumentowania odbieranych Robdt w postaci fotograficzne;j.
Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposob niebudzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii
oraz obiektow, ktore dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
si¢, ze jest wlaczony w Ceng oferty.

8.3. Odbiér czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i kompletno$ci wykonanych Odcinkéw lub czgéci Robot, w stanie
nadajacym si¢ do uzytkowania.

Odbioru cze$ciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robdt oraz zgodnie z
Warunkami Kontraktu.

Dokumentem potwierdzajacym przyjecie cze$ci Robot lub Odcinka, w nastgpstwie dokonania wyzej
wymienionych czynnosci odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu — Protokot odbioru cze$ciowego
wystawiany przez komisje powolang przez Zamawiajacego.

8.4. Odbidr koncowy Robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich jakosci i
kompletnosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbioér ostateczny Robdt nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonficzenia Roboét i przyjecia dokumentow, o ktéorych mowa w p-pkcie 8.4.2.
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednia weryfikacja kompletnosci robdt oraz wykonanie badan
kontrolnych przez Inzyniera.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektows i STWiORB.
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W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub robdt uzupeniajacych komisja bedzie
uprawniona do przerwania swoich czynnosci i ustalenia nowego terminu odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszezegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa oraz STWiORB z uwzglednieniem tolerancji ale
nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen przy
wykorzystaniu cen ofertowych Wykonawcy, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych,
wyznaczajac jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokédt odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty wchodzace w sktad operatu odbiorczego:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Kontraktu (oryginaty + 1 kopia).

2. Oswiadczeniem kierownika budowy (kierownikoéw robot):

e 0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami oraz z potwierdzeniem wprowadzenia zmian nieistotnych do projektu przez
Projektanta i Inzyniera, jesli wystapity

e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy, a takze — w razie korzystania — drogi,
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokali

3. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty).
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty + 1 kopia).
5. Wyniki pomiarow oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB (oryginaty + 1 kopia).

6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobow dotaczone do opakowan i dokumentow
handlowych oraz deklaracje wlasciwosci uzytkowych wszystkich wbudowanych wyrobow z zapisami
Wykonawcy o miejscu ich wbudowania.

7. Opinie technologiczng (w wersji papierowej i elektronicznej-pliki w formacie edytowalnym, format PDF i
zdigitalizowany) sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zataczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB, zawierajgcg ponizsze zagadnienia:

e okreslenie wymagan i ocena jakoSci poszczegbélnych asortymentéw robot drogowych, mostowych i
branzowych, dokonana przez Wykonawce,

e zbiorcze zestawienie badan i pomiarow Wykonawcy wykonanych w toku realizacji robot,

e zbiorcze zestawienie badan i pomiarow Wykonawcy wykonanych w obecnos$ci Inzyniera,

e zbiorcze zestawieniu badan i pomiaré6w kontrolnych dodatkowych, jesli wystapity (wraz zatgczeniem ich
kopi),

e zhiorcze zestawieniu badan i pomiardéw arbitrazowych, jesli wystapity (wraz zataczeniem ich kopi),

e odniesienie si¢ do negatywnych wynikéw badan kontrolnych Zamawiajacego, jesli takowe beda miaty
miejsce (Monitoring Jakosci Robot),

e wskazanie problemow do rozstrzygnigcia przez komisje¢ odbiorowa, jesli takie wystapia

o deklaracji wlasciwosci uzytkowych oraz krajowych lub europejskich ocen technicznych dostarczonych
przez producentow materiatow i wyrobow,

e badan Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiajacego i Inzyniera za badania kontrolne,

e badan elementow prefabrykowanych dostarczonych przez producentow jezeli budza watpliwosci
Inzyniera,

e  zestawieniu zatwierdzonych recept, materiatow, wytworni, laboratoriow,

e wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, ktéry realizowat badania w trakcie trwania kontraktu

e wykaz laboratoriow Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentow robot, ktére realizowaty badania w
trakcie trwania kontraktu,

e wszystkie inne elementy, zestawienia niezbedne w ocenie Wykonawcy do prawidlowej oceny jakosci
wykonanych robot.

Formg i tre§¢ opinii technologicznej obowiazkowo nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.
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8. Dokumentacje na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) w tym protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen (oryginaty +
1 kopia).

9. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu wraz z informacja o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstgpstwach od tego
projektu (oryginaty + 1 kopia).

10. Wykonawca ma obowigzek dokumentacj¢ powykonawcza przygotowac takze w wersji elektronicznej i
przekazac jag Zamawiajacemu.

11. Deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyroboéw zuzytych na kontrakcie

12. Plan dziatan ratowniczych, jesli wystapit.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu i dwoch kopiach. Dodatkowo
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu kolaudacyjnego w rozdzielczos$ci
umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na no$niku danych w dwoch
egzemplarzach w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem. Koszt przygotowania wszystkich
egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja elektroniczng jest zawarty w Cenie Oferty i nie podlega
odrgbnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakos$ci.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny
Robot”.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej w STWIORB nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Oferty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w Umowie pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Inzynier moze wziag¢ pod uwage podzial kwoty ryczaltowej
proponowany przez Wykonawce, zgodnie z Klauzulg 14.1 lit. d) Warunkéw Ogolnych Kontraktu.

Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWiORB i w Dokumentacji Projektowe;.

Kwoty ryczattowe Robot beda obejmowaé wszystkie koszty, w tym w szczegbdlnoscei:

— robocizn¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ uzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych ubytkow i transportu na
Teren Budowy (a dla urzadzen technologicznych — wraz z kosztami ich montazu i wtasciwych prob) i innymi
towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie - sktadnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w kosztach
bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrgbnymi przepisami do kosztow uzyskania przychodow, w
szczegblnosci koszty ogdlne budowy oraz koszty zarzadu, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji placu
budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza biurowego,
szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania rob6t, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
dzierzawcze, oplaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, koszty ogolne
przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.

— koszt uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robot,

— zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego
realizacji, tgcznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki i
gwarancji nalezytego wykonania, a takze inne koszty i oplaty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe,

— koszty uzyskania wymaganych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i odszkodowan,

— wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadéw, w tym optaty srodowiskowe,

— pozostate koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa platnosci) poszczegdlnych STWIORB

— ubezpieczenie, ochrona materiatow,
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— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykaz przepisow zwigzanych zgodny z STWiIORB.
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