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Data opracowania:
2021-06-18

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy 
ul.Hetmańskiej 8 w Katowicach

Nazwy i kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
Adres obiektu budowlanego: ul. Hetmańska 8, 40-560 Katowice

Nazwa i adres zamawiającego: Miasto Katowice;  ul. Młyńska 4;  40-098 Katowice; Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 8, ul. Hetmańska 8, 40-560 Katowice

Data opracowania przedmiaru robót: 2021-06-18
Nazwa obiektu lub robót: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe
2 Kody CPV: 45432114-6  Roboty w zakresie podłóg drewnianych

Roboty w zakresie podłóg drewnianych
3 Kody CPV: 45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
4 Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Roboty wykończeniowe, pozostałe
5 Kody CPV: 45442100-8  Roboty malarskie

Roboty malarskie
6 Kody CPV: 45262120-8  Wznoszenie rusztowań

Wznoszenie rusztowań

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Remont sali gimnastycznej w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy ul.Hetmańskiej 8 w 
Katowicach

1 Element Roboty rozbiórkowe

1.1 Kalkulacja 
własna

B.01.00.00 Demontaż (do renowacji) obudowy grzejnika 300x80
szt 2

1.2 Kalkulacja 
własna

B.01.00.00 Demontaż (do renowacji) obudowy grzejnika 150x300
szt 2

1.3 Kalkulacja 
własna

B.01.00.00 Demontaż drabinek gimnastycznych 180x300cm
kpl 10

1.4 Kalkulacja 
własna

B.01.00.00 Demontaż drabiny przesuwnej 170x500cm wraz ze wspornikami 
stalowymi kpl 1

1.5 Kalkulacja 
własna

B.01.00.00 Demontaż koszy do rzutów, z tablicami, na wspornikach stalowych
kpl 2

1.6 Kalkulacja 
własna

B.01.00.00 Demontaż stalowych napinaczy do siatki
kpl 2

1.7 Kalkulacja 
własna

B.01.00.00 Demontaż listew przypodłogowych
m 58,95

1.8 Kalkulacja 
własna

B.01.00.00 Demontaż zestawu szybowego z okna O1- 120 x 70
szt 1

1.9 KNNR 3/306/1 B.01.00.00 Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie 
wapiennej lub cementowo-wapiennej, ościeżnice stalowe

Wyliczenie ilości robót:

1,4*2,0+3*0,8*2,0 7,600000

RAZEM: 7,600000 m2 7,60

1.10 Kalkulacja 
własna

B.01.00.00 Demontaż drzwi drewnianych z ościeżnicą stalową ze ściany 
gipsowo-kartonowej kpl 1

1.11 Kalkulacja 
własna

B.01.00.00 Demontaż naświetla 60x60 ze ściany gipsowo-kartonowej
kpl 1

1.12 KNNR 3/301/1 B.01.00.00 Rozbiórka konstrukcji z cegły, na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej, poszerzenie otworów drzwiowych

Wyliczenie ilości robót:

3*0,16*0,1*2,0 0,096000

RAZEM: 0,096000 m3 0,10

1.13 Kalkulacja 
własna

B.01.00.00 Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych
kpl 1

2 Element Roboty w zakresie podłóg drewnianych

2.1 KNNR 3/806/2 B.07.00.00 Remont posadzek z deszczułek, uzupełnienie posadzki z deszczułek
o grubości 19-22˙mm w jednym miejscu do 5.0˙m2;  wymiar klepek 
istniejących- 40 x 5 cm, klasa min. II m2 5 10

2.2 KNNR 2/1206/6 B.07.00.00 Systemowe listwy wentylujące, przyścienne, drewniane - do 
parkietów wentylowanych m 58,95

2.3 Kalkulacja 
własna

B.07.00.00 Cyklinowanie parkietu
m2 163,2
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2.4 Kalkulacja 
własna

B.07.00.00 Szpachlowanie  parkietu

Wyliczenie ilości robót:

163,2-50 113,200000

RAZEM: 113,200000 m2 113,2

2.5 KNNR 2/1205/8 B.07.00.00 Lakierowanie posadzek i parkietów, jednokrotnie lakierem 
podkładowym i dwukrotnie lakierem chemoutwardzalnym do podłóg 
sportowych m2 163,2

2.6 Kalkulacja 
własna

B.07.00.00 Polerowanie parkietu
m2 163,2

2.7 Kalkulacja 
własna

B.07.00.00 Wykonanie oznakowania poziomego - linie boisk malowane farbą 
antypoślizgową kpl 1

3 Element Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

3.1 Kalkulacja 
własna

B.06.00.00 Dostawa i montaż drzwi aluminiowych 130x200cm, białe,  pełne, 
skrzydła 90+40, z odkopnikiem stalowym wys. 30 cm, drzwi 
przeszklone w górnej części, przeszklone szkłem bezpiecznym, 
laminowanym, odpornym na uderzenia, samozamykacz listwowy kpl 1

3.2 Kalkulacja 
własna

B.06.00.00 Dostawa i montaż w ścianie z cegły drzwi drewnianych, z 
wypełnieniem płytą otworową, ościeżnica stalowa, białe, 90x200, z 
odkopnikiem stalowym wys. 30cm, z otworami napowietrzającymi w 
dolnej części, z samozamykaczem ramieniowym kpl 2

3.3 Kalkulacja 
własna

B.06.00.00 Dostawa i montaż w ścianie z płyt gipsowo-kartonowych drzwi 
drewnianych z wypełnieniem płytą otworową, ościeżnica stalowa, 
białe, 90x200, z odkopnikiem stalowym wys. 30cm, z otworami 
napowietrzającymi w dolnej części, z samozamykaczem 
ramieniowym kpl 1

3.4 Kalkulacja 
własna

B.06.00.00 Dostawa i montaż w ścianie z cegły drzwi drewnianych, z 
wypełnieniem płytą otworową, ościeżnica stalowa, białe, 90x200, z 
odkopnikiem stalowym wys. 30cm, z otworami napowietrzającymi w 
dolnej części kpl 1

3.5 Kalkulacja 
własna

B.06.00.00 Dostawa i montaż zestawu szybowego odpornego na uderzenia w 
oknie O1- 120x70

Wyliczenie ilości robót:

1,2*0,7 0,840000

RAZEM: 0,840000 m2 0,84

3.6 Kalkulacja 
własna

B.06.00.00 Dostawa i montaż w oknach szatni nawietrzaków okiennych
higrosterowalnych szt 3

4 Element Roboty wykończeniowe, pozostałe

4.1 KNNR 3/602/1 
(1)

B.11.00.00 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o 
powierzchni do 5˙m2, zaprawa cementowo-wapienna, na ścianach 
ceramicznych betonowych m2 35

4.2 Kalkulacja 
własna

B.11.00.00 Obróbka otworu drzwiowego 100x205 w ścianie gk gr. 10cm po 
montażu drzwi szt 1

4.3 Kalkulacja 
własna

B.11.00.00 Obróbka otworu drzwiowego 100x205 w ścianie murowanej gr. 16cm
po montażu drzwi szt 3

4.4 Kalkulacja 
własna

B.11.00.00 Obróbka otworu drzwiowego 150 x 205 w ścianie murowanej gr. 
27cm po montażu drzwi szt 1

4.5 Kalkulacja 
własna

B.11.00.00 Dostawa i montaż koszy do rzutów z tablicą ze szkła akrylowego gr. 
10mm, wzmacnianego ramą metalową, 105x180cm, montowanej na 
wspornikach stalowych dł. 100cm, z mechanizmem regulacji 
wysokości oraz obręczą z wbudowanym mechanizmem wychylnym- 
malowane proszkowo kpl 2

4.6 Kalkulacja 
własna

B.11.00.00 Dostawa i montaż drabinek gimnastycznych podwójnych, 
180x300cm kpl 10

4.7 Kalkulacja 
własna

B.11.00.00 Dostawa i montaż listew ściennych do zawieszania siatki, z 
napinaczem, z regulowaną  wysokością zawieszenia siatki kpl 1

4.8 Kalkulacja 
własna

B.11.00.00 Dostawa i montaż siatki do siatkówki
kpl 1

4.9 Kalkulacja 
własna

B.11.00.00 Montaż  wcześniej zdemontowanych obudów grzejników
kpl 4

4.10 Kalkulacja 
własna

B.11.00.00 Poszerzenie otworu drzwiowego o 10 cm w ścianie gk
kpl 1

4.11 Kalkulacja 
własna

B.11.00.00 Dostawa i montaż  listwy dylatacyjnej aluminiowo- lateksowej na 
progu, dł. 150cm szt 1

4.12 Kalkulacja 
własna

B.11.00.00 Zaślepienie naświetla 60x60 w ścianie gk
kpl 1

4.13 Kalkulacja 
własna

B.11.00.00 Obudowa zabezpieczająca rurę hydrantową (wys. 150cm) wg 
dokumentacji projektowej kpl 1

4.14 Kalkulacja 
własna

B.11.00.00 Czyszczenie kratek wywiewnych ze stali nierdzewnej 60x60cm
kpl 4
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4.15 Kalkulacja 
własna

B.11.00.00 Czyszczenie kratek nawiewnych, z możliwością regulowania 
nawiewu, ze stali nierdzewnej- 60x7 cm kpl 4

4.16 Kalkulacja 
własna

B.11.00.00 Zabezpieczenie narożników przy drzwiach oraz nadproża - Narożniki
ochronne dwuelementowe- elastyczna pokrywa z tworzywa, rama 
aluminiowa; głębokość ramion kątownika- min. 50mm. Kolor 
pokrywy- zbliżony do koloru ścian, do uzgodnienia na podstawie 
oferty wybranego producenta. m 5,5

4.17 KNR 403/1122/3 B.11.00.00 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63˙A, gniazdo 
natynkowe nieuszczelnione, 2 bieguny szt 8

4.18 Kalkulacja 
własna

B.11.00.00 Demontaż na czas prowadzenia robót budowlanych dzwonka 
szkolnego i powtórny jego montaż szt 1

4.19 KNNR 5/301/11 B.11.00.00 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod 
mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle szt 8

4.20 KNNR 5/302/1 B.11.00.00 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze głębokie szt 8

4.21 KNNR 5/308/3 B.11.00.00 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt z klapką, 
2-biegunowe 16A 2,5˙mm2 przelotowe szt 8

4.22 KNNR 5/1301/1 B.11.00.00 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 9

4.23 KNNR 5/1304/5 B.11.00.00 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i 
skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy szt 1

4.24 KNNR 5/1304/6 B.11.00.00 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i 
skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy 
następny szt 7

5 Element Roboty malarskie

5.1 KNR BC 6/101/1 B.10.00.00 Zabezpieczenie folią malarską drzwi, okien, lamp sufitowych, kratek 
nawiewnych i wywiewnych

Wyliczenie ilości robót:

okna 16*1,25*2,65+0,7*0,7 53,490000

drzwi 1,3*2,0 2,600000

lampy sufitowe 10*1,0*1,2 12,000000

kratki nawiewne i wywiewne 8*0,8*0,8 5,120000

RAZEM: 73,210000 m2 73,21

5.2 KNNR 3/605/4 B.10.00.00 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem 
powierzchni farbą emulsyjną akrylową, nawierzchniową do usuwania
zacieków, biała m2 20,00

5.3 KNNR 3/605/4 B.10.00.00 Malowanie tynków wewnętrznych,i sufitów z przygotowaniem 
powierzchni farbą akrylową dwukrotnie

Wyliczenie ilości robót:

Sufity 9,02*17,9+0,33*9*8 185,218000

RAZEM: 185,218000 m2 185,22

5.4 KNNR 3/605/4 B.10.00.00 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem 
powierzchni  farbą akrylową do wnętrz w kolorze wybranym przez 
Zamawiającego,  dwukrotnie

Wyliczenie ilości robót:

Ściany (17,9*2*5,22+9*2*5,28+0,35*2*4,81*16+0

,15*2*5,22*8)-1,5*2,05-1,26*2,75*16-0,7*

0,7+10,91 300,221000

RAZEM: 300,221000 m2 300,22

5.5 KNR 202/1504/5
(2)

B.10.00.00 Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową, podłoża gipsowe, 
2-krotne szpachlowanie, 2-krotne, wnęki podokienne za grzejnikami

Wyliczenie ilości robót:

1,27*2*16 40,640000

RAZEM: 40,640000 m2 40,64

5.6 Kalkulacja 
własna

B.10.00.00 Malowanie drewnianych osłon grzejników 300x80
kpl 2

5.7 Kalkulacja 
własna

B.10.00.00 Malowanie drewnianych osłon grzejników 150x80
kpl 2

5.8 Kalkulacja 
własna

B.10.00.00 Malowanie grzejników żeliwnych
szt 16

5.9 Kalkulacja 
własna

B.10.00.00 Malowanie drzwiczek skrzynki hydrantowej
szt 1

5.10 Kalkulacja 
własna

B.10.00.00 Malowanie rury hydrantowej
kpl 1

5.11 Kalkulacja 
własna

B.10.00.00 Malowanie drabin przesuwnych 170x500cm
kpl 2

5.12 Kalkulacja 
własna

B.10.00.00 Malowanie wsporników stalowych do drabin
szt 4

5.13 Kalkulacja 
własna

B.10.00.00 Malowanie parapetów 125x35
szt 16

5.14 Kalkulacja 
własna

B.10.00.00 Wykonanie prób malowania do akceptacji koloru (3 kolory)
kpl 3
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6 Element Wznoszenie rusztowań

6.1 KNNR 2/1503/1 B.10.00.00 Rusztowania wewnętrzne rurowe, jednopomostowe, do robót 
wykonywanych na sufitach, wysokość rusztowania do 5˙m m2 163,2

6.2 KNNR 2/1503/4 B.10.00.00 Rusztowania wewnętrzne rurowe, pomosty dodatkowe do robót 
wykonywanych na ścianach, wysokość rusztowania do 5˙m

Wyliczenie ilości robót:

(17,9+9,0)*2*3,95 212,510000

RAZEM: 212,510000 m2 212,51

6.3 Kalkulacja 
własna

B.10.00.00 Czas pracy rusztowań za okres wykonywania robót
kpl 1


