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1. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE. 
1.1. Kserokopia zaświadczenia o członkostwie w Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów 

Budownictwa. 
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1.2. Kserokopia uprawnień budowlanych. 
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2. DANE OGÓLNE. 
 

2.1. ZLECENIODAWCA. 
 
Zarząd Lokali Miejskich, Al. Tadeusza Kościuszki 47 - 90-514 Łódź   

 

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
Podstawa opracowania obejmuje: 

• Umowa nr 96/2020 

• Dokumentację fotograficzną sporządzoną przez autorów niniejszej 

dokumentacji podczas wizji lokalnych  

• Normy budowlane, instrukcje i aprobaty ITB, w tym m.in.: 

PN-82/B-02001.  Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-82/B-02003. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.  

   Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 

PN-EN 1990:2004. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. 

PN-EN 1990:2004/AC 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. 

PN-EN 1990:2004/NA 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. 

PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.  

Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia 

użytkowe w budynkach. 

PN-EN 1993-1-1: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.  

PN-EN 1995-1-1: Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.  

PN-EN 1996-1-1: Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.  

 

     Programy użyte do wykonania niniejszego opracowania: 

•      Obliczenia za pomocą - AxisVM X5 R3 (nr licencji: 5042)   

•      Obliczenia za pomocą - Specbud 11 (nr licencji: 327A-4CF8) 

•      Rysunki za pomocą Allplan Inżynieria (nr licencji: 2738) 

 

• Literatura techniczna związana z tematem ekspertyzy: 

S.Pyrak,W.Włodarczyk – „Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane” 

J.Hoła,P.Pietraszek,K.Schabowicz – „Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych 

tradycyjnie” 

L.Rudziński – „Konstrukcje murowe remonty i wzmocnienia” 

E.Masłowski, D.Spiżewska- „Wzmocnienie konstrukcji budowlanych” 

 

mailto:prb.anbud@wp.pl


P.R.B „ANBUD” 

prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499 

 

9 

 

 

• Obowiązujące przepisy budowlane w tym m.in. Prawo budowlane – ustawa z 

dnia 7 lipca 1994r.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 

2002r.  

 

Materiały udostępnione przez ZLM w Łodzi a będące w ich posiadaniu.   

 

2.3. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: 

Projekt architektoniczno-budowalny na wykonanie prac budowlanych polegających na 

wzmocnieniu ścian konstrukcyjnych, wzmocnieniu konstrukcji stropodachu, remoncie 

balkonów oraz wykonaniu hydroizolacji na budynku mieszkalnym wielorodzinnym 

zlokalizowanym przy ul. Legionów 45 w Łodzi. 

3. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH. 
 

3.1. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU. 
 

Budynek mieszkalny zlokalizowany przy ul. Legionów 45 jest wpisany do gminnej 

ewidencji zabytków. Ściany budynku mieszkalnego murowane są z cegły ceramicznej 

łączonej zaprawą wapienno-piaskową. Zachowały się fragmenty tynku pierwotnego, którego 

faktura zacierana była dość gładko pacą. Okna i drzwi wykonane były wykonane w drewnie. 

Dach kryty papą na pełnym deskowaniu, więźba drewniana. Kolorystyka wypraw elewacji – 

piaskowa. Ostateczne rozpoznanie technologii oraz kolorystki najwcześniejszych wypraw 

oraz zakresu ich występowania po oczyszczeniu tynku. 

 

3.2. STAN ZACHOWANIA – ELEWACJA BUDYNKU. 
 

Powierzchnia tynków elewacji budynku jest równomiernie silnie zabrudzona pyłami 

pochodzącymi z zanieczyszczonego powietrza. Ponieważ obecna kolorystyka tynków - 

ciemnoszara dobrze maskuje zabrudzenia, nie są one jednak tak bardzo widoczne. 

Zabrudzenia kumulują się miejscach osłoniętych od deszczu np. gzymsami, parapetami itp., 
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tworząc nawarstwienia tzw. czarnej patyny. Wcześniejsze wyprawy tynkowe 

prawdopodobnie zostały pomalowane w technologii wapiennej.  

Obserwuje się odspojenia pęcherze i ubytki warstwy tynku. Na elewacjach obserwuje się 

pęknięcia muru, odspojenia, pęcherze i ubytki. Nadmienić należy, że destrukcja tynków i 

konstrukcji murowej jest tylko miejscowa. 

 

3.3. WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE – ELEWACJA BUDYNKU. 
 

Na elewacjach budynku w miejscach prowadzenia wzmocnień konstrukcji murowej należy 

dokonać wykonania miejscowych napraw powierzchni tynku wapienno-cementowego. 

Wstępne oczyszczenie tynków proponuje się usunięcie najbardziej spękanych i odspojonych 

partii zapraw gładkich w miejscu wprowadzenia prętów wklejanych w mur w celu jego 

wzmocnienia. Oczyszczenie odsłoniętej powierzchni elewacji przewiduje się wykonać 

metodą tzw. suchą, np. poprzez strumieniowanie pod ciśnieniem drobnoziarnistym 

ścierniwem z użyciem agregatu CePe lub innym. Uzupełnieniom należy nadać fakturę 

zgodną z  pierwotnym wyglądem. 

Po uzupełnieniu ubytków tynków elewacje proponuje się ujednolicić kolorystycznie przy 

pomocy laserunkowej farby krzemianowej (farby krzemoorganiczne, które dobrze wiążą się z 

podłożem nie tworzą błony hamującej przepuszczanie pary wodnej). Proponuje się 

malowanie dwuwarstwowe: kryjący podkład barwny i zewnętrzną warstwę (nieco jaśniejszą 

lub ciemniejszą) ewentualnie z dodatkiem piasku szklarskiego, aby uzyskać miękki, 

rozwibrowany efekt tynku zacieranego. Prace należy udokumentować w formie pisemnej i 

fotograficznej. 

 

Nadmienia się, że naprawy tynku i konstrukcji murowej mają charakter miejscowy – 

nie jest to remont całej elewacji lub jej rewitalizacja. Naprawy mają na celu 

polepszenie parametrów stateczno-wytrzymałościowych muru i poprawy estetyki 

elewacji w miejscu wykonania wzmocnienia konstrukcji murowej.  

 

3.4. PROGRAM PRAC – ELEWACJA BUDYNKU. 
 

Wyprawy tynkowe (ściany zewnętrzne) 

1. Usunięcie starych tynków niewłaściwych pod względem technologicznym (zaprawy 

cementowe) oraz tynków zniszczonych i odspojonych. Usunięcie tynków w obszarze 

prowadzenia wzmocnienia muru prętami Helifix.  

2. Po ustawieniu rusztowań i uzyskaniu pełnego dostępu do poszczególnych partii elewacji 

wykonanie uściślających badań konserwatorskich: 
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• rozczytanie układu późniejszych nawarstwień oraz przekształceń elewacji - szczegółowe 

rozpoznanie stanu zachowania i zakresu występowania tynków pierwotnych 

i późniejszych (tynki płaskie, profile ciągnione)  

• ustalenie najwcześniejszej zachowanej kolorystyki, faktury, technologii poszczególnych 

elementów i detali 

• ocena stanu zachowania poszczególnych partii 

3. Oczyszczenie powierzchni elewacji.  

4. Usunięcie zdegradowanych partii tynków w obszarze prowadzenia prac. 

5. Nałożenie zaprawy podkładowej, na partie odsłoniętego wątku szpryc – obrzutka z tynku 

cem-wap 

6. Nałożenie warstwy wyrównawczej - lekki tynk podkładowy a następnie nawierzchniowy 

cementowo-wapienny 

7. Kolorystykę elewacji dla poszczególnych elementów należy dopasować do tynku 

pozostałego na elewacji (pierwotnego) – kolor piaskowy. Należy miejsca nowowykonane 

scalić kolorystycznie z tynkiem pozostałym na elewacji. 

8. Wykonanie tynków ma charakter miejscowy na elewacji i dotyczy miejsc, gdzie następuje 

wzmocnienie konstrukcji murowej bądź miejsc, gdzie nastąpiło odpadnięcie lub 

spęcherzenie tynku.  

9.  Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej. 

 

3.5. WSTĘPNE ROZPOZNANIE PROBLEMATYKI KONSERWATORSKIEJ - 
HYDROIZOLACJA. 

 

Fundamenty ceglane. Budynek nie posiada hydroizolacji fundamentów.  

Stan zachowania 

W pasie cokołu występują zawilgocenia powierzchni muru i nieznaczne odspojenia oraz 

spęcherzenia powierzchni tynku. Podczas wizji lokalnej w lokalach mieszkalnych na parterze 

widoczne zawilgocenia muru.  

 

3.6. WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE - HYDROIZOLACJA. 

 

Na powierzchni cokołowej muru zewnętrznego a także w lokalach mieszkalnych 

występują zawilgocenia powierzchni muru spowodowane brakiem hydroizolacji 

fundamentów.  

W celu wykonania hydroizolacji budynku niezbędne będzie odkopanie fundamentów a w 

związku z tym demontaż występującej nawierzchni z płytek chodnikowych. Proponuje się 
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przełożenie płytek chodnikowych i z zachowaniem identycznego wyglądu jak obecnie 

występujący. 

Podczas prowadzenia prac remontowo – konserwatorskich należy wykonać 

zabezpieczenie okien i elewacji np. folią polietylenową (w poziomie parteru).  

Hydroizolację fundamentów należy wykonywać sukcesywnie – dokonując odkopania i 

zasypania fundamentów odcinkami nie większymi niż 4 m. Wykop ma być zabezpieczony 

przed osunięciem się ziemi a także przed napływem wód opadowych. 

Prace prowadzone w zakresie izolacji fundamentów, remontu elewacji dolnej partii cokołu 

zostaną udokumentowane w formie pisemnej i fotograficznej przez wykonawcę robót 

budowlanych. 

W zakresie częściowego remontu  elewacji zaleca się wykonanie na powierzchni  

cokołowej (o wysokości ok. 80 cm od powierzchni terenu): 

− skucie warstw odpadającego tynku 

- wykonanie miejscowych napraw powierzchni tynku wapienno-cementowego i ich 

uzupełnienie  

− pomalowanie tynków farbą o spoiwie krzemianowym charakteryzujących się bardzo dobrą 

przyczepnością do podłoża i wysoką odpornością na warunki atmosferyczne.  

3.7. PROGRAM PRAC - HYDROIZOLACJA. 

 

Izolacja fundamentów 

Wykonanie hydroizolacji pionowej budynku (według projektu budowlanego - rys. nr 1) .  

1. Izolacja pionowa - proponuje się odkopać mur zewnętrzny do stopy fundamentowej 

(odcinkami o szerokości 4m) 

2. Usunięcie uszkodzonych i luźnych cząstek muru, oczyszczenie jego powierzchni na 

sucho np. używając do tego celu szczotek drucianych.  

3. Uszkodzone i osypujące się spoiny należy wydłutować na głębokość ok.2cm 

4. Odczyszczoną powierzchnię muru zaleca się odkazić preparatem bakterio - i 

grzybobójczym,  

5. Nanieść metodą natryskową preparat np. Kiesol, a następnie pędzlem szlam 

uszczelniający np. Sulfatexschlamme (krzemionkowanie gruntujące)  

6. W przypadku dużych nierówności i głębokich spoin należy wyrównać powierzchnię 

muru, zamknąć spoiny przy użyciu mieszaniny szlamu np. Sulfatexschlamme z 

piaskiem kwarcowym,  

7. Powtórzyć cykl krzemionkowania,  
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 Izolacja pozioma (według projektu budowlanego) 

1. Prace w zakresie izolacji poziomej wykonać według zaleceń zawartych w systemie 

producenta preparatu do wykonania izolacji poziomej 

2. Izolację poziomą należy wykonać jako jednorzędową dwustronną 

3. Należy wywiercić w murze rząd otworów. Dla iniekcji grawitacyjnej w odstępach, co 

12 cm o kącie nachylenia ok. 30 stopni; średnica otworów powinna wynosić 25 - 30 

mm, dla iniekcji ciśnieniowej - otwory o średnicy 13 mm.  

4. Mur należy nasączać na drodze iniekcji preparatem krzemionkująco-

hydrofobizującym stale podając świeże porcje, aż ściana wchłonie całą konieczną 

ilość.  

5. Gdy mur zostanie nasycony środkiem iniekcyjnym należy wykonane wcześniej otwory 

zasklepić wchodzącą w skład systemu zaprawą np. Bohrlochsuspension o doskonałej 

rozpływności, wysokiej porowatości i odporności na siarczany 

 

Wyprawy tynkowe (ściany zewnętrzne przyziemia – cokół do wys. ok. 80cm) 

• Usunięcie tynków zniszczonych i odspojonych. Ocena stanu zachowania tynków w 

strefie cokołowej budynku 

• Oczyszczenie powierzchni tynku i muru. Wstępnie proponuje się oczyszczenie 

poprzez piaskowanie odpowiednio dobranym ścierniwem przy użyciu agregatu Ce 

Pe. Zaletą tej metody jest uniknięcie wprowadzania wody do obiektu, a tym samym 

uniknięcie zagrożeń powiązanych z zawilgoceniem murów i wysoka skuteczność. 

• Usunięcie zdestruowanych partii tynków gładkich. 

• W razie takiej konieczności dezynfekcja tynków w miejscach porażonych korozją 

biologiczną np. z użyciem preparatu np. Grünbelag Entferner, Imprägnierung BFA 

firmy Remmers lub innej firmy – lokalnie w przyziemiu strefie cokołowej 

• Tynki gładkie - uzupełnienie ubytków i rekonstrukcji brakujących wypraw tynków  

• Nałożenie zaprawy podkładowej, na partie odsłoniętego wątku szpryc – obrzutka z 

tynku cem-wap 

• Nałożenie warstwy wyrównawczej - lekki tynk podkładowy cementowo-wapienny 

• Wykonanie tynku nawierzchniowego – struktura gładka 

• Pomalowanie tynków farbą o spoiwie krzemianowym. Kolorystykę zaleca się 

powiązać z kolorem elewacji aktualnie wykonanej - kolor piaskowy (propozycja 

kolorystyczna Quick-Mix Quitte 01/35 HW61). Gruntowanie tynków elewacji zgodnie z 

przyjętą technologią np. preparatem silikatowym Spezial Fixativ f. Kaim. 

• Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej przez wykonawcę prac 
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3.8. WSTĘPNE ROZPOZNANIE PROBLEMATYKI KONSERWATORSKIEJ - DACH. 
 

Dach kryty papą asfaltową na pełnym deskowaniu, więźba drewniana. Obróbki 

blacharskie z blachy ocynkowanej. Kominy murowane wykończone wyprawą tynkarską.  

 

Stan zachowania 

 

Elementy drewniane - więźba dachowa  

Drewno jest wysuszone, lokalnie powstały pęknięcia, nie stwierdza się oddziaływania na 

elementy drewniane konstrukcji szkodników technicznych drewna. Przy kominach a także 

miejscowo widoczne zawilgocenia spowodowane nieszczelnościami obróbek blacharskich.  

 

Obróbki blacharskie, rury spustowe - zróżnicowane. Są lekko powyginane, skorodowane.  

 

Pokrycie dachu - wykonano papą. Papa jest miejscowo uszkodzona. Występują pęknięcia 

na łączeniach, odwinięcia wzdłuż łączeń płatów. Cała papa jest popękana, zwietrzała, 

miejscowo tak zniszczona, że dotyk powoduje jej rozpadanie. Na części dachu występują 

łatania powierzchni papą termozgrzewalną. Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie 

wykonano z blachy stalowej ocynkowanej.  

  

3.9. PROGRAM PRAC - DACH. 
 

Zakres wykonania remontu obejmuje: remont pokrycia dachowego wraz z remontem 

kominów. Ponadto uwzględniono impregnację więźby dachowej. 

 

Konstrukcja drewniana – więźba dachowa , karnas 

1. Scyklinowanie pozostałości lakierów, brudu, wtartego w drewno kurzu przy pomocy 

ostrzy metalowych, cykliniarek, itp.  

2. Po odsłonięciu elementów z nawarstwień należy przeprowadzić dokładny przegląd i 

wytypować partie do wymiany i impregnacji. Zwrócić uwagę na domocowanie 

elementów odeskowania karnasu. 

3. Wymiana krokwi (ewentualna) i odeskowania z zachowaniem profili.  

4. Zabezpieczenie drewna przed: grzybami, owadami, pleśniami, sinizną.  

5. Wzmocnienie drewna poprzez jego impregnację. 

6. Wyszlifowanie powierzchni papierami ściernymi o różnej gradacji (od 40-120). 

Przygotowanie pod malowanie. 
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7. Scalenie kolorystyczne drewna bejcą wodną. Położenie na drewno wysokiej jakości 

farby transparentnej, ogniotrwałej. Naniesienie powłoki gruntującej (zgodnie z 

zaleceniem producenta, z zależności od przyjętej technologii wykończania). 

Kolorystykę należy dostosować do oryginalnej – kolor ciemny brąz. 

8. Wykonanie pokrycia dachu zgodnie z pierwotną technologią, w identycznej kolorystyce 

papą. Ułożenie 2xpapa (podkładowa + nawierzchniowa-kolor naturalny szary) 

9. Wykonanie nowych obróbek blacharskich kominów i otworów wentylacyjnych z papy 

termozgrzewalnej. 

10. Wykonanie nowych obróbek i rur spustowych np. z blachy ocynkowanej,  

11. Wykonanie dokumentacji (fotograficznej i opisowej) obrazującej przebieg prac. 

 

Wyprawy tynkowe na kominach wraz z uzupełnieniem i wymianą zmurszałych cegieł  

1. Usunięcie tynków zniszczonych i odspojonych (dotyczy to w szczególności tynków 

występujących na kominach w przestrzeni strychowej).  

2. Usunięcie zupełnie zdestruowanych wypraw tynkowych z powierzchni płaskich poprzez 

odkucie. 

3. Przemurowanie kominów zgodnie z projektem w koniecznym zakresie do wykonania. 

4. Uzupełnienie ubytków oraz wykonanie tynków płaskich: 

• nałożenie zaprawy podkładowej, na partie odsłoniętego wątku szpryc – obrzutka 

• nałożenie warstwy wyrównawczej - lekki tynk podkładowy (tynk cementowo-wapienny) 

składającego się z kruszywa (piasku) wapna trasowego z niewielkim dodatkiem wapna 

hydratyzowanego, wzmocnionego cementem.  

• nałożenie warstwy końcowej, drobnoziarnistej zaprawy licowej; - zaprawa wapienna z 

przymieszką hydrauliczną np. trasem. 

5. Kolorystyka – naturalny szary 

6. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wg schematu. 

4. PROJEKT BUDOWLANY. 
 

4.1. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU. 
 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Legionów 45 w Łodzi jest budynkiem 

posiadającym cztery kondygnacje nadziemne. Konstrukcja budynku podłużna. Budynek jest 

częściowo podpiwniczony.  
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Budynek lewej oficyny: 

• Na budynku zastosowano dach jednospadowy (kratownica drewniana). Pochylenie 

dachów wynosi około 10°. Pas dolny 2x25x200mm, słupek 25x75mm, krzyżulec 

25x100mm, pas górny 2x25x150mm. Rozstaw kratownic co 750mm.  

• Pokrycie dachowe wykonane z papy. 

• Wody opadowe odprowadzane z dachu za pomocą rynny do rur spustowych. 

• Strop nad piwnicą wykonany jako sklepienia odcinkowe. Belki nośne wykonane z 

dwuteownika I-160 w rozstawie około 1,40m.  

• Stropy na kondygnacjach mieszkalnych wykonane jako drewniane ze ślepym 

pułapem. Belki stropowe o wymiarach bxh=140x280mm w rozstawie około 1,0 metra. 

• Układ konstrukcyjny budynku poprzeczny. Ściany wykonane z cegły pełnej klasy 

10MPa oraz zaprawy wapiennej o wytrzymałości nie większej niż 0,5 MPa. Grubość 

ścian w budynku wynosi około 75 na parterze i zmienia się po wysokości budynku do 

wartości około 45 na poddaszu. Ściany poprzeczne od 25 do 60cm, ściany działowe 

10 do 15cm wykonane z cegły oraz drewna.  

• Ściany fundamentowe w budynku wykonane z cegły pełnej z zastosowaniem 

zaprawy wapiennej. Grubość fundamentów wynosi ok 75–80cm. 

• Stolarka okienna wykonana jako drewniana oraz z PCV. Drzwi w budynku drewniane.  

• Wyprawa tynkarska elewacji budynku cementowo-wapienna.  

• Schody w budynku wykonane jako nakładane oparte na belce stalowej (I-120) oraz 

ścianie. Spoczniki wykonane jako sklepienia odcinkowe. Na ostatniej kondygnacji 

wykonano schody drewniane policzkowe o wymiarach belek policzkowych 

bxh=70x300mm, spoczniki o konstrukcji drewnianej.    

• Budynek został wyposażony w następujące instalacje: wod-kan, elektryczną, gazową.  

Dane techniczne budynku : 

Kubatura budynku – 3000,00m3 

Powierzchnia zabudowy – 175,00m2 

 
Budynek frontowy: 
 

• Na budynku zastosowano dach dwuspadowy płatwiowo-kleszczowy. Pochylenie 

dachów wynosi około 20°. Krokiew bxh=120x140mm co 90cm, płatew 

bxh=140x180mm, słup, miecz bxh=140x140mm.  

• Pokrycie dachowe wykonane z papy. 

• Wody opadowe odprowadzane z dachu za pomocą rynny do rur spustowych. 

• Strop nad piwnicą wykonany jako sklepienia odcinkowe. Belki nośne wykonane z 

dwuteownika I-160 w rozstawie około 1,40m.  
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• Stropy na kondygnacjach mieszkalnych wykonane jako drewniane ze ślepym 

pułapem. Belki stropowe o wymiarach bxh=140x280mm w rozstawie około 1,0 metra. 

• Układ konstrukcyjny budynku poprzeczny. Ściany wykonane z cegły pełnej klasy 

10MPa oraz zaprawy wapiennej o wytrzymałości nie większej niż 0,5 MPa. Grubość 

ścian w budynku wynosi około 75 na parterze i zmienia się po wysokości budynku do 

wartości około 45 na poddaszu. Ściany poprzeczne od 25 do 60cm, ściany działowe 

10 do 15cm wykonane z cegły oraz drewna.  

• Ściany fundamentowe w budynku wykonane z cegły pełnej z zastosowaniem 

zaprawy wapiennej. Grubość fundamentów wynosi ok 75–80cm. 

• Balkony na elewacji frontowej drewniane na wspornikach żeliwnych. 

• Strop nad prześwitem bramowym wykonano z zastosowaniem sklepień odcinkowych 

na belkach stalowych. 

• Stolarka okienna wykonana jako drewniana (klatka schodowa, poddasze) oraz z 

PCV. Drzwi w budynku drewniane.  

• Wyprawa tynkarska elewacji budynku cementowo-wapienna. Frontowa bogato 

zdobiona.  

• Schody w budynku wykonane jako nakładane oparte na belce stalowej (I-120) oraz 

ścianie. Spoczniki wykonane jako sklepienia odcinkowe. Na ostatniej kondygnacji 

wykonano schody drewniane policzkowe o wymiarach belek policzkowych 

bxh=70x300mm, spoczniki o konstrukcji drewnianej.    

• Budynek został wyposażony w następujące instalacje: wod-kan, elektryczną, gazową.  

Dane techniczne budynku : 

Kubatura budynku – 4890,00m3 

Powierzchnia zabudowy – 386,00m2 

 

4.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO. 
 
 

Po dokonaniu oględzin budynku, jak również po przeprowadzeniu niezbędnych analiz 

stateczno-wytrzymałościowych elementów konstrukcyjnych stwierdzono: 

Budynek lewej oficyny 

• Pokrycie dachowe wykonane z papy na pełnym deskowaniu. W niedalekiej 

przeszłości zostało poddane częściowemu remontowi.  

• Po przeprowadzeniu analizy stateczno-wytrzymałościowej konstrukcji dachu 

uzyskano informację, że jej nośność jest przekroczona w przypadku SGU.  
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• Kominy wykonane z cegły wykończone tynkiem cementowo-wapiennym nie zostały 

poddane remontowi. Część kominów posiada znaczne uszkodzenia mogące 

stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia.   

• Ściany wykonane z cegły pełnej klasy 10MPa. Zaprawa wykonana jako wapienna 

średnioskrystalizowana. Szacuje się wytrzymałość zaprawy na poziomie około 0,5 

MPa. W wyniku przeprowadzenia analizy stateczno-wytrzymałościowej uzyskano 

informację, że nośność filara miedzy okiennego w przypadku wystąpienia 

maksymalnej wartości obciążeń jest w pełni wykorzystana.  Miejscowo w konstrukcji 

murowej nie został spełniony podstawowy warunek wykonania konstrukcji murowej w 

odniesieniu do jej odpowiedniego przewiązania tj: max z 40mm lub 0,4h, czego 

skutkiem jest występowanie lokalnie zarysowań w szczególności w strefach 

międzyokiennych oraz w nadprożach. Dodatkowe zarysowana są zlokalizowane w 

miejscu, gdzie została przyłożona siła skupiona o znacznej wartości (np. belka 

spocznika). Znaczne uszkodzenia konstrukcji murowej występują w strefach 

przygruntowych - w wyniku braku hydroizolacji cegła uległa zmurszeniu (np. w pobliżu 

rury spustowej).  

 

Zaleca się wykonanie następujących prac remontowych: 

• Wykonać wzmocnienie ścian (zszycie zarysowań) za pomocą prętów wklejanych np: 

systemu Helifix. 

• Wykonać hydroizolację budynku 

• Wykonać remont pokrycia dachowego. 

• Wykonać remont kominów 

• Wykonać wzmocnienia konstrukcji dachu   

Budynek frontowy 

• Pokrycie dachowe wykonane z papy na pełnym deskowaniu. W niedalekiej 

przeszłości zostało poddane częściowemu remontowi.  

• Po przeprowadzeniu analizy stateczno-wytrzymałościowej konstrukcji dachu 

uzyskano informację, że jej nośność jest przekroczona w przypadku SGU.  

• Kominy wykonane z cegły wykończone tynkiem cementowo-wapiennym nie zostały 

poddane remontowi. Część kominów posiada znaczne uszkodzenia mogące 

stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia.   

• Ściany wykonane z cegły pełnej klasy 10MPa. Zaprawa wykonana jako wapienna 

średnioskrystalizowana. Szacuje się wytrzymałość zaprawy na poziomie około 0,5 

MPa. W wyniku przeprowadzenia analizy stateczno-wytrzymałościowej uzyskano 
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informację, że nośność filara miedzy okiennego w przypadku wystąpienia 

maksymalnej wartości obciążeń jest w pełni wykorzystana.  Miejscowo w konstrukcji 

murowej nie został spełniony podstawowy warunek wykonania konstrukcji murowej w 

odniesieniu do jej odpowiedniego przewiązania tj: max z 40mm lub 0,4h, czego 

skutkiem jest występowanie lokalnie zarysowań w szczególności w strefach 

międzyokiennych oraz w nadprożach. Dodatkowe zarysowana są zlokalizowane w 

miejscu, gdzie została przyłożona siła skupiona o znacznej wartości (np. belka 

spocznika). Znaczne uszkodzenia konstrukcji murowej występują w strefach 

przygruntowych - w wyniku braku hydroizolacji cegła uległa zmurszeniu (np. w pobliżu 

rury spustowej).  

 

Zaleca się wykonanie następujących prac remontowych: 

• Wykonać wzmocnienie ścian (zszycie zarysowań) za pomocą prętów wklejanych np: 

systemu Helifix. 

• Wykonać remont balkonów 

• Wykonać hydroizolację budynku 

4.3. NAPRAWA ZARYSOWAŃ ZA POMOCĄ PRĘTÓW WKLEJANYCH. 
 

Do wzmocnienia ściany zewnętrznej (wschodniej) oraz wewnętrznych przy klatce 

schodowej  zaleca się zastosowanie np. systemu Helifix lub innego równoważnego.   

• Naprawa pęknięć lokalnych w murach pełnych   

 

1. Wyciąć szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstępach i na określoną 

głębokość. W przypadku cięcia w spoinach należy usunąć zaprawę na całej grubości 

spoiny. 

2. Wyczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskać wodą. 

3. Do końca szczeliny wprowadzić zaprawę HeliBond o grubości ok. 15 mm. 

4. Wepchnąć pręt HeliBar w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny. 
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5. Wprowadzić następną warstwę zaprawy cementowej pozostawiając ok. 15 mm w 

celu późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny zaprawą odpowiadającą zaprawie 

stosowanej w pozostałych spoinach obiektu. 

6. Wyrównać powierzchnię spoiny. 

7. Zwilżać spoinę co pewien czas. 

8. Uzupełnić wypełnienie szczeliny odpowiednią zaprawą. 

UWAGI. 

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady: 

a. Głębokość szczeliny do 60 mm plus grubość tynku (plus grubość tynku) 

b. HeliBar co najmniej na długość 700 mm poza szczelinę. 

c. Pionowy rozstaw prętów 2 warstw cegły. 

d. W przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 500 mm od naroża budynku 

HeliBar powinien być prowadzony min 100mm wokół naroża i zostać zamocowany w 

przylegającej ścianie.   

e. W przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 500 mm od otworu HeliBar 

powinien być zagięty i zamocowany w ościeżu.   

 

• Naprawa pęknięć w pobliżu naroży ścian    
 

 

1. Ustalić i zaznaczyć położenie otworów na zewnętrznej stronie ściany. 

2. Wywiercić otwór pilotażowy o średnicy 12 mm (13-14 mm zależnie od materiału) w 

ścianie zewnętrznej na wymaganą głębokość. 

3. Wyczyścić otwór i dokładnie wypłukać wodą. 

4. Wymieszać zaprawę HeliBond i napełnić pistolet. 

5. Wymaganej długości końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm założyć na pistolet. 

Pompować zaprawę aż wypełni końcówkę. 

6. Wkręcić odpowiedniej długości kotwę CemTie w końcówkę pistoletu. 

7. Włożyć końcówkę na pełną głębokość do otworu i pompować zaprawę. Ciśnienie 

spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwą CemTie. 

8. Wykończyć końcówkę otworu. 
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UWAGI. 

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady: 

a. Pionowy rozstaw prętów 2 warstw cegły, 

b. Kotwy powinny być zamocowane w ścianie na odcinku minimum 700 mm poza 

pęknięciem, 

c. Kotwy powinny być zainstalowane w środkowej części przekroju ściany, 

d. Jeśli pęknięcia występują na obydwu elewacjach rozważyć użycie prętów HeliBar 

dookoła narożnika, 

e. Jeśli w powyższej sytuacji zakładamy tylko kotwy CemTie powinny być one ułożone 

naprzemiennie 

 

• Naprawa zniszczonych nadproży łukowych 

 

1. Wykuć lub wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i 

długość w określonych odstępach pionowych. Wyczyścić szczeliny i spłukać 

dokładnie wodą. 

2. Wstrzyknąć warstwę zaprawy HeliBond o grubości 10 mm (w przybliżeniu) w głąb 

górnej szczeliny. Wepchnąć pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre, równe 

pokrycie. 

3. Nałożyć drugą warstwę zaprawy HeliBond (około 10 mm grubości) na poprzednią. 

Wepchnąć drugi pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre pokrycie. 

4. Nałożyć kolejną warstwę zaprawy i wepchnąć ją szpachelką w głąb spoiny 

przykrywając odkryte powierzchnie pręta. 

5. Zaznaczyć usytuowanie otworów od spodu nadproża. Wywierć otwory pilotażowe o 

średnicy 6 mm pod wymaganym kątem na odpowiednią głębokość. Kąt powinien być 

tak dobrany aby otwory przechodziły za dolnymi prętami HeliBar (po ich 

zainstalowaniu), natomiast głębokość tak aby pręt wchodził przynajmniej 50 mm w 

mur nad dolnym wzmocnieniem (patrz rysunek) 

6. Zainstalować dolne pręty HeliBar jak w punktach 2 – 4. 

7. Zwilżać okresowo. 
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UWAGI. 

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady: 

a. Głębokość szczeliny wynosi do 60 mm, 

b. Pręty HeliBar powinny wystawać po 700 mm poza usuwany płaskownik z każdej 

strony, 

c. Jeśli odcinki pręta mają być połączone stosować łączenie na zakładkę 500 mm, 

 

• Naprawa zniszczonych nadproży płaskich 

 
 
1. Wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i długość w określonych 

odstępach pionowych. Usunąć zaprawę na całej grubości. 

2. Wyczyścić szczeliny i spłukać wodą. 

3. Wstrzyknąć warstwę zaprawy HeliBond o grubości 15 mm (w przybliżeniu) w głąb 

szczeliny. 

1. Wepchnąć pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie. 

2. Nałożyć drugą warstwę zaprawy HeliBond (około 10 mm grubości) na poprzednią. 

3. Wepchnąć drugi pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre pokrycie. 

4. Wprowadzić kolejną warstwę zaprawy i dopchnąć ją szpachelką w głąb spoiny 

przykrywając odkryte powierzchnie pręta. 

5. Zwisać okresowo. 

6. Uzupełnić wypełnienie spoiny niekurczliwą zaprawą. 

UWAGI. 

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady: 

a. głębokość szczeliny powinna wynosić od 45 do 55 mm (plus grubość tynku) 

b. pręty HeliBar powinny wystawać poza otwór na minimum 700 mm po każdej stronie, 

c. jeśli odcinki pręta mają być połączone w jeden długi stosować łączenie na zakładkę 

500 mm. 

Uwaga – nie dopuszcza się stosowania innych rozwiązań niż systemowe. 
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4.4. WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DACHU 
 

Ze względu na niewystarczającą nośność należy wykonać wzmocnienie pasa górnego 

oraz dolnego kratownicy za pomocą desek gr 25mm (obustronnie) mocowanych do 

istniejącej kratownicy za pomocą śrub M12 klasy 8.8 w rozstawie nie większym niż 500mm. 

Do połączenia zastosować pierścieni zębate dwustronne. 

 

Analiza konstrukcji dachu. Zestawienie obciążeń wartości charakterystyczne: 

• Ciężar własny stropodachu wynosi G= 0,85 kN/m2 

• Ciężar konstrukcji stropodachu uwzględniony automatycznie 

• Obciążenia klimatyczne dla połaci dachowych 

Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopołaciowe (p.5.3.2) 

 

 

- Dach jednopołaciowy 

- Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu  (wg Załącznika krajowego NA): 

 - strefa obciążenia śniegiem 2 → sk = 0,9 kN/m2 

- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjątkowych opadów i brak 

wyjątkowych zamieci) 

- Sytuacja obliczeniowa: trwała lub przejściowa 

- Współczynnik ekspozycji: 

 - teren wystawiony na działanie wiatru → Ce = 0,8 

- Współczynnik termiczny → Ct = 1,0 

  

Połać dachu obciążonego równomiernie: 

- Współczynnik kształtu dachu: 

 nachylenie połaci  = 10,0o 

 1 = 0,8 

Obciążenie charakterystyczne: 

 s = 1·Ce·Ct·sk = 0,8·0,8·1,0·0,900 = 0,576 kN/m2 

s [kN/m2]

0,576

10,0°
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Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy jednospadowe (p.7.2.4) 

 

 

- Dach jednospadowy o wymiarach: b = 26,0 m, d = 7,5 m, kąt nachylenia połaci  = 10,0o 

- Budynek o wysokości h = 15,0 m  

- Wymiar e = min(b,2·h) = 26,0 m 

- Wiatr wiejący na ścianę boczną niższą,   = 0o 

- Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru (wg Załącznika krajowego NA): 

 - strefa obciążenia wiatrem 1; A = 220 m n.p.m. → vb,0 = 22 m/s 

- Współczynnik kierunkowy:  cdir = 1,0 

- Współczynnik sezonowy:  cseason = 1,00 

- Bazowa prędkość wiatru:  vb = cdir·cseason·vb,0 = 22,00 m/s 

- Wysokość odniesienia:  ze = h-hdis = 14,00 m 

- Kategoria terenu IV →  współczynnik chropowatości:  cr(ze) = 0,6·(14,0/10)0,24 = 0,65 (wg 

Załącznika krajowego NA.6) 

- Współczynnik rzeźby terenu (orografii):  co(ze) = 1,00 

- Średnia prędkość wiatru:  vm(ze) = cr(ze)·co(ze)·vb = 14,31 m/s 

- Intensywność turbulencji:  Iv(ze) = 0,379 

- Gęstość powietrza:   = 1,25 kg/m3 

- Wartość szczytowa ciśnienia prędkości: 

 qp(ze) = [1+7·Iv(ze)]·(1/2)··vm
2(ze) = 467,5 Pa = 0,467 kPa 

- Współczynnik konstrukcyjny 

 - przyjęto wg p.6.2.a cscd = 1 

  

Połać w przekroju x/b = 0,50 - pole G - parcie: 

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = 0,100 

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną: 

 Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1·0,467·0,100 = 0,047 kN/m2 

Fw,e [kN/m2]

kierunek
wiatru

F

G

F

H

10,0°

h=15,0

b=26,0

d=7,5

6,5

6,5

przypadek (i)

0,047

G

H

e/10=2,6

przypadek (ii)

-0,467

-0,210

G

H

e/10=2,6
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Połać w przekroju x/b = 0,50 - pole G - ssanie: 

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -1,000 

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną: 

 Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1·0,467·(-1,000) = -0,467 kN/m2 

  

Połać w przekroju x/b = 0,50 - pole H - parcie: 

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = 0,100 

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną: 

 Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1·0,467·0,100 = 0,047 kN/m2 

  

Połać w przekroju x/b = 0,50 - pole H - ssanie: 

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,450 

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną: 

 Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1·0,467·(-0,450) = -0,210 kN/m2 

 
Siły wewn. prętów [liniowa, Obwiednia (SGN (a, b))] 

  Profil Nazwa przekroju 
poprzecznego 

K min. 
max. 

Przypadek Poł. 
 [m] 

Węzeł Nx 
 [kN] 

— — — — — — — — — 

2 1 100x150 Pas górny Nx min 1,15*Stałe dachu + 1,50*Śnieg, SGN (a, b) 4,569 (16) -17,59 

5 2 100x200 Pas dolny   max 1,15*Stałe dachu + 1,50*Śnieg, SGN (a, b) 4,500 (9) 6,80 

5 2 100x200 Pas dolny Vz min 1,15*Stałe dachu + 1,50*Śnieg, SGN (a, b) 4,500 (9) 6,80 

5 2 100x200 Pas dolny   max 1,15*Stałe dachu + 1,50*Śnieg, SGN (a, b) 6,300 (2) 5,81 

5 2 100x200 Pas dolny My min 1,15*Stałe dachu + 1,50*Śnieg, SGN (a, b) 5,250 (10) 6,80 

2 1 100x150 Pas górny   max 1,15*Stałe dachu + 1,50*Śnieg, SGN (a, b) 6,397 (2) -16,70 

 
  Profil Nazwa przekroju 

poprzecznego 
K min. 

max. 
Przypadek Poł. 

 [m] 
Węzeł Vz 

 [kN] 

— — — — — — — — — 

2 1 100x150 Pas górny Nx min 1,15*Stałe dachu + 1,50*Śnieg, SGN (a, b) 4,569 (16) 0,24 

5 2 100x200 Pas dolny   max 1,15*Stałe dachu + 1,50*Śnieg, SGN (a, b) 4,500 (9) -0,60 

5 2 100x200 Pas dolny Vz min 1,15*Stałe dachu + 1,50*Śnieg, SGN (a, b) 4,500 (9) -0,60 

5 2 100x200 Pas dolny   max 1,15*Stałe dachu + 1,50*Śnieg, SGN (a, b) 6,300 (2) 1,13 

5 2 100x200 Pas dolny My min 1,15*Stałe dachu + 1,50*Śnieg, SGN (a, b) 5,250 (10) -0,25 

2 1 100x150 Pas górny   max 1,15*Stałe dachu + 1,50*Śnieg, SGN (a, b) 6,397 (2) 0,92 

 
  Profil Nazwa przekroju 

poprzecznego 
K min. 

max. 
Przypadek Poł. 

 [m] 
Węzeł My 

 [kNm] 

— — — — — — — — — 

2 1 100x150 Pas górny Nx min 1,15*Stałe dachu + 1,50*Śnieg, SGN (a, b) 4,569 (16) -0,23 

5 2 100x200 Pas dolny   max 1,15*Stałe dachu + 1,50*Śnieg, SGN (a, b) 4,500 (9) -0,66 

5 2 100x200 Pas dolny Vz min 1,15*Stałe dachu + 1,50*Śnieg, SGN (a, b) 4,500 (9) -0,66 

5 2 100x200 Pas dolny   max 1,15*Stałe dachu + 1,50*Śnieg, SGN (a, b) 6,300 (2) -0,05 

5 2 100x200 Pas dolny My min 1,15*Stałe dachu + 1,50*Śnieg, SGN (a, b) 5,250 (10) -0,98 

2 1 100x150 Pas górny   max 1,15*Stałe dachu + 1,50*Śnieg, SGN (a, b) 6,397 (2) 0,05 
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[I], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), My, Wykres wypełniony, Widok z przodu 

 
[I], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Nx, Wykres wypełniony, Widok z przodu 

 
[I], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Vz, Wykres wypełniony, Widok z przodu 
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Stopień wykorzystania elementów konstrukcyjnych (Eurokod-PL) [liniowa, Obwiednia (SGN 
(a, b))] 
  Element 

wymiarowany 
Materiał Profil Poł. max 

 [m] 
Sprawdzenie Max.    Nx 

 [kN] 
Vz 

 [kN] 

  7 (4–3) C18 25x100 Krzyżulec 0,715 N-M 0,315  5,73 0 

  16 (1–3) C18 25x150 Słup 0 N-M-wyboczenie 0,864  -4,63 0 

  20 (16–17) C20 100x150 Pas górny 0,514 N-M-wyboczenie 0,175  -16,54 0 

  21 (9–10) C20 100x200 Pas dolny 0,750 N-M 0,165  6,80 -0,25 

 
  Element 

wymiarowany 
My 

 [kNm] 
Ky Kz KLT Poł. 

obc. 
LambdaRely LambdaRelz LambdaRelm 

  7 (4–3) 0 1,000 1,000 1,000 Górne 0,809 3,238 0,974 

  16 (1–3) 0 1,000 1,000 1,000 Górne 0,447 2,684 1,141 

  20 (16–17) -0,37 1,000 1,000 1,000 Górne 0,305 0,458 0,253 

  21 (9–10) -0,98 1,000 1,000 1,000 Górne 0,225 0,451 0,304 

 
  Element 

wymiarowany 
kcy kcz kcrit kmod Przypadek 

  7 (4–3) 0,820 0,090 0,830 0,800 1,15*Stałe dachu + 1,50*Śnieg 

  16 (1–3) 0,965 0,129 0,704 0,800 1,15*Stałe dachu + 1,50*Śnieg 

  20 (16–17) 0,999 0,962 1,000 0,800 1,15*Stałe dachu + 1,50*Śnieg 

  21 (9–10) 1,000 0,964 1,000 0,800 1,15*Stałe dachu + 1,50*Śnieg 

 
Stopień wykorzystania elementów konstrukcyjnych (Eurokod-PL) [liniowa, Obwiednia 
(Wszystkie SGU)] 
 
  Element 

wymiarowany 
Materiał Profil Poł. max 

 [m] 
Sprawdzenie Max.    Nx 

 [kN] 
Vz 

 [kN] 

  20 (16–17)  100x150 Pas górny 0 SGU 0,997  -12,92 -0,41 

 
  Element 

wymiarowany 
My 

 [kNm] 
ex 

 [mm] 
ez 

 [mm] 
ez,limit 
 [mm] 

Przypadek 

   -0,35 -0,095 -3,981 L/200 1,00*Stałe dachu + 1,00*Śnieg 

 
Charakterystyka łącznika: 

Śruba  M12 kl.8.8 

Obliczeniowa nośność łącznika w jednej płaszczyźnie ścinania: 

 Fv,Rk = 8,47 kN 

 M = 1,3;  kmod = 0,80 

 Fv,Rd = kmod·Fv,Rk / M = 5,21 kN 

 
Uwagi do wykonania prac: 
 

• Drewno w trakcie wbudowywania nie powinno mieć wilgotności większej niż 18%.  

• Drewno winno być dostarczane przez zakład produkcyjny, który posiada kontrolę 

zakładową.  System oceny zgodności +2 (certyfikacja systemu ZKP). A także 

certyfikat CE. 

• Wymiary poprzeczne elementów więźby dachowej nie mniejsze niż podane. 

• Wszystkie połączenia w razie potrzeby mocować dodatkowo ogólnodostępnymi 

blachami ciesielskimi. W przypadku stosowania wkrętów do mocowania blach 

ciesielskich nie stosować wkrętów o średnicy mniejszej niż 4mm. 
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• Wykonać zaimpregnowanie np. Fobos M4. Przy czym nasycenie elementów 

konstrukcyjnych kratownicy powinno wynosić nie mniej niż 4-8mm.  

• Zastosować obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr nie mniejszej niż 0,5mm. 

• Rynny i rury z blachy ocynkowanej (275g/m2). 

• Przed montażem pokrycia należy wykonać sprawdzenie jakości impregnacji drewna, 

na tę okoliczność sporządzić protokół.  

• Deskowanie pod pokrycie gr 32mm. Papa podkładowa G200s4, wierzchniego krycia 

PYE PV 250s5 

• Ilość łączników pokrycia dachowego (papa) zgodna ze strefami wiatrowymi na dachu. 

• Śruby klasy 8.8.  

• Drewno klasy C24 

• Wszystkie połączenia za pomocą śrub winny być stosowane wraz z pierścieniami 

zębatymi dwustronnymi typu GeKa lub Bulldog.  

• Aby wykonać wzmocnienie należy na całej długości dachu zdemontować częściowo 

deskowanie. Prace wykonać przed remontem pokrycia dachowego.  

 

4.5. REMONT KOMINÓW PONAD DACHEM. 
 

Ze względu na uszkodzenie kominów należy wykonać ich przemurowanie ponad dachem.  

• Wykonanie kominów z zastosowaniem cegły pełnej klasy nie mniejszej niż 15MPa 

na zaprawie murarskiej klasy min M5. Komin wykończyć czapką betonową od góry 

wykonaną z betonu klasy C16/20 zbrojonej prętami ϕ6 mm ze stali RB 400. 

Wykończenie powierzchni kominów za pomocą wyprawy tynkarskiej cementowo-

wapiennej. Obróbka blacharska komina wykonana z papy termozgrzewalnej 

wykończona listwa dociskową dodatkowo uszczelnioną za pomocą uszczelniaczy 

dekarskich. Dodatkowo należy zastosować klin z wełny mineralnej o wymiarach 

100x100mm w celu zapobiegnięcia załamywania się papy. 

• Rozbiórkę kominów wykonać do poziomu około 0,3m poniżej połaci dachowej. 

Zapewni to usunięci zdegradowanej cegły.  

• Na czas prowadzenia prac należy wykonać zabezpieczenie połaci dachu przed 

przenikaniem ewentualnych wód opadowych. Dodatkowo należy powiadomić 

lokatorów w przypadku wystąpienia przewodów dymowych z ich wyłączenia na czas 

prowadzenia prac. Na tę okoliczność sporządzić protokół.   

 

Wysokość wyprowadzenia przewodów kominowych ponad dach wartości minimalne.  
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4.6. WYKONANIE HYDROIZOLACJI BUDYNKU. 
 

W czasie prowadzenia prac związanych z izolacją fundamentów należy zadbać zarówno o 

stateczność wykopu jak również stateczność budynku (prace prowadzić zgodnie z 

wytycznymi stosowanymi do podbijania fundamentów). Wykopy zabezpieczyć balustradami 

oraz oznakować.  

Kolejność wykonywania robót:  

• Po odkopaniu fundamentów ścianę oczyścić z brudu oraz usunąć luźne elementy 

fundamentu, uszkodzone miejsca naprawić za pomocą zapraw np. Atlas ZW330 lub 

innego równoważnego 

• Wykonać izolację pionową za pomocą szlamów mineralnych. Szlam nanieść 

trzykrotnie. (Zabezpieczyć powierzchnię szlamu za pomocą foli kubełkowej – 

opcjonalnie). Wykop zasypać a następnie ułożyć opaskę betonową 

 

Izolacje poziomą w postaci przepony wykonać z zastosowaniem np. firmy Schomburg lub 

inny równoważny. Przeponę wykonać ok 30 cm ponad powierzchnia terenu.  

 

Kolejność wykonywania robót w przypadku zastosowania iniekcji grawitacyjnej  

• Otwory wiercić wiertłem śr 26mm w odstępach co 120mm na głębokość mniejszą o 5 

cm w stosunku do grubości muru pod katem nie mniejszym niż 30°.  

• Napełniamy otwory preparatem AQUAFIN-F do czasu aż preparat przestanie wsiąkać 

w mur  

• Następnie wszystkie otwory wypełniamy zaprawą ASCORET-BM  

 

Przy wykonaniu przepony należy pamiętać, że w czasie nawiercania otworów występuje 

osłabienie muru, więc prace należy prowadzić etapowo. Dodatkowo zabrania się w czasie 

prowadzenia prac związanych z odkopywaniem fundamentu na odcinku większym niż 4m. 

Następnie po wykonaniu niezbędnych prac związanych z hydroizolacją odcinka odkopanego 

mailto:prb.anbud@wp.pl


P.R.B „ANBUD” 

prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499 

 

30 

 

 

przystąpić do wykonania następnego odcinka. Prace można prowadzić jednocześnie na 

pozostałych ścianach z zachowaniem powyższych wymogów. Przy czym nie dopuszcza się 

jednoczesnego rozkopania narożnika na długości 4 metrów z każdej strony ściany.  

Nie należy dopuszczać aby odkopane fundamenty były narażone na oddziaływanie wód 

opadowych, dodatkowo należy unikać długotrwałego odkopania budynku ze względu na 

bezpośrednie sąsiedztwo ulicy o znacznym natężeniu ruchu. Sytuacja ta może powodować 

wypychanie gruntu spod budynku a w konsekwencji jego nierównomierne osiadanie 

prowadzące do powstawania zarysowań.     

Każdą wykonaną warstwę należy odebrać. Po wykonanym odbiorze przystąpić do 

nanoszenia kolejnej warstwy.  

Do zasypania użyć gruntu rodzimego, zagęszczanego warstwami 10cm. Usunąć gruz 

znajdujący się w gruncie rodzimy w celu przeciwdziałania uszkodzenia hydroizolacji  

fundamentów. Do osłony wykonanej hydroizolacji zastosować folie kubełkową.  

W części podpiwniczonej budynku (przy budynku frontowym) izolację pionową sprowadzić 

do poziomu posadzki. Hydroizolację wykonać przy ścianie wschodniej budynku.   

 

4.7. REMONT BALKONÓW. 
 

Analiza konstrukcji podestu balkonu. Zestawienie obciążeń wartości charakterystyczne: 

 

Rodzaj obciążenia 
(obciążenie stałe) 

Ciężar objętościowy 
[kN/m3] 

Obciążenie 
charakterystyczne 

[kN/m2] 

Podest balkonu 4,5 4,5*0,06 = 0,27 

Podbitka 4,5 4,5*0,015 = 0,08 

∑ gk= 0,35 

 

Obciążenie użytkowe balkonu wynosi: qk = 2,5 kN/m2  

Obciążanie śniegiem: sk = 0,72 kN/m2 

Obciążanie balustradą: sk = 0,25 kN/m 

Do obliczeń przyjęto drewno klasy C27 wg PN-EN 338.  

 

Siły wewn. prętów [liniowa, Obwiednia (SGN (a, b))] 
  Profil Nazwa przekroju 

poprzecznego 
K min. 

max. 
Przypadek Poł. 

 [m] 
Węzeł Vz 

 [kN] 

— — — — — — — — — 

1 1 150x60 Deska podestu Vz min 1,15*Stałe balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 
0,75*Śnieg, SGN (a, b) 

1,600 (3) -0,55 

1 1 150x60 Deska podestu   max 1,15*Stałe balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 
0,75*Śnieg, SGN (a, b) 

1,600 (3) 0,55 
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  Profil Nazwa przekroju 
poprzecznego 

K min. 
max. 

Przypadek Poł. 
 [m] 

Węzeł My 
 [kNm] 

— — — — — — — — — 

1 1 150x60 Deska podestu My min 1,15*Stałe balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 
0,75*Śnieg, SGN (a, b) 

0,863   -0,07 

1 1 150x60 Deska podestu   max 1,15*Stałe balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 
0,75*Śnieg, SGN (a, b) 

1,600 (3) 0,13 

 

 
[I], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), My, Wykres wypełniony, Widok z przodu 

 
[I], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Vz, Wykres wypełniony, Widok z przodu 

 

Stopień wykorzystania elementów konstrukcyjnych (Eurokod-PL) [liniowa, Obwiednia (SGN 
(a, b))] 
  Element 

wymiarowany 
Materiał Profil Poł. max 

 [m] 
Sprawdzenie Max.    Vz 

 [kN] 

  1 (4–5) C27 150x60 Deska podestu 0 Vy-Vz-Msx 0,034  -0,27 

  2 (3–4) C27 150x60 Deska podestu 0 N-M 0,092  -0,55 

  3 (2–3) C27 150x60 Deska podestu 1,300 N-M 0,092  0,55 

  4 (1–2) C27 150x60 Deska podestu 0,300 Vy-Vz-Msx 0,034  0,27 

 
  Element 

wymiarowany 
My 

 [kNm] 
Ky Kz KLT Poł. 

obc. 
LambdaRely LambdaRelz LambdaRelm 

  1 (4–5) 0,05 1,000 1,000 1,000 Górne 0,295 0,118 0,177 

  2 (3–4) 0,13 1,000 1,000 1,000 Górne 1,277 0,511 0,326 

  3 (2–3) 0,13 1,000 1,000 1,000 Górne 1,277 0,511 0,326 

  4 (1–2) 0,05 1,000 1,000 1,000 Górne 0,295 0,118 0,177 
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  Element 

wymiarowany 
kcy kcz kcrit kmod Przypadek 

  1 (4–5) 1,000 1,000 1,000 0,650 1,15*Stałe balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 0,75*Śnieg 

  2 (3–4) 0,496 0,947 1,000 0,650 1,15*Stałe balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 0,75*Śnieg 

  3 (2–3) 0,496 0,947 1,000 0,650 1,15*Stałe balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 0,75*Śnieg 

  4 (1–2) 1,000 1,000 1,000 0,650 1,15*Stałe balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 0,75*Śnieg 

 
Stopień wykorzystania elementów konstrukcyjnych (Eurokod-PL) [liniowa, Obwiednia 
(Wszystkie SGU)] 
  Element 

wymiarowany 
Materiał Profil Poł. max 

 [m] 
Sprawdzenie Max.    

  1 (4–5) C27 150x60 Deska podestu 0 SGU 0  

  2 (3–4) C27 150x60 Deska podestu 0 SGU 0  

  3 (2–3) C27 150x60 Deska podestu 0 SGU 0  

  4 (1–2) C27 150x60 Deska podestu 0 SGU 0  

 
  Element 

wymiarowany 
My 

 [kNm] 
ez 

 [mm] 
Przypadek 

  1 (4–5) 0,02 0 1,00*Stałe balkonu 

  2 (3–4) 0,01 0 1,00*Stałe balkonu 

  3 (2–3) 0,02 0 1,00*Stałe balkonu 

  4 (1–2) 0 -0,076 1,00*Stałe balkonu 

 

Do wykonania przedmiotowych balkonów zastosować drewno klasy C27 wg PN-EN 338 

gr 60mm szerokości ok 150mm. Połączenie bali wykonać na wpust i pióro obce. 

Zamocowanie bali wykonać do istniejących wsporników. Od dołu powierzchnie balkonu 

wykończyć za pomocą podbitki.  

Elementy drewniane winny być przed montażem dobrze oszlifowane (na gładko) oraz nie 

powinny być mokre. Ogólnie szlifowanie można rozpocząć papierem o gradacji 80, a 

wykończyć papierem od 180 nawet do 320. Oszlifować wszystkie powierzchnie.   

Do impregnacji zastosować np. Wood Primer PRG-30. Zabezpiecza przed: 

promieniowaniem UV, grzybami, wodą i wilgocią oraz przed owadami żerującymi w drewnie, 

grunt głęboko wnika w powierzchnię drewna, lub innego równoważnego. Impregnat nanieść 

na przygotowaną powierzchnię min 3 krotnie z zachowaniem wymogów producenta 

preparatu. Podczas montażu wszystkie zacięcia elementu impregnować minimum 3 krotnie.   

Montaż rozpocząć od ściany i przesuwać się w kierunku zewnętrznym balkonu. 

Zastosować pióro z luzem ok. 4mm po długości a także ok 2mm po wysokości. Pióro winno 

być poddane impregnacji.    

 Po wykonaniu podestu balkonu zaleca się zastosowanie wykończenia przy ścianie za 

pomocą ćwierćwałków (impregnowanych 3 krotnie) w kolorze podestu balkonu. Podbitka 

impregnowana min. dwukrotnie, wykończona w kolorze podestu. 

Elementy stalowe przed montażem podestu balkonu oczyścić i pomalować w kolorze 

pierwotnym zastosowanym na przedmiotowych elementach.   

Uwzględnić poziom montażu drzwi balkonowych na poszczególnych balkonach.   

Kolory: 

• Balustrada - ciemny grafit (RAL-7016) 
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• Wspornik - stalowy (RAL-9007) 

• Elementy drewniane balkonu - ciemno brązowa bejca.   

4.8. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWAŃ. 
 

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego, na którym będą wykonywane prace 

budowlane polegające na wzmocnieniu ścian budynku, remoncie konstrukcji stropodachu 

oraz wykonaniu hydroizolacji na budynku mieszkalnym przy ul. Legionów 45 w Łodzi, nie 

będą wpływały na zmianę funkcji obiektu czy tez zagospodarowania terenu. Roboty 

budowlane będą prowadzone w obszarze działki nr 72, jednostka ewidencyjna P-09. 

Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich - realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia 

m.in. z możliwości korzystania z energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez 

osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego.  

Rozwiązania techniczne w przypadku wykonania prac budowlanych nie powodują 

uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i 

promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 

 

4.9. UWAGI KOŃCOWE. 
 

• Kierownik Budowy winien należeć do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiednie 

doświadczenie zawodowe a także uprawnienia w odpowiednim zakresie. 

Obowiązkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomości przepisów BHP przez 

zatrudnionych pracowników oraz sprawdzenie kwalifikacji pracowników wykonujących 

roboty specjalistyczne.  

• Roboty należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych", wytycznymi producentów materiałów wskazanych w 

projekcie i obowiązującymi przepisami BHP, pod nadzorem osób posiadających 

odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie. 

• Teren znajdujący się w rejonie prowadzonych prac budowlanych odpowiednio 

oznakować. 

• Wymienione w projekcie materiały a co za tym idzie ich parametry techniczne należy 

traktować jako minimalne.  
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5. INFORMACJA BIOZ 
 
1. Podstawa opracowania 

Zlecenie ZLM w Łodzi na wykonanie informacji bioz zgodnie z ustawą Prawo budowlane z 

1994 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami) oraz wymogami: 

a. projekt budowlany 

b. specyfikacje dla wymagań ogólnych oraz robót 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

obejmującego: 

a. organizację i technologię wykonania założonych robót (część A)  

3. Zakres opracowania  

Opracowanie dotyczy:  

a. robót przygotowawczych, w tym: 

Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac /wygrodzenie placu budowy, 

oznakowanie tablicami informacyjnymi/ 

b. budowy: 

     Wykonanie wzmocnienia ścian za pomocą prętów wklejanych 

 Wzmocnienie dachu 

 Wykonanie hydroizolacji budynku 

Remont balkonów 

      

4. Cel opracowania oraz osoby odpowiedzialne: 

Cel 

Celem opracowania jest spełnienie wymogów określonych w aktach prawnych dotyczących 

Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. 

Osoby odpowiedzialne 

Nadzór ze strony inwestora sprawuje: inspektor nadzoru  

Nadzór ze strony wykonawcy sprawują: kierownik budowy, kierownik robót, mistrzowie, 

brygadziści, inspektor bhp. 

5. Lokalizacja budowy i zakres robót całościowych objętych wykonawstwem według 

specyfikacji 

Łódź, ul. Legionów 45 

ZAKRES PROWADZONYCH ROBÓT 

Prace wstępne – przygotowawcze 

- wygrodzenie obszaru budowy  

- zabezpieczenie budynku w celu umożliwienia bezpiecznego prowadzenia prac 
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- ustawienie rusztowań  
 
Prace budowlane 
- Wykonanie wzmocnienia ścian za pomocą prętów wklejanych 

- Wzmocnienie dachu 

- Wykonanie hydroizolacji budynku 

- Remont balkonów 

 

MONTAŻ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

i tu wymienić można: 

SKŁADOWISKA 

Składowisko materiałów sypkich: Gruz,  

Składowiska: - 

 

PRACE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIA  

Prace stwarzające szczególne ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi, w szczególności upadek z wysokości: 

 

Prace prowadzone na wysokości (drabiny, rusztowania) 

Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0m nad poziomem podłogi lub 

ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy lub 

służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy 

ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1m i krawężników o wysokości co 

najmniej 0,15m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie 

wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający 

wypadnięcie osób. Jeśli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości 

zastosowanie tego typu balustrad jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki 

ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków 

wykonywania pracy. Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w 

sposób niezmuszający pracownika do wychylania się poza obręcz balustrady lub obrys 

urządzenia, na którym stoi. Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych 

podwyższeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2m nad poziomem 

podłogi lub ziemi niewymagających od pracownika wychylania się poza  obręcz balustrady 

lub obrys urządzenia, na którym stoi albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała 

grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby: 

- drabiny, klamry, rusztowania i inne podwyższenia były stabilne i 

zabezpieczone przed nieprzewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią 

wytrzymałość na przewidywane obciążenie 

- rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone 

odpowiednio w odrębnych przepisach oraz Polskich Normach. 

Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach 

budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy 

pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2m nad poziomem terenu 

zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności: 

- przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których 

mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane 

obciążenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywaną zmianą położenia, a także stan 
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techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek 

bezpieczeństwa: 

- zapewnić stosowanie przez pracowników sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości 

odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac 

- zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na 

wysokości. 

 

WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSCA ROBÓT BUDOWLANYCH, DROGOWYCH I 

INNYCH 

Roboty budowlane: 

a) Teren budowy będzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i znakami  

b) Plac składowy materiałów z rozbiórki będzie oznaczony i zlokalizowany w miejscu nie 

utrudniającym ruchu pojazdów  

 

ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ ZABEZPIECZAJĄCYCH 

PRZED SKUTKAMI ZAGROŻEŃ 

Przed upadkiem z wysokości należy stosować szelki bezpieczeństwa  

Zasady nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez: 

kierownika robót lub kierownik budowy, który przeprowadza instruktaż ogólny i stanowiskowy 

przed rozpoczęciem robót w zakresie prowadzonych robót. Szkolenie podstawowe 

wprowadzi firma z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń BHP i Ppoż.  

w zakresie: 

instruktażu obejmującego przede wszystkim:  

a) określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia  

b) konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń  

c) zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznym przez 

wyznaczone w tym celu osoby 

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW 

Dokumentacja budowy: 

Kierownik budowy na terenie budowy 

Dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych: 

Kierownik budowy na terenie budowy 

Dokumentacja szkoleń bhp, badań lekarskich, uprawnień pracowników: 

Biuro firmy wykonawczej 
Zasady nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez: 

kierownika robót lub kierownik budowy, który przeprowadza instruktaż ogólny i stanowiskowy 

przed rozpoczęciem robót w zakresie prowadzonych robót. Szkolenie podstawowe 

wprowadzi firma z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń BHP i Ppoż.  

w zakresie: 

instruktażu obejmującego przede wszystkim:  

a) określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia  

b) konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń  

c) zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznym przez 

wyznaczone w tym celu osoby 
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MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW 

Dokumentacja budowy: 

Kierownik budowy na terenie budowy 

Dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych: 

Kierownik budowy na terenie budowy 

Dokumentacja szkoleń bhp, badań lekarskich, uprawnień pracowników: 

Biuro firmy wykonawczej 
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