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ST-s-00.00.00„WYMAGANIA OGÓLNE” 
CPV45000000-7 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Poniższa specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
sanitarnych, które zostaną wykonane w ramach projektu wykonawczego: "Wykonanie robót 
budowlanych wraz ze zmianą zmianą technologii kotłowni z pelletowej na gazową w budynku 
KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51". 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie  
z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót. 
 
 1.3. Zakres robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót wynikających z kosztorysu ofertowego. 

Ustalenia zawarte w szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wymagania ogólne, 
wspólne dla robót objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 
 1.4. Podstawowe określenia 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 Zamawiający– osoba prawna kierująca się prawem publicznym, która zawiera Kontrakt  

 z Wykonawcą zlecając mu wykonanie robót. 
 Wykonawca– osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego 

na warunkach Kontraktu. 
 Projektant– uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej.  
 Inspektor nadzoru– osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca                

 w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących 
sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. 

 Kierownik Budowy– osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

 Podwykonawca– osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca 
części robót budowlanych, oraz jej następcy prawni albo każda inna osoba prawna lub 
fizyczna nie wymieniona w ofercie, z którą Wykonawca zawarł umowę, za zgodą 
Zamawiającego, o wykonanie części robót oraz jej następcy prawni. 

 Inni wykonawcy– osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio 
wykonanie robót na terenie budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty 
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budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na terenie budowy. 
 Roboty budowlane ("roboty")– zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę                 

w celu zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym 
również dostarczenia pracowników, materiałów i sprzętu. 

 Teren budowy– przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegółowych warunkach 
umowy. 

 Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, 
konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z umową realizacji robót budowlanych. 

 Urządzenia– aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych. 
 Urządzenia tymczasowe– wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub 

zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do wykonania robót budowlanych oraz 
usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu robót. 

 Materiały– wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania 
Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 

 Oferta– wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle 
określonej formie, na wykonanie robót budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie  
z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiąca 
integralny składnik umowy. 

 Umowa– zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie,  
o wykonanie określonej w jej treści roboty budowlanej w ustalonym terminie i za 
uzgodnionym wynagrodzeniem. 

 Szczegółowe warunki umowy– dokument uściślający lub uzupełniający ogólne warunki 
umowy. 

 Cena umowna– kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy  
za wykonanie robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami 
warunków umowy. 

 Wada– jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 

 Dzień– każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 
 Data rozpoczęcia– data, określona w szczegółowych warunkach umowy, od której 

Wykonawca może rozpocząć roboty budowlane określone w umowie. 
 Termin wykonania– czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub 

części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia. 

 Data zakończenia– data powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości 
robót budowlanych do odbioru.  

 Zmiana– każde odstępstwo w wykonaniu robót budowlanych, przekazane Wykonawcy na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru.  
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 Cena jednostkowa– cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym. 
 Stawki i narzuty– wartości podane przez Wykonawcę w ofercie, określające ceny 

czynników produkcji (robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów 
pośrednich, kosztów zakupu i zysku i zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczaniu cen 
jednostkowych w kosztorysie ofertowym. 

 Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niedające się przewidzieć, którego skutkom nie można 
było zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności. 

 Operat kolaudacyjny– wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami 
zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych, wynikami wykonanych badań, 
pomiarów, przeprowadzonych prób, geodezyjną inwentaryzacją robót oraz zestawienie ilości 
wykonanych robót; stanowiące podstaw do ich oceny i odbioru końcowego. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu– odbiór polegający na ocenie ilościi 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają 
zakryciu. 

 Odbiór częściowy– odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części robót, dla której  
w szczegółowych warunkach umowy został przewidziany odrębny termin zakończenia  
i odbioru lub, która została wbrew postanowieniom warunków umowy zajęta w użytkowanie 
przez Zamawiającego. 

 Odbiór końcowy– odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót, 
ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków umowy. 

 Odbiór ostateczny – odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych  
z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

 Rozjemca– osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do 
rozstrzygnięcia sporów na drodze polubownej a powstających na tle realizacji umowy. 

 Ślepy kosztorys– zestawienie pozycji elementów rozliczeniowych, stanowiących podstawę 
płatności z określeniem jednostek obmiaru i ilości robót. 

 Kosztorys ofertowy– wyceniony przez Wykonawcę ślepy kosztorys. 
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST)– oznacza 

dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki 
i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane, włączony    
do Kontraktu. 

 Rysunki– oznaczają rysunki Robót włączone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. 

 Przedmiar Robót- dokument zawierający podzielone na pozycje zadania, jakie mają zostać 
wykonane w Kontrakcie, wskazujące ilość każdej pozycji. 

 Dziennik Budowy– opatrzony pieczęcią Urzędu wydającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania Robót, 
rejestrowania dokonywanych Odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą  
i Projektantem. 
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 Odpowiednia (bliska) zgodność– zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocen techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych. 

 Certyfikat zgodności– dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, i należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

 Znak zgodności– zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że dany wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

 Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie                      
w tekście do Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie 
rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, 
Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia.  

 
1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Wykonawca  opracuje  plan  organizacji robót oraz  harmonogram robót, który uzgodni  
z inspektorem nadzoru i użytkownikiem. Wykonawca wykona i umieści na placu budowy tablicę 
informacyjną. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz  
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik 
budowy. 

 
1.6.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń i instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze, oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. 

 
1.7. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania kontraktu i wykonywania robót Wykonawca będzie: 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki  mające na celu  stosowanie  się  do przepisów          
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej innych a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 
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 materiały i elementy rozbiórkowe będą składowane w miejscu wyznaczonym przez 
Inwestora. 
 
1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Kierownik budowy w odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla 
bezpieczeństwa będzie się stosował do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zawartego                         
w projekcie budowlanym dla przedmiotowej inwestycji. Podczas realizacji robót Wykonawca 
będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane  
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
 i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.9. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy.  
Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie 

trwania kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Zabezpieczenie odbywa się przez: 
 oznaczenie przejść, 
 oznakowanie terenu budowy, 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca winien stosować wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy 
Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie, a także z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
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technicznych. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowanych, jeżeli został oznakowany znakiem „CE" albo znakiem budowlanym. 

 
2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, 

składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do 

robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach przygotowanych przez 
Wykonawcę zgodnie z planem zagospodarowania budowy. 

 
2.3. Wymagania dotyczące wbudowanych materiałów 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom  określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Oznacza to, że każdy produkt dostarczony na plac budowy będzie 
oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi 
znakami winna być dołączona informacja zawierająca: 

 określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 
budowlany, 

 identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą : nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 
gatunek i klasę wg PN lub AT, 

 numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 
potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego, 

 numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 
 inne dane jeżeli wynika to z PN lub AT, 
 nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 

systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego. Znak budowlany winien być 
umieszczony w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, wskazany w PN lub AT, 
bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego. 

Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób podany 
wyżej, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym 
wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi. 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji  
o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do 
wykonania robót. 
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2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 

uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
W przypadku wariantowego stosowania materiałów na podstawie zapisów w dokumentacji 

projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym 
wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie 
odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiał nie może 
być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych -   
      sanitarnych 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące użytych maszyn i sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien  być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.                     
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany  
w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
4. Wymagania dotyczące właściwości wykonywania robót budowlanych - sanitarnych 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykowywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową  
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej,  
a także w normach budowlanych i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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5. Kontrola, badania i odbiór wyrobów 
5.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

 
5.2. Pobieranie próbek 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 

 
5.3. Raporty z badań 

Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
celem ich oceny. Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez 
Inspektora Nadzoru. 

 
6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Książka 
obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych – 
sanitarnych. 

 
6.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii 
osiowej i podawane w [mb]. 

Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, 
objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenie w [szt.]. 
Obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po przecinku. Ilości, które mają być obmierzone 
wagowo, będą określone w kilogramach lub tonach. 

 
6.3. Czas przeprowadzania pomiarów 

Obmiar należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania.  
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 
 

7. Odbiór robót budowlanych 
7.1. Rodzaje odbiorów 
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Występują następujące rodzaje odbiorów: 
 odbiór częściowy, 
 odbiór etapowy, 
 odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
 odbiór końcowy, 
 odbiór po okresie rękojmi, 
 odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

 
7.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do 
odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

 
7.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi  
w umowie o wykonanie robót budowlanych. 

 
7.4. Odbiór po okresie rękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający zorganizuje odbiór „po okresie rękojmi". 
 

7.5. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych  

z usunięciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, przy odbiorze „po 
okresie rękojmi" lub ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ten 
zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie 
robót budowlanych. 

 
7.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian  
w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót, które umożliwią przygotowanie 
dokumentacji powykonawczej. 

 
7.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany będzie przygotować odpowiednie 
dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 dziennik budowy, 
 odbiór przewodów kominowych, 
 dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów tylko dopuszczonych do stosowania  

w budownictwie, 
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 protokoły z przeprowadzonych prób szczelności, 
 protokoły z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 protokoły z przeprowadzonych rozruchów i regulacji poszczególnych instalacji, 
 Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z ustalonymi warunkami  

i przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 
 
8. Rozliczenie robót 

Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 
sanitarnych. 

 

ST-s-01.01.00 „ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE KOTŁOWNI GAZOWEJ” 

CPV 44621200-1-Kotły grzewcze  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 
Przedmiotem opracowania ST dla przebudowy kotłowni dla inwestycji pn.: "Wykonanie robót 
budowlanych wraz ze zmianą zmianą technologii kotłowni z pelletowej na gazową w budynku 
KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51". 

 

1.2. Opis stanu istniejącego 

    Źródłem ciepła w budynku były dotychczas 2 kotły pelletowe o mocy maksymalnej 291 kW 
każdy. Kotły wraz osprzętem należy zdemontować. Kotły znajdują sie w pomieszczeniu kotłowni 
nr -1/55 o powierzchni 36m2.  
    Na potrzeby c.w.u. pracują obecnie dwa istniejące podgrzewacze ciepłej wody typu SB 400 
firmy REFLEX łączone w baterię. Każdy podgrzewacz posiada swoją pompę ładującą i wspólną 
pompę cyrkulacji c.w.u. W zależności od zapotrzebowania na c.w.u. można prowadzić ich pracę 
równoległą jak i szeregową, a także wykorzystać jeden z nich jedynie jako zasobnik c.w.u. 
Wymaga to odpowiednich przełączeń zaworów odcinających jak i czujników temperatury. 
     Obecnie wykorzystuje się energię słoneczną dla wstępnego podgrzania ciepłej wody 
użytkowej poprzez zamontowane na dachu budynku nr 95 od strony południowej 22 kolektory 
płaskie o łącznej powierzchni absorbera 52,36 m2. Układ jest mało wydajny. 
W kotłowni są na ich potrzeby zabudowane: wymiennik płytowy glikol/woda LB31-20 firmy 

SECESPOL, grupa pompowa solarna, dwa zasobniki ciepłej wody (bez wężownicy) po 1500 l 
każdy, pompa wtórnego obiegu typ BUP 25-6,0 U firmy HALM, zabezpieczenia oraz sterownik 
układu – TDC-3 SOREL. 
     W istniejącej kotłowni w celu stabilności pracy oraz sprawności układu zamontowane są dwa 
istniejące zbiorniki akumulacyjne (bufory) o pojemności 1500 l. 
    Dla rozdzielenia obiegu kotłowego prowadzonego w układzie otwartym od sieci i obiegów 
zewnętrznych pracuje wymiennik płytowy LC110-100 firmy SECESPOL. 
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    Spaliny z kotłów odprowadzone są istniejącymi czopuchami dwuściennymi ze stali 
nierdzewnej, a następnie indywidualnymi kominami dwuściennymi (izolowanymi).  
Na zewnątrz pomieszczenia kotłowni znajduje się istniejący zbiornik (silos V=32,5m3) dla 
magazynowania pelletu. Z silosu podajnikiem ślimakowym paliwo jest obecnie dostarczane do 
przykotłowego zasobnika wspólnego dla dwóch kotłów. 
Istniejącą technologię kotłowni ze względu na zużycie przeznaczono do demontażu.  
 
1.3. Demontaże 
Ze względu na zmianę technologii kotłowni z pelletowej na gazową należy zlikwidować: 
- istniejące kotły pelletowe wraz z armaturą z uwzględnieniem wywiezienia na składowisko       
w celu utylizacji, demontaż wykonany będzie bez odzysku materiałów, 
- armaturę na istniejących rozdzielaczach obiegów grzewczych, 
- zbiornik (silos) na pellet V=32,5m3 zlokalizowany na zewnątrz, obok pomieszczenia kotłowni, 
- istniejące podgrzewacze ciepłej wody typu SB 400 firmy REFLEX łączone w baterię wraz                     
z osprzętem, 
- dwa istniejące zbiorniki akumulacyjne (bufory) o pojemności 1500 l wraz z osprzętem, 
- istniejące rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki pozwalające na 
wyniesienie  z budynku i transport, 
- materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć na składowisko w celu 
utylizacji.  
 
1.4.  Kotłownia gazowa 
  Dla potrzeb kotłowni zostanie wykorzystane pomieszczenie istniejącej kotłowni – 
pomieszczenie nr –1/55 o pow. F=36,0 m2, 
   Praca instalacji centralnego ogrzewania w układzie zamkniętym zabezpieczona zgodnie                  
z PN-99/B-02414 „Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego                    
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi”. 
    Praca kotłowni automatyczna, sterowana regulatorem pogodowym z możliwością nastaw trybu 
pracy co do dni i godzin w zależności od nastaw uzgodnionych z Użytkownikiem.   
      Kotłownia wymaga nadzoru ograniczonego nad pracą kotłowni przez osobę posiadającą 
uprawnienia do obsługi kotłowni gazowych. 
 
1.5.  Kotły gazowe 
     Należy zamontować układ grzewczy składający się z trzech współpracujących ze sobą źródeł 
ciepła. Należy zamontować kaskadę trzech kotłów gazowych kondensacyjnych wiszących 
Evodens Pro AMC 160 prod. DeDietrich lub innych równoważnych o nie gorszych parametrach. 
Kotły wyposażone są w palnik do pracy z gazem ziemnym z możliwością przestawienia na 
propan. Konsola sterownicza z programowalną elektroniczną regulacją pogodową przystosowaną 
do konfiguracji układów kaskadowych oraz do łączenia z termostatem modulującym 
umożliwiającym łączenia z siecią Wi-Fi dla zdalnej kontroli pracy instalacji  i sygnalizacji 
usterek przy udziale smartfonu lub tabletu z darmową aplikacją w systemie Android lub iOS. 
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     Korpus kotła: monoblok ze stopu aluminiowo - krzemowego z 7 letnią gwarancją. 
     Zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola płomienia.  
     Palnik gazowy ze stali nierdzewnej ze wstępnym zmieszaniem, wykonany ze stali nierdzewnej 
o powierzchni ze splecionych włókien metalowych, modulujący od 18 do 100% mocy. 
     Roczna sprawność eksploatacyjna do 110%. 
     Ciśnienie zasilania gazem E/Lw: 20 mbar. 
     Wentylator z tłumikiem zasysania powietrza, wyposażony w zawór zwrotny klapowy dla 
pracy z systemami odprowadzenia spalin pod ciśnieniem, jako zabezpieczenie przed brakiem 
ciągu i do pracy kaskadowej ze wspólnym odprowadzeniem spalin. Kotły należy zamontować na 
konstrukcji wsporczej - stelażu. 
 
1.6. Zasobniki c.w.u.  
     Na potrzeby ciepłej wody użytkowej pracują dwa istniejące podgrzewacze ciepłej wody typu 
SB 400 firmy REFLEX łączone w baterię. Zgodnie z informacjami zawartymi                              
w dokumentacji archiwalnej każdy podgrzewaczy posiada swoją pompę ładującą i wspólną 
pompę cyrkulacji c.w.u. W zależności od zapotrzebowania na c.w.u. można prowadzić ich pracę 
równoległą jak i szeregową, a także wykorzystać jeden z nich jedynie jako zasobnik c.w.u. 
Wymaga to odpowiednich przełączeń zaworów odcinających jak i czujników temperatury. 
Istniejące podgrzewacze należy przewidzieć do likwidacji.  
     Na potrzeby pokrycia zapotrzebowania na c.w.u. w budynku należy zamontować dwa 
wymienniki c.w.u. z wężownicą spiralną typu SGW (S) 1500 prod. Galmet lub inne równoważne 
o nie gorszych parametrach. 
Dane techniczne zaprojektowanych wymienników: 
- pojemność magazynowa - 1433 l - każdy, 
- pojemność wymiennika - 18,9 l - każdy,  
- moc wymiennika (70/10/45st) - 64,8 kW każdy, 
- wydajność - 1580 l/h każdy, 
- waga netto - 540 kg - każdy. 
 
1.7.  Istniejące obiegi grzewcze 
Wg informacji zawartych w PB archiwalnym zapotrzebowania na moce poszczególnych obiegów 
grzewczych wynoszą: 
Obiegi grzewcze: 
Obieg 1 - instalacja c.o. SCHRON 
Moc - 20 kW 
Obieg 2 - instalacja c.o. IZBA DZIECKA I PIĘTRO 
Moc - 37,69 kW 
Obieg 3 - INSTALACJA C.O. BUDYNEK 95 
Moc - 138,44 kW 
Obieg 4 - WENTYLACJA 
Moc - 216,60 kW 
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Obieg 5 - instalacja c.o. BUDYNEK 93 
Moc - 148,9 kW 
Obieg 6 - Zasobnik c.w.u. o poj. 1500 l, 
Obieg 7 - Zasobnik c.w.u. o poj. 1500 l. 
Moc - 95,2 kW. 
 
1.8.  Projektowane obiegi grzewcze 
Z uwagi na fakt, że budynek nr 93 posiada własna kotłownię gazową, na potrzeby projektowanej 
kotłowni gazowej w budynku nr 95 obieg ten należy zlikwidować. 
     Ze względu na zmianę jednej z central  wentylacyjnych z wodnej na gazową na obiegu 4 - 
wentylacji uwzględniono różnicę w mocy. 
     W projektowanej kotłowni gazowej moce poszczególnych obiegów wynosić będą zatem: 
Obieg 1 - instalacja c.o. SCHRON - bez zmian, zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji 
archiwalnej; 
Moc - 20 kW 
Obieg 2 - instalacja c.o. IZBA DZIECKA I PIĘTRO - bez zmian, zgodnie z danymi zawartymi w 
dokumentacji archiwalnej; 
Moc - 37,69 kW 
Obieg 3 - INSTALACJA C.O. BUDYNEK 95 - bez zmian, zgodnie z danymi zawartymi                                
w dokumentacji archiwalnej; 
Moc - 138,44 kW 
Obieg 4 - WENTYLACJA 
Moc - 216,60 kW - 50 + 8,8 kW = 175,4 kW 
Obieg 5 - instalacja c.o. BUDYNEK 93 - do likwidacji 
Moc - 148,9 kW 
Obieg 6 - Wymiennik c.w.u. o poj. 1500 l, 64,8 kW 
Obieg 7 - Wymiennik c.w.u. o poj. 1500 l. 64,8 kW (praca w priorytecie) 
Moc - 129,3 kW. 
Sumaryczne zapotrzebowanie na c.o., c.w.u. i wentylację w projektowanej kotłowni gazowej 
wynosi zatem: 
Σ = 20 kW + 37,69 kW + 138,44 kW + 175,4 kW + 64,8 kW = 436,33 kW. 
 

Przewiduje sie pracę na potrzeby c.w.u. jako priorytet. Zatem projektowana moc kotłowni 480 
kW jest wystarczająca. 
 
1.9.  Pompy 
Stan projektowany: 
Na podstawie ustaleń z Inwestorem wszystkie pompy na poszczególnych obiegach należy 
wymienić na nowe. 
Obliczenia i dobór pomp: 
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 Obieg 1 - INSTALACJA C.O. BUDYNEK GŁÓWNY 
Dane wyjściowe - zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji archiwalnej: 
Q = 138,44 kW 
V = 10,00 [m3/h] 
H = 33,5 kPa =3,35 mH2O 
Dla zadanych parametrów dobrano pompę typ MAGNA 3 65-80 F o następujących parametrach: 
 przepływ obliczeniowy - 10 m3/h, 
 obliczona wysokość podnoszenia - 33,44 kPa, 
 maksymalna wysokość podnoszenia - 80 dm, 
 czynnik tłoczony - woda, 
 zakres temperatury cieczy - -10stC - 110stC, 
 zakres temperatury otoczenia - 0 - 40stC, 
 maksymalne ciśnienie pracy - 10 bar, 

Dane elektryczne: 
 moc wejściowa P1 - 22-460 W 
 częstotliwość podstawowa - 50/60 Hz, 
 napięcie nominalne - 1 x 230 V, 
 maksymalne zużycie prądu - 0,24 - 2,11 A. 

 Obieg 2 - WENTYLACJA 
Dane wyjściowe  
Q = 175,4 kW - moc na wentylację 
V = 9,531 [m3/h] 
H = 64,3 kPa =6,43 mH2O 
Dla zadanych parametrów dobrano pompę typ MAGNA 3 65-80 F o następujących parametrach: 
 przepływ obliczeniowy - 10 m3/h, 
 obliczona wysokość podnoszenia - 33,44 kPa, 
 maksymalna wysokość podnoszenia - 80 dm, 
 czynnik tłoczony - woda, 
 zakres temperatury cieczy - -10stC - 110stC, 
 zakres temperatury otoczenia - 0 - 40stC, 
 maksymalne ciśnienie pracy - 10 bar, 

Dane elektryczne: 
 moc wejściowa P1 - 22-460 W 
 częstotliwość podstawowa - 50/60 Hz, 
 napięcie nominalne - 1 x 230 V, 

maksymalne zużycie prądu - 0,24 - 2,11 A 
 Obieg 3 - instalacja c.o. IZBA DZIECKA I PIĘTRO 

Dane wyjściowe - zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji archiwalnej: 
Q = 37,69 kW 
V = 2,634 [m3/h] 
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H = 30,1 kPa =3,01 mH2O 
Dla zadanych parametrów dobrano pompę typ MAGNA 3 40-60 F o następujących parametrach: 
 przepływ obliczeniowy - 2,634 m3/h, 
 obliczona wysokość podnoszenia - 30,04 kPa, 
 maksymalna wysokość podnoszenia - 60 dm, 
 czynnik tłoczony - woda, 
 zakres temperatury cieczy - -10stC - 110stC, 
 zakres temperatury otoczenia - 0 - 40stC, 
 maksymalne ciśnienie pracy - 10 bar, 

Dane elektryczne: 
 moc wejściowa P1 - 12-185 W 
 częstotliwość podstawowa - 50/60 Hz, 
 napięcie nominalne - 1 x 230 V, 
 maksymalne zużycie prądu - 0,11 - 1,58 A. 

 Obieg 4 - instalacja c.o. SCHRON kondygnacja -1 
Dane wyjściowe - zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji archiwalnej: 
Q = 20 kW 
V = 1,474 [m3/h] 
H = 29,1 kPa =2,91 mH2O 
Dla zadanych parametrów dobrano pompę typ MAGNA 3 32-40 F o następujących parametrach: 
 przepływ obliczeniowy - 1,474 m3/h, 
 obliczona wysokość podnoszenia - 29,05 kPa, 
 maksymalna wysokość podnoszenia - 40dm, 
 czynnik tłoczony - woda, 
 zakres temperatury cieczy - -10stC - 110stC, 
 zakres temperatury otoczenia - 0 - 40stC, 
 maksymalne ciśnienie pracy - 10 bar, 

Dane elektryczne: 
 moc wejściowa P1 - 9-68 W 
 częstotliwość podstawowa - 50/60 Hz, 
 napięcie nominalne - 1 x 230 V, 
 maksymalne zużycie prądu - 0,09 - 0,61 A. 

 Obieg 5, 6 - 2 Wymienniki c.w.u. o poj. 1500 l każdy 
Dla projektowanych wymienników c.w.u. o pojemności 1500 l każdy dobrano 2 pompy typ              
o następujących parametrach: 
 przepływ obliczeniowy - 1,58 m3/h, 
 obliczona wysokość podnoszenia - 17 kPa, 
 maksymalna wysokość podnoszenia - 60 dm, 
 czynnik tłoczony - woda, 
 zakres temperatury cieczy - -10stC - 110stC, 
 zakres temperatury otoczenia - 0 - 40stC, 
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 maksymalne ciśnienie pracy - 10 bar, 
Dane elektryczne: 
 moc wejściowa P1 - 12-185 W 
 częstotliwość podstawowa - 50/60 Hz, 
 napięcie nominalne - 1 x 230 V, 
 maksymalne zużycie prądu - 0,11 - 1,58 A. 

Dla zadanych parametrów dobrano pompę cyrkulacyjną typ ALPHA 1L 25-65 130                                     
o następujących parametrach: 
 aktualny przepływ obliczeniowy - 3,051 m3/h, 
 obliczona wysokość podnoszenia - 26,88 kPa, 
 maksymalna wysokość podnoszenia - 65 dm, 
 czynnik tłoczony - woda, 
 zakres temperatury cieczy - 2stC - 95stC, 
 maksymalne ciśnienie pracy - 10 bar, 
 maksymalna temperatura otoczenia 0 - 55stC.  

Dane elektryczne: 
 moc wejściowa P1 - 4-60 W 
 częstotliwość podstawowa - 50/60 Hz, 
 napięcie nominalne - 1 x 230 V, 
 maksymalne zużycie prądu - 0,05 - 0,52 A. 

 
1.10. Zawory trójdrogowe 
Na podstawie ustaleń z Inwestorem wszystkie zawory trójdrogowe na poszczególnych obiegach 
należy wymienić na nowe. 
Obliczenia i dobór zaworów: 

 Obieg 1 - INSTALACJA C.O. BUDYNEK GŁÓWNY 
Dane wyjściowe: 
Q = 138,44 kW 
DN 65 
Δt = 20°C 










h
lQ 5947

2019,4
44,1383600  

Założono spadek ciśnienia na zaworze 3 kPa:    

34
3100

5947
. 


teoretkv  m3/h 

Obliczony spadek przy danym kv na zaworze: 
Założono kv = 40 m3/h 

kPa2,2
)40100(

5947
2











- spadek ciśnienia poniżej założonego 3 kPa 
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Założono kv = 25 m3/h 

kPa6,5
)25100(

5947
2











- spadek ciśnienia powyżej założonego 3 kPa 

Przyjęto zawór trójdrogowy mieszający DN 40 kvs 25 m3/h. 
 Obieg 3 - instalacja c.o. IZBA DZIECKA I PIĘTRO 

Dane wyjściowe: 
Q = 38 kW 
DN 40 
Δt = 20°C 

  

Założono spadek ciśnienia na zaworze 3 kPa:    

10
3100

1632
. 


teoretkv  m3/h 

Obliczony spadek przy danym kv na zaworze: 
Założono kv = 10 m3/h 

kPa66,2
)10100(

1632
2











- spadek ciśnienia poniżej założonego 3 kPa 

Założono kv = 6,3 m3/h 

kPa71,6
)3,6100(

1632
2











- spadek ciśnienia powyżej założonego 3 kPa 

Przyjęto zawór trójdrogowy mieszający DN 20 kvs 6,3 m3/h. 
 Obieg 4 - instalacja c.o. SCHRON kondygnacja -1 

Dane wyjściowe: 
Q = 20 kW 
DN 32 
Δt = 20°C 

 

Założono spadek ciśnienia na zaworze 3 kPa:    

0,5
3100

859
. 


teoretkv m3/h 

Obliczony spadek przy danym kv na zaworze: 
Założono kv = 6,3 m3/h 
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kPa85,1
)3,6100(

859
2











- spadek ciśnienia poniżej założonego 3 kPa 

Założono kv = 4 m3/h 

kPa61,4
)4100(

859
2











- spadek ciśnienia powyżej założonego 3 kPa 

Przyjęto zawór trójdrogowy mieszający DN 15 kvs 4,0 m3/h. 

 
1.11. Zabezpieczenie układu zamkniętego - naczynia przeponowe oraz zawory 
bezpieczeństwa 
Ze względu na wiek istniejących naczyń przeponowych oraz zaworów oraz decyzją Inwestora 
należy wymienić wszystkie naczynie przeponowe oraz zawory bezpieczeństwa na nowe                         
o tych samych parametrach, co istniejące. 
Przyjęto następujące naczynia: 
Zabezpieczenie instalacji C.O. z kotłownią zgodnie z PN-91/B-02414 stanowić mają: 
Naczynie przeponowe typu N 600 firmy Reflex  szt. 1 
Zawór bezpieczeństwa typ 1915 / 3,0 bar firmy SYR – 1 ½” szt. 1  
Dla podgrzania ciepłej wody użytkowej dobrano przy każdym wymienniku c.w.u. 1500 l: 
Naczynie przeponowe typu Refix DE100 o poj. 100l firmy Reflex, 
zawór bezpieczeństwa 1” / 6 bar typ 2115 firmy SYR. 
 
1.12. Wentylacja kotłowni 
Odprowadzenie spalin należy wykonać w systemie kaskadowym koncentrycznym- rura                        
w rurze dla 3 kotłów (dokładny domiar kotła i komina na budowie). 
Wentylacja pomieszczenia kotłowni realizowana będzie poprzez grawitację - komin powietrzno - 
spalinowy wyprowadzony ponad dach. 
Wszystkie pomieszczenia, w których zainstalowane będą urządzenia gazowe powinny posiadać 
przewody wentylacyjne wywiewne, a urządzenia gazowe wymagające odprowadzenia spalin  
powinny być podłączone do kanałów spalinowych. 
Wszystkie przejścia przez przegrody ogniowe należy wypełnić masą uszczelniającą 
ognioochronną. Przewody poziome rozprowadzające należy prowadzić w przestrzeni 
miedzysufitowej. 
Kanał nawiewny dla kotłowni z zakresu mocy 60 - 2000 kW należy umieścić nie wyżej niż 30 
cm ponad poziom podłogi w kotłowni. Kanał i otwór nawiewny powinien być niezamykany, dla 
regulacji nawiewu można zastosować urządzenie zapewniające ograniczenie przekroju 
przepływu nie więcej niż 50%. 
Minimalne wymiary kanału nawiewnego: 
min. 5 cm2 na 1 kW mocy grzewczej, to: 
2400 cm2 dla 480 kW 
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Należy przyjąć kanał o powierzchni min. 2400 cm2 np. 49 x 49 cm. 
Usytuowanie kanału nawiewnego nie może stanowić zagrożenia zamarzania instalacji wodnych 
w kotłowni. Jeśli istnieje takie ryzyko należy zagwarantować możliwość ogrzania powietrza 
zewnętrznego. 
Wymiary kanału wywiewnego 
Powierzchnia otworów wywiewnych powinna być równa co najmniej połowie powierzchni 
otworów nawiewnych, nie mniejsza jednak niż 200 cm2. Zatem minimalna powierzchnia kanału 
wywiewnego wyniesie: 
0,5 x Fn = 0,5 x 2400 cm2 = 1200 cm2 
W związku z tym, że jest to pomieszczenie istniejące oraz że są tam już kanały wentylacyjne 
należy je dostosować do w/w wymogów. W razie potrzeby je oczyścić i udrożnić. 
 
1.13. System detekcji gazu w kotłowni gazowej 

          Instalacja gazowa na potrzeby zasilana kotłowni będzie wykonana przewodem rur stalowych 
czarnych bez szwu gat. R lub R35 o połączeniach spawanych o średnicy DN 80. 

          W związku z tym, że moc zainstalowanych kotłów w kotłowni wynosi 480 kW należy wykonać 
system automatycznego odcięcia gazu. Należy zastosować jeden detektor gazu w pomieszczeniu 
kotłowni. Detektor połączony będzie z centralką sterującą. Centralkę sterującą należy 
zlokalizować na ścianie zewnętrznej pomieszczenia kotłowni. Zawór odcinający gazu DN 80 mm 
umieszczony na zewnętrznej ścianie budynku. Sygnalizator świetlno – dźwiękowy umieszczony 
na zewnątrz budynku przy wejściu do kotłowni.  
 
1.14. Układ odprowadzenia spalin 

       Odprowadzenie spalin należy wykonać w systemie kaskadowym koncentrycznym- rura                                                              
w rurze dla 3 kotłów -Ø250/350 (dokładny domiar kotła i komina na budowie). Jest to system do 
osobnego odprowadzenia spalin i osobnego zasilenia powietrzem do spalania. 

       Od kotłów do ściany oraz po elewacji około 2 metry system powietrzno spalinowy 250/350, 
następnie płyta z poborem powietrza do spalania i komin izolowany średnicy 250 mm. 

        Z uwagi na fakt, że w istniejącej kotłowni pelletowej istnieją dwa otwory Ø400 na potrzeby 
kominów odprowadzających spaliny z istniejących kotłów pellletowych przeznaczonych do 
likwidacji, jeden z nich należy wykorzystać w celu odprowadzenia spalin z projektowanych 
kotłów gazowych 
 
1.15. Izolacje 
     Minimalne grubości izolacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do  Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie winny wynosić: 
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1.16. Zabezpieczenie p.poż., BHP oraz warunki wykonania kotłowni 
- wysokość kotłowni powinna wynosić minimum 2,5 m. 
- kotłownia powinna mieć zapewnioną wentylację nawiewną i wywiewną grawitacyjną. 
- Kotły należy instalować w taki sposób, aby odległość między przegrodą, w której są 
umieszczone otwory wentylacji nawiewnej, a palnikami kotłów była nie mniejsza niż 1,5 m. 
Odległości tylnych i bocznych ścian kotłów od ścian pomieszczenia kotłowni powinny być nie 
mniejsze niż 1,5 m. 
- kotłownia powinna mieć oświetlenie naturalne, możliwie na przód kotłów oraz oświetlenie 
sztuczne. Powierzchnia okien powinna stanowić co najmniej 1:15 powierzchni podłogi.  
FP = 36,0 m2  - powierzchnia podłogi  
FO = 3 x (0,90x0,90) = 2,43 m2 – powierzchnia okien 
FO / FP  = 2,43 : 36 = 1:15 = Warunek spełniony 
- kubatura kotłowni powinna być taka, aby obciążenie mocą cieplną zainstalowanych kotłów na 
jednostkę kubatury nie przekroczyło qv ≤ 4,65 kW/m3. 
Powierzchnia kotłowni Fk 
Fk = Fk1 + Fk2 [m2] 
gdzie:  
Fk1 – powierzchnia pomieszczenia kotłowni 
Fk2 – powierzchnia komunikacji 
to: 
Fk = Fk1 + Fk2 = 36 + 9,20 = 45,2 m2. 
-Kubatura pomieszczenia:VK = 132 [m3] 
Moc cieplna zainstalowana:  
Q = 3 x 160 = 480 kW  
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k
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QQ   

364,3
132
480

m
kWQc  - warunek spełniony 

- pomieszczenie kotłowni powinno mieć drzwi zewnętrzne lub łatwy dostęp do klatki schodowej 
spełniającej wymagania drogi ewakuacyjnej. Drogi ewakuacji z kotłowni powinny być zgodne                   
z wymogami warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki tzn. między 
kotłownią a wyjściem zewnętrznym powinien znajdować się przedsionek o powierzchni 
minimum 3 m2. Kotłownie o mocy powyżej 350 kW powinny mieć dwa najlepiej przeciwległe 
położone wyjścia ewakuacyjne. Co najmniej jedno z tych wyjść musi prowadzić na zewnątrz. 
Drzwi i luki powinny się otwierać zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej i powinny być 
samozamykające się, bezzamkowe, łatwe do otwarcia, o szerokości w świetle min. 90 cm. 
Pomieszczenie kotłowni powinno stanowić wydzieloną strefę pożarową, 
- w celu zamknięcia samoczynnego dopływu gazu należy zamontować zawór 
elektromagnetyczny MAG 3 DN80 umieszczony na zewnątrz w skrzynce. Czujnik powinien być 
umieszczony pod stropem bezpośrednio nad kotłem. Detektor powinien powodować odcięcie 
gazu oraz dopływu energii elektrycznej przy stężeniu gazu równym 0,1 dolnej granicy 
wybuchowości, 
- Przewody instalacji elektrycznej w kotłowni należy prowadzić poniżej dolnej krawędzi otworu 
wentylacji wywiewnej pomieszczenia kotłowni, 
 - podłoga lub ściana bezpośrednio pod kotłem nie może być wykonana z materiałów palnych.                
W przypadku wykonania podłogi lub ściany z materiałów palnych, powierzchnie w odległości 
minimum 0,5 m od krawędzi kotła powinny być pokryte materiałem niepalnym, 
- strop gazoszczelny z izolacją cieplną i przeciwdźwiękową o odporności ogniowej EI 60, 
- ściany wewnętrzne o klasie odporności ogniowej EI 60, 
- drzwi stalowe o odporności ogniowej 30 minut, o szerokości min. 90cm i wysokości 200 cm                
(w świetle)   wyposażone   w   samozamykacz i bezklamkowe  zamknięcie  otwierające  się na  
zewnątrz kotłowni  pod naciskiem, 
- wentylacja kotłowni nie posiada połączeń z wentylacją ogólną budynku, 
- w pomieszczeniu kotłowni należy umieścić sprzęt gaśniczy (gaśnica proszkowa min. 6 kg – 
dostawa własna Użytkownika), 
- wszystkie urządzenia, armaturę rurociągi w obrębie kotłowni należy wymienić na nowe, 
zachowując ich parametry, 
- na przejściach rur instalacyjnych, kabli elektrycznych przez przegrody budowlane pomiędzy 
pomieszczeniem kotła, a innymi pomieszczeniami graniczącymi z projektowaną kotłownią 
należy zastosować masy (np. firmy HILTI) wypełniające przestrzeń pomiędzy przewodami                 
a tulejami ochronnymi: 

- dla rur stalowych ognioochronną elastyczną masę uszczelniającą o klasie odporności 
ogniowej EI 120, 
- w kotłowni należy utrzymywać czystość, porządek, nie przechowywać przedmiotów 
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łatwopalnych, 
- zapewnić sprawne i skuteczne działanie wentylacji nawiewno-wywiewnej. Przewody 
odprowadzające spaliny należy czyścić co najmniej cztery razy w roku, a wentylację raz,  
- należy serwisować kotły oraz utrzymywać kotły i pozostałe urządzenia w pełnej sprawności 
technicznej, a wszelkie usterki techniczne natychmiast usuwać. 
 
1.17. Wytyczne budowlane 
Należy dostosować pomieszczenie istniejącej kotłowni pelletowej do wymogów kotłowni 
gazowej powyżej 60 kW. 
 
1.18. Wytyczne AKPiA 
Specyfikacja i podstawowe dane techniczne użytych materiałów znajdują się w projekcie. Użycie 
nazw należy traktować jako określenie parametrów zaprojektowanych elementów i urządzeń. 
Szczegółowe schematy automatyki i rodzaje kabli w kartach technicznych urządzeń. Automatyka 
powinna być dostarczana przez producenta urządzeń. Okablowanie i szafa sterownicza                           
- w projekcie branży AKPiA. Szczegóły (gdzie i jaki zastosować) winny być podane w projekcie 
– branży AKPiA. 
 
Uwagi końcowe 
1. Po zamontowaniu każdej instalacji należy wykonać próby szczelności i działania, a przed 
oddaniem do eksploatacji dokładnie wyregulować zgodnie z wytycznymi zawartymi                       
w projekcie.  
2. Całość robót instalacyjnych rurowych należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi 
budowy i odbioru robót budowlano- montażowych cz. II „Instalacje Sanitarne                                     
i Przemysłowe” oraz zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta rur i urządzeń. 
3. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne aktualne dokumenty 
potwierdzające jakość i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
4. Roboty montażowe winny dokonać osoby posiadające uprawnienia branżowe zgodnie                     
z dokumentacją techniczno- ruchową. Wszelkie straty wynikłe z wykonania we własnym zakresie 
ponosi Inwestor.  
5. Przyjęte w projekcie urządzenia i materiały mogą być zastąpione innymi, spełniającymi 
warunki techniczne oraz posiadającymi atesty i certyfikaty jakości, po uzyskaniu akceptacji 
projektanta. 
6. Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym a nie ujęte na rysunkach oraz ujęte na 
rysunkach a nie ujęte w opisie technicznym należy traktować jako ujęte w obu. 
7. Wszystkie przejścia przez przegrody ogniowe należy zastosować obejmę ognioochronną wraz 
z ognioochronną akrylową masą uszczelniającą lub opaskami ognioochronnymi wraz                                 
z wypełnieniem  masą uszczelniającą. 
8. Roboty montażowe winny dokonać osoby posiadające uprawnienia branżowe zgodnie                  
z dokumentacją techniczno- ruchową. Wszelkie straty wynikłe z wykonania we własnym 
zakresie ponosi montażysta. 
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9. Zabezpieczenie zładu instalacji tj. naczynia przeponowe, zawory bezpieczeństwa - 
opracowanie obejmuje ich sprawdzenie i wymianę na nowe o wielkości tożsamej                                     
z istniejącymi.  
 

ST-s-01.02.00  „ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI WOD – KAN ” 
CPV 45332200-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
CPV 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
1.1. Instalacje wod - kan w kotłowni 
W pomieszczeniu kotłowni zamontowana jest umywalka, do której należy doprowadzić wodę 

zimną i ciepłą. Należy sprawdzić stan techniczny istniejącej studni schładzającej oraz pompy                          
w niej zamontowanej. W przypadku złego stanu technicznego studni należy studnię oczyścić, 
odnowić lub wymienić na nową. Pompę należy wymienić na nową o parametrach przynajmniej 
równych parametrom zamontowanej pompy. 
    Ścieki ze studzienki należy odprowadzić do kanalizacji ogólnej poprzez dwa istniejące wpusty 
do najbliższego istniejącego pionu kanalizacyjnego. 
Uwaga: 
Należy utrzymać istniejący system odpowietrzenia układów instalacyjnych w pomieszczeniu 
kotłowni (rurki spustowe wprowadzić do wspólnego kolektora). 
 
1.2. Uzdatnianie i uzupełnianie wody kotłowej  
     Na potrzeby uzdatniania i uzupełniania wody kotłowej pracuje istniejąca stacja uzdatniania,                    
w której zastosowano zgodnie z PN 85/6-04601: 
- filtr oczyszczania wstępnego  EPURION A25-2  
- automatyczny zmiękczacz jonowymienny typu EPUROSOFT ES 70 ze sterowaniem 
objętościowym  
- do korekcji chemicznej wody zastosowano zespół dozujący  ESPEDOS WZ25CC                                  
z środkiem chemicznym EPURODOS HSW 0800  
- odmulanie i usuwanie cząstek ferromagnetycznych w filtroodmulniku magnetycznym TerFM-
lux DN125  
- uzupełnianie zładu odbywa się w sposób manualny, ale z automatycznym napełnieniem stosując 
zawór napełniania [ZNI] firmy SYR wyposażony w zawór antyskażeniowy typu BA 
Nastawy automatyki stacji zmiękczania zostały ustalone podczas eksploatacji na podstawie 
„Analizy fizykochemicznej wody surowej” dostarczonej przez Inwestora / Użytkownika. 
 
ST-s-01.03.00  „POWŁOKI ANTYKOROZYJNE” 
CPV 45442200-9 – Powłoki antykorozyjne 
Na wszystkich instalacjach, które tego wymagają należy nanieść powłoki antykorozyjne. 
Przed naniesieniem powłok instalacje należy mechanicznie oczyścić z zabrudzeń i odtłuścić. 
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Nanosić min. dwie warstwy farby do gruntowania i dwie warstwy farb nawierzchniowych – kolor 
farby nawierzchniowej odpowiedni do rodzaju instalacji. Po wykonaniu zabezpieczeń 
antykorozyjnych zgłosić Inspektorowi Nadzoru powyższe do odbioru. 
 
ST-s-01.04.00  „ IZOLACJA CIEPLNA” 
CPV 45321000-3 – Izolacja cieplna 

Na wykonanych instalacjach należy założyć izolacje zgodnie z wytycznymi w P.T. oraz 
producentów izolacji. 

Sprawdzić stan istniejących izolacji na wykonanych instalacjach. W miejscach jej ubytków 
izolację należy poprawić lub uzupełnić. 

Po wykonaniu izolacji poszczególnych instalacji należy zgłosić je do odbioru Inspektorowi 
Nadzoru. W przypadku zakrycia izolacji bez odbioru należy je odsłonić do odbioru. 

Nie jest możliwe oddanie jakiejkolwiek instalacji do odbioru końcowego bez spisanego 
protokołu odbioru izolacji. Po przeprowadzonym odbiorze izolację należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem podczas trwania robót budowlanych. 
UWAGI OGÓLNE: 
Wszystkie przejścia przez przegrody ogniowe należy zastosować obejmę ognioochronną wraz                  
z ognioochronną akrylową masą uszczelniającą lub opaskami ognioochronnymi wraz                              
z wypełnieniem  masą uszczelniającą. 
Dla średnic powyżej 40mm należy zastosować: 
Obejma ogniochronna  
Zastosowania ogólne Rury 
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 2580 x 52 x 5.6 mm 
Zakres temperatury stosowania -5 - 50 °C 

Zakres odporności na 
temperaturę 

-30 - 80 °C 
 

Temperatura przechowywania                 
i transportu – zakres 

-30 - 50 °C 
 

Ogniochronna akrylowa masa uszczelniająca  
Min. szerokość złącza 
 

6 mm 

Maks. szerokość złącza 100 mm 
 

Okres trwałości 24 miesiące  

Zakres temperatury stosowania 40 - 5 °C 
Zakres odporności na 
temperaturę 

-30 - 80 °C 
 

Temperatura przechowywania                   
i transportu – zakres 

5 - 25 °C 
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Dla średnic poniżej 40mm należy zastosować : 
Opaska ognioochronna 
Zastosowania ogólne Rury 
Zakres temperatury stosowania 
 

-5 - 50 °C 
 

Zakres odporności na temperaturę 
 

-30 - 100 °C 
 

Temperatura przechowywania                  
i transportu – zakres 

-5 - 50 °C 
 

Grubość 5 mm 
Masa uszczelniająca 
Zastosowania ogólne Kable, Rury, Mieszane  
Maksymalny otwór w ścianie 
(Szerokość) 

1200 x 2000 mm  

Zakres temperatury stosowania 5 - 40 °C  
Temperatura przechowywania                   
i transportu – zakres 

5 - 25 °C  
 

Okres trwałości 
Zakres odporności na 
temperaturę 

15 miesiące  
-40 - 100 °C  
 

2. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane  (ściany, stropy) należy wykonać                      
w tulejach  ochronnych umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodu                             
w przegrodzie. 
ST-s-02.00.00  „TERMINY I ZASADY PŁATNOŚCI” 

Terminy i zasady płatności za przedmiot zamówienia określa projekt umowy. 
 PN-83/B-03430/az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego           

u użyteczności publicznej. Wymagania. 
 PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń                        

w budynkach. 
 PN-B-76001 Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 
 PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania             

i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
 PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania             

i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
 PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania             

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur 
stalowych ocynkowanych. 

 PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu 
i polietylenu.  

 PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody użytkowej w budynkach. Wymagania   
i badania przy odbiorze. 

 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 

 PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 
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 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 
zaopatrzenie wodne. 

 PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. 
 PN-B-02423:1999 Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-82/M-74101 

 
 PN-80/H-74219 

Armatura przemysłowa. Zawory bezpieczeństwa. Wymagania  
i badania. 
Rury stalowe bez szwu 

 Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń. 
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 poz. 

1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190,          
Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676)   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych. Wyd. I, wrzesień 2003 r. 

 „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe" 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK, Warszawa 
1996. 

 Warunki techniczne wykonania  i  odbioru  robót  budowlano- montażowych  cz. 2 – Instalacje  
sanitarne  i  przemysłowe 

                                                                        Opracowała: 
mgr inż. Iwona Zalińska 

 


