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I. CZESC OGOLNA
1. Nazwa zamdéwienia

Budowa przytgcza cieptowniczego wraz z kanalizacjg teletechniczng do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Bydgoszczy przy ul. Leszczynskiego dziatki nr: 254; 45; 46; 48 obreb 95

2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie nastepujgcego zakresu prac:

Przylgcze cieptownicze wraz z kanalizacjg teletechniczng o dtugosci:
e 2xDN76,1/140 L~26,0mb

Szczegoétowy zakres prac zostat przedstawiony w zatgczonych przedmiarach roboét.
3. Prace tymczasowe i towarzyszace

W ramach plac towarzyszacych nalezy uwzglednic:

Zabezpieczenie budowy pod wzgledem BHP

Tymczasowe przejscia i daszki dla pieszych

Ogrodzenie terenu na czas budowy
Umocnienie skarp

4. Informacje o terenie budowy
4.1 Organizacja robét budowlanych

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy i ksiege obmiaréw robét oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowej.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument
przetargowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przediozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa.
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: przejscia i ktadki dla pieszych, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakoéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki i inne urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

4.2 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to



Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$é. Stan naprawionej wiasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu,
przewoddw, rurociggéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie bylo wskazane przez
Zamawiajgcego lub ich wiascicieli.

4.3 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegélnosci Wykonawca powinien zapewnié¢ speinienie
nastepujgcych warunkow:

e Miejsca na zaplecze, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢
tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w Srodowisku naturalnym.
e Powinny zostaé podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
- mozliwoscig powstania pozaru;
e Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowaé
zniszczen w Srodowisku naturalnym
e Materialy stosowane do robét nie powinny zawiera¢ sktadnikéw zagrazajgcych $rodowisku, o
stezeniu przekraczajgcym dopuszczaine normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Materialy szkodliwe dia otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe skiadniki moglyby przedosta¢ sie z wbudowanych materiatéw do waéd
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materialy takie nie mogg by¢ stosowane.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatéw powinny byé rozebrane i
wykonane ponownie z wiasciwych materiatow.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Ochrona powietrza

Stezenie pyléw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczaé wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materiatébw na budowie z uzyciem materiatow
pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny
ograniczaC zapylenie. Roboty takie mogg by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda
organow administracji terenowe;j.

Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone bedg na terenach zabudowanych to Zamawiajgcy powinien okreslic w
dokumentacji projektowej i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzgdowej,
technologie i czas robét ograniczajgce w miare mozliwosci poziom hatasu i jego ucigzliwo$é dla
mieszkancow.

Wykonawca nie powinien stosowaé innej technologii robét, o wiekszym poziomie hatasu, niz okreslona
przez zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania robot.



4.4 Warunki bezpieczernistwa pracy

Wszelkie prace winny by¢ wykonywane w $cistej zgodnosci z aktualnymi przepisami w zakresie,
zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W szczegolnosci Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w peinej sprawnosci wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw bedg odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez wyznaczonego
przez Wykonawce inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu

Budowy. Inspektor bedzie powiadamiat Inzyniera o szczegétach wypadkéw tak szybko, jak to bedzie
mozliwe. Inspektor bedzie réwniez odpowiedzialny za przechowywanie informacji i sporzgdzanie
raportéw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni co najmniej:

- $rodki pierwszej pomocy, ;

- osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,

- odpowiednie $rodki komunikacji i transportu na okoliczno$¢ wypadku,

- sprzet monitorujgey,

- sprzet ratowniczy,

- sprzet przeciw pozarowy,

- 1gcznosc ze strazg pozarna, pogotowiem i policja.

Wyposazenie winno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci. Na Placu Budowy
winien by¢ dostepny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawnosci wyposazenia.

Osobiste wyposazenie ochronne pracownikéw Wykonawcy winno by¢ dostepne na Placu Budowy i
uzywane stosownie do potrzeb.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach
oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢é skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Maszyny i urzgdzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w
urzgdzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

Jezeli przy realizacji rob6t konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatéw to przed
rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wiadze i / lub stuzby.
Lokalizacja i sposéb spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen
sgsiadujgcych obiektow, drzew i krzewdw. Zaréwno lokalizacja jak i sposéb spalania powinny by¢
uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi wiadzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby,
Wykonawca powinien zorganizowaé¢ patrole przeciwpozarowe. Spalanie powinno byé przerwane na
polecenie odpowiednich wiadz. W razie przerwania albo zakoriczenia spalania ogniska powinny byé
wygaszone.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wiadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wtasny
koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat
realizacji robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

4.5 Ogrodzenia

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

5. Nazwy kodéw robét budowlano-montazowych

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki. Roboty ziemne.
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki, roboty ziemne.
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy ziemi.

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych.

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw

CPV 45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budows rurociggéw.
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45231110-9 Uktadanie rurociggow.

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni drog.

CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw.

CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic.

CPV 45312000-7 Instalowanie systemu alarmowego.

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne.

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.

6. Okreslenie podstawowych definicji i poje¢

”Zamawiajgcy” - W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg
Snwestor”.

»Kontrakt” — oznacza Akt Umowy, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢
W niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” nalezy go odnie$é takze do ,umowy” w
rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w
rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

»inzynier, Inzynier Kontraktu” - oznacza osobe fizyczna, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego
do zarzgdzania Kontraktem. Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujgce w Rozdziale 3
polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

»Prawo Budowlane” - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami i
towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalno$¢ obejmujgcg  projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbidrki obiektow budowlanych oraz okres$lajgcg zasady dziatania organéw administracji
publicznej w tych dziedzinach.

”Projekt Budowlany” - oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120
poz. 1133) wraz z pézniejszymi zmianami.

”"Pozwolenie na Budowe” - oznacza decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy.

,Obiekty budowlane” — s3 to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele,
drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, $ciany
oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowigce baze techniczno — uzytkows,
wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funkcji.



»Budowa” — jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

»Roboty budowlane” — jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego lub
czesci wraz z urzgdzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami wptywajgcymi
na wyglad obiektu.

»Plac budowy” — teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce uzyskania
pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie
elementéw prefabrykowanych, skiadowanie materiatow, przedmiotdw itp.).

»Nadzér techniczny” — to osoby peinigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

e projektowanie i sprawdzanie prawidlowosci rozwigzan projektowych;

e kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow
budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robét, obiektu, majstra
budowlanego);

e sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy,
obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski);

e sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét i
obiektéw budowlanych — wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej
lub gospodarczej.

»Dziennik budowy” - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji techniczne;j
pomiedzy Inzynierem, wykonawcg i projektantem.

»Kierownik budowy” — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

»Ksiega obmiaréw” — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

»Polecenie Inzyniera” — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robét. Bedg to materiaty fabrycznie
nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej zywotnosci oraz wymagajgce
minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci

Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem rob6t. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inzynierowi przedlozenie materialowe do zaakceptowania, wymagane wyniki badan
laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatow. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze
wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego
zrodta. Zatwierdzenie Zrédta materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta bedg przez
Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

1. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli wykonawcy na uzycie tych
materiatébw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.



Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i skiadowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgodno$¢ z wymaganiami
poszczegdlnych specyfikacji. Odpowiedzialnosé za wady materiatdbw powstatle w czasie
przechowywania i skladowania ponosi Wykonawca. Inzynier moze zezwoli¢ na inny sposéb
przechowywania i sktadowania niz podany w specyfikacji, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Skiadowanie powinno byé prowadzone
w sposéb umozliwiajgcy inspekcje materiatow.

3. Materialy
3.1.  Sieci centralnego ogrzewania

Rury przewodowe

Do wykonania sieci centralnego ogrzewania zastosowano:
e  rury cisnieniowe stalowa bez szwu wg PN-80/H-74219
e materiat na rury wg PN-89/H-84023, gatunek stali R-35 lub wg DIN-1629 gatunek stali St-37.0

Rury ostonowe

Do wykonania rur ostonowych zastosowano:
e  rury cisnieniowe z twardego PEHD wg PN-EN 253

e gestosé - 950 kg/m®
e granica plastycznosci -19 MPa

e wydluzenie przy zrywaniu - min 350 %
e przewidywana trwatos¢ - min 50 lat

Wewnetrzna powierzchnia rury polietylenowej, dla zwiekszenia przyczepnosci sztywnej pianki
poliuretanowej, jest aktywowana metodg elekirokoronowania.

Rury ochronne

Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac rury stalowe, bez szwu walcowane na gorgco ogélnego

zastosowania wg PN-80/H-74219 [29] malowane wewnetrznie asfaltozg (WM) i zabezpieczone

zewnetrznie powtokg bitumiczng z podwadjng przektadka (Z02),

Zakonczenie rury ochronnej w zaleznosci od kategorii drogi nalezy wykona¢ za pomoca studzienek -

komér lub specjalnych uszczelnien z zastosowaniem rurki sygnalizacyjne;j.

Do uszczelnienia koncéwek rur ochronnych nalezy stosowag:

e poipierscienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na gorgco StO grubosci od 5 do 19
mm,

e prety dystansowe (minimum 3 szt.) okragte walcowane na gorgco StO $rednicy od 8 do 14 mm,

e sznur konopny krecony, czesankowy, surowy,

e asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100.

Do wykonania rurek sygnalizacyjnych nalezy stosowac:

e rury stalowe instalacyjne S-Cz-G $rednicy 25 mm wg PN-74/H-74200 [28],

e skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych zgodnie z wymaganiami normy PN-85/M-
74081

Armatura odcinajgca

Jako armature odcinajgca (przeptyw wody) nalezy stosowac:
e Zawor preizolowany odcinajgcy z zaworem odpowietrzajgcym
Sktadowanie materiatéw




Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym poditozu, w sposéb
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz speinienie
warunkéw bhp. Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) nalezy skladowa¢ w taki sposéb, aby stykaly sie one z
podiozem na catej swej diugo$ci. Mozna je sktadowac na gesto ulozonych podkiadach. Wysokosé
sterty rur nie powinna przekraczaé: rur PCW i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Skiadowane rury
nie powinny byé narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

b) rury stalowe mozna przechowywa¢ w wigzkach lub luzem. Rury o $rednicach ponizej 30 mm tylko w
wigzkach,

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 [34] powinna by¢ przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi
korozje. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

Ill. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Urzadzenia i Sprzet Wykonawcy przeznaczony do pracy na zewnatrz powinien byé¢ odporny na
dziatanie warunkéw atmosferycznych.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogéline wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wpiyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot | wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speinia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z
terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementdw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét, ktére pozwolg unikngé¢ uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatéw. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przedmioty przed
przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
1. Roboty ziemne

Przygotowanie do prowadzenia robdt

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
badaniem gruntu, organizacjg robét, ustaleniem miejsc do odkiadania ziemi rodzimej, odwozeniem
urobku, odprowadzeniem wody z wykopu itp., uzyska¢ zezwolenie na rozpoczecie robét i komisyjnie
przyjac¢ teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi.

Projektowang o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z
zatozeniem ciggu reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomoca drewnianych
palikéw, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach
prostych co okoto 30-*50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

Koftki Swiatki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtwarzania jego osi
podczas prowadzenia robot.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w Scianach budynkéw w postaci hakéw lub
bolcow. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzac do reperéw sieci panstwowej.



Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzgdzenia odwadniajace, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy
kontrolowaé i konserwowac przez caly czas trwania robét.

Obnizenia wéd gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.
Obnizenia wod gruntowych nalezy przeprowadzacé tak, aby nie zostata naruszona struktura w poditozu
wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sagsiednich budowli.

Wykonywanie wykopéw

1. Wykonywanie wykopéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzaé zgodnie z
warunkami ogélnymi podanymi w niniejszym rozdziale, a w przypadkach uzasadnionych na podstawie
warunkéw opracowanych dla danej budowy.

2. Wykop nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié grawitacyjny sptyw wody z wykopu
w dét po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rozpoczecie wykopu w innym
punkcie.

3. Wykopy wasko przestrzenne nalezy odeskowa¢ z zastosowaniem rozpér, $ciany wykopow
szerokoprzestrzennych nalezy odeskowac i podeprzeé konstrukcja usztywniajgca.

5. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy
celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. | m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszacych ok. 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi
przewodu. Goérne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomocg niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy sprawdza¢ codziennie przed rozpoczeciem montazu
przewodow.

6. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji techniczne;j.
Spdéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym
mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez
wzgledu na rodzaj gruntu.

7. Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych
wykop nalezy wykona¢ poczatkowo do glebokosci mniejszej od projektowanej zgodnie z p.6, a
nastepnie pogtebi¢ do wiasciwej gtebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub
elementow dennych kanatu.

8. Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci rownej
lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienie budowli nalezy je zabezpieczyé przed osiadaniem i
odksztatceniem.

9. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwiezlych, +5 cm
dla gruntéw wymagajacych wzmocnienie. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.

Wykopy otwarte o $cianach pionowych bez obudowy

Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach suchych,
gdy nie wystepujg wady gruntowe. Teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o
szeroko&ci réwnej co najmniej gtebokosci wykopu H; dopuszczalne glebokosci wykopéw w gruntach
okreslonych wg PN74/B-02480 wynosza;

e w gruntach spoistych -1,5m

e W pozostatych -1,0m

Wykopy otwarte o $cianach pionowych obudowane (obudowa rozparta)

1. Wymiary elementéw i rodzaj obudowy (z drewna, stali lub innych materiatéw) przyjetych w nastepstwie
przeprowadzonych obliczen statycznych powinny by C podane w dokumentac;ji.
Jezeli materialy obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkdw
atmosferycznych, powinny by¢ zabezpieczone na placu budowy przez zaimpregnowanie, zaizolowanie
lub zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

2.Zabezpaeczenie wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych
W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych powinny byé
zachowane conajmniej nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,
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b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu,

c) w przypadku koniecznosci odprowadzenia wod opadowych rowami odlegto$¢ w planie, pomigdzy
krawedzig dna rowu odwadniajgcego a krawedzig dna wykopu, nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej
zgodnie ze Szczegdblowymi warunkami bezpieczeristwa pracy.

d) wprowadzenie wéd z rowéw odwadniajgcych do studzienek zbiorczych w wykopie powinno byé
wykonane zgodnie z dokumentacjg w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

Wykopy otwarte i nieobudowane o skarpach nachylonych

Nachylenie skarp wykopdw powinno byé wykonane zgodnie z dokumentacjg; przy gtebokosci wykopu do
4 m i nie wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nie obcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu,
dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne nachylenie skarp:

w gruntach bardzo spoistych -2:1,
w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) -1:1,

w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych -1:1,25
w gruntach niespoistych -1:1,5,

Przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odplywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z
pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza pochylonej
skarpy na dnie wykopu, odchylenia spadkéw skarp wykopu nie powinny przekracza¢ +5%.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu a stopg odkladu wolnego pasa terenu o szerokos$ci co najmniej | m dla komunikacji; kat
nachylenia skarpy odkiadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata 4>, stoku naturalnego;
obudowa wykopu powinna przenie$¢ nacisk spowodowany obcigzeniem terenu gruntem skiadowanym w
zasiegu klina odtamu $ciany, zgodnie z dokumentacja.

W przypadku niemoznos$ci zachowania warunkéw okreslonych powyzej wydobyty grunt powinien byc
wywieziony na odkiad staly zgodnie z dokumentacjg lub przesuniety, tak aby odlegto$¢ ¢ podndza
nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od gérej krawedzi byta réwna glebokosci wykopu H, lecz nie
mnigjsza niz 5 m.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg uprzednio uzgodniong, w sposéb wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen.

Lokalizacja drogi dla potrzeb wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu gruntu powinna by¢
udokumentowana obliczeniami statycznymi uwzgledniajgcymi najniekorzystniejsze oddziatywanie na
obudowe wykopu przenoszonego na nig naporu gruntu przy obcigzonym naziomie

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokoéci wiekszej
niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m.

2. Przytacza i sieci cieptownicze

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopéw lub z opaddw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

gome krawedzie bali przysciennych powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajgcy do wykopu; w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na
bezpieczng odlegtose.

Przygotowanie podioza

Rodzaj podioza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.
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W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa podiozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajgcy wymagania
normy PN-85/B-10726 [12].

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podioze wzmocnione z warstw pospotki lub zwiru z
domieszkg piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9].

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonaé z warstwy zwiru lub
tlucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm fgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

Dla rur zeliwnych o $rednicy powyzej 400 mm na warstwie odwadniajgcej nalezy wykona¢ fundament
betonowy zgodnie z dokumentacjg projektowa lub SST.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podioze nalezy wykona¢ zgodnie z indywidualng
dokumentacjg projektowg zaakceptowang przez Inzyniera. Wykonawca dokona zageszczenia
wykonywanego podioza do I nie mniej niz 0,95.

Roboty montazowe

Spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggéw. Glebokos¢ utozenia
przewoddw przy nie stosowaniu izolacji ciepinej i srodkéw zabezpieczajgcych podioze i przewdd przed
przemarzaniem powinna by¢ zgodna wymagania producenta rur preizolowanych.

Przewdd (rura ochronna) powinien byé tak utozony na podiozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz
catej diugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym
przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Poszczegdine odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zigczy.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowaé tuki, kolana i tréjniki.

Whytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami o ciezkim ruchu pojazdéw, tj. o obcigzeniu jezdni ruchem powyzej 10 000
ton na dobe, liczbe pojazddéw powyzej 2300 na dobe oraz przez obiekt powinny by¢ wykonane w rurze
ochronnej.

Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w odlegfosci od | do 2 m od
podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowdw odwadniajgcych - poza nimi.

Rura ochronna pod autostradami i drogami ekspresowymi powinna sie konczy¢ w studzienkach lub
komorach (w ktérych przewdd powinien by¢ przystosowany do demontazu). Zasuwy odcinajgce powinny
znajdowac sie na zewnatrz studzienek.

Pod pozostatymi drogami rure ochronng nalezy zakohczy¢ pierscieniami uszczelniajgcymi i zaopatrzy¢ w
rurke sygnalizacyjng srednicy 25 mm wprowadzong do poziomu terenu, a jej zakonczenie umiescic w
skrzynce do zasuw.

Pierscienie uszczelniajgce majg za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedzy przewodem a
rurg ochronng przed dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczer oraz przed
wydostaniem sie na zewnatrz w niekontrolowany spos6b wody pochodzgcej z ewentualnej awarii przewodu.

Przyjete rozwigzanie technologiczne

Informacje ogdine

Projektowana sie¢ cieptownicza wysokoparametrowa bedzie rozprowadzata czynnik grzewczy
o parametrach T,/T,=130/60°C z istniejacej cieptowni miejskiej. Przylgcze i sieci cieptownicze
wysokoparametrowe zaprojektowano jako dwuprzewodowe z rur preizolowanych. W przyjetym
rozwigzaniu zastosowano rury przewodowe stalowe St-37 bez szwu z rurg ostonowg PEHD i izolacja
~STANDARD” z pianki poliuretanowej. Przewidziano wykonanie zataman z wykorzystaniem
prefabrykowanych ksztattek. Niewielkie zmiany kierunkéw trasy sieci cieplowniczej oraz zmiany
spadkéw w miejscach odwodnien i odpowietrzen bedg wykonywane poprzez ukosowanie na zigczach.

Kompensacja wydtuzen ciepinych
Wykorzystano naturalng kompensacje wydtuzen sieci cieptowniczej poprzez zatamania typu ,L” i ,Z".
Przy kolanach preizolowanych przewidziano strefy kompensacyjne z dylatacjami wytozonymi ptytami
piankowymi lub wetng mineralna.
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Odwodnienie i odpowietrzenie sieci

Przewidziano wykonanie odwodnien i odpowietrzenn sieci w studzienkach z zastosowaniem
preizolowanych zaworéw odwadniajgcych i odpowietrzajgcych.

Instalacja alarmowa

Zaprojektowano ukiad alarmowy z wykorzystaniem lokalizatoréw usterek oraz kohcowek zerujgcych.
Montaz urzadzen systemu alarmowego nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur
preizolowanych. W przypadku wystgpienia awarii lokalizator zatacza zewnetrzne, dzwiekowe lub
Swietlne urzadzenie sygnalizacyjne.

Kolizje przewodow

Ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, roboty
ziemne nalezy wykonywac ze szczegding ostroznoscig. W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym roboty ziemne nalezy wykonywaé wytgcznie recznie. Na kablach energetycznych
i telekomunikacyjnych, w miejscach kolizji, zamontowa¢ rury ostonowe dwudzielne AROT typu A 110
PS o diugosci L=4,0m. W miejscach kolizji z gazociggami nalezy montowac rury ochronne dwudzielne
z izolacjg cieplng o diugosci L=4,0m.

Warunki techniczne wykonania i odbioru

Catosé robot wykona¢, poddaé prébom i odebra¢ zgodnie z: ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci cieplnych z rur preizolowanych” oraz z ,Poradnikiem technicznym rur preizolowanych”.
Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

QOgbdlne zasady odbioru robot

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologlczne czynnosci
zwigzane z budowa sieci centralnego ogrzewania, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty przygotowawcze,

oboty ziemne z obudowg Scian wykopow,

przygotowanie poditoza,

roboty montazowe wykonania rurociggéw,

roboty montazowe wykonania przytgczy co

wykonanie rur ochronnych,

wykonanie izolacji,

préby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét.
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m i powinna

wynosi¢ okoto 300 m.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym,
ze powinna byé ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Odbiér konicowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [I 1]i PN-91/B-10728 [13] podiega:
e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajgce na
sprawdzeniu protokdldéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
e badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [I 1)),
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Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdiu, szczegdlowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznaé za dokladne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaly spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego
wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

Przepisy zwigzane

Wymagania i badania.

1. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego
zastosowania.

2. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

3. PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

4. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogéine wymagania i badania.

5. PN-84/M-74003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na
cisnienie nominalne | MPa.

6. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe
zeliwne.Wymagania i badania.

7. PN-83/M-74024/02 Armatura przemysfowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne
Na cisnienie nominalne 0,63 MPa.

8. PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne
na cisnienie nominalne | MPa.

9. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

10. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

11. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

12. BN-80/6366-08 Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

V1. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIORY WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
1. Kontrola Jakos$ci

System Zapewnienia Jakosci
W ramach Kontraktu winien by¢ opracowany i wdrozony System Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jakosci winien zawieraé rozwigzania dla co najmniej nastepujacych zagadnien:

- Sposob organizacji personelu i kierownictwa Wykonawcy przyjety dla realizacji Kontraktu, plan
zarzgdzania oraz organizacje kontroli jakosci. Osoba odpowiedzialna u Wykonawcy za system
kontroli jakosci winna by¢ upowazniona i posiada¢ stosowne kwalifikacje do podejmowania
decyzji w kwestii zapewnienia jakosci.

- Sposob tworzenia i obiegu dokumentow.

- Sposo6b dokonywania zamoéwien.

- Sposdb kontroli materiatéw i wykonawstwa, uszkodzer oraz zgodno$ci materiatowej, itp.

- Rozwigzywanie kwestii odstepstw, nadmiaréw lub réznic w stosunku do Kontraktu.

2. Kontrola Wykonawcy i dokumentacji

W okresie objetym Kontraktem, Wykonawca winien, zgodnie z wymaganiami Inzyniera,
udokumentowaé, ze Roboty spetniajg wymagania zapewnienia jakosci okreslone w Kontrakcie lub
przyjete w okresie objetym Kontraktem.

W oparciu o przyjety Plan Zapewnienia Jakosci i Plan Kontroli, Wykonawca przeprowadzaé bedzie w
czasie wykonywania Robét i odpowiednio dokumentowa¢ kontrole jakosci oraz jej zgodno$é¢ z
okreslonymi wymaganiami.

Kontrola jakosci Wykonawcy nie ogranicza jego odpowiedzialno$ci za Roboty wynikajace z Kontraktu.
Jezeli Inzynier wykaze, ze kontrola i dokumentacja prowadzone przez Wykonawce winny by¢
rozszerzone, Wykonawca postapi zgodnie z pisemnymi wskazéwkami Inzyniera oraz na wiasny koszt i
w uzgodnionym czasie wprowadzi zmiany.
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Wszelka dokumentacja winna by¢ opatrzona informacjg identyfikacyjng, datg oraz podpisem osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji. Informacja identyfikacyjna winna zawiera¢ co najmniej
nazwe projektu, numer czynnosci zgodny z Planem Kontroli, czas i miejsce czynnosci kontrolnej.
Wykonawca bedzie prowadzit ,Dziennik budowy” zgodnie z wymaganiami polskich przepisow.
Dokumenty wymagane przy dostawie
W momencie dostawy materiatow i towaréw, Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi w oryginale i
dwaéch potwierdzonych kopiach:
- wszystkie swiadectwa, dokumentacje testow, itp. dla Materiatéw i Urzgdzen przeznaczonych
do zabudowania w Robotach,
- wszystkie dokumenty potwierdzajace, ze inspekcje, kontrole oraz testy wykonano zgodnie z
Kontraktem,

3. Okres Zgtaszania Wad

Okres zgtaszania wad wynosi odpowiednio:

Roboty budowlane i montazowe - 36 miesiecy

Prace naprawcze wykonywane przez Wykonawce w Okresie Zgtaszania Wad podlegajg tym samym
warunkom kontroli jak same Roboty.-

System archiwizacji dokumentéw Systemu Zapewnienia Jakos$ci winien by¢ utrzymywany przez
Wykonawce przez okres co najmniej 5 lat po zakonczeniu Okresu Zgtaszania Wad.

4. Inspekcje, proby przedodbiorowe i odbiorowe

Wykonawca przeprowadzi zgodnie z odpowiednimi standardami wszystkie testy, jakie Inzynier uzna
za konieczne, aby udowodni¢, Ze Roboty sg wykonane zgodnie ze Wymaganiami Testy mogg by¢
przeprowadzone u producenta, na Placu Budowy lub w dowolnym innym miejscu.

Jezeli wszystkie wymagane przez Inzyniera testy i inspekcje zostaty przeprowadzone, wszystkie
atesty i wyniki testéw zostaty sprawdzone, Inzynier potwierdzi akceptacje na pismie.

Jezeli bedzie miata miejsce nieautoryzowana dostawa, Wykonawca moze by¢ zobowigzany do
oddania Urzgdzen do producenta w celu dokonania inspekcji i testowania kontrolnego na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca zaspokoi wymagania Inzyniera odnos$nie przyrzgdéw niezbednych do wykonania testow
oraz przedstawi, jezeli wyniknie taka potrzeba, najnowsze $wiadectwa wzorcowania badz dokona
wzorcowania na swdj koszt w niezaleznym instytucie.

5. Préby hydrauliczne instalacji

Wszystkie urzadzenia bedace pod wplywem cisnienia takie jak: rury, zawory, zostang poddane testom
hydraulicznym na odpornos¢ na cisnienie co najmniej 1,5 razy wiekszego od maksymalnego ci$nienia
roboczego.

Dla wszystkich ww. urzgdzen nalezy przedstawi¢ zaswiadczenia o przeprowadzeniu testow.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1. Ogéine zasady obmiaru robét

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym.

2. Jednostki miary

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiajgcego i w Wykazach podawane
sg w systemie Sl (zgodnie z ISO). Uzyte jednostki pokazano w ponizszej tabeli.

Czas sekunda 1s
minuta 1min=60s
godzina 1h=23600s
doba 1d=86400s
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Diugosé metr 1m

milimetr 1mm=0,001 m
Powierzchnia ~ metr kwadratowy 1m
Objetosé metr szescienny im

ltr 11=0,001m’
Masa kilogram 1kg

tona 1T=1000 kg
Sita niuton IN=1m kg/sz

kiloniuton 1 kN =1000 N
Cisnienie paskal 1Pa=1Nm
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny byé
wpisane do ksiegi obmiardw.

3. Zasady okreslania iloSci robét i materiatéw

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary
diugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni robot, bedg wykonywane w poziomie.

4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce, utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

5. Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w
ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wykonawca moze uzywaé publicznych urzgdzen wagowych pod warunkiem, ze byly one
atestowane i posiadajg wazne $wiadectwa legalizacji. Doktadno$¢ stosowanych wag powinna wynosi¢
0,5% uzywanego zakresu. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to
zostanie ona uregulowana i powtdrnie zalegalizowana. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga
wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana i powtdrnie zalegalizowana, a masa
wszystkich materiatdw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej
kontroli zredukowana o stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje réwng 0,5%.

6. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub kofcowym odbiorem roboét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
powinny by¢ wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi
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obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w fornale oddzielnego zatgcznika do
ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7. Przedmiary robot

Przedmiary robot zostaty sporzadzone na etapie opracowania dokumentacji technicznej i sg integraing
czescia niniejszego opracowania.

Viil. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1. Rodzaje odbioréw robét

roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale
Wykonawcy:

e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koricowemu,

2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robdt, do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem Inzyniera. Odbi6r powinien byé przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inzynier
ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o
robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru
podane w ST dotyczacych danej czesci robét.

3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

4. Odbiér koricowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego powinna byé stwierdzona przez
kierownika robét wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pizmie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy robdt powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunakch kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i kompletnosci.

Odbioru koricowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robot dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego rob6t komisja powinna sie zapoznaé z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja
przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robdot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja
dokonuje potragcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

5. Dokumenty do odbioru koricowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robdt jest protokdt odbioru korncowego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

dzienniki budowy /jezeli jest wymagany/ i ksiegi obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierag:

e zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,
wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projek-
towej przekazanej przez Zamawiajgcego,

e uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,
date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru
koncowego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznacza komisja.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawg pfatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji $lepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w ST dla tej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

e robocizne bezposrednia,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w skiad ktdérych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawa placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,
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e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Oferent wypelni karty obmiarowe stanowiace zalgcznik do niniejszej ST.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét

objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw omaéwionych w warunkach kontraktu.

XI. PRZEDMIARY ROBOT

SPECYFIKACJA ELEMENTOW PRZYLACZA CIEPLNEGO:

Nr wezla
Patrz
Schemat

Wyszczegélnienie-symbol katalogowy

llos¢ sztuk

1

3

1.1

Tréjnik wznosny preizolowany alarmem
DN200/DN65/DN200 - przelot zaslepié
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

L=1,5m

2

1.2

Rura prosta preizolowana z alarmem DN65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=1,0m

1.3

Zawor odcinajgcy preizolowany z alarmem DN65/140 z
odpowietrzeniem

Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

L=1,5m

14

Rura prosta preizolowana z alarmem DN65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=1,0m

1.5

Kolano preizolowane z alarmem DN65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
Kat = 90°, L=1,0m

12

1.6

Rura prosta preizolowana z alarmem DN65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=0,5m

1.7

Rura prosta preizolowana z alarmem DN65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0m

14

1.8

Rura prosta preizolowana z alarmem DN65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=5,0m

1.9

Rura prosta preizolowana z alarmem DN65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=1,0m

Rura prosta preizolowana z alarmem DN65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=4,0m
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Zawor odcinajacy preizolowany z alarmem DN65/140 z 2
odwodnieniem
1.11 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=1,5m
Rura prosta preizolowana z alarmem DN65/140
1.12 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37 1
L=1,0m
Troéjnik wzno$ny preizolowany alarmem 2
DN65/DN50/DNB5 - przelot zaslepi¢
1.13 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=1,5m
Rura prosta preizolowana z alarmem DN50/125
2.1 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37 2
L=6,0m
Zawor odcinajacy preizolowany z alarmem DN50/125 2
22 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=1,5m
Rura prosta preizolowana z alarmem DN50/125
2.3 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37 2
L=5,0m
Nr wezla
Patrz llo$é
Schemat Wyszczegélnienie-symbol katalogowy sztuk
1 2 3
Pierscien gumowy dla rury DN50/125 4
Ztgcze mufowe termokurczliwe dla rury DN200/315 4
Ztgcze mufowe termokurczliwe dla rury DN65/140 48
Ztgcze mufowe termokurczliwe dla rury DN50/125 6
Tasma ostrzegawcza ~180m
Koncéwka termokurczliwa DN65/140 2 szt.
Koricéwka termokurczliwa DN50/125 2 szt.
Zawoér kulowy kotnierzowy DN50, PN25 - wezet cieplny 2 szt.
Zawor kulowy kotnierzowy DN15, PN25 - wezet ciepiny 2 szt.
Manometr z zaworem monometrycznym - wezet cieplny 1 szt.
Rura do telemetrii PEHD DN40 180m
Puszka przytgczeniowa ztgcze PP (UB) 1 szt.
Studnia zaworowawg rysnr7,8i9 3 szt.
Poduszki kompensacyjnej /40x200x1000mm 30 szt.

ing. Bgymuon Pawiak
Uprawnienia budowlane do projskiowarnia
i kierowania robotami \;x:uwianymi bez ograniczed
w specfainodel I
i urzadzent: cighblnych,
wodoclggowy:

pr swid KU

6 w zakresie slacl, instalacyi
srtyiacyinyeh, gazowyceh,
J fanatlzacyjnych.
S A ER /DWW N L /Nne
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