



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 29.09.2023 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 33/2023

Dotyczy: zapytanie ofertowe na wykonanie audytu działalności szpitala oraz programu naprawczego 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi nr 2

Zwracamy się z wnioskiem wyjaśnienie zmian dokonanych w pkt 2 dot. zmian w płatnościach wynagrodzenia w następującym zakresie:

1. Zapłata za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi według niżej określonych zasad każdorazowo w terminie 30 dni od daty wpływu do siedziby Zleceniodawcy prawidłowo wystawionych faktur częściowych Zleceniobiorcy:

- a) 1 rata w wysokości 60% wynagrodzenia po podpisaniu protokołu odbioru
- b) 2 rata w wysokości 40% od dnia uzyskania przez Szpital decyzji banku o wydłużeniu terminu wykorzystania kredytu inwestycyjnego bądź otrzymania decyzji odmownej z przyczyn nieleżących po stronie Zleceniobiorcy.

Z naszych doświadczeń wynika, że banki nie udzielają szczegółowych wyjaśnień o przyczynach podjętych decyzji. Dodatkowo trudno nam sobie wyobrazić w jaki sposób i przy wykorzystaniu jakich przesłanek dokonana zostanie ocena, po której stronie leżą przyczyny ewentualnej decyzji odmownej ze strony banku.

W naszej ocenie proces pozyskania kredytu bankowego, w szczególności przez szpitale publiczne z uwagi na ogólną złą sytuację w jakiej większość z nich się znajduje, jest procesem bardzo złożonym i wielowymiarowym, stąd jednoznaczna ocena przyczyn decyzji kredytowej banku będzie w praktyce niemożliwa.

Z uwagi na powyższe wnosimy o zmianę zapisów przedmiotowej umowy poprzez zmianę parytetów rat płatności, tak aby 2 rata uzależniona od decyzji banku o wydłużeniu terminu wykorzystania kredytu inwestycyjnego wynosiła nie więcej niż 10%-15% wartości całkowitego wynagrodzenia.

Jeszcze raz zwracamy uwagę, że w przypadku braku zmiany przedmiotowego zapisu potencjalni oferenci będą dyskutować wspomniane ryzyko poprzez podniesienie wartości wynagrodzenia bazowego

Odp. Zamawiający podtrzymuje udzielone odpowiedzi i zmiany wprowadzone w umowie, zawarte w Pytaniach i odpowiedziach nr 1 z dnia 27.09.2023 roku

KOMENDANT

płk mgr Krzysztof Jurkowski

BD 91/8105982