Ogtoszenie nr 2021/BZP 00127568/01 z dnia 2021-07-27

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie dokumentacji projektowej

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: POWIAT CHOJNICKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351239

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: UL. 31 STYCZNIA 56

1.5.2.) Miejscowosé: Chojnice

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-600

1.5.4.) Wojewédztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 39 66 501

1.5.8.) Numer faksu: 52 39 66 503.

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.chojnice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajgcego: www.powiat.chojnice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/sp_chojnice/aukcje

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajgacego: Ogdlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:
Wykonanie dokumentacji projektowej

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-8ce200df-cf8a-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00127568/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01
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2.7.) Data ogtoszenia: 2021-07-27 10:16
2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00000685/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.4 Wykonanie dokumentaciji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2610G od ul.
Wielewskiej w Czersku do przejazdu kolejowego - ul. Wrzosowa

1.3.5 Wykonanie dokumentaciji rozbudowy drogi powiatowej nr 2628 G w km od 2+500 do 4
+100 - m .Jarcewo

1.3.6 Wykonanie dokumentaciji projektowej rozbudowy sciezki rowerowej na brakujgcych
odcinkach od m. Charzykowy do m. Mate Swornegacie

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00087101/01

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ |

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.9.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 203910,00 PLN
Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc¢ nr 1. Wykonanie dokumentaciji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2610G od
ul. Wielewskiej w Czersku do przejazdu kolejowego - ul. Wrzosowa

Szczegotowe okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte jest w SWZ oraz w Projektowanych
Postanowieniach Umownych stanowigcych zatacznik do SWZ.

1. Opracowaniem nalezy objg¢ odcinek drogi od wiaduktu kolejowego w Czersku (skrzyzowanie
ul. Wrzosowej, Lipowej i Wielewskiej) do przejazdu kolejowego w zlokalizowanego w ciggu ul.
Wrzosowej, dtugos¢ odcinka 1,625 km, zgodnie z zatacznikiem graficznym stanowigcym zat. nr
1 do opisu przedmiotu zamdwienia,

Zakres prac projektowych:

- szerokos¢ jezdni 6 m,

- kontynuacja ciggu pieszo — rowerowego zakonczonego przy ul. Wielewskiej (okolice dz. nr
1165/9 obreb Czersk Miasto) na catym odcinku,

- na odcinku od ul. Zielonej w Czersku do dz. nr 856 ob. geodezyjny Krzyz, rowniez chodnik po
drugiej stronie co cigg pieszo — rowerowy,

- kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Wielewskiej do ul. Zielonej odc. dt. ok 500 mb
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- elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego, m. in. Wyspa na wlocie do miejscowosci, przejscia
dla pieszych z doswietleniem,

- skrzyzowanie z drogg gminng ul. Zielong, Cisowa i Jarzebinowg

- zaprojektowanie kanatu technologicznego lub uzyskanie skutecznego zwolnienia z obowigzku
budowy kanatu technologicznego od ministra wiasciwego ds. informatyzacji (Minister Cyfryzaciji)
-opracowanie dokumentacji na podktadzie geodezyjnym do celow projektowych z wyniesionymi
granicami pasa drogowego (granice pasa drogowego nalezy odszukac, ewentualnie ustalic).

2. Termin realizacji: 11 miesiecy od dnia zawarcia umowy

3. Projekty podziatu dziatek niezbednych do realizacji zadania:

- zamoéwienia podstawowe: wykonanie 30 projektéw podziatéw nieruchomosci,

- zamdwienie w ramach prawa opcji: wykonanie do 20 projektow podziatow nieruchomosci

4. Projektant przekaze opracowania projektowe w wersji tekstowej w ilosci:

- projekt budowlany + branze - 6 kpl.,

- Projekt statej organizaciji ruchu po zakonczeniu budowy — 3 kpl.,

- projekty wykonawcze +branze - 4 kpl.,

- przedmiary robot - 2 kpl.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.- 3 kpl.,

- kosztorys inwestorski — 2 kpl.,

- wersja elektroniczna opracowan wymienionych w pkt 1- 6 na ptycie CD — 2 szt., zawierajgca
cyfrowy zapis dokumentacji projektowej : rysunki w formacie PDF oraz DWG, tekst w formacie
PDF oraz doc (Ms Word), przedmiar robét i kosztorys inwestorski w formacie PDF oraz doc (Ms
Word) lub xlIs (Ms Excel), specyfikacje techniczne w formacie PDF oraz doc (Ms Word).

5. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie potwierdzajace, ze forma pisemna jest
tozsama z formag cyfrowa.

6. Zgodnie z art. 99 ust. 4 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych
przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywac w sposob, ktéry mogtby utrudnia¢ uczciwg
konkurencje, w szczegolnosci przez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia,
zrédfa lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktow.

7. Dokumentacje projektowg mozna opisacé przez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub
pochodzenia, zrodta lub szczegblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli Wykonawca nie moze opisac przedmiotu
zamoéwienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposob, a wskazaniu takiemu towarzyszg
wyrazy "lub rbwnowazny”.

8. Jezeli dokumentacja projektowa zostata opisana w sposob, o ktorym mowa w pkt 7,
wykonawca wskazuje kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci.

9. Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wymagania w zakresie dostepnosci dla osob
niepetnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw zgodnie
z art. 100 ustawy Prawo zamowien publicznych.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 56910,00 PLN

Czesc¢ 2

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ nr 2. Wykonanie dokumentaciji projektowej rozbudowy sciezki rowerowej na brakujgcych
odcinkach od m. Charzykowy do m. Mate Swornegacie

Szczegotowe okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte jest w SWZ oraz w Projektowanych
Postanowieniach Umownych stanowigcych zatgcznik do SWZ.

1. Opracowaniem nalezy obja¢ rozbudowe $ciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2624G
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w dwoch lokalizacjach zgodnie z zatgcznikiem graficznym stanowigcym zatgcznik nr 2 do opisu
przedmiotu zamowienia.

Zakres prac projektowych:

a) Lokalizacja nr 1, km od 3+770 do 4+000

- zatgcznik nr 2 do OPZ, mapa pogladowa z lokalizacjg odcinka

- zaprojektowanie ciggu pieszo rowerowego na odcinku df. ok 23 m

- cigg pieszo rowerowy zlokalizowany przy jezdni po prawej stronie zgodnie z rosngcym km (od
strony jeziora)

- zaprojektowanie docelowej organizacji ruchu

- opracowanie dokumentacji na podktadzie geodezyjnym do celéw projektowych z wyniesionymi
granicami pasa drogowego (granice pasa drogowego nalezy odszukac, ewentualnie ustalic).

b) Lokalizacja nr 2 km od 6+240 do 6+450

- zatgcznik nr 2 do OPZ, mapa pogladowa z lokalizacjg odcinka

- zaprojektowanie Sciezki rowerowej w miejscu istniejgcego przepustu drogowego,

- zachowanie ciggtosci z istniejgca Sciezkg rowerowg

- zaprojektowanie przejazdu przez jezdnig

- zaprojektowanie docelowej organizacji ruchu

- opracowanie dokumentaciji na podktadzie geodezyjnym do celow projektowych z wyniesionymi
granicami pasa drogowego (granice pasa drogowego nalezy odszukac, ewentualnie ustalic).

2. Termin realizacji: 11 miesiecy od dnia zawarcia umowy

3. Projekty podziatu dziatek niezbednych do realizacji zadania:

- zamoéwienia podstawowe: wykonanie 10 projektow podziatéw nieruchomosci,

- zamowienie w ramach prawa opcji: wykonanie do 10 projektéw podziatéw nieruchomosci

4. Projektant przekaze opracowania projektowe w wersji tekstowej w ilosci:

- projekt budowlany + branze - 6 kpl.,

- Projekt statej organizaciji ruchu po zakonczeniu budowy — 3 kpl.,

- projekty wykonawcze +branze - 4 kpl.,

- przedmiary robét - 2 kpl.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.- 3 kpl.,

- kosztorys inwestorski — 2 kpl.,

- wersja elektroniczna opracowan wymienionych w pkt 1- 6 na ptycie CD — 2 szt., zawierajgca
cyfrowy zapis dokumentaciji projektowe;j : rysunki w formacie PDF oraz DWG, tekst w formacie
PDF oraz doc (Ms Word), przedmiar robét i kosztorys inwestorski w formacie PDF oraz doc (Ms
Word) lub xlIs (Ms Excel), specyfikacje techniczne w formacie PDF oraz doc (Ms Word).

5. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie potwierdzajace, ze forma pisemna jest
tozsama z formg cyfrowa.

6. Zgodnie z art. 99 ust. 4 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych
przedmiotu zamowienia nie mozna opisywac w sposéb, ktory mogtby utrudnia¢ uczciwg
konkurencje, w szczegolnosci przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia,
zrodta lub szczegolnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktow.

7. Dokumentacje projektowg mozna opisac przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli Wykonawca nie moze opisa¢ przedmiotu
zamowienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposob, a wskazaniu takiemu towarzyszg
wyrazy "lub rownowazny”.

8. Jezeli dokumentacja projektowa zostata opisana w sposob, o ktérym mowa w pkt 7,
wykonawca wskazuje kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci.

9. Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wymagania w zakresie dostepnosci dla osob
niepetnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw zgodnie
z art. 100 ustawy Prawo zamowien publicznych.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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4.5.5.) Wartos¢ czesci: 50000,00 PLN
Czesc¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc¢ nr 3. Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 2628G w km od 2+500 do
4+100 - m. Jarcewo

Szczegotowe okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte jest w SWZ oraz w Projektowanych
Postanowieniach Umownych stanowigcych zatgcznik do SWZ.

1. Opracowaniem nalezy objg¢ rozbudowe drogi powiatowej nr 2628G w km od 2+500 do 4+100
odcinek od konca miejscowosci Chojniczki (od przepustu drogowego) do konca miejscowosci
Jarcewo (brama na wyjezdzie z miejscowosci) zgodnie z zatgcznikiem graficznym stanowigcym
zat. nr 3:

Zakres prac projektowych:

- remont przepustu w m. Jarcewo

- nawierzchnia jezdni po istniejgcej szerokosci drogi,

- odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne, podtuzne i rowy przydrozne,

- zaprojektowanie geometrii fukow,

-zaprojektowanie chodnika zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi w miejscowosci
Jarcewo (w miejscu gdzie chodnik juz istnieje),

- zaprojektowanie kanatu technologicznego lub uzyskanie skutecznego zwolnienia z obowigzku
budowy kanatu technologicznego od ministra wiasciwego ds. informatyzacji (Minister Cyfryzaciji)
- kategoria ruchu KR1/ KR2

- zaprojektowanie elementow bezpieczenstwa ruchu

- zaprojektowanie docelowej organizacji ruchu

-opracowanie dokumentacji na podktadzie geodezyjnym do celéw projektowych z wyniesionymi
granicami pasa drogowego (granice pasa drogowego nalezy odszukac, ewentualnie ustalic).

2. Termin realizacji: 11 miesiecy od dnia zawarcia umowy

3. Projekty podziatu dziatek niezbednych do realizacji zadania:

- zamowienia podstawowe: wykonanie 15 projektow podziatow nieruchomosci,

- zamowienie w ramach prawa opcji: wykonanie do 15 projektow podziatdéw nieruchomos$ci

4. Projektant przekaze opracowania projektowe w wersji tekstowej w ilosci:

- projekt budowlany + branze - 6 kpl.,

- Projekt statej organizaciji ruchu po zakonczeniu budowy — 3 kpl.,

- projekty wykonawcze +branze - 4 kpl.,

- przedmiary robét — 2 kpl.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.- 3 kpl.,

- kosztorys inwestorski — 2 kpl.,

- wersja elektroniczna opracowan wymienionych w pkt 1- 6 na ptycie CD — 2 szt., zawierajaca
cyfrowy zapis dokumentacji projektowej : rysunki w formacie PDF oraz DWG, tekst w formacie
PDF oraz doc (Ms Word), przedmiar robét i kosztorys inwestorski w formacie PDF oraz doc (Ms
Word) lub xlIs (Ms Excel), specyfikacje techniczne w formacie PDF oraz doc (Ms Word).

5. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie potwierdzajace, ze forma pisemna jest
tozsama z forma cyfrowa.

6. Zgodnie z art. 99 ust. 4 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamodwien publicznych
przedmiotu zamowienia nie mozna opisywac w sposob, ktéry mogtby utrudnia¢ uczciwg
konkurencje, w szczegolnosci przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia,
zrodta lub szczegolnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektorych wykonawcow lub produktow.

7. Dokumentacje projektowg mozna opisac przez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub
pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli Wykonawca nie moze opisa¢ przedmiotu
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zamowienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposob, a wskazaniu takiemu towarzyszg
wyrazy "lub rownowazny”.

8. Jezeli dokumentacja projektowa zostata opisana w sposob, o ktérym mowa w pkt 8,
wykonawca wskazuje kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci.

9. Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wymagania w zakresie dostepnosci dla os6b
niepetnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw zgodnie
z art. 100 ustawy Prawo zamowien publicznych.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 100000,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czescé 1

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie uniewazniono na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych
(Dz. U.z2019r., poz. 2019 ze zm.).

Zgodnie z art. 255 pkt 3 w/w ustawy Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie
zamowienia, jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng
przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,
chyba ze zamawiajacy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie:

Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na realizacje zamowienia: 70 000,00 zt brutto. Cena oferty
Z najnizszg ceng: 129 150,00 brutto. Majac na uwadze powyzsze konieczne byto podjecie
decyzji

0 zwiekszeniu kwoty na w/w czes¢.

Art. 222 ust. 4 w/w ustawy stanowi, ze Zamawiajacy, najpézniej przed otwarciem ofert,
udostepnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia. Kwota ta wynosi: 70 000,00 zt brutto.
Oferta z najnizszg ceng: 129 150,00 brutto. Tylko w gestii Zamawiajgcego jest, czy skorzysta on
z w/w podstawy do uniewaznienia postepowania, czy tez bedzie poszukiwat srodkéw na
sfinansowanie tego zamowienia. Kwota, ktérg zamawiajacy podaje bezposrednio przed
otwarciem ofert, jest jedynie jego deklaracjg na temat srodkéw finansowych, jakie w danym
momencie zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia. W trakcie postepowania kwota
Srodkow znajdujgcych sie w jego dyspozycji moze jednak ulec zmianie.

Zamawiajgcy w dniu 08.07.2021 r podjat decyzje, aby nie zwiekszy¢ ilosci srodkow
przeznaczonych na sfinansowanie w/w zaméwienia.

W zwigzku z powyzszym postepowanie uniewazniono na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)
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5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie uniewazniono na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
(Dz. U.z2019r., poz. 2019 ze zm.).

Zgodnie z art. 255 pkt 1 w/w ustawy Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie
zamowienia, jezeli nie ztozono zadnego wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
albo zadnej oferty.

Uzasadnienie:

Art. 255 ust. 1 w/w ustawy stanowi, ze Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie
zamoéwienia, jezeli:
1) nie ztozono zadnego wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo zadnej oferty;

W niniejszym postepowaniu nie ztozono zadnej oferty. W zwigzku z powyzszym postepowanie
uniewazniono na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Czescé 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 98400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 98400,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 98400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)
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Ogtoszenie nr 2021/BZP 00127568/01 z dnia 2021-07-27

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: t.ukasz Spica Biuro Projektéw
Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt,

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 5552042772
7.3.3) Ulica: ul. Bytowska 32,

7.3.4) Miejscowos¢: Chojnice

7.3.5) Kod pocztowy: 89-600

7.3.6.) Wojewoddztwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 98400,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 11 miesigce

2021-07-27 Biuletyn Zaméwien Publicznych Ogtoszenie o wyniku postgpowania - - Ustugi



	Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi Wykonanie dokumentacji projektowej
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT CHOJNICKI
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351239
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: UL. 31 STYCZNIA 56
	1.5.2.) Miejscowość: Chojnice
	1.5.3.) Kod pocztowy: 89-600
	1.5.4.) Województwo: pomorskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki
	1.5.7.) Numer telefonu: 52 39 66 501
	1.5.8.) Numer faksu: 52 39 66 503.
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.chojnice.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.chojnice.pl
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ce200df-cf8a-11eb-911f-9ad5f74c2a25
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00127568/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-27 10:16
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000685/03/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00087101/01

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.9.2021
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.3.) Wartość zamówienia: 203910,00 PLN
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.5.) Wartość części: 56910,00 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.5.) Wartość części: 50000,00 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.5.) Wartość części: 100000,00 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 98400,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 98400,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 98400,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt,
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5552042772
	7.3.3) Ulica: ul. Bytowska 32,
	7.3.4) Miejscowość: Chojnice
	7.3.5) Kod pocztowy: 89-600
	7.3.6.) Województwo: pomorskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 98400,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące



