SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych (SST)
Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 - Wymagania ogélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych dla zadania pn.:

»Budowa os$wietlenia ul. Przylogi w Kielcach na odcinku od ul. Sukowskiej do posesji nr 90”

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z SST.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien w dokumentach umowy lub danych kontraktowych, normy panstwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych beda
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.3.3. Przedmiar robot

Przedmiary robot przedstawione w SST majg charakter tylko informacyjny. Obligatoryjne zakresy robot zostaty
ujete w Przedmiarze Robdt i stanowig one podstawe wyceny.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno- uzytkowa
(drogg) albo jego czgs¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odleglo$é migdzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostow tukowych
z nadsypka — odlegto$é w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.4. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na budowe
wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoty Odbioréw czesciowych i koncowych, operaty
geodezyjne, ksigzka obmiardw, ew. dziennik montazu, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki stuzace realizacji
budowy).

1.4.5. Dokumenty budowy - dokumenty powstale w zwiazku z prowadzong budowa, stanowia czg$¢
dokumentacji budowy.

1.4.6. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna - opracowanie projektowe stanowiace
samodzielng cato$¢ zawierajace wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez kompetentne osoby.

1.4.7. Dokumenty projektowe - dokumenty dotgczone do opracowan projektowych.

1.4.8. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.9. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
1.4.10. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca
i Projektantem.

1.4.11. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowsa dla zapewnienia komunikacji

drogowej i ruchu pieszego.

1.4.12. Jezdnia - czgs$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.13. Inspektor Nadzoru - osoba dziatajagca w imieniu Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu, w zakresie
przekazanych jej uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, sprawdzania jako$ci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobow budowlanych, sprawdzania
i odbioru robo6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz potwierdzania faktycznie wykonanych
robot, usunigcia wad 1 wspotdziatania w kontrolowaniu rozliczen budowy (zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy Prawo
Budowlane).

1.4.14. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.15. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.16. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze¢$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.17. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.18. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
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1.4.19. Ksiazka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.20. Laboratorium - akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci wyrobow budowlanych oraz Robot.
1.4.21. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodna z Dokumentacja Projektows i SST,
zaakceptowana przez Inzyniera. Do trwatego zastosowania w obiekcie budowlanym mozna wykorzystaé
wylacznie takie materialy, ktore zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych.
(zgodnie z Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych). Moga to by¢ elementy pojedyncze lub
polaczone w zestawy.

1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.23. Nadzor Inwestorski / Inzynier Kontraktu — 0soba fizyczna lub prawna, ktorej Zamawiajacy przekazuje
swoje uprawnienia wynikajace z realizacji umowy i/lub umowy szczegdtowej na zasadach w nich przewidzianych.
1.4.24. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw
atmosferycznych;

b) warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ mi¢dzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

C) warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdéwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni;

d) podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

e) podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw;

f) podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza.

Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca;

g) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtobwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu;

h) warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej;

i) warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzania wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.25. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.26. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.27. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.28. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.29. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko$ciowa), przeznaczona do geodezyjnego
tyczenia projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta
powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze w miare mozliwosci do pomiaro6w
powykonawczych.

1.4.30. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.31. Pobocze - czeg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.32. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gltgbokosci przemarzania.

1.4.33. Podloze ulepszone - gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przej¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.34. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.35. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.36. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego
potaczenia.

1.4.37. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego i pieszego.

1.4.38. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.



1.4.39. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, itp.

1.4.40. Przetargowa Dokumentacja Projektowa (wyciag z projektu budowlanego

i wykonawczego) - cze$¢ dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bgdacego przedmiotem robot oraz wszystkie podstawowe elementy konstrukcyjne i technologiczne
niezbedne do zrozumienia i wyceny obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.41. Przyczolek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé si¢ z pelnej $Sciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.42. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.43. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegltos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.44. Szerokos$¢ calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglos¢ miedzy zewngtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szerokos$é¢ konstrukcyjna
ustroju niosacego.

1.4.45. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w §wietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukeji
przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.46. Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegblowy opis oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot budowlanych.

1.4.47. Teren budowy — przestrzen, w ktorej sa prowadzone roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.48. Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.49. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejows lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.50. Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumiec¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposob trwaly w obickcie budowlanym,
wprowadzang do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralng cato§¢ uzytkowa i majaca wplyw na spetlnienie wymagan podstawowych,
0 ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290
Z pozn. zm.);

1.4.51. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé

konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa,

modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.52. Zamawiajacy - Miejski Zarzad Drog ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce, Polska.

1.4.53. GKiS$ — Wydziat Gospodarki Komunalnej i Srodowiska Urzedu Miasta Kielce.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, i
wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym
w szczegdlowych warunkach umowy.

1.5.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora dostarczy Zamawiajacy po podpisaniu Umowy z Wykonawca.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Projekt Budowlany wraz z kompletnag Dokumentacje Wykonawcza i innymi
wymaganymi dokumentami.

1.5.2.2. Zakres Dokumentacji Projektowej, ktérag powinien opracowa¢ Wykonawca we wlasnym

zakresie w ramach ceny kontraktowej. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wilasnym zakresie
projektow organizacji ruchu na czas budowy wynikajacych z przyjetej zasady:

- utrzymanie cigglto$ci ruchu w czasie budowy - kolowego, pieszego i funkcjonowania komunikacji zbiorowe;.

- wykonanie (wraz z projektami) niezb¢dnych przektadek i zabezpieczen uzbrojen kolidujgcych nie ujetych
w robotach podstawowych.

Projekty te wymagaja opinii Inzyniera i staraniem Wykonawcy uzyskania decyzji zatwierdzajacej przez wlasciwe
organy administracji zarzadzajacej ruchem. Ww. projekty powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Koszty opracowania oraz koszty uzgodnien w/w dokumentacji obciazaja Wykonawce robot i powinny by¢ ujete
w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodnosé robot z Dokumentacjg Projektowq i SST



Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czg¢$§¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosSci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejno$é ich waznoéci wymieniona w ,,Ogélnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub brakow w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST. Parametry okres$lone
w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne
z Dokumentacja Projektowa Iub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy
beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. W
Dokumentacji Projektowej dla nawierzchni drogowych obowigzuje opis robo6t oraz uzytych do nich rodzajow
materiatow zawarty w odnosnych SST.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca skutecznie zabezpieczy Teren Budowy przed wtargnigciem osob postronnych. Wszelkie
konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy z tego tytutu obcigzaja Wykonawece.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest
zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprzgt, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania i utrzymania placow
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowng. Na Wykonawcy
spoczywa obowiazek:

- wykonanie czynnosci niezbednych do zapewnienia podlaczenia i dostaw medidw oraz pomiaru ich zuzycia,

- ponoszenie kosztow zwigzanych ze zuzyciem mediow do celéw zwigzanych z wykonaniem, probami i odbiorami
robot,

- o$wietlenie terenu budowy w niezbednym zakresie,

- zapewnienie odprowadzenia §ciekow z terenu budowy,

- utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie robot.

- stosowac si¢ do uzgodnien z PKP dotyczacych prowadzenia robot na terenie kolejowym.

Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowac teren budowy wraz z zapleczem i przekazac¢ go we wlasciwym stanie
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najp6zniej do dnia odbioru koncowego robot.

1.5.5. Roboty tymczasowe (Organizacja ruchu, zabezpieczenie roslinnosci).

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie
z opracowanym przez siebie projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz
z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postgpu
robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie
wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapoér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Organizacja
ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiadaé statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie izabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za jego utrzymanie przez caly czas
wykonywania robot.

Wymagania szczegélowe w zakresie czasowej organizacji ruchu na inwestycjach:

1. Tymczasowe ciagi dla pieszych lub rowerzystow oddzieli¢ od terenu robot oraz ruchu pojazdow
wygrodzeniem stalym sztywnym, ustawionym w sposob ciagty.

2. Tymczasowe perony (miejsca oczekiwania dla pasazerow) wykonaé z ptytek betonowych.

3. Tymczasowe przejazdy np. przez pasy dzielace wykona¢ z masy bitumicznej, inne rozwigzania
dopuszczone tylko po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

4. Do wykonywania oznakowania poziomego tymczasowego barwy zéttej stosowa¢ materiaty fatwe do
usunigcia, np. tasmy odblaskowe. Stosowanie  zoltych farb odblaskowych dopuszcza si¢ wytacznie w



przypadkach, kiedy w wyniku przewidywanych rob6t nawierzchniowych oznakowanie to po ich
zakonczeniu zostanie przykryte nowa warstwa scieralng nawierzchni.

5. Do oznakowywania robot prowadzonych w pasie drogowym stosuje si¢ znaki pionowe o jedng grupe
wielko$ci wyzsza, niz stosowane na danym odcinku drogi.

6. Jako zasadg nalezy przyjaé ustawianie oznakowania pionowego na wiasnych shupkach, nosnikach, bez
wykorzystywania stupkdéw 1 konstrukcji wsporczych stalej organizacji ruchu. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza si¢ odstepstwo od tej zasady, jednak przy zachowaniu wymaganych skrajni
pionowych i poziomych.

7. Wykonawca robot jest zobowigzany do catodobowego utrzymywania czasowej organizacji ruchu w
czystosci, czytelnos$ci oraz zgodnosci z zatwierdzonym projektem. W projekcie organizacji ruchu nalezy
wskaza¢ osobe¢ odpowiedzialng za stan oznakowania, pelniaca calodobowy dyzur telefoniczny w
sprawach interwencyjnych.

8. Zachowaé dojscia i dojazdy do posesji na kazdym etapie prowadzenia robot. W uzasadnionych
przypadkach (za zgoda MZD Kielce) dopuszcza si¢ odstepstwo od tego warunku przy zachowaniu
koniecznosci powiadomienia wtascicieli, zarzadcow lub uzytkownikow posesji z minimum 5 dniowym
wyprzedzeniem.

9. Jezeli czasowa organizacja ruchu bedzie miata wptyw na lokalizacj¢ przystankow lub przebieg linii
autobusowych projekt nalezy uzgodni¢ Zarzadem Transportu Miejskiego w Kielcach.

10. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania uproszczonych rysunkéw przedstawiajacych poszczegdlne
etapy prowadzonych rob6t. Rysunki postuza jako informacja graficzna uzupetniajaca opis utrudnien w
ruchu zamieszczanych w mediach oraz na stronie internetowej MZD Kielce. Liczba, zakres oraz poziom
szczegdlowosci plikow graficznych bedzie uzgadniany na biezaco wraz z kolejnymi etapami robot
drogowych.

11. Mozliwo$é catkowitego zamknigcia ulicy na czas prowadzonych rob6t
(w przypadku zaistnienia uzasadnionej koniecznosci) oraz wyznaczenie trasy objazdow, nalezy wczesniej
ustali¢ z organem zarzadzajacym ruchem w miescie.

12. Roboty w terenie kolejowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami z PKP.

Wymagania szczegélowe w zakresie tymczasowego o$wietlenia terenu budowy:

1. Ciagi dla pieszych (lub rowerzystow) i jezdnie oswietli¢c z wykorzystaniem, w miar¢ mozliwosci,
istniejacego o$wietlenia — harmonogram rob6t budowlanych powinien by¢ zaplanowany w sposob
zapewniajacy maksymalnie wykorzystanie istniejacego oswietlenia a w przypadku koniecznosci
demontazu istniejacych shupow (lub linii kablowej) nalezy przewidzie¢ ich przestawienie w
tymczasowych lokacjach w sposdb gwarantujacy o$wietlenie wynikajace z wprowadzonej czasowej
organizacji ruchu kotowego i pieszego.

2. Zdemontowane istniejgce elementy o$wietlenia (lampy i oprawy) moga zostaé wykorzystane do
tymczasowego o$wietlenia terenu budowy — w szczegdlnosci nalezy doswietli¢ tarcze skrzyzowan oraz
ciggi piesze o najwiekszych natezeniach ruchu (dojscia do przedszkola, szkoty, zatok autobusowych itp.).
Zamawiajacy dopuszcza zasilanie stupéw poprzez wykonanie tymczasowej linii napowietrznej (tzw.
przewieszki) z zachowaniem wymaganych parametréw wynikajacych z norm i przepisow.

3. Po zatwierdzeniu, a przed wprowadzeniem/wdrozeniem, tymczasowej organizacji ruchu Zamawiajacy
wymaga opracowania i zatwierdzenia przez Referat O$wietlenia MZD |, Schematu oswietlenia”
zapewniajacy wlasciwe o§wietlenie prowadzonych robot.

4. W przypadku nie stosowania przez Wykonawceg robot w/w punktéw Zamawiajacy jest upowazniony do
naliczania kar umownych.

Wykonawca odpowiada za ochrong roslinnosci na terenie prowadzonych robot.

Zgodnie z wymaganiami GKi$, Inwestor zapewni inspektora ds. ochrony. Wszystkie prace ziemne nalezy
prowadzi¢ w obecnosci i przy uzgodnieniu z Inspektorem ds. ochrony drzew. Sposéb odtworzenia zieleni,
rodzaj zastosowanych traw i nasadzen nalezy uzgodnié z Inspektorem dz. ochrony drzew.

Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia roslinnoéci na czas wykonywania robot oraz uzyska uzgodnienie
zaproponowanego sposobu zabezpieczenia z GKiS. Przed przystapieniem do wykonywania robot wymagajacych
opracowania projektu i wykonania zabezpieczenia istniejacej roslinnosci Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia projektu zabezpieczenia uzgodnionego przez GKIS. Wykonanie zabezpieczen nalezy zglosi¢ do
odbioru Zamawiajacemu i pracownikowi GKIS przed planowanym przystapieniem do robét. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe zabezpieczenie roslinnosci oraz za jego utrzymanie przez caty czas
wykonywania robot.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub
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wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniami powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwo$ciag powstania pozaru.

Wykonawca wkalkuluje w Cen¢ Kontraktowa koszty utylizacji i zdeponowania materialow odpadowych
i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz Ustawy — 0 odpadach. Wykonawca
zobowigzany jest odwozi¢ odpady na sktadowisko odpadéw komunalnych do Promnika. Zamawiajacy dopuszcza
odwoz odpadéw w inne miejsce wyznaczone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z pézniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6zniejszymi zmianami) i Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci 1 porzadku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z pdzniejszymi zmianami) oraz ponosi¢ oplaty za
korzystanie ze srodowiska zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12 pazdziernika 2015 r.
w sprawie opfat za korzystanie ze srodowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1875 z p6zniejszymi zmianami), po uprzednim
poinformowaniu Zamawiajacego o lokalizacji sktadowiska. Niezwlocznie po rozstrzygnieciu przetargu, a przed
rozpoczeciem robot, zobowigzuje si¢ Wykonawce do poinformowania wiasciwego wydziatu Urzedu Miasta w
Kielcach o odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, ktore powstang w trakcie
realizacji inwestycji, zgodnie z w/w przepisami prawa. W trakcie realizacji Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajacego przyjecie odpadéw w miejsce zgodne z Ustawag o
odpadach (pokwitowanie winno by¢ przekazane Zamawiajacemu przy sktadaniu faktury do zaptaty). Wykonawca
bedzie realizowal przedmiot zaméwienia od 6,00 do 22,00 a jakiekolwiek wydtuzenia czasu pracy po godz. 22,00
wymagaja zgody Inzyniera. Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny,
urzadzenia, technologie izabezpieczenia ktoére nie spowodujg przekroczenia norm ochrony s$rodowiska w
odniesieniu do obiektow budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajacych z przepisow Ustawy Prawo ochrony
srodowiska z dnia 27.04.2001 r., Ustawy — O odpadach z dnia 27.04.2001 oraz Ustawe ,,0 zmianie ustawy Prawo
ochrony §rodowiska oraz niektoérych innych ustaw” z dnia 27.06.2005 r. Zapisy tego punktu nalezy czytac tacznie
z pkt 1.5.1 ,,0g6lne wymagania dotyczace Robot”.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
W pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdét albo przez personel Wykonawecy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig
uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate
techniczna, wydang przez uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatdw na §rodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
roboét ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatow od wilasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. W przypadku stwierdzenia w trakcie
realizacji rob6t urzadzen podziemnych lub instalacji na powierzchni ziemi innych niz wykazane w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego do Wykonawcy nalezy obowiazek ich zinwentaryzowania, ustalenia
wlasciciela oraz dokonania ich przetozenia lub zabezpieczenia. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Roboty wykonywane w
rejonie spodziewanego istniejacego uzbrojenia powinny by¢ prowadzone recznie i pod nadzorem wiascicieli sieci
(Wykonawca poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowane strony 0 rozpoczeciu robét drogowych
i branzowych). Nalezy sie stosowac¢ do wszystkich uwag zawartych w dokumentacji projektowej i pozwoleniu na
budowe. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowag dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie
z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
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odpowiadac¢ za wszelkie powstate w wyniku jego dziatan uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych. Podczas wykonywania wykopow w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane i niewykazane
w Dokumentacji Projektowej obiektow kubaturowych np.: fundamenty, gruzowiska, szamba itp. Wykonawca taki
fakt zglosi Inzynierowi i uzgodni znim sposdb postepowania oraz rozliczenia w ramach robot
dodatkowych/nieprzewidzianych. Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie srodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wilascicieli posesji i budynkow
sasiadujacych z terenem budowy oraz unika¢ spowodowania w odniesieniu do nich jakichkolwiek zaktdcen lub
szkod. Roboty bedace przedmiotem Umowa powinny by¢é wykonywane w taki sposdb, aby nie zaklocaé bez
potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych, przejSciach oraz terenach
nalezacych do Zamawiajacego lub osdb trzecich.

1.5.10. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ wszelkie §rodki celem zabezpieczenia drog i obiektow inzynieryjnych
prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktore moga spowodowac roboty lub transport i sprzgt Wykonawcy
albo jego dostawcow 1 podwykonawcow, w szczegodlnosci powinien dostosowac si¢ do obowiazujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialow i sprzgtu, do i z terenu budowy, aby nie
spowodowat on niepotrzebnych szkod na drogach i obiektach inzynierskich. Trasy przewozow ladunkow
ponadnormatywnych lub specjalnych, ktorych jednostkowy ciezar lub inne cechy mogg zagraza¢ uszkodzeniu
drogi lub obiektow inzynierskich podlegaja zatwierdzeniu przez wlasciwy zarzad drogi. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ kary zwigzane z
uszkodzeniem lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow
inzynierskich. Pojazdy itadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ”) wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego
w szczegolnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23. 06. 2003 Dz. U. Nr 120
poz.1126 i uzgodni go z Inzynierem. W szczego6lno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty zakonczenia (wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera). Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 8§ godzin po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i begdzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.14. Procedury bezpieczenstwa.

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisow oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej
przez osoby przebywajace na terenie budowy. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w szczeg6lnos$ci wykonanie
i utrzymanie na wlasny koszt wszelkie zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu. Wykonawca jest
zobowigzany opracowaé i przedlozy¢é Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pézniej niz 3
dni przed data rozpoczecia robot.

1.5.15. Wykopaliska archeologiczne.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym w przypadku
zaistnienia takiej potrzeby. Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz
inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng warto$c,
odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasno$cig Skarbu Panstwa. Wykonawca jest zobowigzany
poczynié¢ niezbgdne czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed zabraniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem
przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego, Nadzor archeologiczny Zamawiajacego oraz wilasciwy organ panstwowy o dokonanych
odkryciach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace whasciwego zabezpieczenia miejsca
znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postgpowania.

1.5.16. Obstuga geodezyjna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czgsci robdot. Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowy wpis czynno$ci geodezyjnych do dziennika budowy. Po
stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia gltéwnych punktow
obiektu, Wykonaweca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien.
Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowiazany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie nadzoru
inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong¢ punktéw pomiarowych i wysokosciowych. Po zakonczeniu robdt objetych
zamowieniem Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany i dostarczy Zamawiajagcemu kopi¢ map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na
mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficzne;.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wilasciwy
miejscowo urzad geodezji i kartografii.

Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia i trwalego zastabilizowania punktow granicznych pasa drogowego
w przypadku gdy rozpoczgcie inwestycji nastapi przed ostatecznoscig decyzji ZRID.

2. MATERIALY

2.1.Jakos¢ materiatow.

Materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

- odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w: (a) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2014r, poz. 883) oraz (b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

- by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

- posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopuszczenia do stosowania w
Rzeczypospolitej Polskiej,

- by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

- by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot,

- by¢ starannie wybrane z uwzglgdnieniem ich jakos$ci, parametrow eksploatacyjnych, wgladu, szacowanej
zywotnosci, kosztow eksploatacji, fatwosci obshugi, funkcjonalnosci, tatwosci wymiany lub naprawy,

- by¢ wolne od obcigzen na rzecz 0so6b trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Dodatkowo dla opraw oswietleniowych nalezy przedlozy¢ niezbedne dokumenty wymagane
przez Inwestora wraz z przedstawieniem obliczen fotometrycznych potwierdzajacych spelnienie
parametrow fotometrycznych dla danej klasy zgodnie z dokumentacja techniczng.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatow i robot okreslonymi w

(a) odregbnych przepisach oraz

(b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawce do:

(a) usuniecie okreslonych materiatléw z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

(b) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jakos¢ wykonanych robdt nie speiniaja wymagan
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materialow, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcey natychmiastowy ich demontaz i usunigcie oraz zastagpienie materiatami
zaakceptowanymi.

2.2. Zrédla uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych
do robdt Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrdédlta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. W przypadku ro$lin przewidzianych do nasadzen, majg one odpowiadac
wymaganiom okreslonym w Projekcie Wykonawczym i SST. Rosliny te przed posadzeniem podlegaja
zatwierdzeniu przez GKIS. Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Do zastosowania w obiekcie budowlanym mozna wykorzysta¢ wylacznie takie materiaty, ktore zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych. (Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych). Moga to by¢ elementy pojedyncze lub potaczone w zestawy.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane
z dopuszczonego zrodlta w sposob ciggly spelniaja wymagania Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych
W czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ do Inzyniera wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi
dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw do robot. Humus i
nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie
materialty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w umowie beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera. Z
wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrodet
materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Jezeli wytwornie materialow nie naleza do Wykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ zgode osoby uprawnionej na ich kontrol¢ przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Probki materialow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzal inspekcje wytworni bedg zachowane nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robét, niz te dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem
i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane tymczasowo do chwili, gdy beda potrzebne do wbudowania, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoje parametry i byly dostepne do kontroli Inzyniera.
Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

2.8. Materialy 7 rozbiorek (demontaiu)

Elementy i materiaty z rozbiorek (demontazy) nie nadajace sie¢ do ponownego wbudowania nalezy zutylizowac i
powinny by¢ usuniete z terenu budowy w sposéb i terminie nie kolidujagcym z wykonaniem innych robot.
Materiaty z rozbidrek stanowigce wilasnos¢ PGE Dystrybucja S.A. po wczesniejszym uzgodnieniu, nalezy
przekaza¢ do magazynu wskazanego przez ich Wiasciciela lub zutylizowa¢. Wykonawca powinien uwzglednic¢
pozytki wynikajace z pozyskania materialdow z rozbidrek w cenie ofertowej. Wykonawca dokona utylizacji
materiatdéw pozyskanych z rozbiorek zgodnie z przepisami z zakresu ochrony $rodowiska.

Materiaty pochodzace z rozbiorki, ktore zdaniem Przedstawiciela Zamawiajacego — Inzyniera nadajg si¢ do
ponownego wbudowania stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego (chyba ze z kosztorysu ofertowego wynika inaczej).
Inzynier okresli wpisem do dziennika budowy, ktére materialty pochodzace z rozbiodrki podlegaja przekazaniu
Zamawiajacemu 1 okresli ich ilo§¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy. Wykonawca na wlasny koszt
odwiezie i zdeponuje te materialy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego:

- baza Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach, Kielce, ul. Biesak

- baza firmy prowadzacej konserwacje o$wietlenia ulicznego na terenie miasta Kielce,

- magazyn wlasciciela zdemontowany materiatow,

- bezposrednio na inng budowe (na terenie miasta Kielce).



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory zapewni uzyskanie wlasciwej jakosci
wykonanych robot okreslonych warunkami i wymaganiami zawartymi w SST oraz pozostalej dokumentacji
projektowej. Uzyty sprzgt powinien spetnia¢ takze wymogi wynikajace z opracowanego przez Wykonawce
programu monitoringu i zabezpieczenia ludzi, sSrodowiska, obiektow budowlanych i urzadzen. Zastosowany rodzaj
sprzetu i sposob jego pracy musza zapewnié bezpieczefistwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy i terenie
przylegtym do budowy oraz bezpieczenistwo terenow, na ktorych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w
zwigzku z prowadzonymi robotami. Rodzaj uzytych maszyn, urzadzen i sprzetu oraz sposéb i warunki ich pracy
musza zapewni¢ skuteczng ochrong w szczegolnosci przed:

- hatasem

- wibracja

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazoéw i dymow.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopi¢ dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu, maszyn
i urzadzen do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedacy wiasno$cia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Pracujacy sprzet i urzadzenia
powinny by¢ wyposazone m. innymi w:

- sygnal poruszania si¢ do tytu,

- sygnal podniesionej platformy w samochodach ci¢zarowych i tadowarkach.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatlow. Liczba $rodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez Inzyniera, za zgoda zarzadcy drogi, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane pojazdami budowy na ciggach pieszych idrogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy — w szczegdlnosci bloto wynoszone na kotach pojazdow budowy.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w 8 godzin po otrzymaniu tego polecenia w sposob
uzgodniony i zatwierdzony przez Inzyniera. W przypadku nie podjecia robot utrzymaniowych na wezwanie
Inzyniera Zamawiajgcy ma prawo natozy¢ na Wykonawce kary umowne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dotyczgce organizacji robot

W opracowywanych projektach organizacji ruchu dla poszczegoélnych etapéw budowy nalezy ujaé problematyke
funkcjonowania komunikacji zbiorowej oraz ruchu pieszego. Projekty te podlegaja zatwierdzeniu przez organ
zarzadzajacy ruchem oraz niezaleznie wymagaja uzgodnien z przedsigbiorstwami organizujacymi funkcjonowanie
komunikacji zbiorowej. Wszelkie planowane przerwy w ruchu komunikacji autobusowej powinny by¢ zgltaszane
przez Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem (min 14 dni) w przedsiebiorstwach komunikacji miejskiej.
Wykonawca w razie potrzeby udostepni plac budowy w celu przebudowy badZ budowy sieci uzbrojenia terenu
nie ujetych w podstawowym zakresie robot (np. wodociag, gazociag , linie $wiattowodowe itp) wlascicielom sieci,
badz ich podwykonawcom. W przypadku realizacji wycinki drzew przez innego Wykonawceg, Wykonawca
umozliwi wycinke drzew i krzewow Wykonawcy prowadzacemu roboty zgodnie z obowiazujacg odrgbng umowsa
na wycinke drzew i1 krzewow na przedmiotowym zadaniu. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do zalecen RZZM, w
zakresie wycinki, zabezpieczenia zieleni, nasadzen i urzadzania terendéw zieleni pod rygorem wstrzymania przez
Inzyniera tych robot.

Wykonawca ma obowigzek pisemnego poinformowania Zamawiajacego w przypadku ujawnienia prowadzenia
robot w pasie drogowym przez osoby trzecie nie posiadajace stosownego zezwolenia od Zarzadcy pasa
drogowego.

5.2. Ogdélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robodt zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania przez Wykonawce
rozwigzan rownowaznych w odniesieniu do:

- technologii wykonania

- materiatow

przyjetych w dokumentacji projektowe;.

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskac akceptacj¢ Inzyniera, Biura Projektow oraz wiasciciela badz
instytucji eksploatujacej dany obiekt oraz zgod¢ Zamawiajacego na zasadach okre§lonych w warunkach umowy.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoséci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich dokladno$¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatoéw
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji
Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materialtdéw 1 robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pézniej niz W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Dla
przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét lub inne Projekty
wymagane w SST np.: projekt zabezpieczenia wykopow, projekt obnizenia zwierciadta wody na czas budowy,
projekt rusztowan i deskowan elementéw betonowych itp. Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich
zabezpieczenie (np. zabicie 1 wyciagnigcie Scianek szczelnych, obnizenie zwierciadta wody przy pomocy
iglofiltréw itp.) wynikajace z technologii robot Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego
tytutu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowej. Cena jednostkowa rob6t ziemnych obejmuje réwniez usunigcie warstw
konstrukcyjnych jezdni i innych elementéw koniecznych do usuni¢cia ( np. korzenie drzew, nieczynne elementy
starego uzbrojenia terenu itp.)

UWAGAI:

1) Cena jednostkowa robét ziemnych obejmuje rowniez usuniecie warstw konstrukcyjnych jezdni i innych
elementow koniecznych do usunigcia ( np. korzenie drzew, nieczynne elementy starego uzbrojenia terenu
itp.) nie wyszczegdlnionych w innych pozycjach kosztorysowych.

2) Cena jednostkowa wyburzen obejmuje KOMPLETNE usuniecie obiektu a w szczegolnosci. likwidacje
przytaczy, szamb ( rowniez ich oprdznienie), fundamentéw wraz z zasypka wykopow, wyposazenia
budynkoéw, utylizacja materiatow itp. wraz z niezb¢dnymi robotami ziemnymi i odwozem materialow z
rozbidrki.

3) Jednostka ,,kpl.” w pozycjach zwigzanych z wyburzeniami odnosi si¢ do rozbiorki wszystkich obiektow
przewidzianych do usunigcia w dokumentacji projektowej znajdujacych si¢ na dziatkach wyszczegolnionych
w opisie pozycji kosztorysowej.

4) Miejsce odwozu- zgodne z wlasciwymi przepisami prawa — dla wszelkich materiatdw z robot rozbidérkowych,
rob6t ziemnych, instalacyjnych itp. organizuje wykonawca na swoj koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzynierowi programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakos$ci bedzie zawieraé:

a) czgs$¢ 0golng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp — szczegdtowy Plan BiOZ,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprze¢t 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis akredytowanego laboratorium lub wiasnego
akredytowanego laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme¢ gromadzenia wynikéw laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw mechanizméw sterujacych
a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i formg¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
W mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robot,

- sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowsg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na
wyniki badan Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawceg usunigte lub ulepszone z wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, a w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.

6.5. Raporty 7 badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Iniyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6t z Dokumentacja Projektowa i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych oraz zasady kontroli wyroboéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu okre$la ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r
poz. 883 z poézniejszymi zmianami.) Wyrob budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo
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3) wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nicobjety zakresem
przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej
Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego whasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w odrebnych
przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, albo

4) oznakowany znakiem budowlanym.

Materiaty budowlane (kazda partia materiatow) dostarczone do wykonania robot musza posiada¢ dokumenty
potwierdzajace spelnienie w/w wymagan. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore speniajg
w/w wymogi oraz wymogi niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. W
razie potrzeby do dokumentu krajowej deklaracji zgodno$ci zostang dotaczone wyniki badan prowadzonych przez
producenta, ktdrych kserokopie zostang nastepnie dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca trwania rob6t budowlanych.” Dziennik budowy
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy begdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data
i podpisem Wykonawcy i Inzynierowi. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoscei:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméow robaét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow roboét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy be¢da przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka Obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do ksiazki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia robot. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dlugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej. Jesli Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegélowych Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady waZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Szczegdétowych
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg odrgbnych przepisow.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkdéw robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty ijednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na w
karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cz¢sciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi gwarancyjnemu

e) odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu)

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inzynier lub Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgéci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier lub
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czgsci robdt. Odbiorow czegsciowych dokonuje
si¢ w celu odbioru elementu rob6t lub dla rozliczen miesigcznych. Odbioru robdt dokonuje Inzynier. Po
zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zglasza jego zakonczenie oraz gotowos$¢ do odbioru tej czesci
poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy i zawiadamia Nadzor Inwestorski o dokonaniu wpisu. Dokonanie
odbioru czgsciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawcg zestawienia wartosci wykonanych
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robot, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Inzyniera, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci robot do odbioru czgsciowego.

Odbiorom czeSciowym podlegaja wszystkie prace branzowe wykonywane na sieciach infrastruktury
technicznej bedacych wlasnoscia podmiotow innych niz Miejski Zarzad Drog w Kielcach, dokonane przy
udziale wlasciciela sieci. Warunkiem dokonania zgloszenia odbioru koncowego robét jest dokonanie
bezusterkowego odbioru czeSciowego w/w robét branzowych.

Odbiorowi czesSciowemu podlega rowniez przygotowanie terenu pod urzadzanie terenéw zielonych

8.4. Odbior koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i warto$ci. Odbiorem koficowym bedzie objete cale zadanie inwestycyjne (caty zakres robot) jednocze$nie
niezaleznie od czasowego oddawania do ruchu. Odbioér koncowy dokonywany jest z uwzglednieniem ponizszych
zasad:

1) Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robot przez stosowny wpis do dziennika budowy i zawiadamia
Nadzor Inwestorski o dokonaniu wpisu celem umozliwienia zajecia stanowiska. O gotowo$ci do odbioru
i 0 powyzszym wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia odrgbnie Zamawiajacego na pismie.

2) Nadzor inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowosci do odbioru (w zakresie wykonania
wszystkich robdt objetych niniejsza umowa oraz przedstawienia kompletu dokumentéow o ktérych mowa
w pkt 8.4.2 w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego.

3) Zamawiajacy podejmuje decyzje o powotaniu Komisji odbiorowej niezwlocznie po otrzymaniu pisemnego
stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacego, ze wszystkie roboty zostaly objete niniejsza umowa
zostaly wykonane oraz ze Wykonawca przedtozyt komplet dokumentéw o ktoérych mowa w pkt 8.4.2.

4) Czynnosci odbiorowe winny zakonczy¢ si¢ w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci
do odbioru z zastrzezeniem pkt. 6.

5) Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. W pracach komisji odbiorowej wezmie udziat przedstawiciel GKIS. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna.

6) Komisja moze odméwic odbioru robdt, jezeli przedmiot umowy zawiera wady.

7) W przypadku odmowy przyjecia robot przez Komisje (stwierdzenia wystapienia istotnych wad lub wykonania
przedmiotu odbioru niezgodnie ze specyfikacja techniczna, dokumentacja techniczng, sztuka budowlang
i polskimi normami badz innymi normami obowigzujacymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy), zostanie
okreslony w protokole powdd nieodebrania robot. W takim przypadku roboty uwaza si¢ za nieukonczone.

8) W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieistotnych wad czynnosci odbiorowe zostang zawieszone. Protokot
bedzie zawieral wynik dokonanego sprawdzenia jako$ci robot, liste wad oraz ustalony przez strony termin ich
usuni¢cia. Po usunigciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zglosi przedmiot umowy do odbioru. Odbidr
robot uwaza si¢ za dokonany z chwila terminowego usunigcia wad, zgodnie z terminem okreslonym przez Komisje
w protokole.

9) Jezeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie wad ujawnionych w trakcie
czynnosci odbiorowych wowczas Zamawiajacy jest uprawniony:

1/ do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadajacej sumie o jakg ujawnione wady
umniejszajg warto$¢ wykonanych robot lub,

2/ do dalszego zadania usuni¢cia wad przez Wykonawce po bezskutecznym uplywie terminu na usuniecie wad
Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia usuni¢cia wad wybranej przez siebie osobie trzeciej na wylaczny
koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczno$ci wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego terminu do ich
wykonania.

Kwota wynagrodzenia za zastepcze wykonanie robot zostanie potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy.
Niezaleznie od powyzej wskazanych uprawnien Zamawiajgcy zachowuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania na zasadach ogolnych oraz realizacji wszelkich innych roszczen i uprawnien przewidzianych
W niniejszej umowie i warunkach ogdlnych.

10) Koncowy odbiér przedmiotu umowy uznany bedzie za dokonany w momencie podpisania przez strony
protokohu koncowego odbioru potwierdzajacego wykonania robot.

Za potwierdzenie odbioru robot nie uwaza si¢ w szczegdlnosci rozpoczgcia uzytkowania obiektu, rozruchu,
odbioru przez wlasciwe organy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ min. w 2 egz. nastepujace Dokumenty:

1. Dokumentacje¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala

sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (podstawowe z Kontraktu
i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksiazki Obmiarow (oryginaty).
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5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i ew .PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ.

7. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. Rysunki (Dokumentacje) na wykonanie Robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbiordw czesciowych wszystkich prac branzowych wykonywanych
na sieciach infrastruktury technicznej bedacych wilasnoscia podmiotéw innych niz Miejski Zarzad Drog
w Kielcach, dokonanych przy udziale wlasciciela sieci.

9. Geodezyjng inwentaryzacje (Dokumentacj¢) powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

11. Dokumentacj¢ powykonawcza, ewentualnie naniesione poprawki na dokumentacj¢ podstawowa.

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietleniowej, itp.) oraz protokoty potwierdzajace prawidtowos$¢ tej realizacji przez
wilascicieli urzadzen.

13. Dokumenty rozliczeniowe w tym:

a) zestawienie warto$ci wykonanych robot,

b) raport koncowy.

W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robot jezeli wady beda nieistotne lub odméwi odbioru w przypadku stwierdzenia wad istotnych. Wszystkie
zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy Komisja.
Wszystkie dokumenty wytwarzane przez Wykonawce i z jego udzialem nalezy przekazaé w wersji oryginalnej(do
1 egz. Operatu koncowego) oraz potwierdzonej za zgodno$¢ kopii do drugiego egzemplarza operatu koncowego.
8.5. Odbiory gwarancyjne.

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg corocznie, w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.
Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3a komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, GKIS i Wykonawcy. Odbiory gwarancyjne, polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunieciem
wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jako$ci. Odbiory gwarancyjne odbywac si¢
beda raz w roku (w I pdtroczu), w okresie obowigzywania r¢kojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rgkojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci
W wymaganym terminie, Zamawiajacy powiadamia Wykonawce o zamiarze zlecenia tych robdt innemu
Wykonawcy. Kosztem usuni¢cia wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne, Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce lub potraci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci obcigzy Wykonawcg. Odbiory gwarancyjne potwierdzane sg protokotem, sporzgdzanym po usunigciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

8.6. Odbior pogwarancyjny(ostateczny)

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér koncowy robot.
Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jakosci. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu
prawidtowego wykonania robdt oraz usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci. W odbiorze ostatecznym biorg udziatl przedstawiciele
Zamawiajacego, Uzytkownika obiektu budowlanego (jezeli jest nim inny podmiot niz Zamawiajacy) oraz
Wykonawcy. Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. Ceng nalezy liczy¢ do dwoch miejsc po przecinku.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji
Projektowej. Przed wstawieniem cen do kazdej pozycji w przedmiarze robot, Wykonawca powinien zapoznac si¢
z odpowiednimi dokumentami przetargowymi. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczaltowe Robot beda obejmowacd:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- wszelkie koszty zwigzane z optatami pobieranymi przez wiascicieli sieci za wlaczenia nowych elementow do
istniejgcej sieci uzbrojenia (np. sie¢ gazowa, wodociaggowa) wraz z przytaczami.
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-koszty wynikajace z koniecznosci prowadzenia inwestycji w terenie kolejowym i stosowania si¢ do przepisow i
uzgodnien z PKP

- wszelkie koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot przez wilascicieli przebudowanych sieci uzbrojenia
terenu. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Ceny jednostkowe wykonania robot ziemnych
obejmujg réwniez usuniecie ewentualnych pozostato$ci po karczowaniu pni drzew i krzewodw oraz usunigcie
warstw konstrukcyjnych jezdni i chodnikéw przewidzianych do rozbiérki a nie wyszczegolnionych w kosztorysie
ofertowym w osobnych pozycjach (np. warstwy z kruszywa, brukowiec pod warstwami bitumicznymi).

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-M.00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Umowy i Wymagan ogoélnych zawartych w SST D-M.00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okre$lone w w/w dokumentach a nie wyszczego6lnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow /przejazdéw i organizacji ruchu, nie zawartych w Dokumentacji Projektowej
obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi 1 wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postgpu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) zabezpieczenie terenu budowy na czas wydarzen sportowych i kulturalnych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

¢) utrzymanie czystosci jezdni i chodnikow.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Organizacja ruchu
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zapewnienie bezpiecznych ciaggéw komunikacyjnych dla pieszych. Ciagi
piesze powinny by¢ utwardzone o szerokosci min. 1,50 m, oraz odgrodzone od terenu robot w sposéb trwaly.

10. INNE ISTOTNE USTALENIA.
10.1. Uzgodnienia harmonogramu
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ szczegbtowy harmonogram rzeczowo — finansowy z Zamawiajgcym

10.2. Zimowe utrzymanie
Zimowe utrzymanie jest po stronie Zamawiajacego. Wykonawca przystosuje na okres przerwy zimowej jezdnie i
chodniki do zimowego utrzymania.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r. poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1440 z p6zn. zm.).

4. Warunki Umowy oraz Kontraktu na roboty budowlane.
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