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Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

Ryki, dn. 21.04.2023 r.

WYJASNIENIE NR 8
Dot. postepowania o udzielenie zamdwienia w przedmiocie:

»Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcjq wykupu fabrycznie nowego samochodu
ciezarowego przeznaczonego do zbierania i transportu odpadéw komunalnych

0 pojemnosci min. 20m3”

nr: ZP 05/23

W dniu 06.04.2023 r. wptynety do Zamawiajgcego pytania od Wykonawcy dot. przedmiotowego
postepowania nastepujacej tresci:

PYTANIA WYKONAWCY:

Pytanie nr 1 do rozdz. Il pkt 5 SWZ

Wykonawca wnosi o modyfikacje wymogu w nastepujacy sposéb: Wymagana gwarancja na cafto$é
wyrobu - co najmniej 36 miesiecy gwarancji ogdlnej, w tym zgodnie z wytycznymi producenta zabudéw -
na zabudowe maksymalnie 1500 MTH w trybie pracy jednozmianowej (8 godzin/1 dzien) rocznie,
pozostate warunki gwarancji zgodne sg z deklaracja Wykonawcy.

Wykonawca podkresla, iz okreslenie liczy motogodzin jest standardem w branzy motoryzacyjne;j.

W razie braku zgody na powyzsze, Wykonawca wskazuje, iz gwarancja nieograniczonego przebiegu
wigze sie z poniesieniem istotnych kosztdw, co wptywa negatywnie na ostateczng cene przedmiotu
zamowienia.

Pytanie nr 2 do rozdz. Il pkt 5 ppkt k) SWZ

Wykonawca wnosi o liczenie terminu 24 godzin na dostarczenie pojazdu zastepczego w dni robocze.

Na rynku zamowien czesto ustalanymi terminami reakcji serwisowej sg wtasnie godziny liczone w dni
robocze.

Nadto wskazaé nalezy, iz termin 24h godzin na dostarczenie pojazdu zastepczego bez wzgledu na to czy
ma to nastgpi¢ w dni robocze czy dni wolne od pracy nie uwzglednia regulacji przepiséw prawa pracy
oraz nie uwzglednia ograniczen i zakazédw ruchu pojazdédw ciezarowych wynikajgcych rozporzadzenia
Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczen oraz zakazu ruchu
niektérych rodzajéw pojazdéw na drogach (Dz. U. nr 147, poz. 1040 ze zm.). Jesli termin 24 godzin
przypada na dzien, w ktérym, zgodnie z rozporzgdzeniem obowigzujg zakazy lub ograniczenia poruszania
sie, Wykonawca z przyczyn od niego niezaleznych nie bedzie mdgt transportowac pojazdu zastepczego.

Pytanie nr 3 do rozdz. XI pkt 5 ppkt d) SWz
Wykonawca prosi o usuniecie rozbieznosci w numeracji zatgcznikow — powotywane w pkt d)
os$wiadczenie stanowi zat. nr 4.

PGKiM Ryki Sp. z o. 0., ul. Stowackiego 5, 08-500 Ryki, www.pgkimryki.pl tel. (081) 865 15 39, fax: (081) 865 16 02,
e-mail: info@pgkimryki.pll NIP: 716-000-19-05, Regon: 430844647, Konto: Pekao SA I O/Ryki 05124024251111000032419528
Nr KRS: 0000111420, Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, Kapitat zaktadowy: 21 030 400,00 zt


http://www.pgkimryki.pl/

Pytanie nr 4 do rozdz. XVII pkt 1 SWZ
Wykonawca prosi o usuniecie rozbieznosci w numeracji zatgcznikdw — Istotne postanowienia umowy
stanowig zat. nr 5.

Pytanie nr 5 do § 1 ust. 2 ppkt b) Zatacznik nr 5

Czy Zamawiajacy dopusci przekazanie $wiadectwa homologacji dla pojazdu skompletowanego,
wystawionego przez producenta w jezyku angielskim wraz z oswiadczeniem o danych i informacjach o
pojezdzie niezbednych do rejestracji i ewidencji pojazdéw w jezyku polskim?

Wykonawca, biorgc udziat w postepowaniach o zamdwienie publiczne, kazdorazowo przekazuje
Swiadectwo homologacji w w/w formie, co w kazdym przypadku spotyka sie z akceptacjg ze strony
Zamawiajgcych i jest akceptowane przez wydziaty komunikacji jako zgodne z prawem odnoszgcym sie do
rejestracji i dopuszczenia pojazdéw do ruchu.

Pytanie nr 6 do § 1 ust. 7 Zatacznik nr 5

Wykonawca wnosi o dopuszczenie sporzadzenia i podpisania koricowego protokotu zdawczo -
odbiorczego w dniu dostarczenia przedmiotu zamdwienia.

W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o dopuszczenie jednego z ponizszych scenariuszy:

a. dopuszczenie, aby testowanie pojazdu odbyto sie u Wykonawcy, lub

b. postanowienie, ze Zamawiajgcy pokryje koszty ubezpieczenia oraz bedzie ponosit petng i
nieograniczong odpowiedzialno$¢ za przedmiot zaméwienia od czasu dostawy do czasu podpisania
koricowego protokotu zdawczo- odbiorczego.

Pytanie nr 7 do § 1 ust. 8 Zatgcznik nr 5
Wykonawca wnosi o liczenie terminu 7 dni w dni robocze.

Pytanie nr 8 do § 3 ust. 2 Zatgcznik nr 5
Wykonawca prosi o wyjasnienie, czy podstawg do zaptaty wynagrodzenia jest protokét sporzagdzony w
dniu dostawy pojazdu czy protokot koricowy?

Pytanie nr 9 do § 4 ust. 1i 3 Zatgcznik nr 5

Wykonawca wnosi o nastepujagca modyfikacje: ,Wykonawca udziela lub zapewnia udzielenie
Zamawiajgcemu 36 -miesiecznej gwarancji /zgodnie z ofertg/ na przedmiot umowy, liczac od dnia
odbioru koncowego pojazdu.”

Wykonawca niebedacy producentem podwozia/zabudowy nie moze samodzielnie udzieli¢ gwarancji
niezaleznej od gwarancji producenta. Wykonawca taki zapewnia udzielenie gwarancji producenta
Zamawiajgcemu. Wskaza¢ przy tym nalezy, iz Wykonawca zapewnia u producenta okres gwarancji
wymagany przez Zamawiajgcego.

Modyfikacja zapisu w umowie uzasadniona jest istotnym aspektem prawnym polegajgcym, na tym, iz
wykonawca ktory nie jest producentem podwozia czy zabudowy moze jedynie zapewnic¢ udzielenie
odpowiednio gwarancji na podwozie i zabudowe przez producenta podwozi/ zabudowy. Zaden
z wykonawcéw nie jest ani prawnie ani faktycznie w stanie udzieli¢ wtasnej samodzielnej gwarancji na
te czes¢ smieciarki (podwozie/zabudowa/systemy gps), ktérej nie produkuje. W obrocie prawnym
Wykonawca po prostu zapewnia na rzecz Zamawiajgcego ich udzielenie przez producenta/importera
Smieciarki gwarancji.

Pojazd zatem jako catos¢ objety jest gwarancjg producenta podwozia i zabudowy jako profesjonalistow
w danej dziedzinie. Podmiot, ktéry dostarcza pojazdy Zamawiajgcemu nie wydaje zatem wtasnej
dodatkowej gwarancji na produkt lecz zapewnia jej udzielenie Zamawiajgcemu.

Jednoczesnie Wykonawca wnosi o wykreslenie ust. 3.
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Pytanie nr 10 do § 4 ust. 6 Zatacznik nr 5
Wykonawca wnosi 0 usuniecie rozbieznosci z zapisami OPZ poprzez ustalenie, ze czas reakcji wynosi 48
godzin w dni robocze.

Pytanie nr 11 do § 4 ust. 7 Zatacznik nr 5
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajacy poniesie koszty badan kontrolnych w razie
ustalenia, ze zgtoszone w ramach reklamacji wady pojazdu zostaty usuniete.

Pytanie nr 12 do § 4 ust. 7 Zatacznik nr 5

Wykonawca wnosi o ustalenie, ze wykonanie zastepcze przystuguje Zamawiajagcemu po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do dopetnienia swoich obowigzkdéw i bezskutecznym uptywie dodatkowego min.
7- dniowego terminu.

Pytanie nr 13 do § 5 ust. 1 ppkt a Zatacznik nr 5

Wykonawca wnosi 0 zmniejszenie kary umownej do poziomu 10% wartosci wynagrodzenia brutto.
Wykonawca wnosi o zastrzezenie jednakowej kary od Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy za
odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

Pytanie nr 14 do § 5 ust. 1 ppkt b Zatacznik nr 5

Wykonawca wnosi 0 wytgczenie automatycznego rozwigzania umowy na rzecz prawa Zamawiajgcego do
odstgpienia. Modyfikacja ta pozwoli na samodzielne zdecydowanie przez Zamawiajgcego czy w danych
okolicznosciach chce kontynuowaé realizacje umowy czy nie. Ponadto modyfikacja usunie watpliwosci
co do momentu rozwigzania umowy.

Pytanie nr 15 do § 5 ust. 2 ppkt a Zatacznik nr 5

Wykonawca wnosi, by natozenie kar zostato poprzedzone wezwaniem do zaptaty ze wskazaniem
przyczyny natozenia kary oraz mozliwoscig ustosunkowania sie przez Wykonawce do stanowiska
Zamawiajgcego. Wprowadzenie z géry akceptacji potrgcenia wprowadza duzg dysproporcje miedzy
prawami i obowigzkami Stron.

Pytanie nr 16 do § 5 ust. 3 Zatacznik nr 5
Wykonawca wnosi o usuniecie ust. 3. jako powtdrzenia ust. 4.

Pytanie nr 17 do § 4 ust. 4 Zatgcznik nr 5

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie aby wskazane koszty dotyczyty napraw gwarancyjnych tj. takich
ktdre zostajg uznane w ramach ochrony gwarancyjnej producenta podwozia i zabudowy. Jezeli naprawy
bede wykonywane na skutek:

- nieprzestrzegania zalecen prawidtowej eksploatacji i konserwacji okreslonych w ksigzce gwarancyjnej i
serwisowej podwozia lub zabudowy

- umyslnego uszkodzenia urzadzen z przez pracownika Zamawiajgcego

- dziatania pracownika Zamawiajgcego dopuszczonego do pracy pod wptywem alkoholu lub innego
srodka odurzajgcego

- dziatania pracownika Zamawiajgcego dopuszczonego do pracy bez odpowiednich uprawnien (np. bez
prawa jazdy odpowiedniej kategorii).
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Pytanie nr 18 do § 4 ust. 4 oraz 10 Zatacznik nr 5

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dostawe pojazdu we witasnym zakresie do ASO podwozia oraz
zabudowy, jesli odlegtos¢ od siedziby Zamawiajgcego a danego ASO nie bedzie wieksza niz 100 km, w
przypadku gdy pojazd bedzie nadawat sie do jazdy, lecz naprawa/usuniecie awarii przez serwis mobilny
nie bedzie fizycznie mozliwe w siedzibie Zamawiajgcego?

Wykonawca majgc przy tak sformutowanych zapisach umowy ma obowigzek przewidzie¢ i doliczy¢
dodatkowe, niestandardowe w warunkach $wiadczonej gwarancji podwozia czy nadwozia - kosztéw,
ktore na dziend dzisiejszy trudno jest precyzyjnie wycenié, tym bardziej przy tak dtugich okresach
gwarancji jakie oczekuje Zamawiajgcy. Dodatkowg trudnoscig realizacji dojazdéw do serwisu
stacjonarnego podwozia lub nadwozia jest koniecznos¢ uzyskiwania kazdorazowo upowaznienia ze
strony wiasciciela pojazdu w przypadku wykorzystania zewnetrznej firmy transportujgcej pojazd. Rodzi
to tez trudnosci zwigzane z kwestig uwzglednienia w ubezpieczeniu pojazdu korzystania przez niego
przez osoby spoza kregu oséb zatrudnionych lub powigzanych umowg z wtascicielem. Oczywiste
pozostajg rowniez wzgledy czasowe realizacji ustugi dojazdu ktdre moga opdziniaé proces sprawnej
naprawy.

Pytanie nr 19 do § 4 ust. 11 Zatacznik nr 5

Wykonawca wnosi o usuniecie zapisu o wydtuzaniu okresu gwarancji o czas trwania naprawy przy tak
ogolnym jego sformutowaniu. W przypadku podtrzymania tego oczekiwania, biorgc pod uwage
wydfuzony bo 36 miesieczny ochrony gwarancyjnej wymagany przez Zamawiajacego, wykonawca prosi o
wskazania sposobu liczenia oczekiwanego wydtuzenia tj. w jakich jednostkach czasu ( wydtuzenie o
godziny, dni robocze itp.), po jakim okresie od zgloszenia awarii Zamawiajgcy bedzie naliczat
wydtuzenie? Jaki bedzie sposéb informowania wykonawcy o okresie wydtuzenia? Czy Zamawiajacy jezeli
wykonawca zareaguje i naprawi pojazd w oczekiwanych okresach na usuniecie awarii wydtuzenie nie
bedzie naliczane? Czy jezeli wykonawca podstawi pojazd zastepczy zgodnie z oczekiwaniami
Zamawiajgcego wydtuzenie rowniez nie bedzie naliczane?

Pytanie nr 20 do § 4 ust. 12 Zatacznik nr 5

Wykonawca wnosi o0 zmiane zapisu, ze nowy bieg gwarancji na wymieniony element lub podzespét ulega
zakonczeniu wraz kofAcem gwarancji na caty przedmiot zamoéwienia. Wykonawca nie jest w stanie
zapewni¢ ochrony gwarancyjnej nieograniczonej w tym zakresie do gwarancji catopojazdowej. Praktyka
mechanizmu ochrony gwarancyjnej w branzy motoryzacyjnej wyfgcza indywidualng ochrone
gwarancyjng na elementy i podzespoty w przypadku $wiadczenia gwarancji na caty pojazd. Zamkniecie
okresu ochrony gwarancyjnej na caty pojazd kornczy jg rowniez dla kazdego z elementdéw i podzespotdw.

Pytanie nr 21 do pkt 4 OPZ w zakresie podwozia

Czy zamawiajgcy zaakceptuje rozwigzanie w postaci rozstawu osi podwozia 3700 mm spetniajgce
wszystkie pozostate wymagania dotyczgce wymiaréw gabarytowych pojazdu z kabing dzienng w wersji
najkrotszej oferowanej przez producenta podwozia?

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO:

Ad.nr 1.
Zamawiajacy informuje, iz dokonat zmiany w SWZ w zakresie ujetym w pytaniu nr 1 Wykonawcy.

Ad. nr 2.
Zamawiajgcy potwierdza, iz termin 24 godzin bedzie liczony w dni robocze i informuje, iz dokonat zmiany
w SWZ w zakresie ujetym w pytaniu nr 2.
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Ad. nr 3.
Zamawiajacy informuje, iz dokonat zmiany w SWZ w zakresie ujetym w pytaniu nr 3 Wykonawcy.

Ad. nr4.
Zamawiajgcy informuje, ze dokonat zmian w SWZ w zakresie ujetym w pytaniu nr 4 Wykonawcy.

Ad. nr 5.
Zamawiajgcy informuje, iz dopuszcza proponowane przez Wykonawce rozwigzanie.

Ad. nr 6.
Zamawiajgcy dopuszcza sporzadzenie i podpisanie koncowego protokotu zdawczo- odbiorczego w dniu
dostarczenia przedmiotu zamdwienia.

Ad. nr7.

Zamawiajgcy informuje, iz dokonat zmian w zataczniku nr 5 w zakresie ujetym w pytaniu nr 7

Ad. nr 8.

Zamawiajgcy informuje, iz podstawa do zaptaty wynagrodzenia jest koncowy protokét zdawczo-
odbiorczy.

Ad. nr 9.
Zamawiajgcy informuje, ze dokonat zmian w zataczniku nr 5 w zakresie ujetym w pytaniu nr 9
Wykonawecy, w tym wykreslit ust. 3.

Ad. nr 10.
Zamawiajgcy informuje, ze dokonat zmian w zatgczniku nr 5 w zakresie ujetym w pytaniu nr 10
Wykonawcy.

Ad. nr 11.
Zamawiajgcy potwierdza.

Ad. nr 12.
Zamawiajgcy informuje, iz nie zmienia zapisOw zatgcznika nr 5 we wskazanym w pytaniu zakresie.

Ad. nr 13.
Zamawiajgcy informuje, iz nie zmienia zapisOw zatgcznika nr 5 we wskazanym w pytaniu zakresie.

Ad. nr 14.
Zamawiajgcy informuje, ze dokonat zmian w zatgczniku nr 5 we wskazanym w pytaniu nr 14 zakresie.

Ad. nr 15.
Zamawiajgcy informuje, ze dokonat zmian w zatgczniku nr 5 we wskazanym w pytaniu nr 15 zakresie.

Ad. nr 16.
Zamawiajacy informuje, ze dokonat zmian w zatgczniku nr 5 we wskazanym w pytaniu nr 16 zakresie.
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Ad. nr17.

Zamawiajgcy informuje, Zze wskazane w paragrafie 4 pkt. 4 koszty, dotyczg wytgcznie napraw
gwarancyjnych, tj. takich, ktére zostang uznane w ramach ochrony gwarancyjnej producenta podwozia i
zabudowy.

Ad. nr 18.
Zamawiajgcy wyraza zgode.

Ad. nr 19.
Zamawiajgcy informuje, iz dokonat zmian w zmian w zatgczniku nr 5 w zakresie ujetym w pytaniu nr 19
Wykonawcy, poprzez wykreslenie paragraf 4, ust. 11.

Ad. nr 20.
Zamawiajgcy informuje, ze dokonat zmian zapiséw w zatgczniku nr 5 w zakresie ujetym w pytaniu nr 20
Wykonawcy.

Ad. nr 21.
Zamawiajgcy informuje, ze dokonat zmian zapiséw SWZ oraz zatgcznika nr 2 we wskazanym w pytaniu nr
21 zakresie.

Zamawiajgcy informuje, iz niniejsze wyjasnienia i kazde nastepne stajg sie integralng czescig
zapytania ofertowego dla przedmiotowego postepowania.

PREZES ZARZADU
mgr inz. Tomasz Pos$piech



