Przedsigbiorstwo Budowlane 10-434 Olsztyn, ul. Kotobrzeska 50 H

WITKA Spétka z o.0.
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Leleszki
INWESTOR : Gmina Pasym
ADRES INWESTORA  :  12-130 Pasym, ul. Rynek 8
WYKONAWCA ROBOT :  Przedsiebiorstwo Budowlane WITKA Sp. z 0.0.
ADRES WYKONAWCY : Ul Kotobrzeska 50H, 10-434 Olsztyn
BRANZA :  drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Tomasz Olszewski
DATA OPRACOWANIA :28.09.2023

Stawka roboczogodziny : 37,00 z

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] 70,00 %R, S
ZYSK [Z] ceveiieeieeeee 10,00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [KZ] ... 10,00 %M
VAT [V] o 23,00 % R+Kp(R)+Z(R), M+KZ(M), S+Kp(S)+Z(S)
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 1804729,29 zt
Podatek VAT : 415087,73 zt
Ogotem wartosé kosztorysowa robot : 2219817,02 zt

Stownie: dwa miliony dwiescie dziewigtnascie tysiecy osiemset siedemnascie i 02/100 zt

msemsiaiein INWESTOR :
Podpisano przez/ Signed by:

TOMASZ

OLSZEWSKI

Data/ Date: 06.10.2023 08:05

mSzaofir
Data opracowania Data zatwierdzenia
28.09.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31115

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym
obmiar = 0,997 km
R -
1* robocizna r-g 111,3998| 4134,195 4121,79
117*0,955=111,735r-g/km * 37,00zt/r-g
M -
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,1037| 520,000 518,44
0,104m3/km * 5000,00zt/m3
~-S--
3* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 7,4775| 712,500 710,36
7,5m-g/km * 95,00zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 5350,59 4121,79 518,44 710,36
Razem z narzutami: 9606,39 7707,74 570,28 1328,37
Cena jednostkowa: 9635,30 7730,933 571,996) 1332,367
2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z bruku | m2
d.1|kalk. wtasna |kamiennego o wysokosci 16 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
obmiar =4000,000 m2
~-S--
1* rozbidrka brukowaca m-g| 4000,0000/ 10,000 40000,00
1m-g/m2 * 10,00zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 40000,00 40000,00
Razem z narzutami: 74800,00 74800,00
Cena jednostkowa: 18,70 0,000 0,000 18,700
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 m
d.1/0813-03 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
obmiar =470,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 108,9930 8,580 4032,74
0,2319r-g/m * 37,00zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 4032,74 4032,74
Razem z narzutami: 7541,23 7541,23
Cena jednostkowa: 16,05 16,045 0,000 0,000
4/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce m
d.1/0814-01 piaskowe;j
obmiar =470,000 m
R -
1* robocizna r-g 22,3250 1,758 826,03
0,0475r-g/m * 37,00zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 826,03 826,03
Razem z narzutami: 1544,68 1544,68
Cena jednostkowa: 3,29 3,287 0,000 0,000
5/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw kostki brukowej betono-| m2
d.1/0815-01 wej gr. 6 cm
obmiar =700,000 m2
~“R--
1* robocizna r-g 68,1800 3,604 2522,66
0,0974r-g/m2 * 37,00zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 2522,66 2522,66
Razem z narzutami: 4717,37 4717,37
Cena jednostkowa: 6,74 6,739 0,000 0,000
6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- | m3
d.1/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
1103-05 chodem samowytadowczym na odlegtosé 2 km
obmiar =640,000 m3
~-S-
1* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g| 136,9600| 20,330 13011,20
0,177+1*0,037=0,214m-g/m3 * 95,00z}/m-g
Razem koszty bezposrednie: 13011,20 13011,20
Razem z narzutami: 24330,94 24330,94
Cena jednostkowa: 38,02 0,000 0,000 38,017
-2-




PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM 65743,22 11503,22 518,44 53721,56

Koszty posrednie [Kp] 70% od (R, S) 45657,34 8052,25 37605,09
RAZEM 111400,56 19555,47 518,44 91326,65

Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 11088,22 1955,55 9132,67
RAZEM 122488,78 21511,02 518,44 100459,32

Koszty zakupu [KZ] 10% od (M) 51,84 51,84

RAZEM 122540,62 21511,02 570,28 100459,32

OGOLEM 122540,62

Stownie: sto dwadziescia dwa tysigce pieéset czterdziesci i 62/100 zt

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31115



Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2 Zabezpieczenie kabli energetycznych
7/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w m3
d.2|/0701-01 gruncie kat. I- 1l
obmiar =17,920 m3
R -
1* robocizna r-g 24,1920 49,950 895,10
1,35r-g/m3 * 37,00zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 895,10 895,10
Razem z narzutami: 1673,84 1673,84
Cena jednostkowa: 93,41 93,406 0,000 0,000
8 KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych m3
d.2|0702-01 recznie w gruncie kat. I-ll
obmiar =17,920 m3
~R -
1* robocizna r-g 15,9488, 32,930 590,11
0,89r-g/m3 * 37,00zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 590,11 590,11
Razem z narzutami: 1103,51 1103,51
Cena jednostkowa: 61,58 61,580 0,000 0,000
9|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z HDPE, dwudziel- m
d.2|0705-01 nych o srednicy 110 mm.
obmiar =21,000 m
R -
1* robocizna r-g 2,6880 4,736 99,46
0,128r-g/m * 37,00zt/r-g
M -
2* rury przewodowe z PCW m 21,8400, 62,400 1310,40
1,04m/m * 60,00zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 1,560 32,76
2,5%(od M) * 1310,4zt
~-S--
4> Srodek transportowy m-g 0,2940 1,330 27,93
0,014m-g/m * 95,00zt/m-g
5* zuraw samochodowy m-g 0,1470 1,050 22,05
0,007m-g/m * 150,00z¢/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1492,60 99,46 1343,16 49,98
Razem z narzutami: 1756,94 185,99 1477,48 93,47
Cena jednostkowa: 83,66 8,857 70,356 4,451
10|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 m
d.2|0705-01 mm - SRS 110 mm
obmiar =43,000 m
~R -
1* robocizna r-g 5,5040 4,736 203,65
0,128r-g/m * 37,00zt/r-g
M -
2 rury przewodowe z PCW m 44,7200, 62,400 2683,20
1,04m/m * 60,00zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 1,560 67,08
2,5%(od M) * 2683,2zt
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0,6020 1,330 57,19
0,014m-g/m * 95,00zt/m-g
5* zuraw samochodowy m-g 0,3010 1,050 45,15
0,007m-g/m * 150,00z4/m-g
Razem koszty bezposrednie: 3056,27 203,65 2750,28 102,34
Razem z narzutami: 3597,52 380,83 3025,31 191,38
Cena jednostkowa: 83,66 8,857 70,356 4,451

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31115




PODSUMOWANIE

Zabezpieczenie kabli energetycznych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM 6034,08 1788,32 4093,44 152,32

Koszty posrednie [Kp] 70% od (R, S) 1358,44 1251,82 106,62
RAZEM 7392,52 3040,14 4093,44 258,94

Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 329,90 304,01 25,89
RAZEM 7722,42 3344,15 4093,44 284,83

Koszty zakupu [KZ] 10% od (M) 409,34 409,34

RAZEM 8131,76 3344,15 4502,78 284,83

OGOLEM 8131,76

Stownie: osiem tysiecy sto trzydziesci jeden i 76/100 zt

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31115




0,5%(od M) * 239654,82zt

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31115

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3 Podbudowa
11/KNR 2-01 Woykonanie koryta o gtebokosci 35 cm m?2
d.3/0206-03 obmiar =6287,200 m2
~R -
1* robocizna r-g 299,4908 1,762 11081,16
0,047635r-g/m2 * 37,00z/r-g
~S--
2 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 84,7200 1,617 10166,40
0,013475m-g/m2 * 120,00zt/m-g
3* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g| 209,9296 3,172 19943,31
0,03339m-g/m2 * 95,00zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 41190,87 11081,16 30109,71
Razem z narzutami: 77026,93 20721,77 56305,16
Cena jednostkowa: 12,25 3,296 0,000 8,956
12|KNR 2-31 Wykonanie koryta o gtebokosci 20 cm m?2
d.3/0103-04 obmiar =694,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 1,9432 0,104 71,90
0,0028r-g/m2 * 37,00zt/r-g
M -
2x woda m3 3,4700 0,030 20,82
0,005m3/m2 * 6,00zt/m3
~S--
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2,9842 0,516 358,10
0,0043m-g/m2 * 120,00zt/m-g
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2,7066 1,950 1353,30
0,0039m-g/m2 * 500,00zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1804,12 71,90 20,82 1711,40
Razem z narzutami: 3357,67 134,45 22,90 3200,32
Cena jednostkowa: 4,84 0,194 0,033 4,611
13|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki m2
d.3/0104-07 niezwigzanej o CBR > 25% - grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu 10 cm
obmiar =6981,200 m2
~R -
1* robocizna r-g 41,1891 0,218 1524,00
0,0059r-g/m2 * 37,00zt/r-g
M -
2x piasek m3 858,6876 7,380 51521,26
0,123m3/m2 * 60,00zt/m3
3" woda m3 34,9060 0,030 209,44
0,005m3/m2 * 6,00zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,037 258,65
0,5%(od M) * 51730,7zt
~S--
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 28,6229 0,492 3434,75
0,0041m-g/m2 * 120,00zt/m-g
6 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 13,9624 1,000 6981,20
0,002m-g/m2 * 500,00z¢/m-g
Razem koszty bezposrednie: 63929,30 1524,00 51989,35| 10415,95
Razem z narzutami: 79516,00 2849,88| 57188,29| 19477,83
Cena jednostkowa: 11,39 0,408 8,192 2,790
14|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 | m2
d.3/0114-05 + 0 grubosci po zageszczeniu 22 cm
KNR 2-31 obmiar =5689,000 m2
0114-06
~R -
1* robocizna r-g 233,2490 1,517 8630,21
0,0333+0,0077=0,041r-g/m2 * 37,00zt/r-g
M -
2* ttuczen kamienny niesortowany t 2654,4874| 41,994 238903,87
0,3182+0,1484=0,4666t/m2 * 90,00z}t
3" woda m3 125,1580 0,132 750,95
0,015+0,007=0,022m3/m2 * 6,00z{/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,211 1198,27




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
~S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 23,3249 2,050 11662,45
0,0027+0,0014=0,0041m-g/m2 * 500,00zt/m-g
6 walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 271,9342 5,736 32632,10
0,0387+0,0091=0,0478m-g/m2 * 120,00zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 293777,85 8630,21| 240853,09| 44294,55
Razem z narzutami: 363907,71 16138,50| 264938,40| 82830,381
Cena jednostkowa: 63,97 2,837 46,570 14,560
15/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 | m2
d.3/0114-05 + o grubosci po zageszczeniu 10 cm
KNR 2-31 obmiar =694,000 m2
0114-06
~R -
1* robocizna r-g 19,2932 1,029 713,85
0,0333-0,0055=0,0278r-g/m2 * 37,00zt/r-g
M -
2 ttuczen kamienny niesortowany t 147,2668| 19,098 13254,01
0,3182-0,106=0,2122t/m2 * 90,00z}/t
3" woda m3 6,9400 0,060 41,64
0,015-0,005=0,01m3/m2 * 6,00zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,096 66,48
0,5%(od M) * 13295,65zt
~S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,1798 0,850 589,90
0,0027-0,001=0,0017m-g/m2 * 500,00z/m-g
6 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 22,3468 3,864 2681,62
0,0387-0,0065=0,0322m-g/m2 * 120,00z}/m-g
Razem koszty bezposrednie: 17347,50 713,85 13362,13 3271,52
Razem z narzutami: 22150,99 1334,91| 14698,34 6117,74
Cena jednostkowa: 31,92 1,924 21,179 8,815
PODSUMOWANIE
Podbudowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 418049,64 22021,12 306225,39 89803,13
Koszty posrednie [Kp] 70% od (R, S) 78276,97 15414,78 62862,19
RAZEM 496326,61 37435,90 306225,39 152665,32
Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 19010,12 3743,59 15266,53
RAZEM 515336,73 41179,49 306225,39 167931,85
Koszty zakupu [KZ] 10% od (M) 30622,54 30622,54
RAZEM 545959,27 41179,49 336847,93 167931,85
OGOLEM 545959,27

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31115

pie¢set czterdziesci pie¢ tysiecy dziewiecset piecdziesiat dziewie¢ i 27/100 zt




Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31115

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4 Krawezniki i obrzeza
16/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m
d.4/0403-03 15x22 cm z wykonaniem taw betonowych
obmiar =1899,000 m
R -
1* robocizna r-g | 1114,7130| 21,719| 41244,38
0,587r-g/m * 37,00zt/r-g
M -
2* mieszanka betonowa m3 39,4992 12,480 23699,52
0,0208m3/m * 600,00zt/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 1,1394 0,720 1367,28
0,0006m3/m * 1200,00zt/m3
4> kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm m | 1936,9800, 35,700 67794,30
1,02m/m * 35,00zt/m
5* piasek m3 37,0305 0,975 1851,53
0,0195m3/m * 50,00zf/m3
6* cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 7,4061 2,340 4443,66
0,0039t/m * 600,00zt/t
7 woda m3 25,8264 0,082 154,96
0,0136m3/m * 6,00zt/m3
8* materiaty pomocnicze % 0,2000 0,105 198,62
0,2%(od M) * 99311,25z
Razem koszty bezposrednie: 140754,25 41244,38) 99509,87
Razem z narzutami: 186587,86 77127,00, 109460,86
Cena jednostkowa: 98,26 40,615 57,641 0,000
17/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.4|/0403-03 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych - kra-
weznik materiat Inwestora
obmiar =442,000 m
R -
1* robocizna r-g 259,4540, 21,719 9599,80
0,587r-g/m * 37,00zt/r-g
M -
2* mieszanka betonowa m3 9,1936 12,480 5516,16
0,0208m3/m * 600,00zt/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,2652 0,720 318,24
0,0006m3/m * 1200,00zt/m3
4* piasek m3 8,6190 0,975 430,95
0,0195m3/m * 50,00zf/m3
5* cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 1,7238 2,340 1034,28
0,0039t/m * 600,00zt/t
6* woda m3 6,0112 0,082 36,07
0,0136m3/m * 6,00zt/m3
7* materiaty pomocnicze % 0,2000 0,033 14,67
0,2%(od M) * 7335,7zt
Razem koszty bezposrednie: 16950,17 9599,80 7350,37
Razem z narzutami: 26037,04 17951,63 8085,41
Cena jednostkowa: 58,91 40,615 18,293 0,000
18/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.4|0404-05 podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =447,000 m
~R -
1* robocizna r-g 123,8190| 10,249 4581,30
0,277r-g/m * 37,00zt/r-g
M -
2 obrzeza betonowe 30x8 cm m 455,9400| 26,520 11854,44
1,02m/m * 26,00zt/m
3" piasek m3 2,4585 0,275 122,93
0,0055m3/m * 50,00zt/m3
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow t 0,7152 0,960 429,12
0,0016t/m * 600,00zt/t
5* woda m3 0,6258| 0,0084 3,75
0,0014m3/m * 6,00zt/m3
6 materiaty pomocnicze % 0,2000 0,056 24,82
0,2%(od M) * 12410,24z
Razem koszty bezposrednie: 17016,36 4581,30| 12435,06
Razem z narzutami: 22245,60 8567,03| 13678,57
Cena jednostkowa: 49,77 19,166 30,601 0,000
-8-




PODSUMOWANIE

Krawezniki i obrzeza

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM 174720,78 55425,48 119295,30

Koszty posrednie [Kp] 70% od (R, S) 38797,84 38797,84
RAZEM 213518,62 94223,32 119295,30

Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 9422,33 9422,33
RAZEM 222940,95 103645,65 119295,30
Koszty zakupu [KZ] 10% od (M) 11929,53 11929,53
RAZEM 234870,48 103645,65 131224,83

OGOLEM 234870,48

Stownie: dwiescie trzydziesci cztery tysigce osiemset siedemdziesiat i 48/100 zt

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31115



Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
jedn.
5 Nawierzchnie
19/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.5/0502-03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypetnieniem spoin piaskiem
obmiar =5689,000 m2
~R -
1* robocizna r-g | 4266,7500| 27,750| 157869,75
0,75r-g/m2 * 37,00zl/r-g
M -
2 kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, sza- | m2 | 5802,7800| 36,720 208900,08
ra
1,02m2/m2 * 36,00zt/m?2
3* piasek uszlachetniony m3 465,3602 4,499 25594,81
0,0818m3/m2 * 55,00zt/m3
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 66,5613 7,020 39936,78
0,0117t/m2 * 600,00zt/t
5* woda m3 153,6030 0,162 921,62
0,027m3/m2 * 6,00zt/m3
6* materiaty pomocnicze % 0,2000 0,097 550,71
0,2%(od M) * 275353,29zt
~-S--
7 wibrator powierzchniowy m-g| 739,5700 3,250 18489,25
0,13m-g/m2 * 25,00z{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 452263,00 157869,75| 275904,00| 18489,25
Razem z narzutami: 633285,74 295216,44| 303494,40| 34574,90
Cena jednostkowa: 111,32 51,893 53,348 6,078
20|/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci | m2
d.5/0502-02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin piaskiem - kostka materiat In-
westora
obmiar =694,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 694,0000| 37,000, 25678,00
1r-g/m2 * 37,00zt/r-g
M -
2* piasek uszlachetniony m3 54,6872 4,334 3007,80
0,0788m3/m2 * 55,00zt/m3
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow t 8,1198 7,020 4871,88
0,0117t/m2 * 600,00zt/t
4 woda m3 18,0440 0,156 108,26
0,026m3/m2 * 6,00zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,2000 0,023 15,98
0,2%(od M) * 7987,94zt
~S--
6 wibrator powierzchniowy m-g 90,2200 3,250 2255,50
0,13m-g/m2 * 25,00z{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 35937,42 25678,00 8003,92 2255,50
Razem z narzutami: 61039,96 48017,86 8804,31 4217,79
Cena jednostkowa: 87,95 69,190 12,686 6,078
PODSUMOWANIE
Nawierzchnie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 488200,42 183547,75 283907,92 20744,75
Koszty posrednie [Kp] 70% od (R, S) 143004,76 128483,43 14521,33
RAZEM 631205,18 312031,18 283907,92 35266,08
Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 34729,73 31203,12 3526,61
RAZEM 665934,91 343234,30 283907,92 38792,69
Koszty zakupu [KZ] 10% od (M) 28390,79 28390,79
RAZEM 694325,70 343234,30 312298,71 38792,69
OGOLEM 694325,70

Stownie: szescéset dziewiecdziesiat cztery tysigce trzysta dwadziescia piec i 70/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
(] Pobocze
21|KNR 2-31 Pobocze z mieszanki niezwigzanej C50/30 o m?2
d.6/0114-07 grubosci po
0114-08 zageszczeniu 10 cm
obmiar =1136,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 37,0336 1,206 1370,24
0,0326r-g/m2 * 37,00zt/r-g
M -
2 mieszanka niezwigzana C50/30 t 240,9456| 19,089 21685,10
0,1697+2*0,0212=0,2121t/m2 * 90,00z}t
3" woda m3 11,3600 0,060 68,16
0,008+2*0,001=0,01m3/m2 * 6,00z/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,096 108,77
0,5%(od M) * 21753,26z
~S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3,2944 1,450 1647,20
0,0025+2*0,0002=0,0029m-g/m2 * 500,00z¢/m-
9
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 32,0352 3,384 3844,22
0,0256+2*0,0013=0,0282m-g/m2 * 120,00zt/m-
g
Razem koszty bezposrednie: 28723,69 1370,24, 21862,03 5491,42
Razem z narzutami: 36879,53 2562,35| 24048,23| 10268,95
Cena jednostkowa: 32,47 2,256 21,169 9,040
PODSUMOWANIE
Pobocze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 28723,69 1370,24 21862,03 5491,42
Koszty posrednie [Kp] 70% od (R, S) 4803,16 959,17 3843,99
RAZEM 33526,85 2329,41 21862,03 9335,41
Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1166,48 232,94 933,54
RAZEM 34693,33 2562,35 21862,03 10268,95
Koszty zakupu [KZ] 10% od (M) 2186,20 2186,20
RAZEM 36879,53 2562,35 24048,23 10268,95
OGOLEM 36879,53

Stownie:

trzydziesci szes¢ tysiecy osiemset siedemdziesiat dziewie¢ i 53/100 zt

-11 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31115




0,5r-g/m * 37,00zt/r-g

M -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
7 Budowa kanalizacji deszczowej
22|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie | m3
d.7/0802-02 kat. Ill, o $cianach zabezpieczonych obudowg
OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci
do 2,50 m; szerokos$¢ wykopu 1,0-2,0 m
obmiar = 300,550 m3
R -
1* robocizna r-g 147,5701 18,167 5460,09
0,491r-g/m3 * 37,00zt/r-g
~-S--
2* koparka ggsienicowa 1.00 m3 m-g 36,9677| 18,450 5545,15
0,123m-g/m3 * 150,00zt/m-g
3* samochdéd samowytadowczy 10-15t m-g 45,6836 14,440 4339,94
0,152m-g/m3 * 95,00zt/m-g
4> zageszczarka m-g 16,8308 1,400 420,77
0,056m-g/m3 * 25,00zt/m-g
5* obudowa OW WRONKI-typ boksowy m-g 48,9897 42,380 12737,31
0,163m-g/m3 * 260,00zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 28503,26 5460,09 23043,17
Razem z narzutami: 53301,10 10210,37 43090,73
Cena jednostkowa: 177,35 33,972 0,000 143,373
23|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.7{1411-01 kich grub. 10 cm
obmiar = 14,520 m3
~R -
1* robocizna r-g 30,4920, 77,700 1128,20
2,1r-g/m3 * 37,00zt/r-g
M -
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 17,7144| 85,400 1240,01
1,22m3/m3 * 70,00z4/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 2,135 31,00
2,5%(od M) * 1240,01zt
~S--
4* zageszczarka wibracyjna m-g 11,1804 19,250 279,51
0,77m-g/m3 * 25,00z1/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2678,72 1128,20 1271,01 279,51
Razem z narzutami: 4030,53 2109,73 1398,11 522,69
Cena jednostkowa: 277,59 145,298 96,289 35,998
24/ KNNR 4 Podtoza betonowe z betonu C12/15 o grubosci | m3
d.7/1410-03 15cm
obmiar =1,378 m3
R -
1* robocizna r-g 9,6873| 260,110 358,43
7,03r-g/m3 * 37,00zl/r-g
M -
2* mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego | m3 1,4056| 357,000 491,95
1,02m3/m3 * 350,00zt/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,0207 18,000 24,80
0,015m3/m3 * 1200,00zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 2,5000 9,375 12,92
2,5%(od M) * 516,75zt
~-S--
5* samochéd skrzyniowy m-g 0,1378 9,500 13,09
0,1m-g/m3 * 95,00zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 901,19 358,43 529,67 13,09
Razem z narzutami: 1277,38 670,26 582,64 24,48
Cena jednostkowa: 926,98 486,401 422,816 17,765
25/KNNR 4 Kanaty z rur kielichowych strukturalnych PP m
d.7/1308-03 SN 8 tgczonych na wcisk o $r. DN 200 mm
obmiar =101,000 m
~R -
1* robocizna r-g 50,5000/ 18,500 1868,50




Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31115

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
jedn.
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 103,0200| 64,260 6490,26
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
1,02m/m * 63,00zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 1,607 162,26
2,5%(od M) * 6490,26zt
~-S--
4> samochéd skrzyniowy m-g 1,0504 0,988 99,79
0,0104m-g/m * 95,00z¢/m-g
Razem koszty bezposrednie: 8620,81 1868,50 6652,52 99,79
Razem z narzutami: 10998,47 3494,10 7317,77 186,60
Cena jednostkowa: 108,90 34,595 72,453 1,848
26|/KNNR 4 Kanaty z rur kielichowych strukturalnych PP m
d.7/1308-02 SN 8 tgczonych na wcisk o $r. DN 160 mm
obmiar =20,000 m
~R -
1* robocizna r-g 6,9000, 12,765 255,30
0,345r-g/m * 37,00zt/r-g
M -
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 20,4000/ 51,000 1020,00
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1,02m/m * 50,00zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 1,275 25,50
2,5%(od M) * 1020zt
~-S--
4* samochéd skrzyniowy m-g 0,1660 0,789 15,77
0,0083m-g/m * 95,00zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1316,57 255,30 1045,50 15,77
Razem z narzutami: 1656,95 477,41 1150,05 29,49
Cena jednostkowa: 82,85 23,871 57,503 1,475
27/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér.  |stud
d.7/1413-03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
obmiar = 5,000 stud.
~R -
1* robocizna r-g 136,0000| 1006,400 5032,00
27,2r-g/stud. * 37,00zt/r-g
M -
2 kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1200 mm szt. 25,0000| 2250,000 11250,00
5szt./stud. * 450,00z}/szt.
3* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 1,5000| 90,000 450,00
ralnego B 7,5
0,3m3/stud. * 300,00zt/m3
4* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 3,2000| 192,000 960,00
ralnego B-10
0,64m3/stud. * 300,00zt/m3
5* zaprawa cementowa M 7 m3 0,3000, 36,000 180,00
0,06m3/stud. * 600,00zt/m3
6 roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-| kg 22,0000| 44,000 220,00
ZOLR
4,4kg/stud. * 10,00zt/kg
7 roztwor asfaltowy 'Abizol P' kg 40,3500, 80,700 403,50
8,07kg/stud. * 10,00zt/kg
8* stopnie wlazowe zeliwne szt. 40,0000 400,000 2000,00
8szt./stud. * 50,00zt/szt.
9* witaz kanatowy typu ciezkiego szt. 5,0000| 800,000 4000,00
1szt./stud. * 800,00zt/szt.
10* pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1200 szt. 5,0000| 800,000 4000,00
mm
1szt./stud. * 800,00zt/szt.
11* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 5,0000| 250,000 1250,00
1szt./stud. * 250,00zt/szt.
12* materiaty pomocnicze % 2,5000| 123,568 617,84
2,5%(od M) * 24713,5zt
~S--
13* samochdd skrzyniowy m-g 12,1000| 229,900 1149,50
2,42m-g/stud. * 95,00zt/m-g
14* zuraw samochodowy m-g 19,4000, 582,000 2910,00
3,88m-g/stud. * 150,00zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 34422,84 5032,000 25331,34 4059,50
Razem z narzutami: 44865,58 9409,84| 27864,47 7591,27
-13-




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 8973,12 1881,968| 5572,894| 1518,254
28/ KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500| szt.
d.7|1424-02 mm z osadnikiem bez syfonu
obmiar =6,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 55,6200 342,990 2057,94
9,27r-g/szt. * 37,00zl/r-g
M -
2* osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 6,0000| 500,000 3000,00
1szt./szt. * 500,00zt/szt.
3* nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm I= | szt. 6,0000| 150,000 900,00
1,0m
1szt./szt. * 150,00zl/szt.
4* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 6,0000| 250,000 1500,00
1szt./szt. * 250,00zl/szt.
5* pierscienie podtrzymujgce wpust szt. 6,0000, 150,000 900,00
1szt./szt. * 150,00zl/szt.
6 wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ ciezki szt. 6,0000| 800,000 4800,00
650x450 mm
1szt./szt. * 800,00zt/szt.
7 cement portlandzki "25" z dodatkami kg 42,0000 4200,000 25200,00
7kg/szt. * 600,00zt/kg
8* piasek do betonow zwykly m3 0,1200 1,000 6,00
0,02m3/szt. * 50,00zt/m3
9* materiaty pomocnicze % 2,5000| 151,275 907,65
2,5%(od M) * 36306zt
~-S--
10* samochéd skrzyniowy m-g 6,2400, 98,800 592,80
1,04m-g/szt. * 95,00zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 39864,39 2057,94| 37213,65 592,80
Razem z narzutami: 45891,91 3848,35| 40935,02 1108,54
Cena jednostkowa: 7648,65 641,392 6822,503 184,757
PODSUMOWANIE
Budowa kanalizacji deszczowej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 116307,78 16160,46 72043,69 28103,63
Koszty posrednie [Kp] 70% od (R, S) 30984,86 11312,32 19672,54
RAZEM 147292,64 27472,78 72043,69 47776,17
Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 7524,90 2747,28 4777,62
RAZEM 154817,54 30220,06 72043,69 52553,79
Koszty zakupu [KZ] 10% od (M) 7204,37 7204,37
RAZEM 162021,91 30220,06 79248,06 52553,79
OGOLEM 162021,91
Stownie: sto szescdziesiat dwa tysigce dwadziescia jeden i 91/100 zt
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PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 1297779,61 291816,59 807946,21 198016,81
Koszty posrednie [Kp] 70% od (R, S) 342883,38 204271,61 138611,77
RAZEM 1640662,99 496088,20 807946,21 336628,58
Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 83271,68 49608,82 33662,86
RAZEM 1723934,67 545697,02 807946,21 370291,44

Koszty zakupu [KZ] 10% od (M) 80794,62 80794,62

RAZEM 1804729,29 545697,02 888740,83 370291,44
VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M+KZ(M), S+Kp(S)+Z(S)) 415087,73 125510,31 204410,39 85167,03
RAZEM 2219817,02 671207,33 1093151,22 455458,47

OGOLEM 2219817,02

Stownie: dwa miliony dwiescie dziewigtnascie tysiecy osiemset siedemnascie i 02/100 zt
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