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CP

Huta 12-16-1-12-212   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,30 4,64 131 CP-W

Huta 12-16-1-12-212   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,37 37,06 131 CP-W

Huta 12-16-1-12-212   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,36 34,18 131 CP-W

Huta 12-16-1-12-212   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,47 17,79 131 CP-W

Huta 12-16-1-12-212   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,88 29,08 131 CP-W

Huta 12-16-1-12-231   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,58 16,12 131 CP-W

Huta 12-16-1-12-231   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,33 49,63 131 CP-W

Huta 12-16-1-12-241   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,32 7,34 131 CP-W

Huta 12-16-1-12-241   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,91 52,77 131 CP-W

CW

Huta 12-16-1-12-212   -g   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,57 17,71 127 CW-W

Huta 12-16-1-12-212   -g   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,28 33,93 127 CW-W

Huta 12-16-1-12-229   -a   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,38 11,81 127 CW-W

Huta 12-16-1-12-229   -a   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  3,42 74,84 127 CW-W

Huta 12-16-1-12-232   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,57 48,79 127 CW-W

Huta 12-16-1-12-234   -d   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,30 9,32 127 CW-W

Huta 12-16-1-12-234   -d   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,74 33,47 127 CW-W

Huta 12-16-1-12-241   -b   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,37 11,5 127 CW-W

Huta 12-16-1-12-241   -b   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  3,28 40,07 127 CW-W

Huta 12-16-1-12-242   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,25 7,77 127 CW-W

Huta 12-16-1-12-255   -a   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,38 8,03 127 CW-W

Huta 12-16-1-12-255   -a   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  3,42 50,9 127 CW-W

MA-PORZ

Huta 12-16-1-12-212   -g   -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,22 127,02  20 WPOD-N

Huta 12-16-1-12-212   -h   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,25 14,3  20 WPOD-N

Huta 12-16-1-12-217   -g   -02 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,99 9,68  40 ROZDR-PDR

Huta 12-16-1-12-217   -h   -02 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,33 6,47  40 ROZDR-PDR

Huta 12-16-1-12-228   -f   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,62 41,85  20 WPOD-N

Huta 12-16-1-12-228   -g   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,08 207,88  20 WPOD-N

Huta 12-16-1-12-231   -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,10 209,23  20 WPOD-N

Huta 12-16-1-12-231   -g   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,49 235,55  20 WPOD-N

Huta 12-16-1-12-234   -d   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,91 198,43  20 WPOD-N

NAT-WPG

Huta 12-16-1-12-229   -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  21,91 13,61  78 WYK-POGCZ

Huta 12-16-1-12-235   -f   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  16,75 10,4  78 WYK-POGCZ

Huta 12-16-1-12-235   -g   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  2,35 1,84  79 WYK-P5GCP

Huta 12-16-1-12-255   -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  19,43 12,07  78 WYK-POGCZ

ODN-GLEB Huta 12-16-1-12-224   -d   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  16,01 9,94  78 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ

Huta 12-16-1-12-238   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,62 0,13 110 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-238   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,72 1,62 110 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-238   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,15 0,38 110 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-238   -d   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,06 0,03 110 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-238   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,50 - 110 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-238   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00 7,41 100 KOP-ROW

Huta 12-16-1-12-238   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,63 11,42 101 SADZ 1R

Huta 12-16-1-12-238   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,87 173,8 102 SADZ WIEL

Huta 12-16-1-12-238   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,20 2,89  59 WYK-TAL40

ODN-ZRB

Huta 12-16-1-12-210   -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,26 0,05 110 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-210   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,72 0,66 110 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-210   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,58 0,52 110 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-210   -f   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,28 0,14 110 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-210   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,84 - 110 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-210   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00 5,93 100 KOP-ROW

Huta 12-16-1-12-210   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,14 9,74 105 SAD-BRYŁ

Huta 12-16-1-12-210   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,26 4,71 101 SADZ 1R

Huta 12-16-1-12-210   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,44 75,97 102 SADZ WIEL
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Huta 12-16-1-12-210   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,20 2,89  59 WYK-TAL40

Huta 12-16-1-12-215   -f   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,48 0,81 110 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-215   -f   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,48 - 110 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-215   -f   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00 4,45 100 KOP-ROW

Huta 12-16-1-12-215   -f   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,08 9,23 105 SAD-BRYŁ

Huta 12-16-1-12-215   -f   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,40 30,92 102 SADZ WIEL

Huta 12-16-1-12-215   -f   -99 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy 1 KMTR  15,14 22,12 111 SIEW-RCP

Huta 12-16-1-12-215   -f   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  17,82 8,84  73 WYK-PASCZ

Huta 12-16-1-12-215   -f   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,20 2,89  59 WYK-TAL40

Huta 12-16-1-12-216   -f   -98 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,55 1,49 110 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-216   -f   -98 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,55 - 110 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-216   -f   -98 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00 4,45 100 KOP-ROW

Huta 12-16-1-12-216   -f   -98 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,40 20,51 105 SAD-BRYŁ

Huta 12-16-1-12-216   -f   -98 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,15 47,48 102 SADZ WIEL

Huta 12-16-1-12-216   -f   -98 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy 1 KMTR  18,02 26,33 111 SIEW-RCP

Huta 12-16-1-12-216   -f   -98 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  23,05 11,43  73 WYK-PASCZ

Huta 12-16-1-12-216   -f   -98 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,20 2,89  59 WYK-TAL40

Huta 12-16-1-12-217   -g   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,48 2,77 110 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-217   -g   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,98 1,31 110 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-217   -g   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,46 - 110 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-217   -g   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00 7,41 100 KOP-ROW

Huta 12-16-1-12-217   -g   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,28 19,48 105 SAD-BRYŁ

Huta 12-16-1-12-217   -g   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  13,18 291,07 102 SADZ WIEL

Huta 12-16-1-12-217   -g   -02 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,20 2,89  59 WYK-TAL40

Huta 12-16-1-12-217   -h   -02 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 0,04 110 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-217   -h   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,50 2,05 110 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-217   -h   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,03 0,67 110 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-217   -h   -02 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,01 0,01 110 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-217   -h   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,74 - 110 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-217   -h   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00 7,41 100 KOP-ROW

Huta 12-16-1-12-217   -h   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,68 14,35 105 SAD-BRYŁ

Huta 12-16-1-12-217   -h   -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,20 3,63 101 SADZ 1R

Huta 12-16-1-12-217   -h   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,86 195,66 102 SADZ WIEL

Huta 12-16-1-12-217   -h   -02 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,20 2,89  59 WYK-TAL40

PIEL

Huta 12-16-1-12-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  5,00 97,5 122 KOSZ UA

Huta 12-16-1-12-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  23,00 785 123 KOSZ UB

Huta 12-16-1-12-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  4,00 219 124 KOSZ UC

POPR

Huta 12-16-1-12-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 0,24 110 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 0,69 110 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,10 - 110 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-      -    - POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,10 1,16 106 POP-BRYŁ

Huta 12-16-1-12-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,00 77,12 104 SADZ POP

Huta 12-16-1-12-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  3,10 53,54  59 WYK-TAL40

POPR-NAT

Huta 12-16-1-12-232   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,77 1,56 110 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-232   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,77 - 110 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-232   -l   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00 7,41 100 KOP-ROW

Huta 12-16-1-12-232   -l   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  2,22 25,7 106 POP-BRYŁ

Huta 12-16-1-12-232   -l   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,55 78,43 104 SADZ POP

Huta 12-16-1-12-232   -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,30 5,18  59 WYK-TAL40

POPR-WPG
Huta 12-16-1-12-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  3,00 27,5  66 PRZ-TALSA

Huta 12-16-1-12-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  3,00 51,81  59 WYK-TAL40

OCHRL O-GRODZN

Huta 12-16-1-12-210   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 371 GODZ RH23

Huta 12-16-1-12-210   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,42 - 144 GRODZ-SRN

Huta 12-16-1-12-210   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,10 26,21 144 GRODZ-SRN

Huta 12-16-1-12-215   -f   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 371 GODZ RH23
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Huta 12-16-1-12-215   -f   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,40 - 144 GRODZ-SRN

Huta 12-16-1-12-215   -f   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,00 24,96 144 GRODZ-SRN

Huta 12-16-1-12-216   -f   -98 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 371 GODZ RH23

Huta 12-16-1-12-216   -f   -98 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,86 - 144 GRODZ-SRN

Huta 12-16-1-12-216   -f   -98 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,30 53,67 144 GRODZ-SRN

Huta 12-16-1-12-217   -g   -02 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 371 GODZ RH23

Huta 12-16-1-12-217   -g   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,80 - 144 GRODZ-SRN

Huta 12-16-1-12-217   -g   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,00 49,93 144 GRODZ-SRN

Huta 12-16-1-12-217   -h   -02 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 371 GODZ RH23

Huta 12-16-1-12-217   -h   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,72 - 144 GRODZ-SRN

Huta 12-16-1-12-217   -h   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,60 44,94 144 GRODZ-SRN

Huta 12-16-1-12-232   -l   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,84 - 144 GRODZ-SRN

Huta 12-16-1-12-232   -l   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,20 63,5 144 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Huta 12-16-1-12-216   -f   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,57 - 147 GRODZ-DEM

Huta 12-16-1-12-216   -f   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,90 4,07 147 GRODZ-DEM

Huta 12-16-1-12-225   -k   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Huta 12-16-1-12-225   -k   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,33 7,14 147 GRODZ-DEM

Huta 12-16-1-12-226   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,44 - 147 GRODZ-DEM

Huta 12-16-1-12-226   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,47 3,15 147 GRODZ-DEM

Huta 12-16-1-12-230   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,69 - 147 GRODZ-DEM

Huta 12-16-1-12-230   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,30 4,93 147 GRODZ-DEM

Huta 12-16-1-12-233   -a   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,52 - 147 GRODZ-DEM

Huta 12-16-1-12-233   -a   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,75 25,19 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  17,59 - 148 K GRODZEŃ

Huta 12-16-1-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  29,30 - 148 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Huta 12-16-1-12-210   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-210   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,50 - 155 PUŁ-RYJ

Huta 12-16-1-12-210   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 1,5 155 PUŁ-RYJ

Huta 12-16-1-12-217   -g   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-217   -g   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,50 - 155 PUŁ-RYJ

Huta 12-16-1-12-217   -g   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 6,8 155 PUŁ-RYJ

Huta 12-16-1-12-217   -h   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-217   -h   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,50 - 155 PUŁ-RYJ

Huta 12-16-1-12-217   -h   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  32,00 4,35 155 PUŁ-RYJ

Huta 12-16-1-12-238   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-238   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,50 - 155 PUŁ-RYJ

Huta 12-16-1-12-238   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  28,00 3,81 155 PUŁ-RYJ

O-PROGND Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  90,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Huta 12-16-1-12-244   -b   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 - 161 SZUK-OWA2

Huta 12-16-1-12-287   -h   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 - 161 SZUK-OWA2

Huta 12-16-1-12-289   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 - 161 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 - 370 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Huta 12-16-1-12-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  1,00 0,1  19 PORZ-SPAL

Huta 12-16-1-12-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  1,00 0,45  18 PORZ-STOS

O-ZWWTÓRM

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 - 152 KOR-P

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 - 153 KOR-NISZ

Huta 12-16-1-12-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  1,00 0,27 153 KOR-NISZ

Huta 12-16-1-12-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  5,00 11,19 152 KOR-P

OCHRP

P-INFO
Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

P-PASYS

Huta 12-16-1-12-232   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,70 - 370 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-232   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,60 - 370 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-232   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,50 - 370 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-232   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,10 - 370 GODZ RH8
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P-PASYS

Huta 12-16-1-12-234   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,50 - 370 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-234   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,18 - 370 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-235   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,50 - 370 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-235   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,80 - 370 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-235   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,00 - 370 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-235   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,70 - 370 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-237   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,80 - 370 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-237   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,90 - 370 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-237   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-237   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,50 - 370 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-238   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,80 - 370 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-238   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-238   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,10 - 370 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-238   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,00 - 370 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-241   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 2,71 172 PPOŻ-PORZ

Huta 12-16-1-12-241   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,90 - 370 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-270   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 - 174 ODN-PASP

Huta 12-16-1-12-270   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,50 - 370 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-270   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,25 0,08 174 ODN-PASP

Huta 12-16-1-12-287   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,58 6,55 172 PPOŻ-PORZ

P-PORZ

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  68,07 - 370 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-234   -d   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,18 2,03 172 PPOŻ-PORZ

Huta 12-16-1-12-235   -g   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 2,71 172 PPOŻ-PORZ

Huta 12-16-1-12-236   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,15 12,99 172 PPOŻ-PORZ

Huta 12-16-1-12-256   -a   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,02 11,52 172 PPOŻ-PORZ

Huta 12-16-1-12-256   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,84 9,49 172 PPOŻ-PORZ

Huta 12-16-1-12-256   -d   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,95 10,73 172 PPOŻ-PORZ

Huta 12-16-1-12-270   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,53 5,99 172 PPOŻ-PORZ

Huta 12-16-1-12-272   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,21 2,37 172 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  8,00 - 375 GODZNOC

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

UT-WODA
Huta 12-16-1-12-234   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Huta 12-16-1-12-234   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR
OP-SCHRNN Huta 12-16-1-12-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

POZ

CP-P
Huta 12-16-1-12-241   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 4,52   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-241   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,96   2 CWD-D

IB

Huta 12-16-1-12-212   -g   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  8,00 -   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-212   -g   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  134,00 -   5 ZRYW BP

Huta 12-16-1-12-212   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00 2,75   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-212   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,05   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-212   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00 7,21   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-212   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,37   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-228   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  197,00 9,43   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-228   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,49   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-228   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  197,00 25,78   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-228   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,86   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-228   -g   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  26,00 -   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-228   -g   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  215,00 -   5 ZRYW BP

Huta 12-16-1-12-231   -c   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  87,00 -   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-231   -c   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  205,00 -   5 ZRYW BP

Huta 12-16-1-12-231   -g   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  130,00 -   2 CWD-D
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IB

Huta 12-16-1-12-231   -g   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  209,00 -   5 ZRYW BP

Huta 12-16-1-12-234   -d   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  27,00 -   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-234   -d   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  200,00 -   5 ZRYW BP

POZ-P

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-213   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 - 372 GODZ PILA

Huta 12-16-1-12-213   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 - 372 GODZ PILA

Huta 12-16-1-12-214   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  1,00 - 372 GODZ PILA

Huta 12-16-1-12-223   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 - 372 GODZ PILA

PR
Huta 12-16-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 84,88   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 19,12   2 CWD-D

PTP
Huta 12-16-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00 157,25   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00 40,03   2 CWD-D

PTW
Huta 12-16-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 44,7   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 10,05   2 CWD-D

TPP

Huta 12-16-1-12-223   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  294,00 265,46   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-223   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  294,00 87,56   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-235   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116,00 13,58   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-235   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 13,9   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-235   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00 27,17   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-235   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,88   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-235   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  12,00 1,32   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-235   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,25   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-235   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  12,00 2,32   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-235   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,33   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-236   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00 80,99   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-236   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00 23,85   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-242   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  587,00 75,3   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-242   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 103,99   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-242   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  587,00 148,35   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-242   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 16,6   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-243   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  647,00 78,47   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-243   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 61,48   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-243   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  647,00 154,16   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-243   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 9,03   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-256   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00 9,17   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-256   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 12,13   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-256   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00 18,25   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-256   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,57   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-256   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  176,00 20,21   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-256   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 30,38   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-256   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  176,00 38,62   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-256   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,04   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-270   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 40,34   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-270   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 13,43   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-272   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  243,00 193,67   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-272   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  243,00 57   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-291   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 31,91   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-291   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 9,77   2 CWD-D

TWP

Huta 12-16-1-12-213   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 12,99   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-213   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,21   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-213   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 16,29   2 CWD-D
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Huta 12-16-1-12-213   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,82   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-213   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 15,94   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-213   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,42   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-213   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 19,95   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-213   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,84   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-213   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  15,00 2,19   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-213   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,89   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-213   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00 2,73   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-213   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,25   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-214   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 17,5   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-214   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,61   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-223   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 62,07   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-223   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 14,55   2 CWD-D

ZS
Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

UBOCP
CHOINKIL

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 381 GODZ MH23

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 370 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL
Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 371 GODZ RH23

UT-PARK

Huta 12-16-1-12-270   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 381 GODZ MH23

Huta 12-16-1-12-270   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 - 380 GODZ MH8

Huta 12-16-1-12-270   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 371 GODZ RH23

Huta 12-16-1-12-270   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 - 370 GODZ RH8
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