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Sosnowo 12-16-3-06-108   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,49 11,28 131 CP-W

Sosnowo 12-16-3-06-108   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,95 35,36 131 CP-W

Sosnowo 12-16-3-06-109   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,28 6,45 131 CP-W

Sosnowo 12-16-3-06-109   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,12 20,31 131 CP-W

Sosnowo 12-16-3-06-76    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,38 8,75 131 CP-W

Sosnowo 12-16-3-06-76    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,38 6,89 131 CP-W

Sosnowo 12-16-3-06-76    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,47 10,82 131 CP-W

Sosnowo 12-16-3-06-76    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,32 5,8 131 CP-W

Sosnowo 12-16-3-06-77    -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,12 48,82 131 CP-W

Sosnowo 12-16-3-06-77    -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,91 16,5 131 CP-W

CW

Sosnowo 12-16-3-06-115   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,79 14,33 127 CW-W

Sosnowo 12-16-3-06-115   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,66 11,97 127 CW-W

Sosnowo 12-16-3-06-77    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 1,81 127 CW-W

MA-PORZ

Sosnowo 12-16-3-06-108   -g   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,77 186,96  20 WPOD-N

Sosnowo 12-16-3-06-110   -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,06 206,53  20 WPOD-N

Sosnowo 12-16-3-06-111   -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,02 203,83  20 WPOD-N

Sosnowo 12-16-3-06-112   -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,16 213,28  20 WPOD-N

NAT-WPG

Sosnowo 12-16-3-06-103   -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  20,70 10,27  73 WYK-PASCZ

Sosnowo 12-16-3-06-107   -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  13,06 6,48  73 WYK-PASCZ

Sosnowo 12-16-3-06-99    -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  17,29 8,58  73 WYK-PASCZ

ODN-GLEB Sosnowo 12-16-3-06-109   -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  19,03 11,82  78 WYK-POGCZ

ODN-POR

Sosnowo 12-16-3-06-121   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,40 1,06 110 DOW-SADZ

Sosnowo 12-16-3-06-121   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 0,39 110 DOW-SADZ

Sosnowo 12-16-3-06-121   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,60 - 110 DOW-SADZ

Sosnowo 12-16-3-06-121   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00 14,82 100 KOP-ROW

Sosnowo 12-16-3-06-121   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,60 123,67 102 SADZ WIEL

Sosnowo 12-16-3-06-121   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  5,60 96,71  59 WYK-TAL40

ODN-ZRB

Sosnowo 12-16-3-06-100   -f   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,50 1,33 110 DOW-SADZ

Sosnowo 12-16-3-06-100   -f   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,35 0,11 110 DOW-SADZ

Sosnowo 12-16-3-06-100   -f   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,85 - 110 DOW-SADZ

Sosnowo 12-16-3-06-100   -f   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00 14,82 100 KOP-ROW

Sosnowo 12-16-3-06-100   -f   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,85 129,19 102 SADZ WIEL

Sosnowo 12-16-3-06-100   -f   -02 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  5,85 101,03  59 WYK-TAL40

Sosnowo 12-16-3-06-82    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,68 0,89 110 DOW-SADZ

Sosnowo 12-16-3-06-82    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,15 0,05 110 DOW-SADZ

Sosnowo 12-16-3-06-82    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,83 - 110 DOW-SADZ

Sosnowo 12-16-3-06-82    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00 7,41 100 KOP-ROW

Sosnowo 12-16-3-06-82    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,83 84,58 102 SADZ WIEL

Sosnowo 12-16-3-06-82    -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  3,83 66,14  59 WYK-TAL40

Sosnowo 12-16-3-06-82    -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,00 1,21 110 DOW-SADZ

Sosnowo 12-16-3-06-82    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,35 0,11 110 DOW-SADZ

Sosnowo 12-16-3-06-82    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,35 - 110 DOW-SADZ

Sosnowo 12-16-3-06-82    -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00 14,82 100 KOP-ROW

Sosnowo 12-16-3-06-82    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,35 118,15 102 SADZ WIEL

Sosnowo 12-16-3-06-82    -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  5,35 92,39  59 WYK-TAL40

PBD-ODN

Sosnowo 12-16-3-06-71    -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,27 7 110 DOW-SADZ

Sosnowo 12-16-3-06-71    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,35 1,1 110 DOW-SADZ

Sosnowo 12-16-3-06-71    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,62 - 110 DOW-SADZ

Sosnowo 12-16-3-06-71    -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  10,00 20,24 100 KOP-ROW

Sosnowo 12-16-3-06-71    -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  2,27 41,15 101 SADZ 1R

Sosnowo 12-16-3-06-71    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,35 92,48 102 SADZ WIEL

Sosnowo 12-16-3-06-71    -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,10 1,73  59 WYK-TAL40

PIEL Sosnowo 12-16-3-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  10,00 195 122 KOSZ UA
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Sosnowo 12-16-3-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  7,00 239 123 KOSZ UB

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  2,00 109 124 KOSZ UC

POPR

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,50 0,36 110 DOW-SADZ

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,90 0,62 110 DOW-SADZ

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,40 - 110 DOW-SADZ

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,40 87,4 104 SADZ POP

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,50 30,95  59 WYK-TAL40

Sosnowo 12-16-3-06-100   -g   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,30 0,75 110 DOW-SADZ

Sosnowo 12-16-3-06-100   -g   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,30 - 110 DOW-SADZ

Sosnowo 12-16-3-06-100   -g   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00 7,41 100 KOP-ROW

Sosnowo 12-16-3-06-100   -g   -02 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,30 59,13 104 SADZ POP

Sosnowo 12-16-3-06-100   -g   -02 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,30 39,72  59 WYK-TAL40

POPR-WPG
Sosnowo 12-16-3-06-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  4,00 36,67  66 PRZ-TALSA

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  4,00 82,53  59 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

Sosnowo 12-16-3-06-100   -g   -02 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 371 GODZ RH23

Sosnowo 12-16-3-06-100   -g   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,50 - 144 GRODZ-SRN

Sosnowo 12-16-3-06-100   -g   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,38 29,71 144 GRODZ-SRN

Sosnowo 12-16-3-06-71    -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 371 GODZ RH23

Sosnowo 12-16-3-06-71    -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,50 - 144 GRODZ-SRN

Sosnowo 12-16-3-06-71    -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,33 35,22 144 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Sosnowo 12-16-3-06-92    -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,07 - 147 GRODZ-DEM

Sosnowo 12-16-3-06-92    -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,57 13,34 147 GRODZ-DEM

Sosnowo 12-16-3-06-94    -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,07 - 147 GRODZ-DEM

Sosnowo 12-16-3-06-94    -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,58 13,38 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  11,68 - 148 K GRODZEŃ

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  20,00 - 148 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Sosnowo 12-16-3-06-100   -f   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-100   -f   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,50 - 155 PUŁ-RYJ

Sosnowo 12-16-3-06-100   -f   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  22,00 2,99 155 PUŁ-RYJ

Sosnowo 12-16-3-06-78    -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-78    -d   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,50 - 155 PUŁ-RYJ

Sosnowo 12-16-3-06-78    -d   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  77,00 10,47 155 PUŁ-RYJ

Sosnowo 12-16-3-06-82    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-82    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,50 - 155 PUŁ-RYJ

Sosnowo 12-16-3-06-82    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 1,9 155 PUŁ-RYJ

Sosnowo 12-16-3-06-82    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-82    -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,50 - 155 PUŁ-RYJ

Sosnowo 12-16-3-06-82    -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 2,72 155 PUŁ-RYJ

O-PROGND Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNŚ
Sosnowo 12-16-3-06-116   -j   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  1,00 - 161 SZUK-OWA2

Sosnowo 12-16-3-06-121   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  1,00 - 161 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 370 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Sosnowo 12-16-3-06-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  1,00 0,1  19 PORZ-SPAL

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  1,00 0,45  18 PORZ-STOS

O-ZWWTÓRM

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 - 152 KOR-P

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 - 153 KOR-NISZ

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  1,00 0,27 153 KOR-NISZ

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - KOR-PNI korowanie pniaków w drzewostan 1 HA  1,00 14,61 164 KOR-PNI

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  1,00 2,24 152 KOR-P

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  1,00 2,74 152 KOR-P

OCHRP

P-INFO
Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

P-PASYS
Sosnowo 12-16-3-06-103   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,60 - 370 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-63    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,60 - 370 GODZ RH8
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OCHRP

P-PASYS

Sosnowo 12-16-3-06-64    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,70 - 370 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-82    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,50 - 370 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-82    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,20 - 370 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-82    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,70 - 370 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-82    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,20 - 370 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-82    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,40 - 370 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-82    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,50 - 370 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-82    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,20 - 370 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-82    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,20 - 370 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-88    -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 - 174 ODN-PASP

Sosnowo 12-16-3-06-88    -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,14 0,05 174 ODN-PASP

Sosnowo 12-16-3-06-88    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 4,74 172 PPOŻ-PORZ

Sosnowo 12-16-3-06-92    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,60 - 370 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-92    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,60 - 370 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-93    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,60 - 370 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-93    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,60 - 370 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-94    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,70 - 370 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-94    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,40 - 370 GODZ RH8

P-PORZ

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 370 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-121   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,35 3,95 172 PPOŻ-PORZ

Sosnowo 12-16-3-06-121   -n   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,26 2,94 172 PPOŻ-PORZ

Sosnowo 12-16-3-06-92    -b   -98 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,04 11,75 172 PPOŻ-PORZ

Sosnowo 12-16-3-06-95    -p   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,25 2,82 172 PPOŻ-PORZ

Sosnowo 12-16-3-06-95    -w   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,58 6,55 172 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  8,00 - 375 GODZNOC

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

UT-WODA
Sosnowo 12-16-3-06-115   -s   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Sosnowo 12-16-3-06-115   -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR
OP-SCHRNN Sosnowo 12-16-3-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

POZ

IB

Sosnowo 12-16-3-06-108   -g   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  28,00 -   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-108   -g   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  312,00 -   5 ZRYW BP

Sosnowo 12-16-3-06-110   -a   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  38,00 -   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-110   -a   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  299,00 -   5 ZRYW BP

Sosnowo 12-16-3-06-111   -b   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  19,00 -   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-111   -b   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  360,00 -   5 ZRYW BP

Sosnowo 12-16-3-06-112   -b   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  23,00 -   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-112   -b   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  255,00 -   5 ZRYW BP

POZ-P
Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

PR
Sosnowo 12-16-3-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 103,99   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 23,59   2 CWD-D

PTP
Sosnowo 12-16-3-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00 262,17   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00 60,76   2 CWD-D

PTW
Sosnowo 12-16-3-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 48,49   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 10,63   2 CWD-D

TPP

Sosnowo 12-16-3-06-104   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 56,72   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-104   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 12,75   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-110   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  227,00 195,9   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-110   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  227,00 44,96   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-120   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 25,15   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-120   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,44   2 CWD-D
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Sosnowo 12-16-3-06-121   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  126,00 17,86   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-121   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 20,1   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-121   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00 26,88   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-121   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,72   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-121   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00 13,03   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-121   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,22   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-121   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00 19,35   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-121   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,13   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-121   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00 13,39   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-121   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 25,34   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-121   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00 21,63   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-121   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,47   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-121   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00 7,9   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-121   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,05   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-121   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00 12,94   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-121   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,87   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-121   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00 6,12   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-121   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,95   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-121   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00 10,07   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-121   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,89   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-121   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 22,63   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-121   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 6,33   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-121   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 4,06   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-121   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,74   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-121   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 6,52   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-121   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,65   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-121   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 33,51   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-121   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 8,4   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-69    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 14,16   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-69    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,78   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-69    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 5,46   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-69    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,16   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-69    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  23,00 3,19   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-69    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00 4,88   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-69    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18,00 2,67   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-69    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,27   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-69    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00 4,02   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-69    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,23   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-69    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 12,28   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-69    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,97   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-69    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 19,9   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-69    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,41   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-69    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 2,61   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-69    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,53   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-69    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 16,09   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-69    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,45   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-69    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 14,93   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-69    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,09   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-79    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00 7,58   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-79    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00 10,67   2 CWD-D
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Sosnowo 12-16-3-06-79    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00 5,94   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-79    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,19   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-79    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00 8,19   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-79    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,46   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-79    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  13,00 1,66   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-79    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  13,00 2,26   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-79    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00 7,18   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-79    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,01   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-79    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00 10,33   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-79    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,73   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-79    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  6,00 0,75   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-79    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  6,00 1,03   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-79    -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  17,00 2,3   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-79    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,91   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-79    -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  17,00 3,19   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-79    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,26   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-79    -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1,00 0,05   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-79    -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1,00 0,14   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-79    -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00 3,74   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-79    -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,75   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-79    -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00 5,12   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-79    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,51   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-79    -x   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  5,00 0,63   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-79    -x   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  5,00 0,88   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-85    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00 83,71   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-85    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00 20,21   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-86    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 3,28   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-86    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,7   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-86    -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 20,34   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-86    -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 5,04   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-87    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 32,79   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-87    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 6,14   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-87    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  210,00 25,46   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-87    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 23,38   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-87    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00 36,92   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-87    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,3   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-88    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 2,38   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-88    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,58   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-89    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 65,9   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-89    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 14,72   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-92    -b   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  370,00 294,61   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-92    -b   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  370,00 72,34   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 4,75   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,13   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 6,57   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,45   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  15,00 2,14   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,92   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00 3,03   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,44   2 CWD-D
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Sosnowo 12-16-3-06-95    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  17,00 2,31   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  17,00 3,34   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 7,94   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 13,67   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00 13,7   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 12,83   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00 23,78   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,89   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00 4,65   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,81   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00 7,46   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,8   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00 4,46   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00 6,02   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74,00 9,94   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,28   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00 15,3   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,75   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  143,00 18,55   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 10,23   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00 29,68   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,49   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00 10,1   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00 17,93   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00 13,92   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 11,72   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00 21,41   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,59   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -z   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 4,05   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,8   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -z   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 7,11   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-95    -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,73   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-96    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  245,00 29,51   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-96    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 67,52   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-96    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  245,00 43,06   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-96    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 9,57   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-97    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  419,00 51,46   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-97    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 99,29   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-97    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  419,00 77,86   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-97    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 14,32   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-98    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 73,32   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-98    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 17,47   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-99    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  98,00 13,54   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-99    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 17,57   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-99    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00 22,66   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-99    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,35   2 CWD-D

TWP

Sosnowo 12-16-3-06-121   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 30,49   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-121   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 6,66   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-121   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00 10,67   2 CWD-D
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TWP

Sosnowo 12-16-3-06-121   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,87   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-121   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00 14,04   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-121   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,24   2 CWD-D

ZS
Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

UBOCP
CHOINKIL

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 370 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL
Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 371 GODZ RH23

UT-PARK

Sosnowo 12-16-3-06-88    -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Sosnowo 12-16-3-06-88    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Sosnowo 12-16-3-06-88    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 371 GODZ RH23

Sosnowo 12-16-3-06-88    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 370 GODZ RH8

UT-TURYST

Sosnowo 12-16-3-06-71    -i   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 381 GODZ MH23

Sosnowo 12-16-3-06-71    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Sosnowo 12-16-3-06-71    -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Sosnowo 12-16-3-06-71    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8
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