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Kamienica 12-16-1-08-19    -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,15 4,17 131 CP-W

Kamienica 12-16-1-08-24    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,26 5,99 131 CP-W

Kamienica 12-16-1-08-24    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,17 4,27 131 CP-W

Kamienica 12-16-1-08-56    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,41 9,44 131 CP-W

Kamienica 12-16-1-08-56    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,18 2,78 131 CP-W

Kamienica 12-16-1-08-59    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,39 12,45 131 CP-W

Kamienica 12-16-1-08-59    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,17 3,08 131 CP-W

CW

Kamienica 12-16-1-08-3     -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,06 15,78 127 CW-W

Kamienica 12-16-1-08-3     -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,97 21,23 127 CW-W

Kamienica 12-16-1-08-53    -g   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,18 5,59 127 CW-W

Kamienica 12-16-1-08-53    -g   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,73 15,55 127 CW-W

Kamienica 12-16-1-08-53    -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,20 7,14 127 CW-W

Kamienica 12-16-1-08-53    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,79 19,86 127 CW-W

Kamienica 12-16-1-08-56    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,39 12,12 127 CW-W

Kamienica 12-16-1-08-56    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,90 16,32 127 CW-W

MA-PORZ

Kamienica 12-16-1-08-20    -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,91 13,84  40 ROZDR-PDR

Kamienica 12-16-1-08-20    -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,91 92,64  20 WPOD-N

Kamienica 12-16-1-08-25    -c   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,80 20,29  40 ROZDR-PDR

Kamienica 12-16-1-08-25    -c   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,80 97,59  20 WPOD-N

Kamienica 12-16-1-08-57    -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,67 12,1  40 ROZDR-PDR

Kamienica 12-16-1-08-57    -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,90 92,15  20 WPOD-N

Kamienica 12-16-1-08-58    -a   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,35 17,03  40 ROZDR-PDR

Kamienica 12-16-1-08-58    -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,35 158,61  20 WPOD-N

NAT-WPG

Kamienica 12-16-1-08-20    -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  12,80 6,35  73 WYK-PASCZ

Kamienica 12-16-1-08-25    -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  18,76 9,3  73 WYK-PASCZ

Kamienica 12-16-1-08-53    -g   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  20,57 10,2  73 WYK-PASCZ

Kamienica 12-16-1-08-58    -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  15,75 7,81  73 WYK-PASCZ

ODN-ZRB

Kamienica 12-16-1-08-44    -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 0,08 110 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-44    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,36 0,09 110 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-44    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,95 0,64 110 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-44    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,71 - 110 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-44    -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00 2,96 100 KOP-ROW

Kamienica 12-16-1-08-44    -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,40 7,25 101 SADZ 1R

Kamienica 12-16-1-08-44    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,31 51,01 102 SADZ WIEL

Kamienica 12-16-1-08-44    -h   -00 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy 2 KMTR  10,20 16,77 111 SIEW-RCP

Kamienica 12-16-1-08-48    -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,01 0,01 110 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-48    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,39 0,46 110 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-48    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,39 - 110 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-48    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  1,00 1,48 100 KOP-ROW

Kamienica 12-16-1-08-48    -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01 0,21 101 SADZ 1R

Kamienica 12-16-1-08-48    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,39 38,37 102 SADZ WIEL

Kamienica 12-16-1-08-48    -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  1,27 1  79 WYK-P5GCP

Kamienica 12-16-1-08-48    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,10 1,73  59 WYK-TAL40

Kamienica 12-16-1-08-48    -i   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,01 0,01 110 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-48    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,89 0,62 110 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-48    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,89 - 110 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-48    -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  1,00 1,48 100 KOP-ROW

Kamienica 12-16-1-08-48    -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01 0,21 101 SADZ 1R

Kamienica 12-16-1-08-48    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,89 52,17 102 SADZ WIEL

Kamienica 12-16-1-08-48    -i   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  1,81 1,42  79 WYK-P5GCP

Kamienica 12-16-1-08-48    -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,10 1,73  59 WYK-TAL40

PIEL

Kamienica 12-16-1-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  10,00 195 122 KOSZ UA

Kamienica 12-16-1-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  6,00 205 123 KOSZ UB

Kamienica 12-16-1-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  5,00 274 124 KOSZ UC

POPR Kamienica 12-16-1-08-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,00 0,48 110 DOW-SADZ
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Kamienica 12-16-1-08-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 0,66 110 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-      -    - DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,01 0,01 110 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,00 - 110 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  4,00 147,2 104 SADZ POP

Kamienica 12-16-1-08-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,00 14,46  59 WYK-TAL40

POPR-WPG
Kamienica 12-16-1-08-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  4,00 36,67  66 PRZ-TALSA

Kamienica 12-16-1-08-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  4,00 82,53  59 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

Kamienica 12-16-1-08-44    -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 371 GODZ RH23

Kamienica 12-16-1-08-44    -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,48 - 144 GRODZ-SRN

Kamienica 12-16-1-08-44    -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,40 29,96 144 GRODZ-SRN

Kamienica 12-16-1-08-48    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 371 GODZ RH23

Kamienica 12-16-1-08-48    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,46 - 144 GRODZ-SRN

Kamienica 12-16-1-08-48    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,30 34,77 144 GRODZ-SRN

Kamienica 12-16-1-08-48    -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 371 GODZ RH23

Kamienica 12-16-1-08-48    -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,44 - 144 GRODZ-SRN

Kamienica 12-16-1-08-48    -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,21 33,41 144 GRODZ-SRN

O-GRODZS
Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  21,74 - 148 K GRODZEŃ

Kamienica 12-16-1-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  36,39 - 148 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Kamienica 12-16-1-08-12    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Kamienica 12-16-1-08-12    -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,50 - 155 PUŁ-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-12    -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 155 PUŁ-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-34    -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Kamienica 12-16-1-08-34    -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-34    -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 2,72 155 PUŁ-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 5,44 155 PUŁ-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-44    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Kamienica 12-16-1-08-44    -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,50 - 155 PUŁ-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-44    -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  22,00 2,99 155 PUŁ-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-6     -c   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Kamienica 12-16-1-08-6     -c   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-6     -c   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  56,00 7,62 155 PUŁ-RYJ

O-PROGND Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNŚ
Kamienica 12-16-1-08-35    -d   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT  1,00 - 161 SZUK-OWA2

Kamienica 12-16-1-08-48    -f   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT  1,00 - 161 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 370 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Kamienica 12-16-1-08-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  1,00 0,1  19 PORZ-SPAL

Kamienica 12-16-1-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  1,00 0,45  18 PORZ-STOS

O-ZWWTÓRM

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 - 152 KOR-P

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 - 153 KOR-NISZ

Kamienica 12-16-1-08-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  1,00 0,27 153 KOR-NISZ

Kamienica 12-16-1-08-      -    - KOR-PNI korowanie pniaków w drzewostan 1 HA  1,00 14,61 164 KOR-PNI

Kamienica 12-16-1-08-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  1,00 2,24 152 KOR-P

Kamienica 12-16-1-08-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  1,00 2,74 152 KOR-P

OCHRP

P-INFO
Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

P-PASYS

Kamienica 12-16-1-08-11    -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 - 174 ODN-PASP

Kamienica 12-16-1-08-11    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,50 - 370 GODZ RH8

Kamienica 12-16-1-08-11    -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,25 0,08 174 ODN-PASP

Kamienica 12-16-1-08-39    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,28 - 370 GODZ RH8

Kamienica 12-16-1-08-39    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,43 - 370 GODZ RH8

Kamienica 12-16-1-08-39    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,46 - 370 GODZ RH8

Kamienica 12-16-1-08-39    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,74 - 370 GODZ RH8
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OCHRP

P-PASYS

Kamienica 12-16-1-08-53    -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,51 - 370 GODZ RH8

Kamienica 12-16-1-08-53    -g   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,34 - 370 GODZ RH8

Kamienica 12-16-1-08-53    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,78 - 370 GODZ RH8

Kamienica 12-16-1-08-58    -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,30 - 370 GODZ RH8

Kamienica 12-16-1-08-59    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,58 - 370 GODZ RH8

Kamienica 12-16-1-08-59    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,07 1,41 172 PPOŻ-PORZ

P-PORZ

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  67,05 - 370 GODZ RH8

Kamienica 12-16-1-08-39    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,48 7,23 172 PPOŻ-PORZ

Kamienica 12-16-1-08-48    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,14 2,11 172 PPOŻ-PORZ

Kamienica 12-16-1-08-54    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,26 - 370 GODZ RH8

Kamienica 12-16-1-08-57    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,37 5,57 172 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  8,00 - 375 GODZNOC

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

UT-WODA
Kamienica 12-16-1-08-11    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Kamienica 12-16-1-08-11    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  72,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR
OP-SCHRNN Kamienica 12-16-1-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

POZ

CP-P
Kamienica 12-16-1-08-56    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,13   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-56    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,17   2 CWD-D

IB

Kamienica 12-16-1-08-20    -g   -00 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  18,00 -   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-20    -g   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  204,00 -   5 ZRYW BP

Kamienica 12-16-1-08-25    -c   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  89,00 -   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-25    -c   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  193,00 -   5 ZRYW BP

Kamienica 12-16-1-08-57    -c   -00 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  103,00 -   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-57    -c   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  90,00 -   5 ZRYW BP

Kamienica 12-16-1-08-58    -a   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  130,00 -   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-58    -a   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  164,00 -   5 ZRYW BP

POZ-P

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Kamienica 12-16-1-08-57    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  50,00 - 372 GODZ PILA

PR
Kamienica 12-16-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 147,01   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 36,27   2 CWD-D

PTP
Kamienica 12-16-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00 305,46   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00 74,69   2 CWD-D

PTW
Kamienica 12-16-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 142,15   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 26,96   2 CWD-D

TPP

Kamienica 12-16-1-08-12    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 61,83   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-12    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 20,38   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-26    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 34,81   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-26    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 8,42   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-26    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00 147,55   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-26    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00 21,94   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-27    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  336,00 347,36   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-27    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  336,00 54,15   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-27    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 75,41   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-27    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 10,05   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-28    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 8,47   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-28    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,89   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-28    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  263,00 164,27   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-28    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  263,00 53,99   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-28    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  201,00 180,42   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-28    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  201,00 27,28   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-29    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00 144,22   2 CWD-D
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OSTWPL
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POZ

TPP

Kamienica 12-16-1-08-29    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00 32,65   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-38    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 13,53   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-38    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,03   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-38    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 27,33   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-38    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,99   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-39    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 46,14   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-39    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 11,62   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-40    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 52,27   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-40    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 14,08   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-42    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 78,13   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-42    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 18,1   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-48    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 16,89   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-48    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,95   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-58    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 24,06   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-58    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 6,44   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-62    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 31,25   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-62    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 7,48   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-62    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 21,04   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-62    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,25   2 CWD-D

TWP

Kamienica 12-16-1-08-11    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 17,65   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-11    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,49   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-25    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18,00 2,46   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-25    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,23   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-25    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00 3,59   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-25    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,79   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-44    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 46,69   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-44    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 10,42   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-57    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00 141,59   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-57    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00 32,49   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-59    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00 158,67   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-59    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00 36,16   2 CWD-D

ZS
Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

UBOCP
CHOINKIL

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 381 GODZ MH23

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 370 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL
Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 371 GODZ RH23

UT-TURYST

Kamienica 12-16-1-08-11    -k   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 381 GODZ MH23

Kamienica 12-16-1-08-11    -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 380 GODZ MH8

Kamienica 12-16-1-08-11    -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Kamienica 12-16-1-08-11    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 - 370 GODZ RH8
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