
Planowany rozmiar prac

Pakiet: 11/2025

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 266,00

2   5 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania M3 351,00

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 281,00

4   5 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania M3 277,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 277,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 578,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

7   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 370,00

Cięcia przygodne i pozostałe
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

8  18 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 1,00

9  19 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 1,00

10  20 WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 10,10

11  40 ROZDR-PDR Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z
glebą na powierzchniach z wyrobioną drobnicą HA 6,97

12  59 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 4,30

13  63 WYK-TALOK Zdarcie pokrywy na talerzach pod okapem drzewostanu o wymiarach 40 cm x 40
cm TSZT 8,30

14  66 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 4,00

15  73 WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 19,02

16  78 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 46,69

17 100 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 15,00

18 102 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 10,87

19 104 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 5,00

20 110 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 15,90

21 122 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 16,00

22 123 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 14,00

23 124 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 7,00

24 127 CW-W Czyszczenia wczesne HA 8,66

25 131 CP-W Czyszczenia późne HA 20,94

26 144 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 2,00

27 147 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 14,72

28 148 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 43,56

29 153 KOR-NISZ Niszczenie kory po korowaniu pułapek M3 1,00
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

30 161 SZUK-OWA2 Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch drzew próbnych SZT 1,00

31 164 KOR-PNI Korowanie pniaków w drzewostanach HA 1,00

32 167 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

33 172 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 1,86

34 174 ODN-PASP Odchwaszczanie, odnawianie pasów przeciwpożarowych KMTR 0,42

35 370 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 362,26

36 371 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 20,00

37 372 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 64,00

38 375 GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej H 8,00

39 380 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 36,00

40 381 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 7,00
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