
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07/2025

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Ugoszcz 12-16-3-07-129   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,14 36,39 131 CP-W

Ugoszcz 12-16-3-07-130   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,66 100,68 131 CP-W

Ugoszcz 12-16-3-07-130   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,30 5,42 131 CP-W

Ugoszcz 12-16-3-07-136   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,73 39,84 131 CP-W

Ugoszcz 12-16-3-07-144   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,68 18,39 131 CP-W

Ugoszcz 12-16-3-07-144   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,74 49,68 131 CP-W

Ugoszcz 12-16-3-07-151   -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,16 5,4 131 CP-W

Ugoszcz 12-16-3-07-151   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,63 11,42 131 CP-W

Ugoszcz 12-16-3-07-157   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,92 29,37 131 CP-W

Ugoszcz 12-16-3-07-169   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,56 59,04 131 CP-W

Ugoszcz 12-16-3-07-169   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,34 42,43 131 CP-W

CW

Ugoszcz 12-16-3-07-137   -j   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,64 61,83 127 CW-W

Ugoszcz 12-16-3-07-138   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,61 60,7 127 CW-W

Ugoszcz 12-16-3-07-138   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,08 19,49 127 CW-W

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,19 4,89 127 CW-W

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,66 25,67 127 CW-W

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,98 45,56 127 CW-W

Ugoszcz 12-16-3-07-153   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,06 1,54 127 CW-W

Ugoszcz 12-16-3-07-153   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,26 4,71 127 CW-W

Ugoszcz 12-16-3-07-153   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,13 4,9 127 CW-W

Ugoszcz 12-16-3-07-153   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,13 26 127 CW-W

Ugoszcz 12-16-3-07-175   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,43 25,93 127 CW-W

MA-PORZ

Ugoszcz 12-16-3-07-138   -d   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  2,24 56,1  20 WPOD-N

Ugoszcz 12-16-3-07-143   -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,96 199,78  20 WPOD-N

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -l   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,31 223,4  20 WPOD-N

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,12 151,32  20 WPOD-N

Ugoszcz 12-16-3-07-160   -g   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,21 149,16  20 WPOD-N

Ugoszcz 12-16-3-07-177   -f   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,13 76,27  20 WPOD-N

ODN-GLEB

Ugoszcz 12-16-3-07-138   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  15,00 9,41  74 WYK-PA5CZ

Ugoszcz 12-16-3-07-143   -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  19,83 9,84  73 WYK-PASCZ

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  20,90 16,2  78 WYK-POGCZ

Ugoszcz 12-16-3-07-175   -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  22,98 14,27  78 WYK-POGCZ

Ugoszcz 12-16-3-07-177   -f   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  7,57 4,7  78 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 0,42 110 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,20 1,25 110 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,61 2,5 110 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,81 - 110 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 100 KOP-ROW

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  2,00 42,31 101 SADZ 1R

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,81 353,62 102 SADZ WIEL

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,10 2,06  59 WYK-TAL40

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,15 0,05 110 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,45 - 110 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -c   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00 2,96 100 KOP-ROW

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -c   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  13,30 168,13 105 SAD-BRYŁ

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,15 4,14 102 SADZ WIEL

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -c   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,10 2,06  59 WYK-TAL40

ODN-ZRB

Ugoszcz 12-16-3-07-186   -a   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  21,42 5,16 110 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-186   -a   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,20 2,36 110 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-186   -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  28,62 - 110 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-186   -a   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00 14,82 100 KOP-ROW

Ugoszcz 12-16-3-07-186   -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  28,62 632,04 102 SADZ WIEL

PBD-ODNL Ugoszcz 12-16-3-07-133   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,26 0,26 110 DOW-SADZ
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PBD-ODNL

Ugoszcz 12-16-3-07-133   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,14 0,05 110 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-133   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,40 - 110 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-133   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,26 22,84 101 SADZ 1R

Ugoszcz 12-16-3-07-133   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,14 3,86 102 SADZ WIEL

Ugoszcz 12-16-3-07-133   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  1,34 1,31  79 WYK-P5GCP

Ugoszcz 12-16-3-07-137   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,40 0,46 110 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-137   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,40 - 110 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-137   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,40 38,65 102 SADZ WIEL

Ugoszcz 12-16-3-07-137   -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  1,34 1,31  79 WYK-P5GCP

Ugoszcz 12-16-3-07-142   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,26 0,26 110 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-142   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,14 0,05 110 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-142   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,40 - 110 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-142   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,26 22,84 101 SADZ 1R

Ugoszcz 12-16-3-07-142   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,14 3,86 102 SADZ WIEL

Ugoszcz 12-16-3-07-142   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  1,34 1,31  79 WYK-P5GCP

PIEL

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  12,92 252 122 KOSZ UA

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  18,00 614 123 KOSZ UB

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

POPR

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,90 0,46 110 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,40 0,46 110 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,30 - 110 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,30 101,5 104 SADZ POP

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,10 1,45  59 WYK-TAL40

POPR-WPG
Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  3,50 38,33  66 PRZ-TALSA

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  3,50 72,21  59 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

Ugoszcz 12-16-3-07-137   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Ugoszcz 12-16-3-07-137   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,00 30,24 144 GRODZ-SRN

Ugoszcz 12-16-3-07-137   -j   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 371 GODZ RH23

Ugoszcz 12-16-3-07-137   -j   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Ugoszcz 12-16-3-07-137   -j   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  8,40 126,99 144 GRODZ-SRN

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 371 GODZ RH23

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  9,20 163,35 144 GRODZ-SRN

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -c   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 371 GODZ RH23

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -c   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -c   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  12,00 213,06 144 GRODZ-SRN

Ugoszcz 12-16-3-07-186   -a   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Ugoszcz 12-16-3-07-186   -a   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,70 33,7 144 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Ugoszcz 12-16-3-07-138   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Ugoszcz 12-16-3-07-138   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,86 44,7 147 GRODZ-DEM

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -f   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,20 - 147 GRODZ-DEM

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -f   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,80 14,2 147 GRODZ-DEM

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,50 - 147 GRODZ-DEM

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,45 29 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  36,00 - 148 K GRODZEŃ

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  60,00 - 148 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,50 - 155 PUŁ-RYJ

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  28,00 3,81 155 PUŁ-RYJ

Ugoszcz 12-16-3-07-186   -a   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Ugoszcz 12-16-3-07-186   -a   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,50 - 155 PUŁ-RYJ

Ugoszcz 12-16-3-07-186   -a   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  88,00 11,97 155 PUŁ-RYJ

O-PROGND Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  36,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNŚ Ugoszcz 12-16-3-07-134   -d   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 - 161 SZUK-OWA2

O-SMIECI Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8
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O-SMIECI Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 - 370 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  1,00 0,1  19 PORZ-SPAL

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  1,00 0,45  18 PORZ-STOS

O-ZWWTÓRM

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 - 152 KOR-P

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 - 153 KOR-NISZ

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  2,00 0,55 153 KOR-NISZ

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - KOR-PNI korowanie pniaków w drzewostan 1 HA  2,00 29,23 164 KOR-PNI

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  2,00 4,48 152 KOR-P

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  2,00 5,48 152 KOR-P

OCHRP

P-INFO
Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

P-PASYS

Ugoszcz 12-16-3-07-136   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,67 - 370 GODZ RH8

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,90 - 370 GODZ RH8

Ugoszcz 12-16-3-07-153   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,10 - 370 GODZ RH8

Ugoszcz 12-16-3-07-153   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,75 8,47 172 PPOŻ-PORZ

Ugoszcz 12-16-3-07-154   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,70 - 370 GODZ RH8

Ugoszcz 12-16-3-07-172   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,74 - 370 GODZ RH8

Ugoszcz 12-16-3-07-172   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,12 - 370 GODZ RH8

Ugoszcz 12-16-3-07-172   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,94 - 370 GODZ RH8

Ugoszcz 12-16-3-07-180   -k   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 - 174 ODN-PASP

Ugoszcz 12-16-3-07-180   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,70 - 370 GODZ RH8

Ugoszcz 12-16-3-07-180   -k   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 3 KMTR  0,17 0,14 174 ODN-PASP

Ugoszcz 12-16-3-07-183   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,37 - 370 GODZ RH8

Ugoszcz 12-16-3-07-183   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,80 - 370 GODZ RH8

Ugoszcz 12-16-3-07-183   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,10 - 370 GODZ RH8

Ugoszcz 12-16-3-07-183   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,47 - 370 GODZ RH8

Ugoszcz 12-16-3-07-185   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,30 - 370 GODZ RH8

Ugoszcz 12-16-3-07-186   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,20 - 370 GODZ RH8

P-PORZ

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  62,49 - 370 GODZ RH8

Ugoszcz 12-16-3-07-132   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,53 5,99 172 PPOŻ-PORZ

Ugoszcz 12-16-3-07-158   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,52 5,87 172 PPOŻ-PORZ

Ugoszcz 12-16-3-07-159   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,20 2,26 172 PPOŻ-PORZ

Ugoszcz 12-16-3-07-172   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,10 1,13 172 PPOŻ-PORZ

Ugoszcz 12-16-3-07-186   -a   -98 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,48 - 370 GODZ RH8

P-POŻAR

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  8,00 - 375 GODZNOC

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

UT-WODA

Ugoszcz 12-16-3-07-128   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Ugoszcz 12-16-3-07-128   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

Ugoszcz 12-16-3-07-144   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Ugoszcz 12-16-3-07-144   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

Ugoszcz 12-16-3-07-185   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Ugoszcz 12-16-3-07-185   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR
OP-SCHRNN Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

POZ
IB

Ugoszcz 12-16-3-07-143   -c   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  145,00 -   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-143   -c   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  301,00 -   5 ZRYW BP

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  468,00 243,73   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  468,00 77,89   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-160   -g   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  137,00 -   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-160   -g   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  320,00 -   5 ZRYW BP

Ugoszcz 12-16-3-07-177   -f   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  21,00 -   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-177   -f   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  104,00 -   5 ZRYW BP

IIIAU Ugoszcz 12-16-3-07-138   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  959,00 446,08   2 CWD-D
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Ugoszcz 12-16-3-07-138   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  959,00 145,33   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  832,00 397,14   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  832,00 132,12   2 CWD-D

POZ-P
Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

PR
Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00 240,88   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00 51,76   2 CWD-D

PTP
Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00 160,89   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00 31,81   2 CWD-D

PTW
Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 85,77   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 16,83   2 CWD-D

TPP

Ugoszcz 12-16-3-07-126   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00 147   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-126   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00 33,21   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-126   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 15,41   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-126   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 4,33   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-126   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 33,98   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-126   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 8,98   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-126   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00 111,51   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-126   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00 25,11   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-126   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 24,35   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-126   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,85   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-132   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 64,71   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-132   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 15,23   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-132   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 9,44   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-132   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,4   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-132   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00 95,97   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-132   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00 23,31   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-141   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  167,00 20,02   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-141   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,3   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-141   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  167,00 32,81   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-141   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,81   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-151   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 12,41   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-151   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 23,88   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-151   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 20,96   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-151   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,79   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-151   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00 3,53   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-151   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,88   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-151   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00 6,43   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-151   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,92   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-151   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1,00 0,06   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-151   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1,00 0,14   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-155   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 4,81   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-155   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 10,97   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-155   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 9,29   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-155   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,88   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-155   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  23,00 2,77   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-155   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,05   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-155   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00 5,27   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-155   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,23   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-155   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00 3,02   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-155   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 14,21   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-155   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00 5,8   2 CWD-D
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Ugoszcz 12-16-3-07-155   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,28   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-155   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00 11,69   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-155   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 19,34   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-155   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00 18,34   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-155   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,82   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-155   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 6,72   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-155   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 4,63   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-155   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 10,48   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-155   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,8   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-155   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  2,00 0,29   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-155   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  2,00 0,43   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-155   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  310,00 39,85   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-155   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 38,34   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-155   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  310,00 64,08   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-155   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 5,85   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-155   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00 11,42   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-155   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 13,46   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-155   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00 15,8   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-155   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,85   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00 106,18   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00 15,27   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00 19,88   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 58,11   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00 29,79   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 8,37   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 62,29   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 14,48   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-157   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 40,24   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-157   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 7,77   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-157   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00 118,71   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-157   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00 20,17   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-158   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 89,53   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-158   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 16,39   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-158   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00 2,88   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-158   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00 4,79   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-158   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  178,00 24,64   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-158   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 60,32   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-158   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  178,00 39,43   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-158   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 9,77   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-159   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  173,00 25,47   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-159   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 95,55   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-159   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  173,00 36,4   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-159   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 14,59   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-160   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 87,72   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-160   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 16,79   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-160   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00 103,61   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-160   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00 26,09   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-168   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 48,01   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-168   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 12,6   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-168   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 32,19   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-168   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 6,67   2 CWD-D
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Ugoszcz 12-16-3-07-172   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00 13,49   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-172   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 42,58   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-172   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 20,87   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-172   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,46   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-172   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 16,59   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-172   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 27,84   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-172   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 23,64   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-172   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,82   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-174   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00 24,55   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-174   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 29,55   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-174   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00 37,31   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-174   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,3   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-177   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00 5,02   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-177   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,48   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-177   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00 6,64   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-177   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,37   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-178   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 19,98   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-178   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,55   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-178   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 36,06   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-178   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 8,83   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-179   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 92,67   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-179   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 21,69   2 CWD-D

ZS
Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

UBOCP
CHOINKIL

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 381 GODZ MH23

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 370 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL
Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 371 GODZ RH23

UT-MEL

Ugoszcz 12-16-3-07-147   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 381 GODZ MH23

Ugoszcz 12-16-3-07-147   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 371 GODZ RH23

Ugoszcz 12-16-3-07-163   -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 381 GODZ MH23

Ugoszcz 12-16-3-07-163   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 371 GODZ RH23

UT-PARK

Ugoszcz 12-16-3-07-180   -k   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 381 GODZ MH23

Ugoszcz 12-16-3-07-180   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Ugoszcz 12-16-3-07-180   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 371 GODZ RH23

Ugoszcz 12-16-3-07-180   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 - 370 GODZ RH8
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