Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Pakiet: 09/2025

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny el zalozenia czynnoscl HEEE uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Koziotek 12-16-1-09-76 -d -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,76
Koziotek 12-16-1-09-77 -i -01 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 0,62
Koziotek 12-16-1-09-78 - -99 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 0,37
Koziotek 12-16-1-09-78 -k -01 T 2025 | ODN-ZRB prowizorium 0,3
Koziotek 12-16-1-09-86 -f -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,41
Koziotek 12-16-1-09-87 -f -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,61
Koziotek 12-16-1-09-88 -h -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,78
Koziotek 12-16-1-09-89 -c -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,73
Koziotek 12-16-1-09-97 -a -01 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,15
Koziotek 12-16-1-09-101 -f -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,74
Koziotek 12-16-1-09-101 -h -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,24
Koziotek 12-16-1-09-105 -a -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,57
Koziotek 12-16-1-09-108 -c -99 T 2024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 0,93
Koziotek 12-16-1-09-110 -h -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,17
Koziotek 12-16-1-09-111 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,64
Koziotek 12-16-1-09-111 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,7
Koziotek 12-16-1-09-111 -f -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,49
Koziotek 12-16-1-09-111 -l -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,64
Koziotek 12-16-1-09-112 -¢ -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,86
Koziotek 12-16-1-09-113 - -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,95
Koziotek 12-16-1-09-114 -| -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,75
Koziotek 12-16-1-09-115 -b -00 T 2 024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 0,81
Koziotek 12-16-1-09-118 -f -99 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,28
Koziotek 12-16-1-09-118 -k -99 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,82
Koziotek 12-16-1-09-119 -d -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,54
Koziotek 12-16-1-09-122 -g -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,33
Koziotek 12-16-1-09-132 -i -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,74
Koziotek 12-16-1-09-132 -p -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 1,17
Koziotek 12-16-1-09-133 -f -99 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,46
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