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A. Opis techniczny.
1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa potgczenia istniejgcej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Zarki Letnisko jako przej$cie pod torem nr 1i 2 linii kolejowej nr 1 Warszawa Zachodnia —
Katowice w km 254,285 na dziatkach nr 743/10, 743/11 oraz 743,12, obreb nr 0009 Zarki
Letnisko. Jednostka ewidencyjna Gmina Poraj (240904 _2),Teren kolejowy zamkniety

— przejscie pod torem nr 11 2 linii kolejowej nr 1 Warszawa Zachodnia — Katowice w km
Katowice w km 254,285 na dziatkach nr 743/10, 743/11 oraz 743,12, obreb nr 0009 Zarki
Letnisko. Jednostka ewidencyjna Gmina Poraj (240904 2),

Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Poraj ul. Jasna 21, 42-360 Poraj

Niniejszy projekt zawiera tylko odcinek skrzyzowania z torami kolejowymi uwzgledniajgc, teren
zamkniety na dziatkach nr nr 743/10, 743/11 oraz 743,12, obreb nr 0009 Zarki Letnisko.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Projekt opracowano na podstawie umowy.
2.2. Inwentaryzacja stanu istniejgcego dokonana w terenie. Pomiary geodezyjne sytuacyjno
— wysokosciowe.
2.3. Projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej na catym odcinku.
2.4. Obowiagzujace normy i przepisy:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlaneDz.U.2021.2351 t.J.z dnia 2021.12.20
(z pozniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001lr. o odpadach (Dz.U.2010.185.1243 jt. wraz
z rozporzadzeniami wykonawczymi);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 987 z dnia 10.09.1998r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz.U.1998.151.987).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r (Dz. U. 2008.153.955)w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkdéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw
,elementéw ochrony akustycznej wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej a takze
sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych.

o Rozporzadzenie Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25.10.2015r Nr 1744 - w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych
z drogami kotowymi i ich usytuowanie;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126).

¢ Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10 z p6zn. zm.).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

e  Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych 1d-1 — PKP PLK S.A. Biuro Drdg
Kolejowych. Warszawa 2005.

e Warunki Techniczne Utrzymania Podtorza Kolejowego 1d-3 - PKP PLK S.A. Biuro Drég Kolejowych.
Warszawa 2008.

e le-1(E-1) Instrukcja sygnalizacji . Warszawa 2007r.
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PN-S-02205- Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN — T — 45002 — Skrzyzowania z liniami kolejowymi

PN — 69-6-02057 — Koleje normalnotorowe . Skrajnia budowli na PKP.
BN-75/8846-01 Warunki bezpieczenstwa pracy i ruchu pociggéw.
PN-68/B-0605 Roboty ziemne — wymogi w zakresie wykonywania i badania.

BN-88/8932-02.Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-73/8939 — 04.Przeprowadzenia rurociggdéw i kabli pod torami kolejowymi

PN-82B-02000. Obcigzenie budowli. Obcigzenia state.

PN-88/B-02014. Obcigzenia budowli . Obcigzenia gruntem.

PN-90/B-03000. Obliczenia statyczne.

ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania
i badania.

ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-020. Ztgczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

3. Materialy i dane wyjsciowe.

Przy opracowaniu projektu wykorzystano:

1. Mape podstawowg do celéw projektowych.

2. Wiasne pomiary geodezyjne.

3. Normy i przepisy branzowe.

4. Uzgodnienia zainteresowanych jednostek organizacyjnych.

4. Opis stanu istniejgcego.

Projektowana budowa potgczenia istniejgcej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci

Zarki Letnisko jako przejécie pod torem nr 1 i 2 linii kolejowej nr 1 Warszawa Zachodnia —
Katowice w km 254,285 na dziatkach nr 743/10, 743/11 oraz 743,12, obreb nr 0009 Zarki
Letnisko. Jednostka ewidencyjna Gmina Poraj (240904 _2),

Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Poraj.

Niniejszy projekt zawiera tylko odcinek skrzyzowania z torami kolejowymi oraz po terenie
kolejowym na dziatkach nr 743/10, 743/11 oraz 743,12, obreb nr 0009 Zarki Letnisko

W obrebie opracowania znajdujg sie urzadzenia infrastruktury PKP usytuowane zgodnie
z zatgczonymi uzgodnieniami. Podane na rysunkach uzbrojenie PKP okreslono lokalizacjami
przyblizonymi.

Rzedna gtéwki szyny w osi toru nr 1 i 2 w miejscu skrzyzowania z osig kanalizacji w km

254,285 wynosi 289,15,97 m n.p.m. Tory zbudowane sg z szyn typu UIC 60 na podktadach
strunobetonowych, z przytwierdzeniem typu ,Sb” na podsypce ttuczniowe; .

Dane o linii i torach;

Projektowane przejscie dwdch linii kablowych 15 kV pod torami kolejowymi krzyzuje sie pod katem
90° ztoremnrli2 wkm 225,190 linii kolejowej nr 1.

Linia kolejowa nr 1 Warszawa Zachodnia jest linig magistralng, normalnotorowg, dwutorowa,
z siecig trakcyjng zbudowang z szyn UIC 60 na podktadach strunobetonowych z przytwierdzeniem
typu ,Sb” na podsypce tluczniowej grubosci 35 cm pod podkiadem.

Tor w miejscu skrzyzowania potozony jest na prostej w nasypie o wysokosci okoto 1,00m.W rejonie
projektowanego przejscia kanalizacjg sanitarna szerokos¢ miedzytorza wynosi 4,50 mb.

Tor w rejonie skrzyzowania potozony jest jako odcinek prosty.
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5.Warunki gruntowo wodne.

Warunki gruntowo wodne zostaty zawarte w ,Projekcie budowlanym budowy catego odcinka
kanalizacji sanitarnej

Z uwagi na wykonywanie przewiertow pod torami jako przewiert mikrotunelingu o projektowanej
srednicy rur przewiertowych RHDPEp na przepusty SRD 11 g 180 x 10.3mm  warunki gruntowo
wodne nie sg istotne. Warunki gruntowo wodne podane zostaty w projekcie catego zadania
inwestycyjnego

6. Charakterystyka stanu projektowanego.

Teren, na ktérym powstanie inwestycja, zlokalizowany jest w rejonie miejscowosci Zarki Letnisko
w poblizu ul. Nadrzecznej i obejmuje skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej z linig kolejowa nr 1
Warszawa Zachodnia - Katowice w km 254,285.

Powyzsze opracowanie zawiera jedynie odcinek przejscia kanalizacja sanitarna pod torami

Linii nr 1 Warszawa Zachodnia — Katowice w km 254,285, na terenie kolejowym na dziatkach nr
743/10, 743/11 i 743/12, obreb nr 0009 Zarki Letnisko.

Projektuje sie przejscie pod torami kolejowymi stosujgc rury przewiertowo ochronna RHDPEp

na przepusty SRD 11 g 180 x 10,3 mm.

Odlegtos¢ posadowienia gérnej powierzchni rury od gtéwki szyny pokazano na zatagczonych
rysunkach.

Na terenie kolejowym naniesione sg kable;

Kabel teletechniczny - wtasno$¢ PKP Telkol Sp. z 0.0. w Warszawie

Kable TKDFtA 78x2 i TIUMFtA 25x4x0,8- wtasnos¢ PKP Telkol Sp. z 0.0. w Warszawie.

Kabel swiattowodowy - wtasnos¢ TK telekom w Warszawie

Kabel SN 3xYHAKXs1x70/25mm2 po stronie toru nr 2 — wtasno$¢ PKP Energetyka S.A.

Kabel SN 3xXRuHAKXs1x240/50mm2 po stronie toru nr 1-wtasno$¢ PKP Energetyka S.A.

Kable OTK36J + 3XRHDPE — wiasnos¢ PKP PLK S.A.

Kable OTK36J + 3XRHDPE Xz TKMxpw 35x4x0,8 — wtasnos¢ PKP PLK S.A.

Kable OTK36J + 3XRHDPE Xz TKMxpw 35x4x0,8 — wlasnosé¢ PKP PLK S.A.

Odlegtosci kabli od projektowanej komory nadawczej lub odbiorczej pokazano na zatgczonych
rysunkach.

Przewiert sterowany rozpoczaé¢ od komory nadawczej usytuowanej od strony toru nr 1 i prowadzi¢
do komory odbiorczej po stronie toru nr 2. Na pozostatych odcinkach pomiedzy studniami i
komorami kabel wykonujemy metoda wykopu otwartego.

Skrzyzowania projektowane jest pod kgtem 90 © w stosunku do osi toréw kolejowych stosujgc
rurg przewiertowg ochronna.

Rzedna dna rury przewodowej pod torem nr 1 wynosi 286,29 a pod torem nr 2 286,296 m.n.p.m.
Wykonanie przej$cia pod torami kolejowymi zaprojektowano jako przewiert mikrotulingowy Jest to
technologia jednoetapowego przycisku hydraulicznego, polegajgca na drgzeniu tunelu przy pomocy
tarczy wiertniczej z jednoczesnym przeciskiem rury przewiertowej. Proces przecisku rur mierzony
jest przy wykorzystaniu promienia lasera, co pozwala na doktadne wykonanie przecisku zgodnie

z projektem z zachowaniem wtasciwego spadku rury przewodowe;.

Rozpoczecie przewiertow zostato pokazane na zatgczonym rysunkach.

Realizacja przewiertu przy uzyciu tej metody nie powoduje zadnych negatywnych oddziatywan na
tor linii kolejowej oraz prowadzenie ruchu pociggéw po torach.

7. Istniejace uzbrojenie.

Oprécz toréw  kolejowych linii nr 1w granicach objetych opracowaniem wystepuje uzbrojenie
podziemne , ktére zostato naniesione na uzgodnieniach przez poszczegdlne Zaktady PKP.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdét powinien zawrzeé stosowne umowy na nadzor
z w/w Zaktadami i zlokalizowa¢ kable w terenie poprzez wykonanie wymaganych przekopow
kontrolnych.

8.Uktad w planie i profilu.

Uwzgledniajac istniejgcy uktad terenu, wraz z uzbrojeniem, oraz istniejgcy uklad trasy kanalizacji
sanitarnej projektowane skrzyzowania zlokalizowano w km 254,285 linii nr 1.
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Wszystkie dane dotyczgce rozpoczecia, zakonczenia, dtugosci przewiertu sterowanego, pochylenia
podtuznego rury przewiertowej , gtebokosci pod torami, kat skrzyzowania, rodzaj i srednica rury
przewiertowej zawarte sg na zatgczonych rysunkach.

9.Wykonawstwo robét.
9.1.Roboty przygotowawcze .

Przed wykonaniem robdt zasadniczych (przewiertu pod torami) nalezy:

- wykonaé czynnosci organizacyjne zwigzane z przekroczeniem terenéw PKP, polegajgce

na spisaniu tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociggéw na czas prowadzenia robaét,

- uzyskaniu zgody na wejscie w teren od PKP PLK S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Czestochowie,
- w celu stwierdzenia usytuowania w terenie lokalizacji infrastruktury wykonac¢ przekopy kontrolne
pod nadzorem przedstawicieli wtascicieli infrastruktury,

-spisa¢ z PKP PLK S.A. Zakfadu Linii Kolejowych w Czestochowie umowy na korzystanie

z nieruchomosci PKP na czas robdt.

-spisa¢ z PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Katowicach umowy na
pozostawienie infrastruktury na terenie kolejowym.

9.2.Roboty zasadnicze.

Po wykonaniu lokalizacji infrastruktury podziemnej w terenie mozna przystgpi¢ do wykonania
przecisku mikro tunelingiem pod torami.

Przed podjeciem przewiertu kolejno nalezy:

- wyznaczy¢ 0$ skrzyzowania w oparciu o opis zawarty w projekcie,

- wyznaczy¢ punkt rozpoczecia i zakonczenia przewiertu sterowanego,

- wyznaczy¢ rzedne osi rury przewiertowej (miejsce wprowadzenia urzgdzenia przewiertowego).
Wykona¢ komore przewiertowa nadawcza i odbiorcza.

Wykona¢ przecisk metodg mikrotunelingu.

9.3. Rury kanalizacji sanitarnej .

Kanalizacje sanitarna HDPE 110mm, nalezy utozy¢ w rury przewiertowo ochronne RHDPEp

na przepusty SRD 11 g 180 x 10,3 mm

Kanalizacje sanitarna zaprojektowano spetniajgc podstawowe wymogi odlegtosci od istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i obiektéw nadziemnych.

Wszelkie prace w poblizu kabli nalezy zgtosi¢ do uzytkownika sieci i dalsze czynnoéci wykonywaé
pod nadzorem wtasciciela infrastruktury.

9.4 . Oznakowanie trasy kanalizacji.

Na wysokosci 0,40 do 0,50 m od gérnej krawedzi rury i kabla nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczag
zgodnie z przepisami.

9.5. Roboty ziemne.

Ze wzgledu na wejscie w teren Kkolejowy nie wyklucza sie istnienie uzbrojenia nie
naniesionego na mapie do celéw projektowych. Dlatego tez wymagane jest na catej dtugosci
wyznaczonej trasy wykonanie przekopéw kontrolnych.

W przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne nie ujete na planie sytuacyjnym, nalezy
przerwaé prace zabezpieczajgc wykop, zglosi¢ zaistnialg sytuacje i dalsze prace wykonac¢ pod
nadzorem wtasciciela istniejgcego uzbrojenia.

Zasypywanie ewentualnych wykopow wykona¢ warstwami zageszczajac grunt.

Minimalna szerokos¢ wykopow winna wynosi¢ 50 + 60cm.
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Przewidywany zakres prac ziemnych i przygotowawczych oméwiono w punktach
wczesniejszych.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. Dz.U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 r., poz. 401).

9.6. Odbiory.

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w terenie nalezy wykonaé inwentaryzacje powykonawczag
przez uprawnionego geodete. Dokumentacje w dwoch egzemplarzach dostarczyé do PKP PLK S.A.
Zakfad Linii Kolejowych w Czestochowie oraz jeden egzemplarz do Wydziatu Geodezji i Regulacji
Stanéw Prawnych PKP S.A. Oddziatu Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Katowicach w celu
naniesienia zmian w zasobach geodezyjnych PKP.

10 .Uwagi ogolne.

Podczas opracowania specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia nalezy przewidzie¢ koszty
zwigzane z korzystania nieruchomosci PKP na czas robdt, ktdre ksztattujg sie na poziomie
okoto 20 tys. ztotych i obejmuja:
- korzystanie z terenu PKP na czas robot,
- nadzér pracownikow PKP,
- opracowanie regulaminu tymczasowego prowadzenia robot,
- ewentualne zamkniecie toru lub wprowadzenie ograniczenia szybkosci biegu pociggéw na czas
robot przewiertowych,
- pozostawienie infrastruktury na terenie PKP.
Opracowany projekt na wykonanie skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z torami kolejowymi
podlega uzgodnieniu przez PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Czestochowie oraz Kolejowy
Zespot Uzgodnien Dokumentacji Projektowych przy PKP S.A. Oddziat Gospodarowania
Nieruchomosciami w Katowicach..

Wszelkie zmiany wprowadzone przy realizacji rob6t wymagajg. uprzedniej zgody nadzoru
projektowego w przeciwnym wypadku autorzy projektu nie biorg odpowiedzialnosci za  skutki
wprowadzonych zmian.

W przypadku stwierdzenia kabli w miejscu posadowienia komor przewiertowych lub w miejscu
rozpoczecia i zakonczenia przewiertu nalezy przewidzie¢ zmiane dlugosci przewiertu. Bedzie to
mozliwe po wykonaniu sprawdzenia lokalizacji infrastruktury podziemnej w terenie.

Wszystkie roboty na terenie PKP nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownikéw

posiadajgcych wiasciwe uprawnienia budowlane. Po zakonczeniu robot nalezy dokonaé
aktualizacji map w zasobach PKP S.A. Oddziatu Gospodarowania Nieruchomosciami

w Katowicach.
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11. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.

Adres: Czestochowa Skrzyzowanie z linig kolejowa;

Linia nr 1 Warszawa Zachodnia - Katowice —w km 254,285

Inwestor : Gmina Poraj
ul. Jasna 21
42-360 Poraj

Zadanie: Projekt architektoniczno — budowlany budowa potaczenia istniejgcej kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Zarki Letnisko jako przejscie pod torem nr 1i 2 linii kolejowej nr 1 Warszawa
Zachodnia — Katowice w km 254,285 na dziatkach nr 743/10, 743/11 oraz 743,12, obreb nr
0009 Zarki Letnisko. Jednostka ewidencyjna Gmina Poraj (240904_2), Teren kolejowy
zamkniety

Projektant sporzadzajacy informacje:

Zenon Kret nr upr. bud . SLK/0944/POOH/05 o specjalnosci : inzynieria kolejowa
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1. Wytyczne do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji
zadania

Obiekt: Budowa potgczenia istniejgcej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Zarki Letnisko jako przejscie pod torem nr 1 2 linii kolejowej nr 1 Warszawa Zachodnia —
Katowice w km 254,285 na dziatkach nr 743/10, 743/11 oraz 743,12, obreb nr 0009 Zarki
Letnisko. Jednostka ewidencyjna Gmina Poraj (240904_2),Teren kolejowy zamkniety

Inwestor: Gmina Poraj ul. Jasha 21 42-360 Poraj

Temat opracowania: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonania budowa potgczenia
istniejgcej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zarki Letnisko jako przejscie pod torem nr 1 i 2
linii kolejowej nr 1 Warszawa Zachodnia — Katowice w km 254,285 na dziatkach nr 743/10,
743/11 oraz 743,12, obreb nr 0009 Zarki Letnisko. Jednostka ewidencyjna Gmina Poraj
(240904 _2),Teren kolejowy zamkniety

Wykonawca: Zostanie wytoniony w drodze przetargu

Kierownik budowy: Jak wyzej — winien posiada¢ wtasciwe uprawnienia budowlane.
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Wykaz pracownikéw zapoznanych. z Planem BiOZ :

Lp. Imie i nazwisko Stanowisko Podpis pracownika

n

w

e

2 Wstep.

1. Data rozpoczecia robot: 2022/23 r.
Planowany termin zakonczenia robo6t :2023 r.

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonania budowa
potgczenia istniejgcej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zarki Letnisko jako przejscie pod torem nr 1
i 2 linii kolejowej nr 1 Warszawa Zachodnia — Katowice w km 254,285 na dziatkach nr 743/10,
743/11 oraz 743,12, obreb nr 0009 Zarki Letnisko. Jednostka ewidencyjna Gmina Poraj

(240904 _2),Teren kolejowy zamkniety obejmujgcym;

-organizacje i technologie wykonania zatozonych robét,
-wymaganie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
szczegdllnymi wymogami wynikajgcymi z warunkow okreslonych przez Inwestora oraz PKP PLK S.A.

3. Zakres opracowania:
Zakresem opracowania jest wykonanie robo6t przejscia kanalizacjg kablowa pod torami kolejowymi.

3. Dane techniczne dotyczace projektowanych prac.

1. Wykonanie przej$cia kanalizacjg sanitarna pod torami PKP polega na :
- wykonaniu przejscia pod torami z rur przewiertowej 180x10,3mm.

2. Kolejnos¢ robot na obiekcie:

- wykonanie rob6t pomiarowych

- wykonanie przekopdw kontrolnych

- wykonanie komor przewiertowych

- wykonanie przewiertu zasadniczego

- utozenie rury ochronnej

- zabudowa komoér rewizyjnych w raz z zaworem odcinajgcym.

4. Sposéb prowadzenia robét.
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Wykonanie przejscia kanalizacjg sanitarna pod torami polegata bedzie na ;
-wytyczeniu w trenie osi przewiertu,

- wykonaniu przekopéw kontrolnych,

- wykonaniu komor przewiertowych nadawczej i odbiorcze;.

- wykonaniu przewiertu zasadniczego,

- wciggnieciu rur ochronnych do rury przewiertowe;j,

- utozenie kabla w rurze ochronnej

- oznakowaniu w terenie kanalizaciji,

- uporzgdkowanie terenu.

Roboty bedg wykonywane tylko w porze dziennej pod bezpo$rednim nadzorem kierownika budowy
posiadajgcego ,,uprawnienia budowlane” w specjalnosci ,,instalacyjnej”, ktoéry jest odpowiedzialny za
zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy, wykluczajgcych zagrozenie ich
zycia i zdrowia zgodnie z § 62 i § 63 ,,Warunkdéw technicznych utrzymania nawierzchni na liniach
kolejowych” Id-1 (D-1).

Miejsce wykonywania robét nalezy osygnalizowaé zgodnie z Instrukcjg Sygnalizacji le-1

Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane odpowiednimi znakami.

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac warunki techniczne ,przepisy wtasciwe, normy itp.

Przed przystgpieniem do robot pracownicy powinni byé przez Kierownika Budowy zapoznani
z harmonogramem robét i poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy bez aktualnych badan lekarskich oraz bez
wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach torowych.

Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn budowlanych, dzwignicowych, kierowcow wozkow silnikowych
i innych maszyn budowlanych o napedzie silnikowym wymaga posiadania uprawnien wydanych przez
wlasciwg komisje kwalifikacyjng. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzywane do prac, pod wzgledem
technicznym i eksploatacyjnym odpowiada¢ powinny warunkom zapewniajgcym obstugujacym je osobom
bezpieczne higieniczne warunki pracy. Pracownicy zatrudnieni obowigzani sg mie¢ na sobie kamizelki
ostrzegawcze koloru pomaranczowego.

5.Roboty pomiarowe.

Roboty pomiarowe-wykonywane bedg przez specjalistyczng firme prowadzaca
Geodezyjng Obstuge Budowy.

Wykaz stanowiskowy zespotdéw roboczych:
- kierownik budowy
- zespot roboczy : brygadzista + 5 pracownikow + operatorzy sprzetu

Stosowany sprzet :
- samochéd z naczepa,
- koparko tadowarka,
- zageszczarka ptytowa,
- podbijaki torowe ,Madro”-elektryczne,
- agregat pragdotworczy,
- sprzet geodezyjny i pomiarowy,
- wiertnica z gtowicg samosterujgcg do wykonania mikrotulingu,
- sprzet reczny,
- inny sprzet, niezbedny do wykonania zadania.

Zagrozenia :
-uszkodzenie ciata przez pracujgce urzgdzenia,
-uszkodzenie ciata przy robotach ziemnych zagrozeniami montazowych,
Z zagrozeniami tym bedziemy mieli do czynienia w calym okresie prac . Miejscem, w ktérym moga one
wystapic, sg wszystkie stanowiska pracy.

Srodki zapobiegawcze :
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-Prace z wykorzystaniem elektronarzedzi moga wykonywaé¢ tylko pracownicy o tego rodzaju
kwalifikacjach, legitymujacy sie dodatkowo kursem operatora elektronarzedzi. Przed przystgpieniem
do pracy, osoby te, sprawdzaja stan techniczny urzadzenia oraz stan przewodéw doprowadzajacych
prad.

Zabrania sie wykonywa¢ prace przy pomocy niesprawnych urzadzen.
-Pracownicy zobowigzani sg do uzywania powierzonego im sprzetu w sposob podany przez
producenta

-Wszystkie uzywane elektronarzedzia posiada¢ beda odpowiednie dopuszczenia do pracy.
Uzywanie narzedzi nie dopuszczonych przez nadzér do uzytku jest niedozwolone.

-Szafa rozdzielcza, do ktérej podiagcza sie wszystkie maszyny i urzadzenia elektryczne, bedzie
czytelnie oznakowana i zabezpieczona przed wptywem warunkéw atmosferycznych. Wewnatrz szafy
zostang dokiadnie opisane wszystkie gniazda i bezpieczniki, w taki sposéb, aby w razie potrzeby
umozliwi¢ bezzwloczne wylaczenie napiecia w okreslonym odbiorniku pradu.

-Przewody doprowadzajgce prad do stanowiska pracy nalezy poprowadzi¢ w taki sposob, aby uniemozliwié¢
ich przypadkowe uszkodzenie.

-Reczne narzedzia pracy powinny byé sprawdzane kazdorazowo przed ich uzyciem. W razie
stwierdzenia uszkodzenia, ktérego pracownik sam nie jest w stanie usungé, powinien je zwrdcic
kierownikowi robot. Nie wolno uzywac¢ narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych normom
i warunkom technicznym,

- Roboty w torze wykonywane w miejscach niebezpiecznych: w wykopach, w wysokich peronach, na
mostach, wiaduktach, itp., wymagajg zachowania szczegdlnej ostroznosci a przede wszystkim:

a) przed rozpoczeciem pracy, kierownik robot jest obowigzany pouczy¢é pracownikéw
o warunkach bhp i wyznaczy¢ poszczegdlnym pracownikom miejsca, gdzie majg sie  schroni¢
W czasie przejezdzania pociggow lub pojazdéw szynowych,

b) przed rozpoczeciem pracy kierownik roboét ustala czas potrzebny na usuniecie sprzetu
i narzedzi pracy oraz przej$cie pracownikow w bezpieczne miejsce; czas ten musi by¢
uwzgledniany przy podawaniu przez sygnalistow sygnatu ,Bacznos$¢” w czasie zblizania sie
pociggu lub pojazdu szynowego do miejsca robot.
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Rozpoczynanie pracy na torze bezposrednio po przejezdzie pociagu lub pojazdu jest zabronione.
Rozpoczecie robét moze nastgpi¢ po umowionym sygnale podawanym przez kierownika robot lub
upowaznionego przez niego pracownika, po uprzednim upewnieniu sie, ze w slad za pociggiem nie
nadjezdza inny.

Odpowiedzialni :
- kierownik budowy,

Srodki zapobiegawcze :

- Prace tadunkowe i transport materiatow.

1)przy pracach transportowych nalezy stosowac przepisy rozporzgdzenia Ministra Pracy
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych,

2)zatadunek, wytadunek i transport materiatéw nawierzchniowych — zwtaszcza szyn, czesci rozjazdow,
podktadéw, podrozjazdnic, dtawikdéw torowych — nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu i urzadzen
mechanicznych (zurawie, wciggarki, podnosniki itp.), gwarantujgcych bezpieczenstwo zatrudnionych
pracownikow. W przypadkach szczegdlnych, czynnoéci te mogg byé wykonywane recznie, jednak
przy zastosowaniu narzedzi i sprzetu pomocniczego (legary, liny, wielokrgzki, kleszcze itp.

6. BHP

Za prowadzenie robdt zgodnie z  obowigzujgcymi  przepisami BHP  odpowiada
Funkcje doradczg i kontrolng w zakresie BHP pelni . zgodnie
z art.237'! Kodeksu Pracy.

Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robét w obrebie toréw kolejowych i trakcji zostanie zachowana
szczegolna ostrozno$¢ ze strony personelu i robotnikow. W przypadku prowadzenia robét wchodzgcych w
skrajnie kolejowa, przewiduje sie wylgczenie danej nitki kolejowej z ruchu. Prace prowadzone w obrebie
torow kolejowych wykonywane beda na podstawie pozwolenia na poruszanie sie na terenie PKP.

Podczas realizacji rob6t powinny byé przestrzegane beda przepisy dotyczace bezpieczenstwa
i higieny pracy.
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1. Srodki ochrony indywidualne;j.

Zapewnione zostang pracownikom srodki ochrony indywidualnej :
- hetmy ochronne,
- kamizelki ochronne,
- rekawice antywibracyjne.

2. Zaplecze socjalne i teren robat.
Ze wzgledu na krétkotrwatos¢ robot zaplecze budowy nie jest wymagane.
3. Sprzet przeciwpozarowy.

Na zapleczu zorganizowanym dla catego zadania inwestycyjnego zlokalizowany bedzie punkt
przeciwpozarowy wraz z wyposazeniem.

4. Rozmieszczenie drég dojazdowych.

Drogi dojazdowe i komunikacyjne stanowi¢ bedg miedzy innymi istniejgce ciggi komunikacyjne oraz
zamkniete czasowo odcinki drog miejskich. Dodatkowo zostang wykonane brakujgce odcinki drég
i utwardzone np. ptytami drogowymi. Wyjazdy z budowy zostang oznaczone tablicami ostrzegawczymi
,Uwaga! Wyjazd z budowy” oraz znakiem ,STOP”. Strefy bezpieczenstwa w czasie pracy zostang
wyznaczone za pomocg tasm ostrzegawczych i oznaczone znakami bezpieczenstwa.

5. Miejsce i sposéb sktadowania dostaw na budowie.

Materiaty budowlane bedg sktadowane na zapleczu budowy albo bezposrednio na obiekcie — za
wyjatkiem materiatéw, kidére nie moga by¢ narazone na wpltywy atmosferyczne i bedg przechowywane
w zamknietych magazynach na zapleczu budowy.

6. Wskazania BHP dla prowadzonych robét.

Prace prowadzone bedg zgodnie z Instrukcjami BHP :

- ogélng,
- prace w wykopie (ponizej 2,0 m),
- prace w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych,
- obstuga urzadzen przewiertowych,
- obstuga zageszczarek ptytowych,
- roboty transportowe,

Wyzej wymienione instrukcje znajdujg sie na placu budowy w biurze kierownika.

7.Sposodb postepowania w przypadku zagrozenia zycia i zdrowia pracownikoéw budowy
( wypadku ):

1. Uraz oczu:
-obcy przedmiot w oku - przemy¢ oko czystg woda,
a nastepnie skontaktowac
sie zlekarzem

2. Poparzenia :
- oparzenia ( np. podczas spawania rury ) - schlodzi¢ poparzone miejsce
zimna woda, a nastepnie
skontaktowac¢ sie z lekarzem
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3. Ztamania:
- ztamanie konczyn - w miare mozliwosci usztywnic¢ ztamang
konczyne a nastepnie skontaktowaé sie
z lekarzem

4. Rany otwarte
- rana otwarta - zastosowaé ucisk opatrunkiem bezposrednio na
ranie w celu zatamowania krwawienia
nastepnie skontaktowac sie z lekarzem.

12. BHP - UWAGI OGOLNE

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie sg przeszkoleni w zakresie przepiséw ogéinych BHP
oraz pouczeni o zagrozeniach pracy.
Prace bedg prowadzone w ciggu 1 zmiany roboczej w porze dziennej w godz. od 7% do 18,
W miare potrzeb zmiana ta zostanie wydtuzona do godz. 20,
W przypadku intensywnych opaddéw roboty bedg przerwane.

Jezeli prace prowadzone bedg na wysokosci (powyzej 1,0 m) przed kazdorazowym przystgpieniem do robot

nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zabezpieczen (bariery) lub wyposazy¢ pracownikow
w odpowiednie srodki ochrony przed wypadkiem .
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