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dla zadania

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zarki Letnisko — przejscie
pod torem nr 1i 2 linii kolejowej nr 1 Warszawa Zachodnia — Katowice w km
254,285 szlak Poraj — Myszkéw, dz. nr ewid. 743/10, 743/11, 743,12, obreb nr 0009
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROZDZIAL 1
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Teren, na ktérym powstanie inwestycja, zlokalizowany jest w Zarki Letnisko w poblizu ul. Nadrzeczne;j i
obejmuje skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej z linig kolejowa nr 1 Warszawa Zachodnia - Katowice w km 254,285.
Niniejsza specyfikacja techniczna zawiera odcinek kanalizacji sanitarnej od 2S-2 do Sr-1 wraz z przejsciem
kanalizacja sanitarna pod torami Linii nr 1 Warszawa Zachodnia — Katowice w km 254,285, na terenie kolejowym na
dziatkach nr 743/10, 743/11 i 743/12, obreb nr 0009 Zarki Letnisko.
Projektuje sie przejscie pod torami kolejowymi stosujac rure przewiertowg, ochronng RHDPEp SRD 11 @ 180 x 10,3
mm. Skrzyzowania projektowane jest pod katem 90° w stosunku do osi toréw kolejowych.
Przewiert sterowany rozpoczgé od komory nadawczej usytuowanej od strony toru nr 1 i prowadzi¢ do komory
odbiorczej po stronie toru nr 2. Na pozostatych odcinkach pomiedzy studniami a komorami kanat ttoczny wykonac¢
metodg wykopu otwartego.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne dla robot objetych szczegétowg

specyfikacjg techniczng. W zakres tych robot wechodza;

e Wytyczenie kanalizacji w terenie.
Wykonanie komor przewiertowych nadawczej i odbiorcze;.
Wykonanie przejscia pod torami sposobem mikrotunelingu.
Wociggniecie rury przewodowej do rury przewiertowej.
Zabudowa studni: rewizyjnej, kontrolnej, rozpreznej na granicy dziatek kolejowych
Utozenie rury zasadnicze;.
Zasypanie wykopow z oznaczeniem tasmga ostrzegawczg.
Podtgczenie wykonanego odcinka do istniejgcej kanalizaciji
Uporzadkowanie terenu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. DZIENNIK BUDOWY

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem - Kierownikiem projektu —
Wykonawcg i Projektantem.

1.4.2.  INZYNIER / KIEROWNIK PROJEKTU
Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.3. KIEROWNIK BUDOWY
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. KSIAZKA OBMIAROW

Akceptowany przez inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.45. MATERIALY
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.6. ODPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNOSC
Zgodnos$¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowa dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.7. POLECENIE INZYNIERA / KIEROWNIKA PROJEKTU
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika Projektu, w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8. PROJEKTANT
Uprawniona osoba prawna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.



1.49. PRZEDSIEWZIECIE BUDOWLANE
Kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita modernizacja/ przebudowa (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

1.4.10. PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego
przedmiotem robot.

1.4.11. REKULTYWACJA

Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.
1.4.12. SLEPY KOSZTORYS

Wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.
1.4.13. TEREN BUDOWY

Teren udostepniony przez zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzgce czes$¢ terenu wykonywania pracy.

1.4.14. ZADANIE BUDOWLANE

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjna lub technologiczng, zdolna
do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét
zwigzanych z budowg, modernizacjg, przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementow.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
wykonywanych robét, metody uzyte przy prowadzeniu robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

15.1. PRZEKAZANIE TERENU WYKONYWANIA PRAC

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

15.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
— Projekt zagospodarowania terenu
— Projekt architektoniczno-budowlany
— Zalgczniki

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,kontraktowych warunkach ogolnych” (,Ogolnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmuje decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ wykonanych instalacji, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, elementy
instalacji i budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

15.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Roboty prowadzone (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw na
terenie wykonywanych robot, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okre$lonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
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projektu. Tablice informacyjne beda utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren robét i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $Srodowiska na terenie i wokot terenu prac oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosé dla osob lub
dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych,

oraz $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji prac albo przez swoj personel.

15.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym do
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pyliste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz odpowiednich wladz bedgcych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren pracy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w
sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg, a wtascicielem nieruchomosci dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji zlecenia Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatébw lub urzgdzeh uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdot i w sposob ciggly bedzie
informowac¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. Wyjatkiem bedg przypadki, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.12. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach Robét lub Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych mogg by¢ zastgpione innymi pod warunkiem zachowania identycznych lub lepszych
parametréow technicznych w zamiennych materiatach oraz uzyskania akceptacji ich zastosowania przez Inzyniera
kontraktu.

2.1. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skiadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. W przypadku braku ustaleh w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczanie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazania Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespetniajgce tych warunkéw mogag by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowych odcinkéw drég na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjag projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji rob6t opracowany przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce
na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow robdt
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie tym Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
— czes¢ ogodlng opisujaca:
— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposoby prowadzenia robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— sposob zapewnienia bhp,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementdw robot,
— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét.
oraz czes¢ szczegobtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
— sposoéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wltasciwosci w czasie transportu, sposoéb i procedure
pomiarow i badan,
— sposoéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2.  ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
odpowiednich dla danych badan.
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Wykonawca jest zobligowany do zapewnienia Inzynierowi/Kierownikowi projektu dostepu do laboratorium w celu
inspekcji.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych. W przypadku stwierdzenia powaznych niedociagnieé¢, ktére moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z badaniami materiatéw ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czegstotliwoscig
okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatoZzonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw

wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,
— badanie odchylenia osi przewodu,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg przebiegu przewodow,

— badanie odchylenia spadku przewodu,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewodow,

— sprawdzenie szczelnosci przewodow,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg

6.3. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub Aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniaja
wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce

Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktoére nie spetiajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. DOKUMENTY BUDOWY
6.4.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jedno po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementdw robot,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— data zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robaét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.



Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaét.

6.4.2. KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiaréw.

6.4.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentow budowy zalicza sie takze nastepujgce dokumenty:
— pozwolenie na realizacja zadania budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robdét,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

6.4.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedag przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika o zakresie
obmierzania robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw bedg wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera
Kierownika projektu.

7.2.  ZASADY OKRESLENIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. llosci, ktore majg by¢ obmierzone w oparciu o powierzchnie bedg wyznaczone w m? (metr kwadratowy).

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® (metr
szescienny) jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogag by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robét znikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu
robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziatania budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét. Odbioru czesciowego dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznie bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO OSTATECZNEGO ODBIORU
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdét odbioru ostatecznego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzagdzona w
trakcie realizacji umowy,
— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupehniajgce lub
zamienne),
— recepty i ustalenia technologiczne,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
— deklaracja zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i PZJ,
— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie wizualnej oceny obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wymienionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty podrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdélnych obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczegodlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr89, poz.414 z pdzniejszymi zmianami).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz.U. nr138, poz.1555).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROZDZIAL 2
KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z realizacjg odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zarki Letnisko — przejscie pod
torem nr 1 i 2 linii kolejowej nr 1 Warszawa Zachodnia — Katowice w km 254,285 szlak Poraj — Myszkéw, dz. nr
ewid. 743/10, 743/11, 743,12, obreb nr 0009 Zarki Letnisko, jedn. ewid. Poraj (240904 _2)

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie roboty ziemne i montazowe, zgodnie z punktem 1 i
5 oraz przedmiarem robot zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Poraj, na terenach
zamknietych.

1.4, OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. SIEC KANALIZACYJNA

Uktad potgczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektdw inzynierskich, znajdujgcych sie poza budynkami
od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni $ciekéw lub wylotow kanatow
deszczowych do odbiornika.

1.4.2. KANAL TLOCZNY
Kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu $ciekow.

1.4.3. STUDZIENKA KANALIZACYJNA REWIZYJINA
Studzienka na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.4. STUDZIENKA KANALIZACYJNA KONTROLNA
Studzienka na kanale ttocznym, w ktérej montuje sie odpowiedni tréjnik oraz zasuwe. Zastosowanie tréjnika
oraz zasuwy umozliwia prowadzenie prac konserwacyjnych.

1.45. STUDZIENKA ROZPREZNA
Obiekt zlokalizowany na rurociggu ttocznym, w ktorej nastepuje wytracenie energii Sciekdw wyptywajgcych z
kolektora ttocznego.

1.46. RURA OSLONOWA/PRZEWIERTOWA
Rura instalowana jako zewnetrzna ochrona dla rury przewodowe;.

1.47. KOMORA STARTOWA (PODAWCZA)
Komora, z ktérej urzgdzenie rozpoczyna bezwykopowg budowe lub renowacje instalacji podziemnych.

1.4.8. KOMORA KONCOWA (ODBIORCZA)
Komora, w ktérej urzgdzenie konczy bezwykopowg budowe lub renowacje instalacji podziemnych.

1.49. MIKROTUNELING

Jest to technologia jednoetapowego przycisku hydraulicznego, polegajgca na drgzeniu tunelu przy pomocy
tarczy wiertniczej z jednoczesnym przeciskiem rury przewiertowej. Proces przecisku rur mierzony jest przy
wykorzystaniu promienia lasera, co pozwala na doktadne wykonanie przecisku zgodnie z projektem z zachowaniem
wiasciwego spadku rury przewodowe;.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

15. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogéline.

2. MATERIALY
2.1. ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej

- rury kanalizacyjne cisnieniowe PE-HD100 SDR17 @ 110/6,6 -199,36m
- studnia rewizyjno - kontrolne z kregéw bet. & 1200 mm -1 szt

- studnie rozprezne PE z kulistym dnem & 1000 mm -1 szt

- rura przewiertowa ochronna RDHPPEp SDR11 & 180/10,3mm -46,93m

12



2.1.1.  WYKAZ GEOWNYCH ZASTOSOWANYCH MATERIALOW | URZADZEN

— rury PE100 SDR17 DN110,

— studzienka kanalizacyjna z kregéw betonowych DN1200 mm wyposazona w stopnie ztazowe oraz wtaz zeliwny
klasy D z wypetnieniem betonowym i mozliwoscig zamkniecia,

— studnie rozprezne DN1000mm PE,

— tréjnik rurowo-kotnierzowy DN150 zel. do czyszczenia kanalizacji wraz z kotnierzem slepym zamontowanym w
studni na kanalizaciji ttocznej,

— przejscia szczelne, tuleja ochronna z uszczelka,

— rura przewiertowa ochronna RDHPPEp SDR11 @ 180/10,3mm do przejscia pod torami PKP

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem materiatbw aprobate inspektora nadzoru, a w przypadku
stosowania innych materiatébw niz w dokumentacji budowlano-wykonawczej zgode projektanta. W tym celu
zobowigzany jest przedstawi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem szczegdtowe informacje dotyczace materiatow oraz
odpowiednie aprobaty i certyfikaty.

W przypadku zastosowania materiatéw nieodpowiadajgcych wymaganiom zostang one zdemontowane i
wywiezione poza teren budowy na koszt Wykonawcy.

2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW

Magazynowane rury i ksztaltki na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych. Diuzsze magazynowanie rur i ksztattek powinno sie¢ odbywaé w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Nie wolno sktadowaé rur ciezszych na rurach lzejszych. Szerokos$¢ stosu
sktadowanych rur nalezy ogranicza¢ wspornikami pionowymi z drewna. Rury mozna przechowywac na przestrzeni
otwartej pod wiata, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno lub wielowarstwowo. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Wysoko$¢ sktadowania rur nie powinna przekraczaé 2,00 m.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogolne, pkt. 3.

Sprzet i urzagdzenia uzywane do wykonywania robét powinny byé bezpieczne, sprawne, sprawdzone i winny
posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczajgce do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet
winien by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

—  zurawi budowlanych samochodowych,
—  koparek,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,
—  ciggnikow kotowych,

— ubijaka spalinowego,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wyciggarek mechanicznych,

— samochodow dostawczych.

— agregat pragdotworczy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonania robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1 TRANSPORT MATERIALOW DO BUDOWY KANALIZACJI TLOCZNEJ

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dZzwignig z belkg umozliwiajgca zaciskanie
sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg zatadowane
teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjgé
rury "wewnetrzne". Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowywac nastepujgce
dodatkowe wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

- $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi,

- przewdz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegodlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchosé
tworzywa,

- wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé 1 m,

- przy wielowarstwowym utozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé Scian srodka transportu wiecej
niz 1/3 $rednicy zewnetrzne;j rury,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod fancuchy
spinajace boczne sciany skrzyn samochodu,
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- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczaé po pochyini,

- przy dtugosciach wiekszych niz dtugo$¢ pojazdu wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczaé 1 m.
- ksztaltki, ztgczki i armature nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak
dla rur.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane rurociagi ttoczne.
Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ i przystosowa¢ do pracy drogi dojazdowe. Oznakowac i zabezpieczy¢
teren robét niedostepny dla 0séb trzecich.
Wykonawca powinien podjaé wszystkie niezbedne kroki w celu zagwarantowania oraz utrzymania obiektéw i ich
czesci, nie objetych w zaprojektowanej budowie, w aktualnym stanie oraz ponie$¢ posrednio lub bezposrednio
wszelkie konsekwencje wynikajgce ze szkdd lub ograniczen.
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano —
montazowych” pod kierunkiem i nadzorem os6b uprawnionych.
Zagospodarowanie placu budowy pod katem urzadzen socjalnych powinno odpowiada¢ ogéinym warunkom bhp, a w
szczegolnosci:

— pomieszczenie na szatnig,

— urzadzenia do mycia,

— ustepy.
Ich rozmiar, jak i usytuowanie jest zalezne od wielkosci budowy i czasu trwania.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét zgodnie z warunkami umowy oraz odpowiedzialny za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST
oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usunigte przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjatkiem btedéw wyniklych z danych w dokumentac;ji projektowej lub dostarczonych Wykonawcy w
formie pisemnej przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw do budowy i elementéw rob 6t
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca powinien realizowa¢é w czasie okreslonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét. (skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca).

5.1.  WYSZCZEGOLNIENIA ROBOT
Budowe kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy wykonaé¢ metodg bezwykopowg pod torami kolejowy w rurze
ochronnej. Przewiert sterowany rozpoczg¢ od komory nadawczej usytuowanej od strony toru nr 1 i prowadzi¢ do
komory odbiorczej po stronie toru nr 2. Na pozostatych odcinkach pomiedzy studniami a komorami kanat ttoczny
wykona¢ metodg wykopu otwartego.
Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét
—  wykonanie wykopow wraz z umocnieniem,
—  odwodnienie wykopow,
- uktadanie przewodu tlocznego z rur PE w wykopie,
—  wykonanie przeciskéw/przewiertéw z rur kanalizacyjnych z PE pod torami,
- montaz studzienek kanalizacyjnych,
— montaz studni rozpreznych,,
- montaz armatury w studzienkach na kanalizacji ttocznej,
—  zasypanie i zageszczenie wykopow,
—  odtworzenie nawierzchni.
—  zabezpieczenie i przesuniecie przewodow kolidujgcych z projektowang kanalizacjg.
Prace towarzyszace:
- wytyczenie geodezyjne trasy przewodu w terenie,
- inwentaryzacja powykonawcza,
- préby szczelnosci wykonanej instalaciji,

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed wykonaniem robét zasadniczych (przewiertu pod torami) nalezy:

- zgtosi¢ do Wojewody Mazowieckiego zawiadomienie o rozpoczeciu budowy kanatu ttocznego na 30 dni
przed ich faktycznym rozpoczeciem,

- wykona¢ czynnosci organizacyjne zwigzane z przekroczeniem terenéw PKP, polegajgce na spisaniu
tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociggdéw na czas prowadzenia robot,

- uzyskaniu zgody na wejscie w teren od PKP PLK S.A. Zakfadu Linii Kolejowych w Czestochowie,

- w celu stwierdzenia usytuowania w terenie lokalizacji infrastruktury wykona¢ przekopy kontrolne pod
nadzorem przedstawicieli wiascicieli infrastruktury,

-spisa¢ z PKP PLK S.A. Zakfadu Linii Kolejowych w Czestochowie umowy na korzystanie
z nieruchomosci PKP na czas robot.
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-spisa¢ z PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Katowicach umowy na pozostawienie
infrastruktury na terenie kolejowym.

- wytyczy¢ w terenie projektowang o$ kanalizacji sanitarne;j.

- zgromadzi¢ niezbedne materiaty do budowy.

5.3. ROBOTY ZASADNICZE
Po wykonaniu robot przygotowawczych i przekazaniu placu budowy przez inwestora wykonawca mozna
przystapi¢ do wykonania nastepujgcych robot zasadniczych:
- budowy kanalizacji sanitarnej jako przecisk pod torami
- zabudowie studni rewizyjnej, rewizyjno-kontrolnej, rozpreznej
- wigczenia w istniejgca kanalizacje
- utozenie taSmy ostrzegawczej
- zasypanie wykopow
Przed podjeciem przecisku mikrotunelingiem kolejno nalezy:
- wyznaczy¢ o$ skrzyzowania w oparciu o opis zawarty w projekcie,
- wyznaczy¢ punkt rozpoczecia i zakonczenia przewiertu sterowanego,
- wyznaczy¢ rzedne osi rury przewiertowej (miejsce wprowadzenia urzadzenia przewiertowego).
Wykona¢ komore przewiertowa nadawcza i odbiorcza.

5.3.1 WYKONANIE KOMORY STARTOWEJ | ODBIORCZEJ

Przewiert sterowany rozpocza¢é od komory nadawczej usytuowanej od strony toru nr 1 i prowadzi¢
do komory odbiorczej po stronie toru nr 2. Na pozostalych odcinkach pomiedzy studniami i komorami kanat
wykonujemy metoda wykopu otwartego. Skrzyzowania projektowane jest pod katem 90 ° w stosunku do osi toréw
kolejowych stosujgc rurg przewiertowg ochronna.

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z pracami wiertniczymi (w zaleznosci od gtebokosci
posadowienia przepustu) nalezy wykona¢ wykop pod komore startowg i odbiorczg z uwzglednieniem geometrii oraz
spadku podtuznego przepustu.

W przypadku komor o znacznej gtebokosci posadowienia dna (wynikajgcej ze stwierdzonej rzednej zwierciadta wody
cieku wodnego oraz warunkéw terenowych) $ciany komér nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. W tym celu mozna
wykona¢ zabezpieczenie w postaci grodzic stalowych lub z tworzyw sztucznych z dodatkowym wykorzystaniem
kotew gruntowych.

Geometria komory startowej i odbiorczej powinna zapewnia¢ bezproblemowe wykorzystanie sprzetu uzywanego do
wykonania przepustu i odprowadzenia urobku.

Komora startowa przeznaczona jest do umieszczenia w niej maszyny przeciskowej. Wykonana jest zazwyczaj w
postaci prostokatnych wykopoéw o $cianach pionowych, umocnionych $ciankami szczelnymi typu lekkiego. Na dnie
komory wykonac¢ nalezy podtoze z chudego betonu o grubosci ok. 30 cm; w dnie osadzi¢ nalezy studzienke zbiorczg
@ 300mm celem odpompowania wod opadowych lub ewentualnych przeciekdw wody gruntowe;j.

Wymiary komory startowej zatozono wstepnie jako 16,0 x 8,5 m. Wymiary komory nalezy odpowiednio skorygowaé¢
stosownie do gabarytow maszyny.

W celu ustabilizowania maszyny przewiduje sie w komorze bloki oporowe o wymiarach potwierdzonych przez
konstruktora z betonu zbrojonego siatkg z pretdéw zbrojeniowych @ 16 mm.

Komora koncowa przeznaczona jest do odbioru segmentéw roboczych w trakcie przecisku. Rézni sie od komory
startowej wymiarami (wstepnie zatozono 4,0 x 5,0 m); ponadto nie przewiduje sie w niej umocnienia dna chudym
betonem. Umocnienie $cian i odwodnienie dna analogicznie jak w komorze startowe;j.

W rejonie lokalizacji komory startowej biegng kabel teletechniczny. Nalezy w tym miejscu wykona¢ reczne wykopy
kontrolne. Wykonawca zabezpieczy kable przed uszkodzeniem, poprzez ich wlasciwe podwieszenie i montaz rur
ostonowych np. rur dwudzielnych AROT PS.

5.3.2 TECHNOLOGIA WYKONANIA PRZECISKU

Wykonanie przejscia pod torami kolejowymi zaprojektowano jako przewiert mikrotulingowy Jest to
technologia jednoetapowego przycisku hydraulicznego, polegajaca na drgzeniu tunelu przy pomocy tarczy
wiertniczej z jednoczesnym przeciskiem rury przewiertowej. Proces przecisku rur mierzony jest przy wykorzystaniu
promienia lasera, co pozwala na doktadne wykonanie przecisku zgodnie z projektem z zachowaniem wiasciwego
spadku rury przewodowe;j.

Realizacja przewiertu przy uzyciu tej metody nie powoduje zadnych negatywnych oddziatywan na tor linii
kolejowej oraz prowadzenie ruchu pociggéw po torach.

Prowadzenie robét bezwykopowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-EN-12889.

5.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Po  wykonaniu robdét zasadniczych nalezy przystgpi¢ do wykonania robét wykonczeniowych i
porzgdkowych, by doprowadzi¢ teren do wiasciwego stanu.

Po zakonczeniu robét nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg ,wykonujgc pomiary sprawdzajgce.

Podczas komisyjnego odbioru rob6t wykonawca powinien przedstawi¢ na wszystkie zabudowane elementy
infrastruktury $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji lub certyfikaty.

5.5. ROBOTY MONTAZOWE

Po wykonaniu przecisku nalezy w nim umiescic rury przewodowe z PE.

Przewody ttoczne utozy¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami normy PN-92/B-10727.
Rury taczyé poprze zgrzewanie doczotowe. Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu czotowych powierzchni
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taczonych elementéw w styku z ptytg grzewcza, do ich uplastycznienia, a nastepnie po odjeciu ptyt na wzajemnym

docisnieciu do siebie uplastycznionych powierzchni. Na wytrzymato$¢ potgczen zgrzewanych wplyw maja: czystosé

taczonych powierzchni, wkasciwa sita docisku, czas docisku, czas nagrzewania w gtgb, czas wyjecia piyty grzejnej i

dosunigcia tgczonych powierzchni, czas taczenia, czas chtodzenia, temperatura ptyty grzejnej. Zgrzewanie

doczotowe umozliwia tgczenie rur i ksztaltek oraz wykonywanie ksztattek segmentowych. Jezeli zachodzi
konieczno$¢ zgrzewania doczotowego w temp. ponizej 0C, w czasie deszczu, mgty, silnego wiatru - nalezy stosowac
namioty ostonowe oraz ewentualnie ogrzewanie (wéwczas na czas zgrzewania konce rur powinny by¢ zamkniete).

Wprowadzenie rury technologicznej (PE) do rury ochronnej nalezy wykonaé za pomocg pt6z pierscieniowych Przed

rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilos¢ i typ elementdw ptdz. Otwarte pierscienie, luzno potgczyé na rurociggu,

konce pierscieni wsung¢ jeden w drugi i lekko zazebi¢. Miejsce styku pierscieni z rurg przewodowg owing¢ opaskag
gumowa. Pierscienie ptozy zacisng¢ symetrycznie przy pomocy urzadzenia zaciskowego do montazu az niemozliwe
bedzie przesuwanie pierscienia po rurze. Elementéw ptéz nie mozna zaciska¢ jednostronnie. Potozenie ptéz na
rurociggu nalezy ustali¢ wczesniej, poniewaz pozniejsze rozwigzanie ptéz jest niemozliwe. Przestrzen miedzy
rurociggiem roboczym, a wewnetrzng $ciankg rury ochronnej na wlocie i wylocie z obu koncéw rury ochronnej

zamkna¢ korkiem z pianki poliuretanowej na dtugo$ci nie mniejszej niz 10 cm mierzac od krawedzi rury przejsciowej i

pierscieniem samouszczelniajgcym lub za pomocg manszet.

W miejscach wskazanych w dokumentaciji projektowej nalezy zabudowacé studnie rewizyjng 2S-2, rewizyjno-
kontrolng Sr-1a oraz rozprezng Sr-1:

— studnia kanalizacyjna @ 1200 mm z kregdw betonowych (wg PN-99/B/10729 Kanalizacja — studzienki
kanalizacyjne) z uszczelkg gumowg i wlazem zeliwnym D400 & 600 mm typu ciezkiego z wkiadka z betonu i
pierscieniem obcigzajgcym (wg PN-EN 124-4:2015-07). Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek
wiazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego); elementy betonowe wykona¢ z betonu klasy C35/45
oraz zastosowa¢ monolityczny krgg denny z odpowiednio uksztaltowanym dnem i otworami bocznymi oraz
kinetg i spocznikiem,

— studzienka rewizyjno — kontrolna na kanale ttocznym @ 1200 mm z kregdw betonowych z uszczelkg gumowg i
wtazem zeliwnym D400 @ 600 mm typu cigzkiego z wktadkg z betonu i pierscieniem obcigzajacym; elementy
betonowe wykonaé z betonu klasy C35/45; uzbroi¢ w tréjnik zeliwny o minimalnej $rednicy @ 150 mm z
odejsciem @ 150 mm i zamontowac¢ kotnierz $lepy; rozwigzanie to umozliwi czyszczenie kanalizacji,

— studzienka rozprezna, na kanale wylocie z kanatu ttocznego, @ 1000 mm, z odpornego na korozje siarczanowg
polietylenu PE; studnie powinny zapewni¢ wytracanie energii $ciekdw poprzez ruch pionowy — wirowy przy
zastosowaniu kierownicy z blachy nierdzewnej i kwasoodpornej,

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja, instrukcjami producentéw urzgadzen, materiatow i
sprzetu, sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Roboty nalezy wykonywac sukcesywnie zgodnie z przedtozonym przez Wykonawce, a zaakceptowanym
przez Inwestora harmonogramem.

Za jakosc¢, doktadnos¢ i organizacje robét odpowiada Wykonawca.

Przed ostatecznym zamontowaniem poszczegdinych elementéw nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe, dopiero po

skoordynowaniu ewentualnych niedoktadnosci mozna element zamontowaé na state.

Niezbedna jest koordynacja robét montazowych. Za wtasciwg koordynacje odpowiada kierownik budowy.

5.6. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
od 0,30 do 0,50 m (zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych) jako zapas
potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego
gitebienia. Wydobyty z wykopu grunt powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Grunt pozostaty z
objetosci rur, studni itp. nalezy poddac utylizacji.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,WWarunkow technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych”, tom |, rozdz. IV, 1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno by¢
skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowej.

Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od projektowanego
poziomu dna. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, w okresie nocnym wykop nalezy zabezpieczy¢
oswietleniem awaryjnym.

5.6.1. ODWODNIENIE WYKOPOW

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje wptukanie igtofiltrow, podigczenie igtofiltrow do rurociggow
zbiorczych, prace zwigzane z instalacjg agregatéw pompowych, wykonanie rurociggdw odprowadzajgcych wode,
doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatéw pradotwérczych, obstuge pomp i maszyn w
czasie pompowania, wykonanie pompowania prébnego.

Roboty odwodnieniowe powinny by¢ dostosowane do postepu robot budowlanych.

Po zakonczeniu prac na poszczegolnych odcinkach nalezy zdemontowac instalacje igtofiltrow, agregaty
pompowe i rurociagi.

Zaleca sie prowadzenie robét w okresie bezdeszczowym.
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5.6.2. ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAGESZCZENIE

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Na wysokosci 0,40 do 0,50 m od gornej krawedzi rury nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczag zgodnie z
przepisami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem przewodow ttocznych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione nalezy dang faze robdt uzna¢é za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci dla wszystkich robét polega na sprawdzeniu:

—  zgodnosci zastosowanych materiatéw z atestami, aprobatami i normami,
—  zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowa,

—  przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

—  badaniu zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Wszystkie badania i pomiary majg by¢ przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badah Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru i badan. Po wykonaniu pomiaru lub badarh Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Zasady kontroli jakosci robét podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogolne, pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT )
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogolne, pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogolne, pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w terenie nalezy wykonaé inwentaryzacje powykonawczg przez uprawnionego
geodete. Dokumentacje w dwoch egzemplarzach dostarczyé do PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w
Czestochowie oraz jeden egzemplarz do Wydziatu Geodezji i Regulacji Stanéw Prawnych PKP S.A. Oddziatu
Gospodarowania Nieruchomosciami w Katowicach w celu naniesienia zmian w zasobach geodezyjnych PKP.

8.2. ODBIOR KONCOWY
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokédt odbioru ostatecznego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jezeli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
—  szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajace lub
zamienne),
—  proby cisnieniowe z wynikiem pozytywnym,
—  protokoty robot czesciowych i zanikajgcych,
—  dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zastosowanych materiatéw i urzadzen,
—  protokoty koniecznosci i rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot koniecznych i towarzyszacych, ktére nie
zostaty ujete w pierwotnej dokumentacji, a sg niezbedne do prawidtowego dziatania poszczegdlnych instalacji
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
— Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie wykopu pod komory startowg i odbiorczg zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej wraz z
odwodnieniem,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie przecisku metodag mikrotunelingu,

— uporzgdkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.

— zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Terenie Budowy i sktadowania wszystkich materiatow w tym
materiatéw pomocniczych,
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— roboty pomiarowe,
— roboty ziemne,

— wykonanie wszelkich robo6t zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem rurociggow.
— roboty ziemne,

— wykonanie wszelkich robo6t zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem rurociggow.
— dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,
— dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Materiaty, montaz, préby i odbiory oraz wszystkie wykonane prace winny spetnia¢ wymagania odpowiednich

norm i przepiséw polskich obowigzujgcych w trakcie realizacji prac, a przede wszystkim:

—  Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (wraz z pdzniejszymi zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. 03.47.401),

— ustawa o normalizacji z dn. 12.09.2002 r.,

—  PN-ISO-6701-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdine,

—  PN-ISO-3443-4 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i ustalania
tolerancji,

—  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze,

—  BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

—  PN-B-1010736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania,

—  PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

— Dz.U. nr75, poz.690 (wraz z pdzniejszymi zmianami), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
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