
350_Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót   
 

   MirProBud 
Mirosław Kaup 
os. Piastów 11 

74-300 Myślibórz 
                                                                        NIP: 597-157-38-47 

REGON: 320998380 
tel. 512-304-975 

e-mail: mirprobud@wp.pl 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
DLA PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO 

 
„ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWEGO NA 

BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRA Z JEGO ROZBUDOWĄ, 
PRZEBUDOWĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I BUDOWĄ 

NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ"  
GMINA: MYŚLIBÓRZ;  POWIAT: MYŚLIBORSKI;  

WOJEWÓDZTWO: ZACHODNIOPOMORSKIE 
 
 
 

Obiekt:  Świetlica Wiejska w miejscowości Kierzków 
dz. nr ewid. 141/2, 834/7, obręb: Kierzków 
74-300 Myślibórz 
  

 
Inwestor: Gmina Myślibórz 
  ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 
  74-300 Myślibórz 
 
 

Branża:  Specyfikacja techniczna 

 
Opracował:  mgr inż. Mirosław Kaup 
   nr upr. ZAP/0165/PWOK/11 
 

 
 
Wspólny słownik zamówień CPV:  45212000-6 

 
 
 

Egz. ../2 
 
 

Myślibórz;  15.12 2017r.



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY  
BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI  KIERZKÓW 

 

 

str. 2 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 
S.T. – 00.00.00.  – WYMAGANIA OGÓLNE 

 

S.T. – 01.00.00. – ROBOTY ZIEMNE 

 

S.T. – 02.00.00. – PODŁOŻA NA GRUNCIE 

 

S.T. – 03.00.00. – FUNDAMENTY 

 

S.T. – 04.00.00. – ŚCIANY  FUNDAMENTOWE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 

 

S.T. – 05.00.00. – IZOLACJE FUNDAMENTÓW 

 

S.T. – 06.00.00. – ŚCIANY  Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH 

 

S.T. – 07.00.00. –  POKRYCIE  DACHU 

         

S.T. – 08.00.00. – OBRÓBKI  BLACHARSKIE 

           

S.T. – 09.00.00. – ŚCIANKI DZIAŁOWE  

 

S.T. –10.00.00. –  OKNA  PCW 

  

S.T. – 11.00.00. – DRZWI  ZEWNĘTRZENE 

 

S.T. – 12.00.00. – TYNKI WEW  

 

S.T. – 13.00.00. – LICOWANIE ŚĆIAN PŁYTKAMI 

 

S.T. – 14.00.00. – PODKŁADY  PODPOSADZKOWE 

 

S.T. – 15.00.00. – POSADZKI Z PŁYTEK TERRAKOTOWYCH  

 

S.T. – 16.00.00. – ELEWACJA 
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1.WSTĘP 

 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru  robót  . 

 

1.2.Zakres stosowania S.T. 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót . 

 

1.3.Zakres robót objętych S.T. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót 

objętych w specyfikacji szczegółowej. 

 

1.4.Określenia podstawowe 

Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy  dokument  przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w  toku wykonywania robót. 

       Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę upoważniona do kierowania    

        robotami i do  występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

        Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys w oparciu o przedmiar robót 

        Księga obmiarów – akceptowany przez inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,   

                                      służący do wpisywania przez  wykonawcę obmiaru wykonanych robót 

   w formie wyliczeń, szkiców  i innych   dodatkowych  załączników. 

   Wpisy w rejestrze  obmiarów podlegają  potwierdzenia przez  

   inżyniera. 

        Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

   projektową i   specyfikacjami  technicznymi zaakceptowane przez i

   nżyniera. W przypadku gdy w specyfikacji  

                            technicznej  podano nazwę handlową materiału lub jego producenta  

   należy rozumieć, że  zastosowanie danego materiału  jest przykładowe, 

   zdaniem projektanta najlepiej spełniające warunki kontraktu. 

                            Za zgodą inżyniera można stosować materiały o parametrach takich 

   samych lub lepszych  mających   aprobatę  techniczną. 

     Projektant  -   uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji  

      projektowej 

     Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

   wykonania. 

     Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja  nowego lub modernizacja  

    istniejącego zadania budowlanego. 

     Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje  

      lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 

      będącego przedmiotem robót. 

     Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia  budowlanego stanowiącą odrębną całość 

    konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 

    spełnienia przewidywanych funkcji  techniczno- użytkowych. 

    zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z  

                                          budową, modernizacją  budowli. 
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1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inżyniera. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

    

        Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i 

administracyjnymi, lokalizację,  dziennik budowy oraz dokumentację projektową. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

     

         Dokumentacja projektowa powinna zawierać  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym  w szczegółowych warunkach umowy. 

 

                                                                                 

1.5.3. Zgodność  robót z dokumentacją projektową i S.T. 

    

       Dokumentacja projektowa, S.T. oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inżyniera 

wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione są obowiązujące dla 

wykonawcy. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w ‘OGÓLNYCH WARUNKACH UMOWY” 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach kontraktowych, a 

o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić inżyniera, który winien dokonać 

odpowiednich zmian  i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Dane określone w dokumentacji projektowej  i w  S.T. będą uważane za wartości  docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne  i wykazywać  zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty  nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową zastąpione innymi, a roboty rozebrane  i wykonane ponownie na 

koszt wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.    

 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia  i odbioru ostatecznego robót.   Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym : 

ogrodzenia, poręcze, przejścia , oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i  ilościach 

określonych przez inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

inżyniera. Tablice informacyjne oraz znaki ostrzegawcze będą utrzymywane przez 

wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuję się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca będzie 

się stosował do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska  na terenie i wokół terenu 

budowy  oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób  fizycznych lub własności 

społecznej  i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań  szczególnie zwróci uwagę na ; lokalizację baz, warsztatów, 

magazynów składowisk, ukopów i dróg dojazdowych oraz zachowa środki ostrożności  

zabezpieczające przed zanieczyszczaniem zbiorników i cieków wodnych środkami 

toksycznymi , zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  oraz ochrona przed 

możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej poprzez utrzymywanie 

w stanie gotowości  sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych , mieszkalnych i 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 

odpadowe użyte do robót   

muszą  mieć  aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które 

są szkodliwe dla otoczenia tylko w  

 

                                                                          

trakcie wykonywania robót np. materiały pylaste mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań  technologicznych  wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów  od właściwych 

organów administracji państwowej.   

Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 

ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

zamawiający. 
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

     

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi kable i.t.p. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji . wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inżyniera i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia 

instalacji  na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez zamawiającego.  

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inżyniera. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami  inżyniera. 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać   przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności  wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież  dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca  będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  i urządzenia  

używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia robót. Wykonawca będzie utrzymywać 

do czasu ostatecznego ich odbioru. 

Utrzymanie powinno   być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 

zadawalającym stanie przez cały czas, trwania budowy do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inżyniera 

powinien rozpocząć roboty  utrzymaniowe  nie póżniej niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i  innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać 

praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 

będzie informować inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i  inne 

odnośne dokumenty. 

 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1.Źródła uzyskania  materiałów 
 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych  

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 

że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu  udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania S.T. w czasie 

postępu robót. 

 

2.2.Pozyskiwanie materiałów 

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli  i  odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródło wskazane 

przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inżynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty 

z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną  przez siebie metodę wydobycia i 

selekcji do zatwierdzenia inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca 

poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu 

wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 

wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 

odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na   odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań inżyniera. Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi które zostały  wyszczególnione w 

dokumentach umowy z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inżyniera. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi  nadanym obszarze. 
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2.3.Inspekcja wytwórni materiałów 

 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

materiałów  mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji  określonej partii materiałów pod względem jakości. W 

przypadku gdy inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 

następujące warunki: 

a) inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzenia inspekcji. 

b) Inżynier będzie miał  wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

 

2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź  złożone w miejscu wskazanym przez inżyniera. Jeśli inżynier zezwoli 

wykonawcy na  użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inżyniera. Każdy rodzaj robót w 

którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuję na 

własne ryzyko, licząc się z jego  nie przyjęciem  i niezapłaceniem . 

2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów   

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowe składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inżyniera. Miejsce czasowego 

składowania  materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

wykonawcę. 

 

2.6.Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub S.T. przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału  w wykonanych robotach, wykonawca powiadomi inżyniera o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału  albo w okresie dłuższym ,jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inżyniera. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

inżyniera. 

 

3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być  zgodny  z ofertą  wykonawcy i powinien  odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w S.T. lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

inżyniera, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, S.T. i 

wskazania inżyniera w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
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Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub S.T. przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację 

Przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji  inżyniera, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody 

Jakikolwiek sprzęt maszyny urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4.TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów.  

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera , w terminie 

przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 

dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Robót 

opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera.     

 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich obiektów i elementów Robót w tym osi głównych i reperów zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inżyniera.  

 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 

usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem 

błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera 

Sprawdzenie wytyczenia obiektów i elementów Robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 

materiałów i Robót, rozrzuty normalnie Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na  

wymaganiach określonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 

także w normach i naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
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Zlecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 

przez Inżyniera, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

              

                                                                             

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.Program zapewnienia jakości  (PZJ) 

 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ 

Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości 

Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i plan organizacji Robót gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać : 

a) część ogólna opisującą : 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- sposób zapewnienia bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków 

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót : 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo – kontrolne, 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów  i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 

dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 
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6.2.Zasady kontroli jakości Robót 

 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

Robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń                                                                       

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod    

badawczych                                                     

 Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

                                                                                    

6.3.Pobieranie próbek 

 

Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.                                  

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

Na zlecenie Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający.  
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6.4.Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 

6.5.Raporty z badań 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.    

 

6.6.Badania prowadzone przez Inżyniera 

 

 Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 

powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

 Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i 

robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez 

Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 

laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7.Certyfikacje i deklaracje 

 Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 

i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8.Dokumenty budowy 

 

(1) Dziennik budowy 

 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności : 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów Robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywanych Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót wynikające z Prawa Budowlanego 

oraz stosownych Rozporządzeń. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika 

Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.  
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Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót. 

 

(2)  Książka Obmiarów 

  

Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z  elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Książki Obmiarów. 

 

(3)Dokumenty laboratoryjne 

 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

                                                             

                                                                             

(4)  Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące 

dokumenty : 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, w tym instytucji zewnętrznych, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

                                                                 

(5)  Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót 

 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 

w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
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Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 

7.2.Zasady określania ilości Robót i materiałów 

 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie 

wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w metrach sześciennych jako długość 

pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w 

tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania Robót. 

 

7.4.       Wagi i zasady ważenia 

 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 

sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

 

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru 

 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

Robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy 

Robót. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 

Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich  

 

                                                                   

zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 

będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W 

razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki 

Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru : 

 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) Przejęciu odcinka lub części Robót, 

c) Przejęciu Robót – Świadectwo Przejęcia, 

d) Świadectwo Wykonania. 
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8.1.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.2.Przejęcie odcinka lub części Robót 

 

Przejęcie odcinka lub części Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 

Robót. Przejęcia częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy Przejęciu Robót. 

Przejęcia Robót dokonuje Inżynier. 

 

8.3.Przejęcie Robót 

 

Przejęcie Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości oraz ocenie przeprowadzonych Prób Końcowych Robót i 

Rozruchu Technologicznego. 

Całkowite zakończenie Robót, Prób Końcowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowość 

do Przejęcia Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Przejęcie Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót, oraz przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4. 

 Przejęcia Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja przejmująca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

 W toku Przejęcia Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

   W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających  lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin Przejęcia Robót. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 

i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.Dokumenty wymagane do wystawienia Świadectwa Przejęcia  
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 Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół przejęcia 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do Przejęcia Robót Wykonawca 

jest zobowiązany przygotować staraniem i na koszt własny następujące dokumenty: 

                                                                        

1) pozwolenie na użytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ administracji rządowej 

lub samorządowej, 

2) Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz Dokumentację Powykonawczą, 

3) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne), 

4) dokumentację geodezyjno – kartograficzną powykonawczą (umożliwiającą wniesienie 

zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu) pokolorowaną z wyliczeniem ilości wszystkich robót wykonanych w 

ramach umowy, umożliwiającą założenie książki obiektu, 

5) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

6) uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie jego zaleceń, 

7) receptury i ustalenia technologiczne, 

8) kopię Dziennika Budowy i Książki obmiarów, oświadczenie Kierownika Budowy i 

Kierownika Robót, 

9) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 

10) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 

ew. PZJ, 

11) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

12) sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przeprowadzonych Prób Końcowych, 

13) sprawozdania techniczne, 

14) rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących, oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych Robót właścicielom urządzeń, 

15) zaświadczenie i ewentualny protokół odbioru instytucji zewnętrznych, wynikające z 

prawa budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami, 

16) kartę gwarancyjną obiektu, urządzeń i ciągów technologicznych, 

17) DTR, instrukcje obsługi urządzeń i zespołów urządzeń oraz obiektów w tym m.in. 

Warunki ochrony P.poż – instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – gaśnice proszkowe i 

pianowe. Szczegółowe warunki rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego. 

Oznakowanie obiektu w znaki bezpieczeństwa spełniając wymogi PN, 

18) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego ( w tym wypełnione druki OT/PT 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami księgowości), 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- lokalizację i zakres wykonywanych Robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Inżyniera, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji Robót 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do Przejęcia, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

Przejęcia Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.5.Świadectwo Wykonania 

 

Dokumentem zatwierdzającym Roboty będzie Świadectwo Wykonania wystawione 

zgodnie z klauzulą 11.9 Warunków Ogólnych Kontraktu. 

Świadectwo Wykonania zostanie wystawione po ocenie wykonania Robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych w okresie rękojmi ( okresie zgłaszania wad ).  

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1.Ustalenia ogólne 

 

Płatność bazować będzie na obmierzonych ilościach Robót wykonanych przez Wykonawcę 

zgodnie z Kontraktem. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez 

Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Dla pozycji Przedmiaru Robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru 

 

                                                                               

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.  

 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe obejmują między innymi: 

 

1) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

2) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy (a dla urządzeń technologicznych – wraz z 

kosztami ich montażu i właściwych prób) i innymi towarzyszącymi kosztami, 

3) wartość pracy sprzętu i środków transportu technologicznego wraz z kosztami 

jednorazowymi i innymi towarzyszącymi kosztami, 

4) wywóz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiałów odpadowych w miejsce 

wskazane staraniem i na koszt Wykonawcy ( materiał rozbiórkowy stanowi własność 

Wykonawcy), 

5) koszty pośrednie, składnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w 

kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów 

uzyskania przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu, w 

skład których wchodzą płace personelu i kierownika budowy, pracowników zaplecza i 

laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy ( w tym: 

doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza 

szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce 

na rzecz budowy, opłaty dzierżawcze, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ekspertyzy 

dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp., 

6) koszt uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót, 

 7)  zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w 

całym okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia 

Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji należytego wykonania, 

7) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

8) sporządzenie Projektu Technicznego (Wykonawczego), sporządzenie uzupełniających ,  

rysunków, opisów, opracowanie projektu prowadzenia prac odwodnieniowych, planu 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowanie innych niezbędnych do prawidłowej 

realizacji Robót Opracowań, Ekspertyz, Opinii, Operatów, Analiz, itp.,  

9) koszt całkowitej obsługi geodezyjnej w tym wyznaczenie głównych osi obiektów i 

reperów, 

10) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji 

zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i dokonanie stosownych opłat z tym związanych, 

11) opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

12) koszty wszelkich niezbędnych ustaleń z odpowiednimi instytucjami, 

13) koszt odbiorów, sprawdzeń, kontroli, wizytacji itp. niezbędnych instytucji (w tym między 

innymi PIP, Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Państwowa Straż Pożarna, 

Ochrona Środowiska itp.), 

14) koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów z nimi 

związanych, 

15) koszt oznakowania obiektu w znaki bezpieczeństwa spełniające wymogi Polskich Norm. 

16) koszt rozruchu technologicznego, Prób Końcowych, Prób Eksploatacyjnych, 

17) koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacja ruchu,  

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami 

Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 

kopii Projektu Inżynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu Robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu,  

- opłaty / dzierżawy terenu w tym :  opłaty za zajęcie pasa drogowego, 

- przygotowanie terenu, 

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 

barier, oznakowań i drenażu,  

- przebudowa urządzeń obcych, 

18) koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu, 

- oczyszczanie, utrzymywanie w należytym stanie technicznym, 

konserwowanie, naprawianie objazdu lub przejazdu, 

- przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

                               utrzymywanie płynności ruchu publicznego, 

 

 

19) koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu, 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

20) koszty koordynacji robót z właścicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodzeń tej 

infrastruktury gdy powstały one w wyniku zaniedbania Wykonawcy, 

21) Obniżenie lustra wody gruntowej w wykopie zgodnie z PN, utrzymanie wykopu w stanie 

suchym w trakcie realizacji Robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. Prawo budowlane – przepisy aktualne na czas trwania Robót, 

2. Polskie Normy (PN), Normy Branżowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE lub 

beneficjentów Programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno – budowlane użyte w 
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specyfikacjach powinny być odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy 

techniczno – budowlane lub europejskie lub międzynarodowe normy, 

standardy/Przepisy techniczno – budowlane występujące w powyższym zakresie są do 

zastosowania pod warunkiem uwzględnienia polskiego ustawodawstwa prawnego.  

3. Przewodnik Komisji Europejskiej – „ZASADY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 

DLA KONTRAHENTÓW ORAZ INNYCH PARTNERÓW WDRAŻAJĄCYCH”. 

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo – budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z 

późniejszymi zmianami 

5. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 

1994 r.   

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej ( M.P. Nr 2 z 1995 r. 

poz. 29) 

6. Ustawa  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14 poz. 60 z 

późniejszymi  

Zmianami. 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 ( Dz. U.  Nr  202  poz. 

2072) 

Zmiany: (Dz. U. z 2005   Nr 75 poz. 664) 

8. Wszelkie inne przepisy obowiązujące w Polsce. 
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S.T.  – 01.00.00. – ROBOTY ZIEMNE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych związanych z wykonaniem świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Specyfikacja Techniczna obejmuję wykonanie robót ziemnych; 
- wykonanie wykopów  

- zasypanie wykopów  

- odwiezienie nadmiaru ziemi 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Podstawowe określenia zostały podane w ST 00 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, oraz za ich 
zgodność z Dokumentacja. Projektową, ST oraz z poleceniami Inżyniera.  

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

Wykopy będą. prowadzone w gruntach nie skalistych. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego 
naturalnego zalegania jak też w czasie odspajania i transportu 

     5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.       ZASADY PROWADZENIA ROBÓT 
 

Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, 

określonych w p. 5.4. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich 

stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z 

nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od 

Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę Odspojone grunty przydatne do wykonania 

nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. 

Odspajanie i transport gruntów przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu są 

dopuszczalne tylko wówczas gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzętu 
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gwarantującego rozłożenie i zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznych O ile inżynier dopuści czasowe składowanie 

gruntów należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli 

grunt jest zamarznięty nie należy 
odspajać go do głębokości ok. 0,5 m powyżej projektowanych rzędnych robót 
ziemnych. Ustalenia dotyczące odwodnienia wykopów określono w  ST-01.00.00. p.5.2. 

5.2.       WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGĘSZCZENIA 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 
powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika 
zagęszczenia (Is), podane w tablicy 1. 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić 
do wartości ls podanych w tablicy 1. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach 

zerowych robót 

ziemnych. 

Strefa korpusu Minimalna wartość ls dla: 

Górna warstwa 

o 

grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości 
od robót 
ziemnych 

20-50 cm od powierzchni korony 0,97 

Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia określone w tab. 1 nie mogą być osiągnięte 
przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu 
ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 
zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje 
Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inżynierowi. 

Dodatkowo można sprawdzić nośność
1
 warstwy gruntu na powierzchni robót 

ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z-PN-
02205:1998. ' 

5.3. RUCH BUDOWLANY 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy 
gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. Z chwilą 
przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie 
sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń nawierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 
podanych wyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.   
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7. OBMIAR ROBOT 

Objętości wykopów będą obliczone przez wykonawcę w m3 sprawdzone przez inżyniera. 
Obliczenia będą oparte na dokumentacji projektowej i pomiarach w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady odbioru określono w ST - 00.00.00.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność za l m3 należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu 
o wyniki Domiarów i badań laboratoryjnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Spis przepisów związanych podano w ST - 00.00.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

                                                                           -18 – 
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ST – 02.00.00.  – PODŁOŻA NA GRUNCIE 
 

 

1. Wstęp  

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST –02.00.00. 
         

          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru   

          robót fundamentowych  podłoże pod ławy zgodnie z wymogami ST-00-00. 

 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 

Specyfikacja Techniczna ST-02.00.00   obejmuję wykonanie  podłoży na gruncie pod  

fundamenty . 

 

1.4.    Określenia podstawowe 

 

             Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 

             określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘Ogólne Specyfikacje Techniczne  

             Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,, 

 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  

ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo  

  budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót. 

 

2.Materiały 

 

Materiałami koniecznymi do wykonania  robót podłoża na gruncie są; 

pospółka 

Beton B -10 

piasek gruby / średni 

tłuczeń skalny 

tłuczeń z głazów  

          

3. Sprzęt 

 

Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy.   
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4.Transport 

 

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy.                                                

5.Wykonanie robót  
 

5.1.Wymagania ogólne  

 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00. 

 

5.2.Zakres  robót 

 

          Zakres robót fundamentowych obejmuję: 

          Wykonanie  podłoży pod fundamenty  

           

6.     Obmiar robót. 
 

          Jednostką obmiaru  robót jest 1 m3 

 

  7. Warunki wykonanie robót  
 

          wyrównać istniejące  podłoże   

          ułożyć warstwę podsypki z piasku gr. 10 do 30 cm i na  niej  

 ułożyć warstwę tłucznia oraz warstwę betonu 

 

8. Kontrola jakości 

 

             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00. 

            materiały do wykonania robót  betonowych  

            powinny posiadać świadectwa jakości dopuszczające do wbudowania  

            należy sprawdzać każdorazowo stopień zagęszczenia poszczególnych warstw 

            ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałościowe  na ściskanie  próbek 

            pobranych z każdej partii betonu. 

            roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem  

             technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz  

             warunkami B.H.P.    

 

9.   Odbiór robót  
 

             Odbiór  podłoża przed wykonaniem podłoży polega na  sprawdzeniu   

              prawidłowości  ukształtowania powierzchni, . Sprawdzić należy   przyczepność do   

              do podłoża i poprzedniej warstwy.  

              Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich  

             realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy.  

 

                               

10.Podstawa płatności 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 
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Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9. 

specyfikacji po zakończeniu  i odbiorze elementu. 

 

 

11.Przepisy związane 

 

 

     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 Warszawa 

      PN-65/B – 14504.Zaprawy budowlane cementowe  

      PN- 88/B – 3000. cement portlandzki 

      PN – 79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

      PN – 88/B – 06250. Beton zwykły 

      PN – 86/B – 06712. Kruszywa mineralne do betonu 

      PN – 88/B –32250. Materiały budowlane .Woda do betonów i zapraw.  

                                      Wymagania i badania  
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ST – 03.00.00.  - FUNDAMENTY 

 
1. Wstęp  

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 03.00.00. 
         

          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące  

          wykonania   i odbioru  robót fundamentowych. 

 

1.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 

Specyfikacja Techniczna ST-03.00.00 obejmuję wykonanie ław fundamentowych pod 

ściany fundamentowe murowaną z bloczków betonowych gr. 25 cm 

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  

ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. odpowiedzialny jest wykonawca  

robót. 

 

2. Materiały 

 

Materiały użyte do wykonania fundamentów; 

Tarcica obrzynana do wykonania deskowania 

Zbrojenie stal A-0 i AIII 

Beton B 20 w składzie; pospółka, cement    

 

3.Sprzęt 

 

Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

 

4.Transport 

 

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

 

5.Wykonanie robót  
 

5.1Wymagania ogólne  

 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00. 
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5.2.Zakres  robót 

 

          Zakres robót fundamentowych obejmuję: 

          Deskowanie tradycyjne  

          Zbrojenie    

          Betonowanie                                                        

 

6.     Obmiar robót. 
 

          Deskowanie ław  obmierza się w m2 

          Zbrojenie obmierza się w tonach 

          Betonowanie obmierza się w m3                                                       

 

7.   Warunki wykonanie robót  
 

           Przed przystąpieniem do posadowienia ław  należy dokonać komisyjnego 

           Rozeznania w wykopie rzeczywistego układu warstw gruntowych, oraz właściwości  

           fizycznych i mechanicznych gruntów i określić głębokość warstw nośnych, licząc od   

           poziomu posadowienia ław. 

           Oczyszczenie i wyrównanie podłoża. 

           Wytyczenie osi deskowania  przygotowanie i ustawienie deskowania. 

            Usztywnienie deskowania. Po zabetonowaniu rozebranie oczyszczenie i ułożenie w  

            stosy deskowania. Ułożenie zbrojenia z stali STO z zachowaniem otulin. 

            Ułożenie i zagęszczenie betonu żwirowego klasy B20. 

            Wyrównanie powierzchni. Pielęgnacja betonu. 

             Do fundamentów należy stosować materiały i wyroby mające aprobaty techniczne i  

             ważne certyfikaty na ich stosowanie          

            

8.  Kontrola jakości 

 

             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00. 

              Po wykonaniu prac betonowych należy dokonać ich oceny za pomocą optymalnych  

            metod  kontrolnych niszczących i nieniszczących. 

            Wszystkie prace fundamentowe powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem  

             Technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz  

             warunkami B.H.P.                                     

                  

9.      Odbiór robót  
 

             Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu prawidłowości ich usytuowania w  

             planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją techniczną, odbioru  

             podłoża sprawdzając zgodność warunków wodno – gruntowych z danymi zawartymi  

             w dokumentacji geologicznej bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 

             Prawidłowość wykonania robót ciesielskich, robót zbrojarskich, oraz robót  

             betonowych. 

             Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich  

             realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy.  
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10.Podstawa płatności 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 

Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  8. 

specyfikacji po zakończeniu  i odbiorze elementu. 

 

11. Przepisy związane 

 

0. E. Dembicki  - Fundamentowanie 

1. I. Kobiak, W.Stachurski – Konstrukcje żelbetowe T II. 

2. PN/B – 03264 – 1999 Konstrukcje betonowe 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  
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ST. -04.00.00. – ŚCIANY FUNAMENTOWE Z BLOCZKÓW 

BETONOWYCH 
 

1. Wstęp  

 

1.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. – 04.00.00. 
         

          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące  

          wykonania   i odbioru ścian   z bloczków betonowych. 

 

1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

  Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy    

   przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.     Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 

  Specyfikacja Techniczna ST-04.00.00. obejmuję wykonanie ścian fundamentowych       

   murowanych z bloczków betonowych 

 

1.4.     Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

  Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz    

  ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. odpowiedzialny jest wykonawca    

   robót. 

 

1.5.Określenia podstawowe 

 

            Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i  

            określeniami  podanymi w opracowaniu p.t. „ Ogólne Specyfikacje Techniczne  

            Wykonania i Odbioru  Robót – Wymagania ogólne „.   

 

2. Materiały 

 

Materiały użyte do wykonania ścian fundamentowych; 

Bloczki betonowe 15 Mpa grubości 24 cm 

Zaprawa cementowa marki 8,0 MPa w składzie; piasek, cement    

 

3.   Sprzęt 

 

Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

 

4.  Transport 

 

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
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5.    Wykonanie robót  
 

5.1.  Wymagania ogólne  

 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00. 

                                                          

 

5.1.  Zakres  robót 

 

          Zakres robót  obejmuję: 

          Murowanie ścian z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 

                                                   

6.     Obmiar robót. 
 

          Jednostką  obmiarową  ścian fundamentowych jest m3 

       

                        

7.   Warunki wykonanie robót  
 

           Przed przystąpieniem do murowania ścian z bloczków betonowych  należy 

           dokonać właściwego sprawdzenia wykonania  ław fundamentowych , 

           ustalić osie ścian. 

           Ściany  z bloczków betonowych murować na zaprawie cementowej 

           na pełną spoinę z  zachowaniem spoin  pionowych grubości od 5 do 15 mm  

           poziomych od 12 do 17 mm oraz prawidłowego wiązania 

           Do fundamentów należy stosować materiały i wyroby mające aprobaty techniczne i  

           ważne certyfikaty na ich stosowanie 

           

            

8.  Kontrola jakości 

 

             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00. 

             Po wykonaniu prac betonowych należy dokonać ich oceny za pomocą optymalnych  

            metod  kontrolnych niszczących i nieniszczących. Dostarczone na plac budowy 

            materiały należy kontrolować pod względem ich jakości oraz czy posiadają atesty. 

            Wszystkie prace fundamentowe powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem  

             technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz  

             warunkami B.H.P.    

                                                    

    

9.      Odbiór robót  
 

             Odbiór ścian fundamentowych polega na sprawdzeniu prawidłowości ich  

             usytuowania w planie, wykonanie zgodnie z dokumentacją techniczną,  

             odbioru prawidłowości wykonania prac dokonuję się  przez osoby uprawnione i  

             potwierdza się wpisem do dziennika budowy.  
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10.Podstawa płatności 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 

 

Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9. 

specyfikacji po zakończeniu  i odbiorze elementu. 

 

11.Przepisy związane 

 

1.E. Dembicki  - Fundamentowanie 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

4. Normy branżowe BN – 80/6744 – 11  Półfabrykaty budowlane z betonu. 

Drobnowymiarowe elementy ścienne. Pustaki  

5. Polskie normy PN/65/B – 14504 – Zaprawy budowlane cementowe   
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ST. -05.00.00. -  IZOLACJE FUNDAMENTÓW 

 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST –05.00.00. 
         

          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące  

          wykonania i odbioru  izolacji fundamentów zgodnie  z wymogami ST-00-00. 

 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 

Specyfikacja Techniczna ST-05-00.00. obejmuję; 

Izolacje poziomą i pionową fundamentów  

 

1.4.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  

ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo 

budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót. 

 

1.5. Określenia podstawowe 

 

          Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i  

          określeniami  podanymi w opracowaniu p.t. „ Ogólne Specyfikacje Techniczne  

          Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne .  

 

2.  Materiały 

 

Materiałami koniecznymi do wykonania  robót izolacyjnych są; 

          Lepik smołowy podwójnie - dysterbit 

 Papa  termozgrzewalna 

          

 

3.  Sprzęt 

 

Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

 

4. Transport 

 

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
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5. Wykonanie robót  
 

5.1. Wymagania ogólne  

 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00. 

 

5.2.  Zakres  robót 

 

          Zakres robót izolacyjnych  obejmuję: 

          Oczyszczenie podłoża 

          Zagruntowanie podłoża roztworem asfaltowym  

          Ułożenie izolacji pionowej  z lepiku  smołowego 

           

                                      

6.  Obmiar robót. 
 

         Jednostką obmiaru  robót izolacyjnych jest 1 m2 

            

7. Warunki wykonanie robót  
 

           Po oczyszczeniu powierzchni nakłada się  roztwór asfaltowy  

           I posmarować dwa razy  lepikiem  smołowym  

            Powierzchnie pod izolację poziomą z papy na ścianach fundamentowych 

 zagruntować  roztworem asfaltowym. 

    

8.  Kontrola jakości 

 

             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00. 

            materiały do wykonania robót izolacyjnych 

            powinny posiadać świadectwa jakości dopuszczające do wbudowania  

            roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem  

             technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz  

             warunkami B.H.P.    

                        

9.Odbiór robót  
 

             Odbiór  podłoża elementów po oczyszczeniu podłoża   

              sprawdzić  ułożenie papy i posmarowanie lepikiem  

             sprawdzić ułożenie   izolacji   pionowej wodzszczelnej              

             Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich  

             realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy.  

 

                   

 

10.Podstawa płatności 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 
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Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9. 

specyfikacji po zakończeniu  i odbiorze elementu. 

 

11. Przepisy związane 

 

 

     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 r. 

     PN-69/B-10260. Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

      PN-74/B- 24622. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

      PN-77/B – 27604.Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 

      BN- 79/6751 – 02. Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie  

                                      technicznej 

      BN – 88/6751 – 03. Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

      PN-79/B- 27617.  Papa asfaltowa na tekturze. 

      PN-58/C –96177. Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na  

                                           zimno  
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S.T. –06.00.00. –  ŚCIANY  Z  BLOCZKÓW  SILIKATOWYCH 
 

1. Wstęp  

 

1.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. – 06.00.00. 
         

          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące  

          wykonania   i odbioru  ścian  z  bloczków silikatowych. 

 

1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

  Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy    

   przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.     Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 

  Specyfikacja Techniczna ST-06.00.00.  obejmuję; 

   wymurowania  ścian  z  bloczków  silikatowych    

 

1.4.    Określenia podstawowe 

           

             Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 

             określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne  

             Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,, 

 

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

  Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją 

  projektową, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz    

  ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo   

  budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót. 

 

2.Materiały 

 

Materiały użyte do wykonania ścian  

Bloczki silikatowe grubości 24 cm i 12cm  

Zaprawa cementowo - wapienna marki 5,0 MPa w składzie; piasek, cement, wapno   

Nadproża typu L i strunobetonowe 

        Wszystkie materiały dostarczane na budowę powinny posiadać certyfikaty, atesty i  

        świadectwa dotyczące jakości i trwałego oznakowania. 

         Kratki wentylacyjne 

 

3.Sprzęt 

 

Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
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4.Transport 

 

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

                                                        

  5.  Wykonanie robót  
 

5.1.  Wymagania ogólne  

 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00. 

             

5.2.Zakres  robót 

 

          Zakres robót  obejmuję: 

          wymurowanie ścian z   bloczków  silikatowych na  

          zaprawie  cementowo – wapiennej  

                                                          

6.     Obmiar robót. 
 

          Jednostką  obmiarową  ścian  jest m2 

                            

7.   Warunki wykonanie robót  
 

           Przed przystąpieniem do murowania ścian   należy dokonać właściwego  

           ustalenia osi ścian i wykonania strzępi. 

           Ściany  murować na zaprawie cementowej- wapiennej na pełną spoinę 

           z  zachowaniem spoin  pionowych grubości od 5 do 15 mm  

           poziomych od 12 do 17 mm oraz prawidłowego wiązania. 

           Należy zwrócić uwagę na powiązania z ścianami istniejącymi poprzez wykucie strzępi  

           Nad otworami  zamontować nadproża typu L.  

             Do ścian należy stosować materiały i wyroby mające aprobaty techniczne i  

             ważne certyfikaty na ich stosowanie 

           

8. Kontrola jakości 

 

             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00. 

             Po wykonaniu prac murowych należy dokonać ich oceny za pomocą optymalnych  

            metod  kontrolnych niszczących i nieniszczących należy zwrócić szczególną uwagę  

            na dokładność wykonania ścian  .  

             prace murowe powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem  

             technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz  

             warunkami B.H.P.    
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 9.   Odbiór robót  
 

             Odbiór ścian  polega na sprawdzeniu prawidłowości ich  

             usytuowania w planie, wykonanie zgodnie z dokumentacją techniczną,  

             odbioru prawidłowości wykonania prac dokonuję się  przez osoby uprawnione i  

             potwierdza się wpisem do dziennika budowy.  

                                 

10. Podstawa płatności 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 

Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9. 

specyfikacji po zakończeniu  i odbiorze elementu. 

 

11.Przepisy związane 

 

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

2.PN – 65/B – 14503 – Zaprawy budowlane cementowo – wapienne 

3.PN – 65/B – 10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.   
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S.T. - 07.-00.-00.- POKRYCIE DACHU 
 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 07.00.00. 
         

          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące  

          wykonania  i odbioru  pokrycia dachu  zgodnie  z wymogami ST-00-00. 

 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 

Specyfikacja Techniczna ST-07.-00.00. obejmuję; 

Pokrycie dachu blachodachówką powlekaną 

 

1.4.    Określenia podstawowe 

 

             Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 

             określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne  

             Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,, 

 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  

ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo  

  budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót. 

 

2. Materiały 

 

Materiałami koniecznymi do wykonania  dachu są; 

Płyta OSB 

Papa 

Łaty drewniane 

Kontrłaty 

Blacha 

 

 3. Sprzęt 

 

Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

          

 4.Transport 

 

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
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  5. Wykonanie robót  
 

5.1. Wymagania ogólne  

 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00. 

 

 5.2. Zakres  robót 

 

          Zakres robót   obejmuję: 

           Ułożenie pokrycia z blachodachówki                 

 

 6. Obmiar robót. 
 

          Jednostką obmiaru  robót według zasad przedmiarowania jest 1 m2 

 

 7. Warunki wykonanie robót  
           

            Pokrycie dachu dachówką ceramiczną 

 

  8. Kontrola jakości 

 

             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00. 

            materiały do wykonania robót   dachu  

            powinny posiadać świadectwa jakości dopuszczające do wbudowania  

            Sprawdzić  ułożenie  płyt i izolacji oraz pokrycia dachu 

            Sprawdzenia wymaga wymurowanie  ścian i wykonanie konstrukcji dachu    

            roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem  

            technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz  

             warunkami B.H.P.    

   

9. Odbiór robót  
 

             Odbiór  polega  na sprawdzeniu ułożenia dachówki oraz membrany dachowej 

             Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich  

             realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy.  

 

                           

10.Podstawa płatności 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 

Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9.. 

specyfikacji  po zakończeniu  i odbiorze elementu. 
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11.Przepisy związane 

 

     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady  

     PN-80/B – 10240 Pokrycie dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania  

                                   przy odbiorze 

      PN-B-23116/1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z  

                                      wełny mineralnej  

       Instrukcja ITB nr 321. stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej w  

                                            budownictwie  
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S.T. –08.00.00. -  ROBOTY BLACHARSKIE 
 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 08.00.00. 
         

          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące  

          wykonania  i odbioru obróbek blacharskich  zgodnie  z wymogami ST-00-00. 

 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 

Specyfikacja Techniczna ST-10.00.00. obejmuję; 

Obróbki blacharskie 

Rynny dachowe 

Rury spustowe  

Zbiorniczki  przy rynnach 

 

1.4.    Określenia podstawowe 

 

          Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 

          określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne  

          Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,, 

 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  

ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo  

budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót. 

 

2. Materiały 

 

Materiałami koniecznymi do wykonania  obróbek blacharskich są; 

Blacha powlekana  

Łączniki systemowe 

Uchwyty do  rur spustowych i rynien 

Rynny dachowe powlekane okrągłe fi 150 

         Rury spustowe z okrągłe fi 90 

         Zbiorniczki przy rynnach  
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 3. Sprzęt 

 

Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

           

 4.Transport 

 

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

                    

  5. Wykonanie robót  
 

5.1. Wymagania ogólne  

 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00. 

 

 5.2. Zakres  robót 

 

          Zakres robót   obejmuję: 

          Wykonanie obróbek blacharskich   

           zamontowanie rynien spustowych 

           zamontowanie rur spustowych   

           osadzenie zbiorniczków  

  

 

 6. Obmiar robót. 
 

          Jednostką obmiaru  robót według zasad przedmiarowania jest  

         1 m2 obróbek  blacharskich 

          rynny i rury spustowe obmierza się w  mb 

         zbiorniczki w szt. 

 

 7. Warunki wykonanie robót  
           

            założenie i umocowanie do podłoża elementów obróbek   z zachowaniem 

            zakładek i połączeń przy kryciu płaszczyzn założenie i zamocowanie  

             rynien dachowych            założenie i umocowanie  rur spustowych 

            wykonanie załamań i wpustów 

            osadzenie przy rynnach zbiorniczków z obróbkami 

 

8. Kontrola jakości 

 

             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00. 

             materiały do wykonania obróbek blacharskich dachu  

            powinny posiadać świadectwa jakości dopuszczające do wbudowania  

            Sprawdzić  ułożenie  obróbek, rynien i rur spustowych z zachowaniem spadków 

             roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem  

              technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz  
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             warunkami B.H.P.    

                                                                         

9. Odbiór robót  
 

             Odbiór  polega  na sprawdzeniu ułożenia rynien i rur spustowych z zachowaniem  

             spadków  

             ułożenie obróbek blacharskich ich dokładność  zgodnie  z  

             dokumentacją techniczną  oraz  ich wykonanie z  zachowaniem    

             prawidłowości  wykonania  połączeń i zakładów 

             odbioru prawidłowości  wykonania prac dokonuję się po każdym etapie ich  

             realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy.  

 

                             

10.Podstawa płatności 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 

 

Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9.. 

specyfikacji  po zakończeniu  i odbiorze elementu. 

 

 

11.Przepisy związane 

 

 

     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady  

     PN-61/B – 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i  

                                 cynkowej. Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze. 

      PN-84/H –92900. Cynk. Blachy.   

      PN-B- 94701./1999 – Dachy – uchwyty ocynkowane do rur spustowych 

      PN – B – 94702/1999 – Dachy – uchwyty do rynien półokrągłych.   

       Instrukcje ITB   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY  
BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI  KIERZKÓW 

 

 

str. 46 
 

 

S.T. –09.00.00- ŚCIANKI DZIAŁOWE 
 

1. Wstęp  

 

1.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. –09.-00.-00. 
         

          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące  

          wykonania   i odbioru uzupełnienia ścianek działowych z bloczków silikatowych. 

 

1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

  Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy    

   przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.     Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 

  Specyfikacja Techniczna ST-09-00.-00. - obejmuję; 

   wykonanie ścianek  murowanych z bloczków silikatowych   

     

 

1.4.    Określenia podstawowe 

 

             Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 

             określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne  

             Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,, 

 

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

  Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją 

  projektową, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz    

  ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo   

  budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót. 

 

2.Materiały 

 

Materiały użyte do wykonania ścianek  

Bloczki silikatowe  gr .12cm 

Zaprawa cementowo - wapienna marki 5,0 MPa w składzie; piasek, cement, wapno    

        Wszystkie materiały dostarczane na budowę powinny posiadać certyfikaty, atesty i  

        świadectwa dotyczące jakości i trwałego oznakowania. 

 

3.Sprzęt 

 

Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
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4.Transport 

 

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

                                                             

5.    Wykonanie robót  
 

5.1.  Wymagania ogólne  

 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00. 

 

5.2.Zakres  robót 

 

          Zakres robót  obejmuję: 

          Murowanie ścianek działowych z bloczków silikatowych na zaprawie cementowo 

 – wapiennej gr. 12cm.  

                               

6.     Obmiar robót. 
 

          Jednostką  obmiarową  ścian  jest m2 

                        

7.   Warunki wykonanie robót  
 

           Przed przystąpieniem do murowania ścianek   należy dokonać właściwego  

           ustalenia osi ścian. wykonać strzępia  do połączenia ze ścianami poprzecznymi          

 Ścianki  murować na zaprawie cementowej- wapiennej na pełną spoinę 

           z  zachowaniem spoin  pionowych grubości od 5 do 15 mm  

           poziomych od 12 do 17 mm oraz prawidłowego wiązania 

           Do ścian należy stosować materiały i wyroby mające aprobaty techniczne i  

           ważne certyfikaty na ich stosowanie 

   

   

8. Kontrola jakości 

 

             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00. 

            Po wykonaniu prac murowych należy dokonać ich oceny za pomocą optymalnych  

            metod  kontrolnych niszczących i nieniszczących należy zwrócić szczególną uwagę  

            na dokładność wykonania ścianek .  

            prace murowe powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem  

            technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz  

            warunkami B.H.P.    

                                                                     

 9.      Odbiór robót  
 

             Odbiór ścianek  polega na sprawdzeniu prawidłowości ich  

             usytuowania w planie, wykonanie zgodnie z dokumentacją techniczną,  

             odbioru prawidłowości wykonania prac dokonuję się  przez osoby uprawnione i  

             potwierdza się wpisem do dziennika budowy.  
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10. Podstawa płatności 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 

 

Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9. 

specyfikacji po zakończeniu  i odbiorze elementu. 

 

11.Przepisy związane 

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

2.PN – 65/B – 14503 – Zaprawy budowlane cementowo – wapienne 

3.PN – 65/B – 10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.   
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S.T. – 10.00.00. -   OKNA Z PCV. 
 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST –10.00.00. 
         

          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące  

          wykonania i odbioru okien z PCV  zgodnie  z wymogami ST-00-00. 

 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 

Specyfikacja Techniczna ST-12-00.00. obejmuję; 

Osadzenie okien  z PCV 

 

1.4.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  

ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo 

budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót. 

 

1.5. Określenia podstawowe 

 

          Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  

           instrukcjami i określeniami  podanymi w opracowaniu p.t. „ Ogólne Specyfikacje   

          Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne .  

 

2.  Materiały 

 

Materiałami koniecznymi do wykonania  robót  objętych specyfikacją są; 

Kompletne okna z pcv o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna Umax= 1,1 

Szklenie szkłem zespolonym  

Materiały  powinny posiadać aprobaty techniczne i ważne certyfikaty. 

 

 

             

 3. Sprzęt 

 

Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
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4.Transport 

 

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy.                                                         

                                                                

 

5. Wykonanie robót  
 

5.1. Wymagania ogólne  

 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00. 

 

5.2.  Zakres  robót 

 

          Zakres robót  obejmuję: 

          Zamontowanie  gotowych kompletnych  okien z pcv  

        

6.  Obmiar robót. 
 

          Jednostką obmiaru  zgodnie z warunkami obmiaru jest 1 m2  

       

7. Warunki wykonanie robót  
 

           przed osadzeniem okien sprawdzić stan powierzchni ościeży  i konstrukcji  

          do których ma  przylegać ościeżnica  po oczyszczeniu  osadzić gotowy 

          element  za pomocą uchwytów do konstrukcji  z  pcv  po wypoziomowaniu  i   

          wypionowaniu  .  

          szczeliny pomiędzy ościeżnicą a  ościeżem uszczelnić  pianką  polituranową . 

          po ustawieniu elementów otwieranych sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy  

         otwieraniu i zamykaniu 

         przy zaprawianiu ościeży zabezpieczyć elementy okien przed zabrudzeniem  

         taśmą z pcv.  

         Do izolacji i uszczelnień stosować taśmy z kauczuku  

         Szkło osadzono w podkładkach kauczukowych 

         .   

                                                                

8.  Kontrola jakości 

 

            Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00. 

           materiały do wykonania robót   powinny posiadać świadectwa 

           i certyfikaty jakości dopuszczające do wbudowania  

           należy skontrolować dokładność montażu elementów i ich szczelność. 

           Sprawdzeniu podlega sprawność działania skrzydeł otwieranych i prawidłowość 

           osadzenia okuć. 

           roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem  

           technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz  

           warunkami B.H.P.    
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9.Odbiór robót  
              

             Odbiorowi podlega montaż  elementów z pcv 

             Odbiorowi  podlega sprawdzenie szczelności przegród 

             Sprawdzeniu podlega dokładność osadzenia i sprawność otwierania i zamykania  

             skrzydeł   

              Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich  

             realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy.  

 

                   

10.Podstawa płatności 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 

 

Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9. 

specyfikacji po zakończeniu  i odbiorze elementu. 

 

11. Przepisy związane 

 

 

     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 r. 

      Instrukcja  montażu  systemu 

       Poradnik Inżyniera i Technika Budowlanego, tom5 rozdz. 3 Arkady Warszawa 1986 

      Poradnik Projektanta Konstrukcji Metalowych tom 1 rozdz. 2 Arkady Warszawa 1980 

      Instrukcja ITB nr 336/95. wymagania odporności na uderzenia lekkich  

       nieprzezroczystych przegród pionowych 

      instrukcja ITB nr 224. wymagania techniczno – użytkowe dla lekkich ścian osłonowych.      
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S.T. – 11-00.-00. - DRZWI ZEWNETRZNE 
 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 11.00.00. 
         

          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące  

          wykonania i odbioru ślusarki zewnętrznej  zgodnie  z wymogami ST-00-00. 

 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 

Specyfikacja Techniczna ST-11-00.00. obejmuję; 

Osadzenie  drzwi zewnętrznych aluminiowych. 

 

1.4.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  

ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo 

budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót. 

 

1.5. Określenia podstawowe 

 

          Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  

           instrukcjami i określeniami  podanymi w opracowaniu p.t. „ Ogólne Specyfikacje   

          Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne .  

 

2.  Materiały 

 

Materiałami koniecznymi do wykonania  robót  objętych specyfikacją są; 

Kompletne drzwi stalowe z aluminium z wkładką izolacyjną 

 

 

                                                                     

3.  Sprzęt 

 

Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

 

4. Transport 

 

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
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5. Wykonanie robót  
 

5.1. Wymagania ogólne  

 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00. 

 

5.2.  Zakres  robót 

 

          Zakres robót  obejmuję: 

          Zamontowanie  gotowych drzwi stalowych z ościeżnicą                        

          

6.  Obmiar robót. 
 

          Jednostką obmiaru  zgodnie z warunkami obmiaru jest 1 m2  

      7. Warunki wykonanie robót  
 

         przed osadzeniem ościeżnic sprawdzić stan powierzchni ościeży   .  

         szczeliny pomiędzy ościeżnicą a  ościeżem uszczelnić  pianką  polituranową . 

         należy dokładnie osadzić w pionie  i poziomie ościeżnice 

         po ustawieniu elementów otwieranych sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy  

         otwieraniu i zamykaniu 

         Do drzwi stosować zawiasy wzmocnione regulowane 

          

                                                                     

8.  Kontrola jakości 

 

            Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00. 

           materiały do wykonania robót   powinny posiadać świadectwa 

           i certyfikaty jakości dopuszczające do wbudowania  

           należy skontrolować dokładność montażu elementów i ich szczelność. 

           Sprawdzeniu podlega sprawność działania skrzydeł otwieranych i prawidłowość 

           osadzenia okuć. 

           roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem  

           technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz  

           warunkami B.H.P.    

    

              

9.Odbiór robót  
              

             Odbiorowi podlega montaż  drzwi 

             Odbiorowi  podlega sprawdzenie szczelności  

             Sprawdzeniu podlega dokładność osadzenia i sprawność otwierania i zamykania  

             skrzydeł   

            Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich  

             realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy.  
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10.Podstawa płatności 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 

 

Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9. 

specyfikacji po zakończeniu  i odbiorze elementu. 

 

11. Przepisy związane 

 

 

     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 r. 

      Instrukcja  montażu  systemu 

      PN-88/B-10085. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

      Poradnik Projektanta Konstrukcji Metalowych tom 1 rozdz. 2 Arkady Warszawa 1980 

      Instrukcja ITB nr 336/95. wymagania odporności na uderzenia lekkich  

       nieprzezroczystych przegród pionowych      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY  
BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI  KIERZKÓW 

 

 

str. 55 
 

S.T. - 12.-00.-00.  –   TYNKI  WEWĘTRZNE 
 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST –12.-00.-00. 
         

          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące  

          wykonania   i odbioru  wykonania tynków 

           zgodnie  z wymogami ST-00-00. 

 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 

Specyfikacja Techniczna ST-12.00.00. obejmuję; 

Wykonanie  tynków   ścian   murowanych  

 . 

1.4.    Określenia podstawowe 

 

             Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 

             określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne  

             Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,, 

 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  

ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo  

  budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót. 

 

2. Materiały 

 

Materiałami koniecznymi do wykonania  tynków są; 

Zaprawa tynkarska cementowo - wapienna 

 

  3. Sprzęt 

 

Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

                                                                       

4.Transport 

 

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
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  5. Wykonanie robót  
 

5.1. Wymagania ogólne  

 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00. 

 

 5.2. Zakres  robót 

 

          Zakres robót   obejmuję: 

            wykonania tynków  cementowo - wapienych 

    

6. Obmiar robót. 
             

              Jednostką obmiaru  robót wykończeniowych jest 1 m2 

 

 7. Warunki wykonanie robót  
           

            wykonać tynki  na  nowych  ścianach  murowanych 

                          

8. Kontrola jakości 

 

             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00. 

             materiały do wykonania robót wykończeniowych  

            powinny posiadać świadectwa jakości dopuszczające do wbudowania  

            sprawdzeniu wymaga zamontowanie  okładzin w pionie i w poziomie  

            roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem  

             technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz  

             warunkami B.H.P.    

 

9. Odbiór robót  
           

             Odbiór  polega  na sprawdzeniu zagruntowania ścian środkiem 

             Grzybobójczym  położenie tynków z  zachowaniem  pionu  i poziomu  

              prawidłowości  wykonania  krawędzi oraz kątów  

              Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich  

             realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy.  

                        

10.Podstawa płatności 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 

Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9.. 

specyfikacji  po zakończeniu  i odbiorze elementu. 

 

11.Przepisy związane 

 

     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  
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ST.-13. 00. 00.   OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 

 
1. Wstęp  

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST –13.00.00. 
         

          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące  

          wykonania   i odbioru  robót wykończeniowych  wykładzinowych 

          zgodnie  z wymogami ST-00-00. 

 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 

Specyfikacja Techniczna ST-13.00.-00 obejmuję wykonanie  licowania ścian z płytek 

ceramicznych. 

 

1.4.    Określenia podstawowe 

 

             Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 

             określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne  

             Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,, 

 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  

ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo  

  budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót. 

 

2.Materiały 

 

Materiałami koniecznymi do wykonania  robót wykończeniowych są; 

Zaprawa klejowa do układania płytek  

Zaprawa cementowa  

płytki glazurowane  

fuga silikonowa   

         profile wykańczające i narożne z listew  

 

2.  Sprzęt 

 

Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
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4.  Transport 

 

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

 

  5.Wykonanie robót  
 

2.2.Wymagania ogólne  

 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00. 

 

2.3.Zakres  robót 

 

          Zakres robót wykończeniowych  obejmuję: 

          Wykładziny ścian płytkami glazurowanymi  układanymi na klej.   

           

6.     Obmiar robót. 
 

          Jednostką obmiaru  robót wykończeniowych jest 1 m2 

                                                 

7.   Warunki wykonanie robót  
 

          Przygotowanie  ściany zaprawą cementową  

          Wykonać hydroizolacje  

          Wykonać licowanie ścian płytkami ceramicznymi na kleju  

          Fugowanie spoin płytek  

          Na styku w narożach spoiny wypełnić uszczelniaczem silikonowym 

          Na krawędziach wypukłych zamocować listwy wykańczające aluminiowe lub pcv 

     

8.  Kontrola jakości 

 

             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00. 

              materiały do wykonania robót wykończeniowych  

            powinny posiadać świadectwa jakości dopuszczające do wbudowania  

            sprawdzeniu podlega wypełnienie spoin i połączeń oraz wypełnienie klejem  

             powierzchni pod płytkami 

            roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem  

             technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz  

             warunkami B.H.P.    

       

   9.   Odbiór robót  
 

             Odbiór  podłoża przed wykonaniem  licowania odbiór ścian polega na  sprawdzeniu   

              prawidłowości  ukształtowania powierzchni krawędzi oraz kątów  

             Sprawdzeniu podlega ułożenie glazury z płytek ceramicznych ich równe ułożenie 

              Prawidłowe wykonanie spoin. 

             Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich  

             realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy.  
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10.Podstawa płatności 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 

Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9. 

specyfikacji po zakończeniu  i odbiorze elementu. 

 

 

11.Przepisy związane 

 

     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 Warszawa 

      PN – EN 159 . Płytki ceramiczne ścienne. 

      PN –EN –10107.Badanie wytrzymałości na odrywanie 

     Instrukcje ITB stosowania i wykonania licowania płytkami glazurowanymi. 
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ST. -14. 00. 00.  - PODKŁADY    PODPOSADZKOWE 
 

1. Wstęp  

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST –14.-00.00. 
         

          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru   

          robót wykończeniowych - posadzki zgodnie z wymogami ST-00-00. 

 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 

Specyfikacja Techniczna ST-14.00.00. obejmuję wykonanie robót posadzkowych  

Podkłady pod posadzki. 

 

1.4.    Określenia podstawowe 

 

             Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 

             określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne  

             Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,, 

 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  

ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo  

  budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót. 

 

2.Materiały 

 

Materiałami koniecznymi do wykonania  robót wykończeniowych posadzkowych 

podłoża pod  posadzki są; 

Podkład z piasku  

Podkład betonowy  

Izolacja   

Warstwa wyrównawcza z betonu  

 

3. Sprzęt 

 

Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
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4. Transport 

 

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

                                                                                

5.Wykonanie robót  
 

5.1.Wymagania ogólne  

 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00. 

 

5.2.Zakres  robót 

 

          Zakres robót wykonania podłoży pod posadzki obejmuję: 

          Podsypka  pod  posadzki 

          Wykonanie podłoży betonowych z betonu  

          Izolacji   

           

6.     Obmiar robót. 
 

          Jednostką obmiaru  robót jest 1 m2 

 

7.     Warunki wykonanie robót  

 

        Na  podłożu gruntowym  ułożyć ubitą warstwę piasku   

         Następnie  ułożyć  warstwę betonu   

         Następnie ułożyć  izolację   

         Na  papie ułożyć  warstwę wyrównawczą  

 

8. Kontrola jakości 

 

             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00. 

             materiały do wykonania robót  posadzkowych  

            powinny posiadać świadectwa jakości dopuszczające do wbudowania  

            należy sprawdzać każdorazowo stopień zagęszczenia poszczególnych warstw 

            ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałościowe  na ściskanie  próbek 

            pobranych z każdej partii betonu. 

            roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem  

             technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz  

             warunkami B.H.P.    
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9.   Odbiór robót  
            

               Odbiór  podłoża przed wykonaniem podłoży polega na  sprawdzeniu   

              prawidłowości  ukształtowania powierzchni, . Sprawdzić należy   przyczepność do   

              do podłoża i poprzedniej warstwy.  

              Sprawdzeniu podlega szczelność izolacji  

              Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich  

             realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy.  

                          

10.Podstawa płatności 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 

Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9. 

specyfikacji po zakończeniu  i odbiorze elementu. 

 

 

11.Przepisy związane 

 

 

     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 Warszawa 

      PN-65/B – 14504.Zaprawy budowlane cementowe  

      PN- 88/B – 3000. cement portlandzki 

      PN – 79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

      PN – 88/B – 06250. Beton zwykły 

      PN – 86/B – 06712. Kruszywa mineralne do betonu 

      PN – 88/B –32250. Materiały budowlane .Woda do betonów i zapraw.  

                                      Wymagania i badania 

      PN – B –20130. Płyty styropianowe. 

     PN – 91/B – 02020. Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
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ST.15 00.00 - POSADZKI  Z  PŁYTEK 

                                                      
1. Wstęp  

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST –15.-00.-00. 
         

          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące  

          wykonania   i odbioru  robót wykończeniowych  wykładzinowych 

           zgodnie  z wymogami ST-00-00. 

 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 

Specyfikacja Techniczna ST-15.00.-00. obejmuję wykonanie posadzek z płytek  . 

 

1.4.    Określenia podstawowe 

 

             Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 

             określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne  

             Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,, 

 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  

ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo  

  budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót. 

 

2. Materiały 

 

Materiałami koniecznymi do wykonania  robót wykończeniowych są; 

Zaprawa klejowa do układania płytek   

Zaprawa fugowa   

płytki  terrakota  

cokoliki 

fuga silikonowa 

         profile wykańczające i narożne z listew  

 

3. Sprzęt 

 

Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
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4.Transport 

 

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

                                                                    

5.Wykonanie robót  
 

5.1.  Wymagania ogólne  

 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00. 

 

5.2    Zakres  robót 

       

          Zakres robót wykończeniowych  obejmuję: 

          Posadzki  z  płytek  układanymi na klej.   

            

6.     Obmiar robót. 
 

          Jednostką obmiaru  robót wykończeniowych jest 1 m2 

                                                 

7.   Warunki wykonanie robót  
 

          Przygotowanie  podłoża   

          Wykonać ułożenie płytkami terrakota na kleju  

          Fugowanie spoin płytek spoiną   

          Na styku w narożach spoiny wypełnić uszczelniaczem silikonowym 

          Na krawędziach  zamocować listwy wykańczające aluminiowe lub pcv 

          Ułożyć cokoliki do wysokości 10 cm 

           

  8. Kontrola jakości 

 

             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00. 

             materiały do wykonania robót wykończeniowych  

            powinny posiadać świadectwa jakości dopuszczające do wbudowania  

            sprawdzeniu podlega wypełnienie spoin i połączeń oraz wypełnienie klejem  

             powierzchni pod płytkami 

            roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem  

             technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz  

             warunkami B.H.P.    

                                      
 9.   Odbiór robót  

 

             Odbiór  podłoża przed wykonaniem  posadzki odbiór podłoża i  polega na   

             sprawdzeniu  prawidłowości  ukształtowania powierzchni  oraz kątów  

             Sprawdzeniu podlega ułożenie posadzki z płytek ceramicznych ich równe ułożenie 

              Prawidłowe wykonanie spoin. 

             Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich  

             realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy.  
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10.  Podstawa płatności 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 

Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9. 

specyfikacji po zakończeniu  i odbiorze elementu. 

11.Przepisy związane 

     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 Warszawa 

      PN – EN 176 . Płytki gress nieszkliwione. 

      PN –EN –10107.Badanie wytrzymałości na odrywanie 

      Instrukcje ITB stosowania i wykonania licowania płytkami gress. 
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ST. – 16.00.00. -  OCIEPLENIE I WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZEW. 
 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 16.00.00. 
         

          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące  

          wykonania   i odbioru  robót  elewacyjnych- docieplenie ścian zew. 

            zgodnie  z wymogami ST-00-00. 

 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 

Specyfikacja Techniczna ST-16.00.00.  obejmuje: 

Wykonanie elewacji z ociepleniem ścian murowanych  

styropianem metodą lekką mokrą. 

 . 

1.4.    Określenia podstawowe 

 

             Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 

             określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne  

             Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,, 

 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  

ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo  

  budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót. 

 

2. Materiały 

 

Materiałami koniecznymi do wykonania  elewacji są; 

Styropian  

Kołki 

Klej do styropianu 

Tkanina z włókna szklanego 

zaprawa mineralną 

narożniki aluminiowe i listwa  cokołowa 

tynk silikatowy barwiony w masie 
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 3. Sprzęt 

 

Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

 

  4.Transport 

 

        Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom   

         zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

 

5. Wykonanie robót  

 

5.1. Wymagania ogólne  

 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00. 

 

 5.2. Zakres  robót 

          Zakres robót   obejmuję: 

          Wykonanie rusztowania 

          Wykonanie ocieplenia ścian zew. 

          Zazbrojenie cienkowarstwowe siatką 

          Ułożenie tynku        

          Malowanie elewacji  

           

 6. Obmiar robót. 
 

          Jednostką obmiaru  robót  elewacyjnych jest 1 m2 

 

   7. Warunki wykonanie robót  

          

          wykonanie rusztowania i zabezpieczenie z siatki  

           oczyszczenie  i ewentualne naprawienie ubytków  na powierzchni ścian 

           wykonać próbne przyklejenie i zamocowanie płyt styropianowych i po 5 dniach  

           sprawdzić ich  przyklejenie  i zamocowanie. W przypadku oderwania  ponowić 

           oczyszczenie podłoża. 

            Zaprawy lub masy klejące należy przygotować zgodnie z informacja podaną w  

            świadectwach dopuszczających je do stosowania .zaprawy zarabia się wodą według  

            receptury podanej w świadectwach, a następnie należy sprawdzić jej konsystencje. 

            Masę klejącą  należy nakładać na obrzeżach pasmami szerokości 4 cm, a na pozostałej 

            powierzchni  plackami o średnicy 8 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w  

            odległości około 3 cm na krawędzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskała się poza  

            krawędzie. Należy przestrzegać zasady , aby placki pokrywały nie mniej niż 40 %  

            powierzchni płyty. Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć 

            do ściany,  dosunąć do płyt już przyklejonych i docisnąć aż do uzyskania równej  

            płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłożenie listwy  

            drewnianej . Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. 

                 

 

            Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem  
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             mijankowego układu spoin. Płyty należy przyklejać przy bezdeszczowej pogodzie  

             przy temperaturze powietrza wyższej od 5 stopni C. Do mocowania stosować kołki z  

             rdzeniem odpornym na wpływy atmosferyczne. Na 1 m2 należy zastosować 4 kołki . 

            Długość łącznika należy tak dobrać, aby zakotwienie w ścianie wynosiło co najmniej 

            5 cm i nie wystawały poza lico płyty. 

             Po 3 dniach  od zamocowania płyt można przystąpić do układania warstwy zbrojącej 

            z tkaniny z włókna szklanego przy bezdeszczowej pogodzie  w temperaturze  

            od 5 do 25 stopni C. Masę klejącą należy nakładać na powierzchnie płyt  

            styropianowych o grubości od 3 do 5 mm. Układanie masy należy rozpocząć od góry  

            pasmami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej   

            należy natychmiast wciskać packą stalową tkaninę z włókna szklanego. Tkanina  

            szklana powinna być napięta i dokładnie wciśnięta w masę klejącą. 

           Osadzić kratki wentylacyjne  i  zdemontowane  instalacje; odgromowe,  alarmowe  

            i  oświetleniowe. . 

           Pomalować elewacje  według projektu farbą silikonową 

    

  8. Kontrola jakości 

 

             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00. 

            materiały do wykonania robót elewacyjnych  

            powinny posiadać świadectwa jakości dopuszczające do wbudowania  

            Sprawdzić  ułożenie  płyt  izolacyjnych i siatki  z włókna szklanego 

            Sprawdzeniu wymaga wykonanie tynków oraz wzorów dekoracyjnych na  

            elewacji . 

            sprawdzić dobór kolorów zgodnie z kolorystyką  

            sprawdzić powierzchnie tynków ich równość i strukturę 

            roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem  

            technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz  

            warunkami B.H.P.    

  

9. Odbiór robót  
 

             Odbiór  polega  na sprawdzeniu ułożenia płyt ich zamocowanie i przyklejenie 

             z  zachowaniem  pionu  i poziomu oraz wykonanie wzorów z styropianu 

              prawidłowości  wykonania  krawędzi oraz kątów  

              Prawidłowe wykonanie łączenia płyt i założenia siatki. 

              Wykonanie struktury i dobór kolorów 

              Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się przez osoby uprawnione  

              i potwierdza się wpisem do dziennika budowy.  

                             

10.Podstawa płatności 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 

Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9.. 

specyfikacji  po zakończeniu  i odbiorze elementu. 
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11.Przepisy związane 

 

 

     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

     Instrukcja wykonania elewacji systemowych. 

      PN – 91/B – 02020. – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

      PN – 92/P – 85010. – Tkaniny szklane. 

      PN – B – 23116; 1997. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 

      Świadectwo ITB Nr 334/96. ocieplenie ścian zew. budynków metodą lekką 

       Świadectwo ITB Nr 916/92,931/93,932/93,953/93,954/93,955/93,956/93, - łączniki do  

                                 mocowania  płyt termoizolacyjnych. 

 

 

 


