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BUDOWY SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJISCOWOSCI KIERZKOW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S.T.-00.00.00. - WYMAGANIA OGOLNE

S.T.-01.00.00. - ROBOTY ZIEMNE

S.T.-02.00.00. - PODEOZA NA GRUNCIE

S.T.-03.00.00. - FUNDAMENTY

S.T.-04.00.00. - SCIANY FUNDAMENTOWE Z BLOCZKOW BETONOWYCH
S.T.-05.00.00. - IZOLACJE FUNDAMENTOW

S.T.—-06.00.00. - SCIANY Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH
S.T.-07.00.00. - POKRYCIE DACHU

S.T.-08.00.00. - OBROBKI BLACHARSKIE

S.T.—09.00.00. - SCIANKI DZIALOWE

S.T.-10.00.00. - OKNA PCW

S.T.-11.00.00. - DRZWI ZEWNETRZENE

S.T.-12.00.00. - TYNKI WEW

S.T.-13.00.00. - LICOWANIE SCIAN PLYTKAMI
S.T.-14.00.00. - PODKEADY PODPOSADZKOWE
S.T.-15.00.00. - POSADZKI Z PLYTEK TERRAKOTOWYCH

S.T.-16.00.00. - ELEWACJA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S.T.-00.00.00.

WYMAGANIA OGOLNE
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MATERIALY
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TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI
OBMIAR ROBOT
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. PODSTAWY PLATNOSCI
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét .

1.2.Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot .

1.3.Zakres robot objetych S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne dla robot
objetych w specyfikacji szczegdtowe;.

1.4.0Kkreslenia podstawowe
Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i1 okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys w oparciu o przedmiar robot
Ksigga obmiarow — akceptowany przez inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonanych robot

w formie wyliczen, szkicow i innych dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze  obmiardéw podlegaja potwierdzenia przez
inzyniera.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez i
nzyniera. W przypadku gdy w specyfikacji

technicznej podano nazwe handlowa materiatu lub jego producenta
nalezy rozumie¢, ze zastosowanie danego materiatu jest przyktadowe,
zdaniem projektanta najlepiej spetniajace warunki kontraktu.
Za zgoda inzyniera mozna stosowa¢ materialy o parametrach takich
samych lub lepszych majacych aprobate techniczna.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

projektowej

Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

Przedsiewzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego lub modernizacja
istniejacego zadania budowlanego.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane — czg¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
spelienia przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych.
zadanie moze polega¢ na wykonaniu rob6dt zwigzanych z

budowa, modernizacja budowli.
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1.5.0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowa.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i S.T.

Dokumentacja projektowa, S.T. oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inZyniera
wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione sg obowigzujace dla
wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznoéci wymieniona w ‘OGOLNYCH WARUNKACH UMOWY”

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub brakow w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien niezwlocznie powiadomi¢ inzyniera, ktéry winien dokonaé
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1w S.T. bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatlow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgeda w petni zgodne z
dokumentacja projektowa zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.  Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porgcze, przejScia , o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.

Fakt przystapienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach 1 iloSciach
okreslonych przez inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
inzyniera. Tablice informacyjne oraz znaki ostrzegawcze beda utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robaét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca bedzie
si¢ stosowat do przepisow i1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb fizycznych lub wtasnosci
spotecznej 1 innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan szczeg6lnie zwrdci uwage na ; lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow sktadowisk, ukopow i dréog dojazdowych oraz zachowa S$rodki ostrozno$ci
zabezpieczajace przed zanieczyszczaniem zbiornikoéw 1 ciekow wodnych $rodkami
toksycznymi , zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami  oraz ochrona przed
mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej poprzez utrzymywanie
W stanie gotowosci sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych , mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot

muszg mie¢ aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na §rodowisko. Materiaty, ktore
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w

trakcie wykonywania robot np. materialy pylaste moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdéw od whasciwych
organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
zamawiajacy.
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1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi kable i.t.p. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji . wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i1 powiadomi¢ inzyniera i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca
bezzwlocznie powiadomi inzyniera 1 zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materialbw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i1 w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl inzyniera.

Pojazdy i1 fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe¢ wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypethieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do zakonczenia robot. Wykonawca bedzie utrzymywacé
do czasu ostatecznego ich odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadawalajagcym stanie przez caly czas, trwania budowy do momentu odbioru ostatecznego.
Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i1 wytycznych
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac

praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypeklienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowac inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen 1 inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdow przeznaczonych do robot wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialdow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodia nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly speiniajg wymagania S.T. w czasie
postegpu robot.

2.2.Pozyskiwanie materialow

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli 1 odnosnych wiadz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrédto wskazane
przez zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia 1
selekcji do zatwierdzenia inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot. Humus i1 naktad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan inzyniera. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi ktére zostaly wyszczeg6lnione w
dokumentach umowy z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inzyniera.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi nadanym obszarze.
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2.3.Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialtbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez inzyniera w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji  okreSlonej partii materiatow pod wzgledem jakosci. W
przypadku gdy inzynier begdzie przeprowadzal inspekcj¢ wytworni, beda zachowane
nastepujace warunki:
a) inzynier bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc wykonawcy oraz producenta
materiatlow w czasie przeprowadzenia inspekcji.
b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cz¢$ci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inzyniera. Jesli inzynier zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych roboét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materialdow zostanie przewarto$ciowany przez inzyniera. Kazdy rodzaj robot w
ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem .

2.5.Przechowywanie i1 sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowe skltadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i
wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez inzyniera. Miejsce czasowego
sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub S.T. przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonanych robotach, wykonawca powiadomi inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym ,jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inzyniera.

Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody
inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w S.T. lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inzyniera, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez inzyniera. Liczba 1 wydajno$¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, S.T. i
wskazania inzyniera w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscia lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
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Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub S.T. przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje

Przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzgt, po akceptacji inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody

Jakikolwiek sprzg¢t maszyny urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
umowy, zostang przez inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inzyniera , w terminie
przewidzianym umowa3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$§ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie spehniajace tych warunkéw moga byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjag Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich obiektow 1 elementow Robot w tym osi gtdéwnych 1 reperow zgodnie z
wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Inzyniera.

Bledy popelione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana,
usunigte przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera

Sprawdzenie wytyczenia obiektow i1 elementow Robot lub wyznaczenia wysokosci przez
InZyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialdw 1 Robot, rozrzuty normalnie Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementow Robot beda oparte na

wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
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Zlecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera, pod grozba zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ 1 przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakoS$ci
Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji Robot gwarantujacy wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac :

a) cze$¢ ogodlna opisujacy :

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczeg6lnych elementow Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardéw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot :

- wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje 1 iloSci $rodkOdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wiasciwosci w
czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiaréw 1 badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie
probek, legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych
elementow Robodt,

- sposOb postepowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.
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6.2.Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i1 jako§¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz Robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okre§lone w ST,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja waznag legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen

laboratoryjnych, sprzg¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Iub metod
badawczych
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Zze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
InZzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Probki pobierane beda losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

InZynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
InZyniera.

Na zlecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunig¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszt tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez InZyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca 1 producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez

Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i
robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow wilasnych badan kontrolnych jak 1 wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.
InZynier powinien pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to InZzynier oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatlow 1 robot z dokumentacjg projektowa 1 ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikacje i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1
1 ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej

cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan

beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.8.Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i1 bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatlg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci :

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- dat¢ uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i
harmonograméow Robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
czesciowych 1 ostatecznych odbiorow Robot,

- Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywanych Robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot wynikajace z Prawa Budowlanego
oraz stosownych Rozporzadzen.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedlozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
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Projektant nie jest jednak strong umowy i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot 1 wpisuje do Ksigzki Obmiarow.

(3)Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru robo6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty :

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot, w tym instytucji zewnetrznych,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie.
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Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu
miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2.Zasady okres$lania ilo$ci Robét i materialéw

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie
wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w metrach sze$ciennych jako dlugosé¢
pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w
sposob ciaggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Robot, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w Robotach 1 zmiany Wykonawcy
Robot. Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich

zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetlione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiarow. W
razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki
Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z InZzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru :
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Przejeciu odcinka lub czesci Robot,

¢) Przejeciu Robot — Swiadectwo Przejecia,
d) Swiadectwo Wykonania.
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8.1.0dbior Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robdt. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2.Przejecie odcinka lub czeséci Robot

Przejecie odcinka lub czesci Robdt polega na ocenie ilo$ci 1 jako$ci wykonanych czesci
Robdt. Przejecia czgsciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy Przejeciu Robot.
Przejecia Robot dokonuje Inzynier.

8.3.Przejecie Robot

Przejecie Robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci oraz ocenie przeprowadzonych Prob Koncowych Robot i
Rozruchu Technologicznego.

Calkowite zakonczenie Robodt, Prob Koncowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowos¢
do Przejgcia Robot bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie Robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Roboét, oraz przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.

Przejecia Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
InZzyniera 1 Wykonawcy. Komisja przejmujaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku Przejecia Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeltniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych lub robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i1 ustali
nowy termin Przeje¢cia Robot.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.Dokumenty wymagane do wystawienia Swiadectwa Przejecia
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Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robot jest protokdt przejecia
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do Przejecia Robot Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac staraniem i na koszt wlasny nastepujace dokumenty:

1) pozwolenie na uzytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ administracji rzagdowe;j
lub samorzadowe;,

2) Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz Dokumentacj¢ Powykonawcza,

3) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne),

4) dokumentacj¢ geodezyjno — Kkartograficzng powykonawcza (umozliwiajgca wniesienie
zmian na map¢ zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do ewidencji sieci
uzbrojenia terenu) pokolorowang z wyliczeniem ilosci wszystkich robot wykonanych w
ramach umowy, umozliwiajacg zatozenie ksigzki obiektu,

5) kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

6) uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu 1 udokumentowanie jego zalecen,

7) receptury i ustalenia technologiczne,

8) kopi¢ Dziennika Budowy i Ksigzki obmiaréw, o$wiadczenie Kierownika Budowy i
Kierownika Robot,

9) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

10) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i
ew. PZJ,

11) opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

12) sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przeprowadzonych Prob Koncowych,

13) sprawozdania techniczne,

14) rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robot towarzyszacych, oraz protokoty odbioru i
przekazania tych Robot wiascicielom urzadzen,

15) zaswiadczenie i ewentualny protokot odbioru instytucji zewngtrznych, wynikajace z
prawa budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami,

16) karte gwarancyjna obiektu, urzadzen i ciggdw technologicznych,

17) DTR, instrukcje obstugi urzadzen i zespolow urzadzen oraz obiektow w tym m.in.
Warunki ochrony P.poz — instrukcja bezpieczenstwa pozarowego — gasnice proszkowe 1
pianowe. Szczegétowe warunki rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego.
Oznakowanie obiektu w znaki bezpieczenstwa spetniajac wymogi PN,

18) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego ( w tym wypelnione druki OT/PT
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami ksiggowosci),

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- lokalizacje i zakres wykonywanych Roboét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Inzyniera,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
date rozpoczecia i zakonczenia realizacji Robot

w przypadku gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do Przejecia, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

Przejecia Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace

beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych 1 Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8.5.Swiadectwo Wykonania

Dokumentem zatwierdzajacym Roboty bedzie Swiadectwo Wykonania wystawione
zgodnie z klauzulg 11.9 Warunkow Ogolnych Kontraktu.
Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione po ocenie wykonania Robot zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych w okresie rekojmi ( okresie zglaszania wad ).

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Ustalenia ogdlne

Platno$¢ bazowac bedzie na obmierzonych ilosciach Robot wykonanych przez Wykonawce
zgodnie z Kontraktem. Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji Przedmiaru Rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe obejmujg miedzy innymi:

1) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

2) warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkoOw 1 transportu na teren budowy (a dla urzadzen technologicznych — wraz z
kosztami ich montazu i wiasciwych prob) 1 innymi towarzyszacymi kosztami,

3) warto$¢ pracy sprzetu i Srodkow transportu technologicznego wraz z kosztami
jednorazowymi 1 innymi towarzyszacymi kosztami,

4) wywoz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiatbw odpadowych w miejsce
wskazane staraniem i na koszt Wykonawcy ( materiat rozbiorkowy stanowi wlasnosé
Wykonawcy),

5) koszty posrednie, sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w
kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztow
uzyskania przychodoéw, w szczego6lnosci koszty ogdlne budowy oraz koszty zarzadu, w
sktad ktorych wchodzg ptace personelu i1 kierownika budowy, pracownikow zaplecza i
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy ( w tym:
doprowadzenie energii i wody, budowa droég dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza
szatniowego 1 socjalnego itp.), koszty oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi obce
na rzecz budowy, oplaty dzierzawcze, optaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robot, koszty ogolne przedsigbiorstwa Wykonawcy, itp.,

6) koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,

7) zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w
calym okresie jego realizacji, lacznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia
Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji nalezytego wykonania,

7) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

8) sporzadzenie Projektu Technicznego (Wykonawczego), sporzadzenie uzupetniajacych ,
rysunkoéw, opiséw, opracowanie projektu prowadzenia prac odwodnieniowych, planu
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracowanie innych niezbednych do prawidlowej
realizacji Robot Opracowan, Ekspertyz, Opinii, Operatow, Analiz, itp.,

9) koszt catkowitej obslugi geodezyjnej w tym wyznaczenie gldwnych osi obiektow i
reperow,

10) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji
zezwalajacej na zajecie pasa drogowego i dokonanie stosownych optat z tym zwigzanych,

11) opracowanie dokumentacji powykonawczej,

12) koszty wszelkich niezbednych ustalen z odpowiednimi instytucjami,

13) koszt odbiorow, sprawdzen, kontroli, wizytacji itp. niezb¢dnych instytucji (w tym miedzy
innymi PIP, Panstwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Panstwowa Straz Pozarna,
Ochrona Srodowiska itp.),

14) koszty odbiorow i przygotowania wszelkich niezbednych dokumentow z nimi
zwigzanych,

15) koszt oznakowania obiektu w znaki bezpieczenstwa spetniajace wymogi Polskich Norm.

16) koszt rozruchu technologicznego, Prob Koncowych, Prob Eksploatacyjnych,

17) koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacja ruchu,

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii Projektu Inzynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu Robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- optlaty / dzierzawy terenu w tym : oplaty za zajecie pasa drogowego,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu,

- przebudowa urzadzen obcych,

18) koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu,

- oczyszczanie, utrzymywanie w  nalezytym  stanie  technicznym,
konserwowanie, naprawianie objazdu lub przejazdu,

- przestawianie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier 1 $wiatet,

utrzymywanie ptynnos$ci ruchu publicznego,

19) koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu,
- usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
20) koszty koordynacji robot z wiascicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodzen tej
infrastruktury gdy powstaly one w wyniku zaniedbania Wykonawcy,
21) Obnizenie lustra wody gruntowej w wykopie zgodnie z PN, utrzymanie wykopu w stanie
suchym w trakcie realizacji Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Prawo budowlane — przepisy aktualne na czas trwania Robot,
2. Polskie Normy (PN), Normy Branzowe (NB) lub odpowiednie normy Krajow UE lub

beneficjentow Programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno - budowlane uzyte w
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specyfikacjach powinny by¢ odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy
techniczno - budowlane lub europejskie lub miedzynarodowe normy,
standardy/Przepisy techniczno — budowlane wystgpujace w powyzszym zakresie sa do
zastosowania pod warunkiem uwzglednienia polskiego ustawodawstwa prawnego.

3. Przewodnik Komisji Europejskiej — ,,ZASADY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
DLA KONTRAHENTOW ORAZ INNYCH PARTNEROW WDRAZAJACYCH”.

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo — budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z
pOzniejszymi zmianami

5. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia

1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej ( M.P. Nr 2 z 1995 r.
poz. 29)
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14 poz. 60 z
pozniejszymi
Zmianami.
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 ( Dz. U. Nr 202 poz.
2072)

Zmiany: (Dz. U. z 2005 Nr 75 poz. 664)
8. Wszelkie inne przepisy obowigzujace w Polsce.
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S.T. - 01.00.00. - ROBOTY ZIEMNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem $wietlicy wiejskiej wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna obejmuj¢ wykonanie robot ziemnych;
- wykonanie wykopow
- zasypanie wykopoéw
- odwiezienie nadmiaru ziemi

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST 00

15.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja. Projektowa, ST oraz z poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Wykopy bedg. prowadzone w gruntach nie skalistych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie taklego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu zar6wno w miejscu jego
naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania i transportu

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ZASADY PROWADZENIA ROBOT

Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci,
okreslonych w p. 5.4. Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich
stateczno$¢ w catlym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z
nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od
Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce Odspojone grunty przydatne do wykonania
nasypoOw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad.
Odspajanie 1 transport gruntow przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu sa
dopuszczalne tylko wowczas gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu
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gwarantujacego roztozenie i1 zaggszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych O ile inzynier dopusci czasowe sktadowanie
gruntow nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli
grunt jest zamarznigty nie nalezy

odspaja¢ go do gl¢bokosci ok. 0,5 m powyzej projektowanych rzednych robot
ziemnych. Ustalenia dotyczace odwodnienia wykopow okreslono w ST-01.00.00. p.5.2.

5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA

Zageszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robot ziemnych
powinno spelnia¢ wymagania, dotyczagce minimalnej warto$ci wskaznika
zageszezenia (Is), podane w tablicy 1.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescié
do wartosci 15 podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach
zerowych robot

ziemnych.

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is dla:

Gorna warstwa grubos$ci 20 cm 1,00
Na glebokosci  20-50 cm od powierzchni korony 0,97
od robot
ziemnych

Jezeli warto$¢ wskaznika zaggszczenia okreslone w tab. 1 nie moga by¢ osiaggnigte
przez bezposrednie zaggszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje
Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzynjerowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no§no$¢™ warstwy gruntu na powierzchni robot

ziemnych na podstawie pomiaru wtornego modutu odksztatcenia E, zgodnie z-PN-
02205:1998. "

53. RUCH BUDOWLANY

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzgdnych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg
przystgpienia do ostatecznego profllowama dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych te¢ czynnos¢ budowlang. Moze odbywaé si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktéore nie spowoduja uszkodzen nawierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych wyzej warunkéw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.
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7. OBMIAR ROBOT

Objetosci wykopow beda obliczone przez wykonawce w m3 sprawdzone przez inzyniera.
Obliczenia beda oparte na dokumentacji projektowej i pomiarach w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru okreslono w ST - 00.00.00.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za I m3 nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru 1 oceny jakosci robdt w oparciu
0 wyniki Domiarow i badan laboratoryjnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepisow zwigzanych podano w ST - 00.00.00.

-18—
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ST - 02.00.00. — PODLOZA NA GRUNCIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —02.00.00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot fundamentowych podtoze pod tawy zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna ST-02.00.00 obejmuje¢ wykonanie podlozy na gruncie pod
fundamenty .

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami 1
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘Ogélne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt — Wymagania ogdlne,,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Za jako$¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, oraz
0g6Inymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robot.

2.Materialy

Materiatami koniecznymi do wykonania robot podtoza na gruncie sg;
pospoika

Beton B -10

piasek gruby / sredni

thuczen skalny

thuczen z glazow

3. Sprzet

Ilo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
5.Wykonanie robdt

5.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne zostaly okre§lone w specyfikacji ST — 00.00.
5.2.Zakres robot

Zakres rob6t fundamentowych obejmuje:
Wykonanie podiozy pod fundamenty

6. Obmiar robét.
Jednostka obmiaru robot jest 1 m3
7. Warunki wykonanie robét

wyrownac istniejace podioze
utozy¢ warstwe podsypki z piasku gr. 10 do 30 cm i na niej
utozy¢ warstwe thucznia oraz warstwe betonu

8. Kontrola jakosci

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

materiaty do wykonania robdt betonowych

powinny posiada¢ §wiadectwa jako$ci dopuszczajace do wbudowania

nalezy sprawdza¢ kazdorazowo stopien zageszczenia poszczegolnych warstw
ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania wytrzymato$ciowe na S$ciskanie probek
pobranych z kazdej partii betonu.

roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9. Odbior robot
Odbidr podtoza przed wykonaniem podtozy polega na sprawdzeniu
prawidtowosci uksztattowania powierzchni, . Sprawdzi¢ nalezy przyczepnos¢ do
do podtoza i poprzedniej warstwy.
Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje¢ si¢ po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

10.Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.
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Ptatnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robot zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Arkady 1989 Warszawa
PN-65/B — 14504.Zaprawy budowlane cementowe
PN- 88/B — 3000. cement portlandzki
PN — 79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN — 88/B — 06250. Beton zwykty
PN — 86/B — 06712. Kruszywa mineralne do betonu
PN — 88/B —32250. Materiaty budowlane .Woda do betondéw i zapraw.
Wymagania i badania
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ST —03.00.00. - FUNDAMENTY

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST — 03.00.00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt fundamentowych.

1.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna ST-03.00.00 obejmuje wykonanie taw fundamentowych pod
$ciany fundamentowe murowang z bloczkow betonowych gr. 25 cm

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Za jako$¢ wykonanych robo6t, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, oraz
ogo6lnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. odpowiedzialny jest wykonawca
robot.

2.  Materialy
Materiaty uzyte do wykonania fundamentows;
Tarcica obrzynana do wykonania deskowania
Zbrojenie stal A-0 i Alll
Beton B 20 w sktadzie; pospotka, cement
3.Sprzet

Ilo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5.Wykonanie robdt
5.1Wymagania ogolne

Wymagania ogolne zostaly okreslone w specyfikacji ST — 00.00.
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5.2.Zakres robot

Zakres rob6t fundamentowych obejmuje:
Deskowanie tradycyjne

Zbrojenie

Betonowanie

6. Obmiar robét.

Deskowanie taw obmierza si¢ w m2
Zbrojenie obmierza si¢ w tonach
Betonowanie obmierza si¢ w m3

7. Warunki wykonanie robot

Przed przystapieniem do posadowienia faw nalezy dokona¢ komisyjnego

Rozeznania w wykopie rzeczywistego uktadu warstw gruntowych, oraz wlasciwosci

fizycznych i mechanicznych gruntdéw i okresli¢ gtebokos§¢ warstw nosnych, liczac od

poziomu posadowienia taw.

Oczyszczenie 1 wyréwnanie podtoza.

Wytyczenie osi deskowania przygotowanie i ustawienie deskowania.

Usztywnienie deskowania. Po zabetonowaniu rozebranie oczyszczenie 1 utozenie w
stosy deskowania. Ulozenie zbrojenia z stali STO z zachowaniem otulin.

Utlozenie 1 zaggszczenie betonu Zzwirowego klasy B20.

Wyrdéwnanie powierzchni. Pielggnacja betonu.
Do fundamentdéw nalezy stosowac materialy i wyroby majace aprobaty techniczne 1
wazne certyfikaty na ich stosowanie

8. Kontrola jakoSci

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.
Po wykonaniu prac betonowych nalezy dokona¢ ich oceny za pomoca optymalnych
metod kontrolnych niszczacych i nieniszczacych.
Wszystkie prace fundamentowe powinny by¢ wykonywane pod §cistym nadzorem
Technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9.  Odbior robot

Odbidr fundamentéw polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich usytuowania w
planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacjg techniczng, odbioru

podtoza sprawdzajac zgodnos¢ warunkéw wodno — gruntowych z danymi zawartymi
w dokumentacji geologicznej bezposrednio przed wykonaniem fundamentow.
Prawidlowo$¢ wykonania robot ciesielskich, rob6t zbrojarskich, oraz robot
betonowych.

Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

str. 29



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ) )
BUDOWY SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJISCOWOSCI KIERZKOW

10.Podstawa platnoSci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.
Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie odbioru robdt zgodnie z punktem 8.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11. Przepisy zwiazane

E. Dembicki - Fundamentowanie

I. Kobiak, W.Stachurski — Konstrukcje zelbetowe T I1.

PN/B — 03264 — 1999 Konstrukcje betonowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

wh ko
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ST. -04.00.00. —- SCIANY FUNAMENTOWE Z BLOCZKOW
BETONOWYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. — 04.00.00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru §cian z bloczkéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna ST-04.00.00. obejmuj¢ wykonanie $cian fundamentowych
murowanych z bloczkéw betonowych

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Za jako$¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, oraz
ogo6lnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. odpowiedzialny jest wykonawca
robot.
1.5.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ,, Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania 1 Odbioru Robdét — Wymagania ogolne ,,.
2. Materialy
Materialy uzyte do wykonania $cian fundamentowych;
Bloczki betonowe 15 Mpa grubosci 24 cm
Zaprawa cementowa marki 8,0 MPa w sktadzie; piasek, cement

3. Sprzet

Ilo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inZyniera budowy.
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5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne zostaly okreslone w specyfikacji ST — 00.00.

5.1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje:
Murowanie $cian z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej

6. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa $cian fundamentowych jest m3

7. Warunki wykonanie robot

Przed przystapieniem do murowania $cian z bloczkéw betonowych nalezy
dokona¢ wiasciwego sprawdzenia wykonania taw fundamentowych ,

ustali¢ osie $cian.

Sciany z bloczkoéw betonowych murowaé na zaprawie cementowej

na petng spoing z zachowaniem spoin pionowych grubosci od 5 do 15 mm
poziomych od 12 do 17 mm oraz prawidlowego wigzania

Do fundamentow nalezy stosowac materiaty i wyroby majace aprobaty techniczne i
wazne certyfikaty na ich stosowanie

8. Kontrola jakosci

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

Po wykonaniu prac betonowych nalezy dokonac¢ ich oceny za pomocg optymalnych
metod kontrolnych niszczacych i nieniszczacych. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakos$ci oraz czy posiadajg atesty.
Wszystkie prace fundamentowe powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz

warunkami B.H.P.

9.  Odbior robot

Odbidr scian fundamentowych polega na sprawdzeniu prawidlowosci ich
usytuowania w planie, wykonanie zgodnie z dokumentacja techniczna,

odbioru prawidlowos$ci wykonania prac dokonuje si¢ przez osoby uprawnione 1
potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.
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10.Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

Platnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robot zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwiazane

1.E. Dembicki - Fundamentowanie

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

4. Normy branzowe BN — 80/6744 — 11 Potfabrykaty budowlane z betonu.
Drobnowymiarowe elementy $cienne. Pustaki

5. Polskie normy PN/65/B — 14504 — Zaprawy budowlane cementowe
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ST.-05.00.00. - IZOLACJE FUNDAMENTOW

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —-05.00.00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji fundamentéw zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna ST-05-00.00. obejmuje;
Izolacje pozioma i pionowg fundamentow

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Za jako$¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, oraz
ogolnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robot.
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ,, Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania 1 Odbioru Robdt — Wymagania ogdlne .
2. Materialy
Materiatami koniecznymi do wykonania robot izolacyjnych sa;
Lepik smotowy podwdjnie - dysterbit
Papa termozgrzewalna

3. Sprzet

Ilo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania og6élne zostaty okreslone w specytfikacji ST — 00.00.
5.2. Zakres robét
Zakres robo6t izolacyjnych obejmuje:
Oczyszczenie podtoza

Zagruntowanie podtoza roztworem asfaltowym
Ulozenie izolacji pionowej z lepiku smotowego

6. Obmiar robot.
Jednostka obmiaru roboét izolacyjnych jest 1 m2
7. Warunki wykonanie robét

Po oczyszczeniu powierzchni naklada si¢ roztwor asfaltowy

| posmarowac¢ dwa razy lepikiem smotowym

Powierzchnie pod izolacje pozioma z papy na $cianach fundamentowych
zagruntowa¢ roztworem asfaltowym.

8. Kontrola jakosci

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

materiaty do wykonania robdt izolacyjnych

powinny posiada¢ §wiadectwa jakosci dopuszczajace do wbudowania
roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9.0dbior robot
Odbidr podtoza elementéw po oczyszczeniu podtoza
sprawdzi¢ utozenie papy i posmarowanie lepikiem
sprawdzi¢ utozenie izolacji pionowej wodzszczelnej

Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione 1 potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

10.Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.
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Ptatnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robot zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Arkady 1989 r.

PN-69/B-10260. Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B- 24622. Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-77/B — 27604 .Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.

BN- 79/6751 — 02. Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie
technicznej

BN — 88/6751 — 03. Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-79/B- 27617. Papa asfaltowa na tekturze.

PN-58/C —96177. Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na

zimno
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S.T.-06.00.00. — SCIANY Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. — 06.00.00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru $cian z bloczkow silikatowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna ST-06.00.00. obejmuje;
wymurowania $cian z bloczkéw silikatowych

1.4. OkKkreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ’Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot — Wymagania ogdlne,,

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Za jako$¢ wykonanych robot, oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz

0g6Inymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robot.

2.Materialy

Materiaty uzyte do wykonania $cian

Bloczki silikatowe grubosci 24 cm i 12cm
Zaprawa cementowo - wapienna marki 5,0 MPa w sktadzie; piasek, cement, wapno
Nadproza typu L i strunobetonowe

Wszystkie materiaty dostarczane na budowe powinny posiadac certyfikaty, atesty 1
swiadectwa dotyczace jakosci 1 trwalego oznakowania.

Kratki wentylacyjne

3.Sprzet

Ilo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne
Wymagania og6élne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00.00.
5.2.Zakres robot

Zakres robot obejmuje:
wymurowanie $cian z bloczkow silikatowych na
zaprawie cementowo — wapiennej

6. Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowa $cian jest m2
7. Warunki wykonanie robot

Przed przystapieniem do murowania §cian nalezy dokona¢ wtasciwego
ustalenia osi $cian 1 wykonania strzepi.
Sciany murowa¢ na zaprawie cementowej- wapiennej na petna spoine
z zachowaniem spoin pionowych grubosci od 5 do 15 mm
poziomych od 12 do 17 mm oraz prawidlowego wigzania.
Nalezy zwroci¢ uwage na powigzania z $cianami istniejgcymi poprzez wykucie strzepi
Nad otworami zamontowac nadproza typu L.
Do $cian nalezy stosowa¢ materialy 1 wyroby majace aprobaty techniczne 1
wazne certyfikaty na ich stosowanie

8. Kontrola jakosci

Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

Po wykonaniu prac murowych nalezy dokonac¢ ich oceny za pomocg optymalnych
metod kontrolnych niszczacych i nieniszczacych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na doktadno$¢ wykonania $cian .

prace murowe powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz

warunkami B.H.P.
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9. Odbior robot

Odbior $cian polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich

usytuowania w planie, wykonanie zgodnie z dokumentacjg techniczna,

odbioru prawidtowo$ci wykonania prac dokonuje si¢ przez osoby uprawnione i
potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

10. Podstawa platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.
Platnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robo6t zgodnie z punktem 9.

specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwigzane
1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych

2.PN — 65/B — 14503 — Zaprawy budowlane cementowo — wapienne
3.PN — 65/B — 10020 — Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
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S.T.-07.-00.-00.- POKRYCIE DACHU
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —07.00.00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokrycia dachu zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna ST-07.-00.00. obejmuje;
Pokrycie dachu blachodachowka powlekang

1.4. OkKkreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ’Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdot — Wymagania ogdlne,,
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Za jakos¢ wykonanych robot, oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, oraz
ogolnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robot.
2. Materialy
Materiatami koniecznymi do wykonania dachu sg;
Ptyta OSB
Papa
Laty drewniane
Kontriaty
Blacha
3. Sprzet

Ilo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania og6élne zostaty okreslone w specytfikacji ST — 00.00.
5.2. Zakres robot

Zakres robot obejmuje:
Ulozenie pokrycia z blachodachowki

6. Obmiar robot.
Jednostkg obmiaru robo6t wedtug zasad przedmiarowania jest 1 m2
7. Warunki wykonanie robot
Pokrycie dachu dachowka ceramiczng
8. Kontrola jakosci
Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.
materialy do wykonania robot dachu
powinny posiada¢ §wiadectwa jakosci dopuszczajgace do wbudowania
Sprawdzi¢ ulozenie ptyt i izolacji oraz pokrycia dachu
Sprawdzenia wymaga wymurowanie $cian i wykonanie konstrukcji dachu
roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9. Odbior robot
Odbior polega na sprawdzeniu utozenia dachowki oraz membrany dachowej
Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione 1 potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.
10.Podstawa platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

Platnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robot zgodnie z punktem 9..
specyfikacji po zakonczeniu 1 odbiorze elementu.
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11.Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Arkady
PN-80/B — 10240 Pokrycie dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze
PN-B-23116/1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z
welny mineralne;j
Instrukcja ITB nr 321. stosowanie wyrobow z welny mineralnej do izolacji termicznej w
budownictwie
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S.T.-08.00.00. - ROBOTY BLACHARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST — 08.00.00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru obrobek blacharskich zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

1.3.

1.4.

1.5.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna ST-10.00.00. obejmuje;
Obrobki blacharskie

Rynny dachowe

Rury spustowe

Zbiorniczki przy rynnach

Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ’Og6lne Specyfikacje Techniczne
Wykonania 1 Odbioru Robdot — Wymagania ogdlne,,
Ogolne wymagania dotyczace robot

Za jakos¢ wykonanych robot, oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, oraz

ogolnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robot.

2. Materialy

Materialami koniecznymi do wykonania obrobek blacharskich sg;
Blacha powlekana

Laczniki systemowe

Uchwyty do rur spustowych i rynien

Rynny dachowe powlekane okragte fi 150

Rury spustowe z okragle fi 90

Zbiorniczki przy rynnach
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3. Sprzet

Ilo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogo6lne zostaly okreslone w specyfikacji ST — 00.00.
5.2. Zakres robot

Zakres rob6t obejmuje:
Wykonanie obrobek blacharskich
zamontowanie rynien spustowych
zamontowanie rur spustowych
osadzenie zbiorniczkow

6. Obmiar robot.

Jednostkg obmiaru robot wedlug zasad przedmiarowania jest
1 m2 obrébek blacharskich

rynny i rury spustowe obmierza si¢ w mb

zbiorniczki w szt.

7. Warunki wykonanie robot

zatozenie i umocowanie do podtoza elementéw obrobek z zachowaniem
zakladek 1 potaczen przy kryciu plaszczyzn zalozenie 1 zamocowanie
rynien dachowych zatozenie i umocowanie rur spustowych
wykonanie zataman 1 wpustow

osadzenie przy rynnach zbiorniczkéw z obrébkami

8. Kontrola jakosci

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

materiaty do wykonania obrobek blacharskich dachu
powinny posiada¢ §wiadectwa jako$ci dopuszczajace do wbudowania
Sprawdzi¢ utozenie obrobek, rynien i rur spustowych z zachowaniem spadkow
roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
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warunkami B.H.P.
9. Odbior robot

Odbidr polega na sprawdzeniu utozenia rynien i rur spustowych z zachowaniem
spadkow

utozenie obrobek blacharskich ich doktadno$¢ zgodnie z

dokumentacjg techniczng oraz ich wykonanie z zachowaniem

prawidtowosci wykonania potaczen i zaktadow

odbioru prawidlowosci wykonania prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

10.Podstawa platnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatno$ci bedg dokonywane na podstawie odbioru robo6t zgodnie z punktem 9..
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Arkady
PN-61/B — 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H —-92900. Cynk. Blachy.
PN-B- 94701./1999 — Dachy — uchwyty ocynkowane do rur spustowych
PN — B —94702/1999 — Dachy — uchwyty do rynien potokragtych.
Instrukcje ITB
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S.T.-09.00.00- SCIANKI DZIALOWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. —-09.-00.-00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru uzupehnienia $cianek dzialowych z bloczkéw silikatowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna ST-09-00.-00. - obejmuje;
wykonanie $cianek murowanych z bloczkéw silikatowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ’Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania 1 Odbioru Robdt — Wymagania ogdlne,,

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Za jakos¢ wykonanych robot, oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz

0g6Inymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robot.

2.Materialy
Materiaty uzyte do wykonania $cianek
Bloczki silikatowe gr.12cm
Zaprawa cementowo - wapienna marki 5,0 MPa w sktadzie; piasek, cement, wapno
Wszystkie materiaty dostarczane na budowe powinny posiadac certyfikaty, atesty 1
Swiadectwa dotyczace jakos$ci 1 trwalego oznakowania.

3.Sprzet

Ilo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogolne zostalty okreslone w specyfikacji ST — 00.00.
5.2.Zakres robot

Zakres robot obejmuje:
Murowanie $cianek dziatowych z bloczkow silikatowych na zaprawie cementowo
— wapiennej gr. 12cm.

6. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa $cian jest m2
7. Warunki wykonanie robaét

Przed przystapieniem do murowania §cianek nalezy dokona¢ wlasciwego
ustalenia osi $cian. wykonac¢ strzgpia do potaczenia ze Scianami poprzecznymi
Scianki murowaé na zaprawie cementowej- wapiennej na pelng spoine

z zachowaniem spoin pionowych grubosci od 5 do 15 mm

poziomych od 12 do 17 mm oraz prawidlowego wigzania

Do $cian nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby majace aprobaty techniczne i
wazne certyfikaty na ich stosowanie

8. Kontrola jakosci

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

Po wykonaniu prac murowych nalezy dokonac¢ ich oceny za pomocg optymalnych
metod kontrolnych niszczacych i nieniszczacych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na doktadno$¢ wykonania $cianek .

prace murowe powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9.  Odbior robot
Odbidr Scianek polega na sprawdzeniu prawidlowosci ich
usytuowania w planie, wykonanie zgodnie z dokumentacjg techniczna,

odbioru prawidtowo$ci wykonania prac dokonuje si¢ przez osoby uprawnione i
potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.
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10. Podstawa platnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robo6t zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwigzane

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2.PN — 65/B — 14503 — Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

3.PN — 65/B — 10020 — Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
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S.T.-10.00.00. - OKNA Z PCV.
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —10.00.00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru okien z PCV zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna ST-12-00.00. obejmuje;
Osadzenie okien z PCV

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Za jakos$¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, oraz
og6lnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robot.
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami
instrukcjami i okre§leniami podanymi w opracowaniu p.t. ,, Ogdlne Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — Wymagania ogolne .
2. Materialy
Materialami koniecznymi do wykonania robot objetych specyfikacja sa;
Kompletne okna z pcv o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego okna Umax= 1,1

Szklenie szklem zespolonym
Materialy powinny posiada¢ aprobaty techniczne 1 wazne certyfikaty.

3. Sprzet

Ilo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzgtu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne zostaly okreslone w specyfikacji ST — 00.00.
5.2. Zakres robot

Zakres robot obejmuje:
Zamontowanie gotowych kompletnych okien z pcv

6. Obmiar robét.
Jednostka obmiaru zgodnie z warunkami obmiaru jest 1 m2
7. Warunki wykonanie robét

przed osadzeniem okien sprawdzi¢ stan powierzchni o$ciezy 1 konstrukcji
do ktorych ma przylega¢ o$cieznica po oczyszczeniu osadzi¢ gotowy
element za pomocg uchwytéw do konstrukcji z pcv po wypoziomowaniu i
wypionowaniu .

szczeliny pomiedzy o$cieznicg a o$ciezem uszczelni¢ piankg polituranows .
po ustawieniu elementow otwieranych sprawdzi¢ sprawnos$¢ dzialania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu
przy zaprawianiu o$ciezy zabezpieczy¢ elementy okien przed zabrudzeniem
taSma z pcv.
Do izolacji 1 uszczelnien stosowac tasmy z kauczuku
Szkto osadzono w podktadkach kauczukowych

8. Kontrola jakosci

Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

materiaty do wykonania rob6t powinny posiada¢ §wiadectwa

1 certyfikaty jakos$ci dopuszczajace do wbudowania

nalezy skontrolowaé doktadno§¢ montazu elementoéw i ich szczelnos¢.
Sprawdzeniu podlega sprawnos$¢ dziatania skrzydetl otwieranych 1 prawidtowos¢
osadzenia oku¢.

roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.
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9.0dbior robot

Odbiorowi podlega montaz elementow z pcv
Odbiorowi podlega sprawdzenie szczelnosci przegrod

Sprawdzeniu podlega doktadnos$¢ osadzenia i sprawnos¢ otwierania i zamykania
skrzydet

Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

10.Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robot zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — Arkady 1989 r.
Instrukcja montazu systemu

Poradnik Inzyniera i Technika Budowlanego, tom5 rozdz. 3 Arkady Warszawa 1986
Poradnik Projektanta Konstrukcji Metalowych tom 1 rozdz. 2 Arkady Warszawa 1980
Instrukcja ITB nr 336/95. wymagania odpornosci na uderzenia lekkich
nieprzezroczystych przegréd pionowych

instrukcja ITB nr 224. wymagania techniczno — uzytkowe dla lekkich $cian ostonowych.
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S.T.-11-00.-00. - DRZWI ZEWNETRZNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST — 11.00.00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $lusarki zewnetrznej zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna ST-11-00.00. obejmuje;
Osadzenie drzwi zewnetrznych aluminiowych.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Za jako$¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, oraz
ogolnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robot.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami

instrukcjami i okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ,, Ogolne Specyfikacje

Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — Wymagania ogolne .

2. Materialy

Materiatami koniecznymi do wykonania robot objetych specyfikacja sa;
Kompletne drzwi stalowe z aluminium z wktadka izolacyjna

3. Sprzet

Ilo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne zostaly okreslone w specyfikacji ST — 00.00.
5.2. Zakres robot

Zakres robot obejmuje:
Zamontowanie gotowych drzwi stalowych z o$cieznicg

6. Obmiar robot.

Jednostka obmiaru zgodnie z warunkami obmiaru jest 1 m2
7. Warunki wykonanie robot

przed osadzeniem o$cieznic sprawdzi¢ stan powierzchni o$ciezy

szczeliny pomiedzy oScieznicg a o$ciezem uszczelni¢ piankg polituranows .
nalezy doktadnie osadzi¢ w pionie i poziomie o$cieznice

po ustawieniu elementow otwieranych sprawdzi¢ sprawnos¢ dzialania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu

Do drzwi stosowaé zawiasy wzmocnione regulowane

8. Kontrola jakosci

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

materiaty do wykonania rob6t powinny posiada¢ swiadectwa

1 certyfikaty jakosci dopuszczajace do wbudowania

nalezy skontrolowaé¢ doktadno$¢ montazu elementoéw 1 ich szczelnos¢.
Sprawdzeniu podlega sprawno$¢ dziatania skrzydet otwieranych i prawidtowosc¢
osadzenia oku¢.

roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukga budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9.0dbior robot

Odbiorowi podlega montaz drzwi

Odbiorowi podlega sprawdzenie szczelnosci

Sprawdzeniu podlega doktadnos$¢ osadzenia i sprawnos¢ otwierania i zamykania
skrzydet

Odbioru prawidlowosci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.
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10.Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

Platnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robot zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — Arkady 1989 r.
Instrukcja montazu systemu

PN-88/B-10085. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Poradnik Projektanta Konstrukcji Metalowych tom 1 rozdz. 2 Arkady Warszawa 1980
Instrukcja ITB nr 336/95. wymagania odpornosci na uderzenia lekkich
nieprzezroczystych przegrod pionowych
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S.T.-12.-00.-00. — TYNKI WEWETRZNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —12.-00.-00.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru wykonania tynkow
zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna ST-12.00.00. obejmuje;
Wykonanie tynkéw §cian murowanych

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami 1
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ’Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt — Wymagania ogdlne,,
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Za jakos$¢ wykonanych robot, oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowsa, oraz
0g6Inymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robot.

2. Materialy

Materiatami koniecznymi do wykonania tynkow sa;
Zaprawa tynkarska cementowo - wapienna

3. Sprzet

Ilo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inZyniera budowy.
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5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne zostaly okreslone w specyfikacji ST — 00.00.
5.2. Zakres robot

Zakres robot obejmuje:
wykonania tynkow cementowo - wapienych

6. Obmiar robot.
Jednostka obmiaru robot wykonczeniowych jest 1 m2
7. Warunki wykonanie robot
wykona¢ tynki na nowych $cianach murowanych
8. Kontrola jakoSci
Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.
materiaty do wykonania rob6t wykonczeniowych
powinny posiada¢ §wiadectwa jako$ci dopuszczajace do wbudowania
sprawdzeniu wymaga zamontowanie oktadzin w pionie i w poziomie
roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.
9. Odbior robot
Odbidr polega na sprawdzeniu zagruntowania $cian srodkiem
Grzybobojczym potozenie tynkéw z zachowaniem pionu i poziomu
prawidlowo$ci wykonania krawedzi oraz katow
Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje¢ si¢ po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.
10.Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.
Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie odbioru robdt zgodnie z punktem 9..
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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ST.-13. 00. 00. OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —-13.00.00.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt wykonczeniowych wyktadzinowych
zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna ST-13.00.-00 obejmuje¢ wykonanie licowania $cian z ptytek
ceramicznych.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami 1
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. <’Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt — Wymagania ogdlne,,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Za jako$¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, oraz
og6Inymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robot.

2.Materialy

Materiatami koniecznymi do wykonania robot wykonczeniowych sa;
Zaprawa klejowa do uktadania plytek

Zaprawa cementowa

ptytki glazurowane

fuga silikonowa

profile wykanczajace i1 narozne z listew

2. Sprzet

Ilo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzegtu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5.Wykonanie robét
2.2.Wymagania ogoélne
Wymagania og6élne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00.00.
2.3.Zakres robot

Zakres robot wykonczeniowych obejmuje:
Wyktadziny $cian ptytkami glazurowanymi uktadanymi na kle;j.

6. Obmiar robot.
Jednostka obmiaru robot wykonczeniowych jest 1 m2
7. Warunki wykonanie robaét

Przygotowanie §ciany zaprawg cementowa

Wykona¢ hydroizolacje

Wykona¢ licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na kleju

Fugowanie spoin ptytek

Na styku w narozach spoiny wypethi¢ uszczelniaczem silikonowym

Na krawedziach wypuktych zamocowac listwy wykanczajace aluminiowe lub pcv

8. Kontrola jakosci

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

materialy do wykonania rob6t wykonczeniowych
powinny posiada¢ §wiadectwa jako$ci dopuszczajace do wbudowania
sprawdzeniu podlega wypelnienie spoin 1 polaczen oraz wypetnienie klejem
powierzchni pod plytkami
roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9. Odbior robot

Odbioér podtoza przed wykonaniem licowania odbior $cian polega na sprawdzeniu
prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni krawedzi oraz katow

Sprawdzeniu podlega utozenie glazury z ptytek ceramicznych ich rowne utozenie
Prawidtowe wykonanie spoin.

Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione 1 potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.
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10.Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.
Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie odbioru robdt zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwiazane
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Arkady 1989 Warszawa
PN — EN 159 . Plytki ceramiczne $cienne.

PN —EN —10107.Badanie wytrzymatosci na odrywanie
Instrukcje ITB stosowania i wykonania licowania ptytkami glazurowanymi.
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ST.-14.00.00. - PODKLADY PODPOSADZKOWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —14.-00.00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot wykonczeniowych - posadzki zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna ST-14.00.00. obejmuj¢ wykonanie robot posadzkowych
Podktady pod posadzki.

1.4. OkKkreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. “’Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdot — Wymagania ogdlne,,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Za jakos¢ wykonanych robot, oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, oraz
ogolnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robot.

2.Materialy

Materiatami koniecznymi do wykonania robot wykonczeniowych posadzkowych
podtoza pod posadzki sa;

Podktad z piasku

Podktad betonowy

Izolacja

Warstwa wyréwnawcza z betonu

3. Sprzet

Ilo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5.Wykonanie robét
5.1.Wymagania ogdlne

Wymagania og6élne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00.00.
5.2.Zakres robot

Zakres robot wykonania podtozy pod posadzki obejmujg:
Podsypka pod posadzki

Wykonanie podtozy betonowych z betonu

Izolacji

6. Obmiar robot.
Jednostkg obmiaru robot jest 1 m2
7. Warunki wykonanie robét

Na podiozu gruntowym utozy¢ ubitg warstwe piasku
Nastepnie utozy¢ warstwe betonu

Nastepnie utozy¢ izolacje

Na papie ulozy¢ warstwg wyrownawcza

8. Kontrola jakosci

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

materiaty do wykonania robot posadzkowych

powinny posiada¢ §wiadectwa jako$ci dopuszczajace do wbudowania

nalezy sprawdza¢ kazdorazowo stopien zageszczenia poszczegolnych warstw
ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania wytrzymato$ciowe na Sciskanie probek
pobranych z kazdej partii betonu.

roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.
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9. Odbior robot

Odbidr podtoza przed wykonaniem podtozy polega na sprawdzeniu
prawidtowosci uksztattowania powierzchni, . Sprawdzi¢ nalezy przyczepnos¢ do
do podtoza i poprzedniej warstwy.

Sprawdzeniu podlega szczelnos¢ izolacji
Odbioru prawidtowos$ci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich

realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

10.Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.
Platnos$ci beda dokonywane na podstawie odbioru robot zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — Arkady 1989 Warszawa
PN-65/B — 14504.Zaprawy budowlane cementowe
PN- 88/B — 3000. cement portlandzki
PN — 79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN —88/B — 06250. Beton zwykty
PN —86/B — 06712. Kruszywa mineralne do betonu
PN — 88/B —32250. Materiaty budowlane .Woda do betonow i zapraw.
Wymagania i badania
PN — B —20130. Ptyty styropianowe.
PN —91/B — 02020. Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
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ST.1500.00 - POSADZKI Z PLYTEK
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —-15.-00.-00.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt wykonczeniowych wyktadzinowych
zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Specyfikacja Techniczna ST-15.00.-00. obejmuje wykonanie posadzek z ptytek .
1.4. OkKkreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ’Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania 1 Odbioru Robdt — Wymagania ogdlne,,
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Za jakos¢ wykonanych robot, oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, oraz
ogolnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robot.
2. Materialy
Materiatami koniecznymi do wykonania robot wykonczeniowych sa;
Zaprawa klejowa do uktadania plytek
Zaprawa fugowa
ptytki terrakota
cokoliki
fuga silikonowa
profile wykanczajace i1 narozne z listew

3. Sprzet

Ilo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzegtu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5.Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogolne
Wymagania og6élne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00.00.

5.2 Zakres robot

Zakres robot wykonczeniowych obejmuje:
Posadzki z ptytek uktadanymi na kle;j.

6. Obmiar robot.
Jednostka obmiaru robot wykonczeniowych jest 1 m2
7. Warunki wykonanie robaét

Przygotowanie podioza

Wykona¢ utozenie ptytkami terrakota na kleju

Fugowanie spoin ptytek spoing

Na styku w narozach spoiny wypeic¢ uszczelniaczem silikonowym
Na krawedziach zamocowac listwy wykanczajace aluminiowe lub pcv
Utozy¢ cokoliki do wysokosci 10 cm

8. Kontrola jakoSci

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

materiaty do wykonania robot wykonczeniowych

powinny posiada¢ §wiadectwa jako$ci dopuszczajace do wbudowania
sprawdzeniu podlega wypetienie spoin 1 polaczen oraz wypethienie klejem
powierzchni pod plytkami

roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9. Odbior robot

Odbidr podtoza przed wykonaniem posadzki odbior podlozai polega na
sprawdzeniu prawidlowosci uksztattowania powierzchni oraz katow
Sprawdzeniu podlega utozenie posadzki z plytek ceramicznych ich réwne utozenie
Prawidtowe wykonanie spoin.

Odbioru prawidlowosci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

str. 64



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ) )
BUDOWY SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJISCOWOSCI KIERZKOW

10. Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.
Ptatnos$ci beda dokonywane na podstawie odbioru robot zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.
11.Przepisy zwiazane
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Arkady 1989 Warszawa
PN — EN 176 . Ptytki gress nieszkliwione.
PN —EN -10107.Badanie wytrzymatos$ci na odrywanie
Instrukcje ITB stosowania i wykonania licowania ptytkami gress.
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ST.-16.00.00. - OCIEPLENIE I WYKONCZENIE SCIAN ZEW.
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST — 16.00.00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t elewacyjnych- docieplenie $cian zew.
zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna ST-16.00.00. obejmuje:
Wykonanie elewacji z ociepleniem $cian murowanych
styropianem metoda lekka mokra.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ’Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania 1 Odbioru Robdt — Wymagania ogdlne,,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Za jakos¢ wykonanych robot, oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, oraz
ogolnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robot.

2. Materialy

Materiatami koniecznymi do wykonania elewacji sa;
Styropian

Koftki

Klej do styropianu

Tkanina z wtokna szklanego

zaprawa mineralng

narozniki aluminiowe 1 listwa cokotowa

tynk silikatowy barwiony w masie
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3. Sprzet

Ilo$¢ i rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne zostaly okre§lone w specyfikacji ST — 00.00.

5.2. Zakres robot
Zakres rob6t obejmuje:
Wykonanie rusztowania
Wykonanie ocieplenia §cian zew.
Zazbrojenie cienkowarstwowe siatka
Utozenie tynku
Malowanie elewacji

6. Obmiar robot.
Jednostka obmiaru robot elewacyjnych jest 1 m2
7. Warunki wykonanie robot

wykonanie rusztowania i zabezpieczenie z siatki

oczyszczenie 1 ewentualne naprawienie ubytkow na powierzchni §cian

wykona¢ probne przyklejenie 1 zamocowanie ptyt styropianowych i po 5 dniach
sprawdzi¢ ich przyklejenie i zamocowanie. W przypadku oderwania ponowié¢
oczyszczenie podtoza.
Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowac zgodnie z informacja podang w
swiadectwach dopuszczajacych je do stosowania .zaprawy zarabia si¢ woda wedtug
receptury podanej w §wiadectwach, a nastgpnie nalezy sprawdzi¢ jej konsystencje.
Mase klejaca nalezy naktadaé na obrzezach pasmami szerokosci 4 cm, a na pozostatej
powierzchni plackami o $rednicy 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w
odleglosci okoto 3 cm na krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskala si¢ poza
krawedzie. Nalezy przestrzega¢ zasady , aby placki pokrywaty nie mniej niz 40 %
powierzchni plyty. Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢
do $ciany, dosung¢ do ptyt juz przyklejonych i docisng¢ az do uzyskania rownej
plaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co sprawdza si¢ przez przylozenie listwy
drewnianej . Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys plyty, trzeba ja usunac.

Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem
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mijankowego uktadu spoin. Plyty nalezy przykleja¢ przy bezdeszczowej pogodzie
przy temperaturze powietrza wyzszej od 5 stopni C. Do mocowania stosowac kotki z
rdzeniem odpornym na wplywy atmosferyczne. Na 1 m2 nalezy zastosowac 4 kotki .
Dhugos$¢ tacznika nalezy tak dobrac¢, aby zakotwienie w $cianie wynosito co najmniej
5 cm i nie wystawaty poza lico ptyty.
Po 3 dniach od zamocowania ptyt mozna przystapi¢ do uktadania warstwy zbrojacej
z tkaniny z wldkna szklanego przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze
od 5 do 25 stopni C. Masg klejaca nalezy naktada¢ na powierzchnie ptyt
styropianowych o grubosci od 3 do 5 mm. Uktadanie masy nalezy rozpocza¢ od gory
pasmami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej
nalezy natychmiast wciska¢ packa stalowg tkaning z wtokna szklanego. Tkanina
szklana powinna by¢ napigta i doktadnie wcisnigta w mase klejaca.
Osadzi¢ kratki wentylacyjne i zdemontowane instalacje; odgromowe, alarmowe
1 o$wietleniowe. .
Pomalowac elewacje wedtug projektu farbg silikonowa

8. Kontrola jakosci

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

materialy do wykonania robot elewacyjnych

powinny posiada¢ swiadectwa jakosci dopuszczajace do wbudowania
Sprawdzi¢ ulozenie ptyt izolacyjnych i siatki z wldkna szklanego
Sprawdzeniu wymaga wykonanie tynkéw oraz wzoréw dekoracyjnych na
elewacji .

sprawdzi¢ dobor koloréw zgodnie z kolorystyka

sprawdzi¢ powierzchnie tynkow ich rownos¢ 1 strukture

roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlana, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9. Odbior robot

Odbior polega na sprawdzeniu ulozenia ptyt ich zamocowanie i przyklejenie

z zachowaniem pionu i poziomu oraz wykonanie wzorow z styropianu
prawidtowosci wykonania krawedzi oraz katow

Prawidtowe wykonanie laczenia plyt i zatoZenia siatki.

Wykonanie struktury i dobor kolorow

Odbioru prawidlowosci prowadzenia prac dokonuj¢ si¢ przez osoby uprawnione
1 potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

10.Podstawa platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

Platnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robot zgodnie z punktem 9..
specyfikacji po zakonczeniu 1 odbiorze elementu.
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11.Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Instrukcja wykonania elewacji systemowych.

PN —91/B — 02020. — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN — 92/P — 85010. — Tkaniny szklane.

PN — B —23116; 1997. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

Swiadectwo ITB Nr 334/96. ocieplenie $cian zew. budynkéw metoda lekka
Swiadectwo ITB Nr 916/92,931/93,932/93,953/93,954/93,955/93,956/93, - taczniki do

mocowania plyt termoizolacyjnych.
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