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Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania pn.:
[bookmark: _Hlk110947492]Część I -	Modernizacja magistrali wodociągowej „Miedwianka” w Szczecinie – Etap IV
Część II - 	Modernizacja magistrali wodociągowej „Miedwianka” w Szczecinie – Etap V




Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie na podstawie Rozdziału X pkt 5 SWZ udostępnia treść pytań, które wpłynęły w postępowaniu wraz                          z odpowiedziami:

Pytanie nr 1
[bookmark: _GoBack]Dotyczy część I i II: W związku z wydłużonym okresem otrzymywania ofert od Podwykonawców związany z sytuacją rynkową oraz okresem urlopowym Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o dwa tygodnie tj. do dnia 08.09.2022.

Odpowiedź nr 1 .
Zamawiający przesuwa  termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień 29.08.2022 r.

Pytanie nr 2
W związku z wydłużonym okresem otrzymywania ofert materiałowych od hurtowni związanych z sytuacją rynkową, okresem urlopowym oraz dniami świątecznymi Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o minimum 14 dni.

Odpowiedź nr 2
Zamawiający przesuwa  termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień 29.08.2022 r.

