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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH

1. Dane ogdlne:
1.1. Nazwa zamowienia:
»Adaptacja budynku bytej szkoty podstawowej w Osdwce na Dzienny Dom Pobytu Seniora ”
1.2. Przedmiot i zakres robdt elektrycznych:
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie instalacji elektrycznej.
Caly zakres robot nalezy wykona¢ w jednym etapie ktory obejmuje wykonanie:

a/ rozdzielnica glowna RG

b/ instalacja sitowa

¢/ instalacja wyrownawcza

d/ instalacja o$wietleniowa

e/ instalacja gniazd

f/ instalacja odgromowa

g/ instalacja CCTV

e/ instalacja alarmowa

f/ instalacja okablowania strukturalnego
Niniejsza STWiORE obejmuje calo$¢ robot i nalezy ja stosowac do zakresu ktory $cisle okresli
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.3. Wyszczegolnienie i opis robdt towarzyszacych i robot tymczasowych:
Nie przewiduje si¢ wykonania robét towarzyszach i robot tymczasowych.
1.4. Informacje o terenie budowy.

Stan prawny terenu — wiasno$¢ Gmina Czernikowo, ul. Stowackiego 12 , 87-640 Czernikowo
Usytuowanie budowy — miejscowos¢ Osowka , obr. Oséwka na dziatce dz. nr 55 Uzbrojenie
terenu — pelne

1.4.1. Organizacja budowy:

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy komplet dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

Do dnia przekazania placu budowy, Inwestor ustanowi Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca przed rozpoczeciem budowy, sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca umiesci na budowie w widocznym miejscu tablicg informacyjna oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. z poz. zmianami.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy dokona¢ wpisu osob, ktorym zostato powierzone
kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robdt budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiat i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot i do czasu odbioru statecznego.

1.4.2. Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich:

Wykonawca odpowiada za ochrong obiektow i instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiajgcego w ramach planu
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych obiektow,
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
istniejgcych obiektow, instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1.4.3. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otocznia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy:

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Zaplecza dla potrzeb budowy:

Dla realizacji inwestycji Wykonawca moze urzadzi¢ zaplecze dla potrzeb budowy na terenie posesji
na ktorej usytuowany jest realizowany obiekt.

Podlaczenie zaplecza do instalacji elektrycznej i wodociggowej jest mozliwe po uzgodnieniu z
Uzytkownikiem sposobu rozliczenia i zaplaty za pobrane media.

Koszty poboru wody, energii elektrycznej, w trakcie wykonywania robot objetych umowa ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za swoje sktadniki majatkowe znajdujace si¢ na placu budowy
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

1.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Realizowana inwestycja nie wymaga wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.
1.4.7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wliczony w
ceng umowna.

1.5. Nazwy i kody (CPV):

kategoria — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne- 45111000-8

grupa - Roboty w zakresie instalacji odgromowej - 45312311-0

grupa - Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej — 45311100-1
grupa — Roboty w zakresie opraw elektrycznych - 45311200-2

2. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych elektrycznych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia wyrobéw budowlanych do realizacji obiektu Iub jego
elementow, ktore posiadaja:



1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

2/ deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslona w pkt 1 i ktére posiadajg ocene higieniczna wydang przez PZH oraz spelniajace parametry
techniczne okreslone w dokumentacji projektowej oraz wymogi STWiORE.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
STWiORE i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn:

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwatl na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét:

Wszystkie roboty w zakresie obejmujacym opracowanie winny by¢ prowadzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
5.1. Rozdzielnia gtéwna RG

W budynku przewidziano rozdzielni¢ RG zasilang z rozdzielni SWG wyposazonej w wylacznik
pozarowy SWG to zestaw sktadajgcy si¢ 7 urzqdzenia uruchamiajgcego, urzqdzenia sygnalizujgcego
i urzgdzenia wykonawczego”. Wymagania dotyczace krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych dla
SWG obowiazuja od 1 stycznia 2021 roku. Powinny posiada¢ wymagane dokumenty:

e krajowa oceng¢ techniczna,

o certyfikat statosci uzytkowych
e ikrajowa deklaracje wlasciwosci uzytkowych.

Przyciski Gtoéwnego Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu — PWP beda polaczone z wyzwalaczem
wzrostowym WW za pomoca przewodow HDGs 2x1,5mm? FE180/PH90 uktadanych bezposrednio na
podtozu niepalnym przy uzyciu kotew do wbijania typu FNA 6x30 M6/5 na uchwytach UDF-5 w
rozmieszczonych w odstepach 30 cm . Uchwyty i kotwy musza posiadaé certyfikat CNBOP i by¢ w
odpornos$ci ogniowej co najmniej rownej klasie podtrzymania funkcji kabla lub zespotu kablowego
(E90). Rozdzielni¢ gléwng zaprojektowano w oparciu o typowe rozwigzania rozdzielnic niskiego
napigcia w wykonaniu podtynkowym o IP 21 mocowang podtynkowo . Zasilanie do rozdzielni RG
stanowi kabel - przewod wlz wykonany zgodnie z warunkami technicznymi i wytycznymi operatora
sieci (ENEA) . Schemat rozdzielni pokazanonarysnr.5i6.

1.4.2. Instalacja sitowa

Instalacje silowa wykona¢ przewodami kabelkowymi jako instalacje podtynkowa z osprzetem
szczelnym o przekroju zgodnie z poszczegdlnymi rysunkami. Przy podejsciach do urzadzen
zlokalizowanych w kuchni oraz do pompy ciepta( opcja) przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych w
posadzce . Przy poszczegbdlnych urzgdzeniach przewody zakanczaé gniazdami 3-faz. 32 A z
wylacznikiem O-I.




1.4.3. Polaczenia wyrownawcze

W obiekcie nalezy wykonaé polaczenia wyréwnawcze gldéwne taczace ze soba czegsci
przewodzace réznych instalacji i urzadzen w celu wyrdéwnania ich potencjaléw.Do instalacji
wyrownawczej wykonanej z ptaskownika ( bednarki ) Fe/Zn 25x4 mm 1 uziemionej ( opornosé
uziemienia pomierzona mniejsza- robwna od 30 om z uwzglgdnieniem odpowiedniego wspotczynnika)
nalezy przytaczy¢ :
glowne ciaggi metalowych rur instalacyjnych sanitarnych , co, cw , zw,
Rozdzielnie gtowne , tablice bezpiecznikowe
zacisk ,,N” zlaczy kablowych
zbrojenie konstrukcji budynku
korytka kablowe instalacji ( na poczatku i koncu ciaggow )
wodomierz zbocznikowa¢ bednarka Fe/Zn 25x4 mm
przewdd ochronny PE
inne konstrukcje metalowe

1.4.4. Instalacja gniazd
Instalacj¢ nalezy wykona¢ jako podtynkowa z osprzgtem podtynkowym . Przewody uktada¢ pod tynk
lub listwach instalacyjnych .

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy instalacje gniazd wykona¢ jako podtynkowa z
osprzgtem szczelnym .W tazienkach i pomieszczeniach technicznych na wysokosci 1.5 m. , w kuchni
1 przygotowalni na wysokosci 0,9 m. tj. powyzej blatu stolu .W tazienkach i zapleczu przewidziano
wypusty do podlaczenia wentylatorow lazienkowych wyposazonych w uklady zalaczajace w
przypadku zataczenia o$§wietlenia w pomieszczeniu i wylaczajace w przypadku braku oswietlenia z
opoznieniem.

1.4.5. Instalacja o$wietleniowa
Instalacj¢ wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDY z izolacjg na 750 V jako podtynkowg . W
obiekcie w wigkszosci zastosowano do oswietlenia pomieszczen oprawy ze zrodtami §wiatla typu

LED .Oprawy mocowaé bezposrednio na suficie w pomieszczeniach magazynowych
pomieszczeniach biurowych i w ciggach komunikacyjnych , w pozostatych na zwieszakach . Kazda z
opraw winna by¢ potaczona z przewodem ochronnym PE. . W pomieszczeniach wilgotnych i

tazienkach zastosowano oprawy zamkniete z kloszami, a w kuchni i przygotowalni oprawy szczelne
z kloszem przezroczystym. Os$wietlenie ewakuacyjne zrealizowane na oprawach o$wietlenia
podstawowego wyposazone w akumulatory 2 h , a os$wietlenie kierunkowe na oprawach z
akumulatorem 2 h . Typy opraw zaznaczono na poszczegdlnych rysunkach.

W przejsciach, korytarzach i nad wyjsciem zainstalowane beda oprawy kierunkowe z napisem
“Wyjscie Ewakuacyjne” oraz z odpowiednimi piktogramami.  Natezenie o$wietlenia drog
ewakuacyjnych nie powinno by¢ mniejsze niz 1lx. Oprawy ewakuacyjne i kierunkowe winny by¢
zgodne z normami, oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa (CNBOP) dopuszczajace je
do stosowania w budownictwie. Piktogramy na oprawach kierunkowych winny spetnia¢c wymogi
zawarte w PN-92/N-01256/02.

1.4.6. Ochrona przeciwporazeniowa
Podstawowa ochrong od porazen jest izolacja.
Ochrong dodatkowa od porazen pradem elektrycznym jest zastosowanie wylgcznikow
przeciwporazeniowych 6znicowo-pradowych.
Ochrong przeciwporazeniowg zastosowaé zgodnie z normg PN - 91,92 / E-05009.Nalezy
zastosowa¢ ochrong przeciwporazeniowg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dn.
08.10.1990 r. ( Dz.Ustaw nr 81 poz. 473 z dn.26.11.96)

1.4.7. Instalacja odgromowa
Zgodnie z PN dla budynkow uzyteczno$ci publicznej wykonanie instalacji odgromowej jest
niezbedne . Instalacje nalezy wykona¢ drutem stalowym
f 8mm’® ocynkowanym na uchwytach odstgpowych typowych . Kominki wentylacyjne nalezy
polaczy¢ ze zwodami poziomymi w sposob trwaty. Opierzenia i rynny metalowe potaczy¢ ze
zwodami. Zwody poziome sprowadzi¢ do zwoddéw pionowych i dalej potaczy¢ za pomoca ztacz




kontrolnych z przewodami odprowadzajagcymi i dalej z uziomem. Nalezy wykorzysta¢ istniejacy
uziom ze zbrojenia taw fundamentowych. W przypadku niemoznosci skorzystania z powyzszego
nalezy wykona¢ uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 25x4 mm zakopujac ja na glebokos¢ 0,8
m w ziemi a w miejscach przejs¢ pieszych na glebokoséi 2m . Otok prowadzi¢ min 2 m od
fundamentow . Rezystancja uziomu nie powinna przekracz¢ 20 om. Przewody odprowadzajace
ostoni¢ do wysokosci 1,8 m od poziomu ,,0” rurg ochronna.

1.4.8. Instalacja dozoru telewizyjnego- CCTV.

Instalacja dozoru telewizyjnego obejmuje montaz kamer telewizyjnych na
zamocowanych uchwytach na elewacji budynku . Jako kamery stacjonarne zostang
zastosowane kamery np. typu SNB-5001 z obiektywami 2,8-12mm. Sg to kamery dualne
(dzien/noc) o rozdzielczosci 1,3MPx. Zostang one zainstalowane w obudowach
zewngetrznych typu STH-390/12 - dopuszcza si¢ rozwigzanie rOwnowazne.

Kamery zewnetrzne podtaczone zostaja przewodem UTP kat. Se. i zasilanie przewodem
YKY 3x1,5. Mozliwe jest rowniez rejestrowanie wszelkich zdarzen za pomocg zapisu na
dysku twardym komputera bezposrednio z rejestratora umieszczonego w pomieszczeniu
z rozdzielnig CCTV.

1.4.9. Instalacja sygnalizacji alarmowa

Przyjete rozwigzanie instalacji przewiduje montaz czujek wtamaniowych do wyznaczonych
pomieszczen w obiekcie. Dla pomieszczen waznych pod wzgledem przechowywanych
dokumentow lub w ktoérych zainstalowane sg urzadzenia o duzej warto$ci materialnej
zastosowano czujniki dwucztonowe dualne typu IR 200c . Do obstugi czujek przewidziano na
$ciennie wg. Rysunku .

1.4.10. Instalacja okablowania strukturalnego

W chwili obecnej standardem stajg si¢ potaczenia urzadzen komputerowych i telefonicznych w
rownorzedne okablowanie strukturalne .Wszystkie kable doprowadzi¢ do istniejacej szafy RACK
Przewody zaprojektowano w Kkategorii SE. W budynku zaleca si¢ wykonanie sieci
informatycznej w kanatach kablowych ukladanych na §cianach. Takie rozwigzanie umozliwi
zmiang konfiguracji sieci bez konieczno$ci prowadzenia remontu przez koniecznos$¢ kucia $cian.
Zalecane jest wykonanie sieci niskoprgdowych w catym budynku przez prowadzenie przewoddéw
w strefie sufitu podwieszanego oraz kanatach kablowych (bez prowadzenia tych przewodow pod
tynkiem).Przewiduje si¢ wykonanie okablowania calej sieci kablem w postaci skretki nie
ekranowanej UTP 4x2x0,5 Power Cat podtaczonej do gniazda logicznego typu RJ 45 . Z uwagi
na rownorzedne wykonanie okablowania instalacji telefonicznej i logicznej instalacje te przy
urzadzeniach komputerowych podtaczy¢ do jednego wspolnego podwojnego gniazda RJ 45 . W
okablowaniu poziomym maksymalna dtugos¢ przebiegu kabla UTP 4x2x0,5 wynosi 90m mi¢dzy
gniazdem na stanowisku a szafg strukturalng . Maksymalna dtugos$¢ kabli krosowych wynosi 5
m.Przy uktadaniu kabli nalezy zachowa¢ nastepujace odleglosci od zrodet zasilania:
- 30cm od wysokonapigciowego oswietlenia ( $wietlowki)
- 90cm od przewodow elektrycznych SkV a i wigcej
- 100cm od transformatorow i silnikow
Punkt dystrybucyjny szafa RACK ma by¢ wykonany z wykorzystaniem stelaza 19”
o wymiarach 800x1000mm . Stelaz ma zosta¢ wyposazony w:
IPanel zasilajacy
IPanele porzadkujace
IDodatkowe wyposazenie
Panele krosowe powinny mie¢ mozliwos¢ umieszczenia etykiet opisujacych porty. Wszystkie
metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych musza by¢ uziemione. Minimalny
zakres obowiazkowych testow obejmuje pomiary:
- Poprawnosc¢ i ciagtos¢ wykonanych potaczen
-Polaryzacja taczy dupleksowych zakonczonych gniazdami SC duplex



6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét:

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
oraz dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowia cz¢$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Przedmiar robot zataczony do dokumentacji projektowej jest materialem pomocniczym do okreslenia
ilosciowego zakresu robot.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedace w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych i wptynie to na niezadowalajaca
jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

7. Opis sposobu odbioru robot:
7.1. Rodzaje odbiorow robot:

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a/ odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b/ odbior czgsciowy,

¢/ odbidr ostateczny,

d/ odbior pogwarancyjny.

7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgCym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

7.3. Odbidr czesciowy.

Odbior czesciowy dokonuje sie¢ wg tych samych zasad co odbidr ostateczny zawartych w punkcie 7.4
7.4. Odbidr ostateczny robot.
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przejgciu dokumentow o ktérych mowa
w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacija projektowa i



STWIORE.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot uzupetniajacych i
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i STWIORE z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1/ dokumentacje projektowa podstawowsg z naniesionymi zmianami.

2/ dzienniki budowy,

3/ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiagzanych z usunigciem ewentualnych
wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
opisanych punkcie 7.4.

8. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszacych:
Nie wystepuje.

9. Dokumenty odniesienia.

Dokumentami odniesienia sg:

1. Projekt budowlany “ Adaptacja budynku byltej szkoty podstawowej w Osowce na Dzienny

Dom Pobytu Seniora”

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét elektrycznych.

Oferta wykonawcy.

Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa ,,Prawo zamowien publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z poézniejszymi zmianami.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

8. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
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