Pracownia Projektowa “ALFAT mgrinz. ul. Dowbora-Musnickiego 21
arch. Agnieszka Afangsik 66-400 Gorzéw Wikp

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY
BRANZA

SPORZADZIt KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA

DRZEDMIAR ROBOT

REMONT |QBIEKTU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA W GORZOWIE WLKP.

DLA POTRZEB WYDZIAtU CBZC W GORZOWIE WLKP.

Aleja Kohstytucji 3- Maja 21 w Gorzowie Wilkp.
Komendp| Wojewédzka Policji w Gorzowie WIkp.
ul. Kwiatdwa 10 66-400 Gorzéw WIkp.

()

magr jnz. Marek Nowak (Elektryczna)
27.06.2024

WYKONAWCA :

Data opracowania
27.06.2024

INWESTOR :

Data zatwierdzenia




Budynek jednorodzinny ul Konstytucji 3

Maja OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz | Razem
instalacji elektryczne i niskopradowe wewngtizne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
A Tablica RG TK TIPS T )
TIKNNR 5 Tablica rozdzieloza| RG nascienna - prefabrykacja wg dokumentacii PW kpl. i
d.10404-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNNR 5 Tablica TK nascigrina - prefabrykacja wg dokumentacji PW kpl.
d.110404-02
1 kpl. 1,00 -
RAZEM 1,00
3|KNNR 5 Tablica TUSB ndskienna - prefabrykacja wg dokumentacii PW kpl.
d.1|0404-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4|KNR-W 5-08 |Zasilanie tablicy [[UPS m
d.1{0210-01
17,65 m 17,65
RAZEM 17,65
5|KNR-W 5-08 |Zasilanie tablicy|TIK m
d.1{0210-01
15,65 m 15,65
RAZEM 15,65
6/KNR-W 5-08 |Zasilanie tablicy|ZKP m
d.110210-01
18,35 m 18,35
RAZEM 18,35
7IKNNR 5 Montaz koncowek|kablowych przez zacis- kanie - przekroj zyt do 35 mm2 szt.
d.1]1204-03
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
8 KNNR 5 Montaz przycisk{ wytacznika pozarowego w obudowie z tworzywa sztucznego |szt.
d.1{0406-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9|KNN-R Przewody kabelkdwe HDGs 2x1mm?2 m
d.1]50205-01
38 m 38,00
RAZEM 38,00
10{KNNR 5 Podtaczenie przgpwodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1/1203-08 lub bolce
49 szt.zyt 49,00
RAZEM 49,00
11|KNNR 5 Podtaczenie prdewodow kabelkowych o przekroju zyly do 6 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.1{1203-10 lub bolce
36 szt.zyt 36,00
RAZEM 36,00
12|KNN-R Montaz gtéwnej szyny uziemiajgcej OBO szt.
4.1/50406-01
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13/KNNR 5 Mechaniczne ppgrazanie uziomow piono- wych pretowych w gruncie kat.lll m
d.110605-08 Krotno$¢ = 2
7.5 m 7,50
RAZEM 7,50
14|KNNR 5 Podigczenie gt| $zyny uziemiajacej do uzio- mu przewodem LgY 35mm m
d.1|0201-06
12 m 12,00
RAZEM 12,00
15/KNNR 6 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekroj zyl do 16 mm2 szt.
d.1{1204-02
12 szt. 12,00
”* RAZEM 12,00
T6[KNR-W 4-03 |Odlgczenie ingtalacji gniazd wtykowych w piwnicy W istniejacej TG kpl.
d.1]/0903-01
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
17I[KNR-W 4-03 [Wykonanie pogczen przewodow do 2.5 mm2 gniazd wtyczkowych istniejacych (kpl.
d.1/0902-01 do nowej tabli¢y RG
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
18I[KNR AT-14 |przygotowanig | montaz etykiet opisowych szt.
d.1]0107-05
34 szt. 34,00
RAZEM 34,00
2 Oswietlenie
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Budynek jednorodzinny ul Konstytucji 3 Maja OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19|KINNR 5 Wykucie bruzd dig przewodow m
d.2{1207-01
189 m 189,00
RAZEM 189,00
201KNN-R Zaprawianie bruzg p szeroko ci do 50 mm m
.2{51208-02
189 m 189,00
RAZEM 189,00
21|KNNR 5 Przebijanie otworgw sr. 25 mm  w $cianach lub stropach otw.
d.2|1209-0501
39 otw. 39,00
RAZEM 39,00
22|KNNR 5 Przygotowanie podjoza pod osprzet instala- cyjny mocowany na zaprawie ce- szt.
d.2|0301-11 mentowej lub gipgdwej - wykonanie lepych otworéw w podiozu ceglanym
52 szt. 52,00
RAZEM 52,00
23|KNNR & Oswietlenie na elewacji i wejscia kpl.
d.2{0502-01
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
24|KNNR 5 Oswietlenie 500 |LLUX pomieszczenia biurowe kpl.
d.2|0502-01
33 kpl. 33,00
RAZEM 33,00
25|KNNR & Oswietlenie pom /| pomocnicze 200 LUX wediug PW kpl.
d.2|0502-01
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
26|KNNR 5 Puszki instalacyjpé podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2|{0302-01
28 szt. 28,00
RAZEM 28,00
27/KNNR 5 taczniki i przycigk| jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2|{0306-02
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
28|KNNR 5 taozniki schodeyve, dwubiegunowe podtyn kowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2|0306-04
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
29|KNNR 5 taczniki szereggye dwubiegunowe natynkowe do przygotowanego podtoza szt.
d.2|0306-07 :
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
30{KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.2{0206-04 podiozu innym rjiz betonowe
454 m 454,00
RAZEM 454,00
3 Instalacja gniazd wtyczkowych
31|KNNR 5 Gniazda instalabyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.3/0308-03 nowe przelotowg [podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodoéw do
2.5 mm2
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
32|KNNR 5 Gniazda instalacljne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-  |szt.
d.310308-02 nowe przelotowe|pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A przekroju przewodow
do 2.5 mm2
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
33|KNNR 5 Przewody kabelKowe YDYp 3x2,5 mm2 uktadane w tynku m
d.3|0204-05
155 m 155,00
RAZEM 155,00
34|KNNR 5 Podtgczenie prgewodow kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski [szt.zyt
d.3{1203-08 lub bolce
81 szt.zyt 81,00
RAZEM 81,00
35|KNNR 5 Przewody wtyrfkpwe olacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w tynku na |m
d.3|0204-02 podtozu innym|niz betonowe
165,5 m 165,50
RAZEM 165,50
36|KNNR 5 Przewody kabélkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.3]0206-04 podiozu innym| )iz betonowe
37,65 37,65
RAZEM 37,65
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30258

ip. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
4 Kontrola Dostepui - okablowanie
37|KNR 4-03 Mechaniczne przgbijanie otworéw w $cianach lub stropach hetonowych o diu- |otw.
d.4{1004-16 gosci przebicia do{40 cm - sr.rury do 25 mm
20 otw. 20,00
RAZEM 20,00
38|KNR 4-03 Mechaniczne wyk[ifie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 0 $r. do 47 mm w ceg-|m ;
d.4|1001-09 le
159 m 159,00
RAZEM 159,00
39/KNR 5-08 Viontaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.4{0101-09 niem podioza meg¢hanicznie - osadzenie w podiozu z cegly
159 m 159,00
- RAZEM 159,00
40|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygotowa- m
d.4/0101-09 niem podtoza meghanicznie - osadzenie w podiozu z cegly
159 m 159,00
RAZEM 159,00
41|KNR 5-08 Rury winidurowe p|$r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.4{0110-01
159 m 159,00
) RAZEM 159,00
42|KNR 4-03 Reczne przygotoanie zaprawy cementowej m3
d.4{1014-02
1 m?3 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m '
d.4|1012-01
159 m 159,00
RAZEM 159,00
44|KNR 5-08 Przewody wciggane do rur m
d.4|0207-01
285 m 285,00
RAZEM 285,00
45|KNR 5-08 Przewody wciagdne do rur m
d.4]0207-01
355 m 355,00
RAZEM 355,00
46|KNR 5-08 Przewody YDY Bx1,5 wciggane do rur m
d.4{0207-01
10 m 10,00
} RAZEM 10,00
47|KNR 5-08 Przedzwonienig| przewodow szt.
d.4{0811-02
30 szt. 30,00 .
RAZEM 30,00/
5 Kontrola Dostepu - osprzet
48|KNR 5-08 Montaz pierscigriia szt.
d.5/0301-03
analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
49|KNR 5-08 Przygotowanie [ppdioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot- szt
d.5/0301-03 kow plast.w pogitozu betonowym - montaz ramki 1x
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
50|KNR 5-08 Przygotowanie|podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot- |szt.
d.5/0301-03 kow plast.w popiozu betonowym - montaz ramki 3x
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
51|KNR 5-08 Przygotowanie| podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot- |szt.
d.5|0301-03 kow plast.w pdd ozu betonowym - montaz ramki 4x
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 szt. 2,00 -
RAZEM 2,00
52|KNR 5-08 Montaz na gotowyi podfozu puszek bakelitowych o ér.do 60mm szt.
d.5/0302-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
53|KNR 5-08  |Montaz na gotowy(r| podiozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.5(0302-01 i
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
54|KNR 5-08 Montaz pokrywy njdskujgcej szt.
d.5|0302-01
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
55|KNR 5-08 Montaz fgcznika kfotkiego szt.
d.5{0302-01
analogia
szt. 8,00
RAZEM 8,00
56/KNR AL-01 |Montaz sygnalizajara akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.5[0108-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
57|KNR AL-01 [Montaz buczka szt.
d.5(0108-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58/KNR AL-01 |Montaz lampki czefrwonej z buczkiem szt.
d.5{0108-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
59|KNR AL-01  |Manipulator szt.
d.5/0204-01
analogia
1 szt 1,00
) RAZEM 1,00
60|KNR AL-01 |Czytnik kart szt.
d.5]0208-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
61IKNR AL-01 |Czytnik kart z kiawiatura szt.
d.5/0208-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
62|KNR AL-01 |Przycisk alarmowego otwarcia drzwi szt.
d.5/0204-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
63[KNR AL-01 |Czujka manety¢zna i wibracyjna szt.
d.5/0204-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
64|KNR AL-01 |Zaczep drzwi sjgrowny przez styk bezpotencjatowy kontrolera szt.
d.5/0204-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
65/KNR AL-01 |Montaz czujki fuchu- pasywna podczerwieni i ultradzwiekowa szt.
d.5{0201-04
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
66/KNR AL-01 |Ekspander wejs¢ z zasilaczem szt.
d.5/0107-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
67|KNR AL-01 |Centrala wideodondfonu szt.
d.5/0101-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68|KNR AL-01 |Montaz widecdompionu szt.
d.5|0201-04
szt. 2,00
RAZEM 2,00
69[KNR AL-01 [Montaz UPS szt.
d.5{0112-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
70|KNR AL-01 |[Montaz PC z oprog -amowaniem - obstuga kontroli dostepu kpl.
d.5{0107-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
71[analiza wias- |sprawdzenie poprpiNosSci dziatania sprzetu szt.
d.5|na
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
72|KNR 5-08 Przygotowanie pqdtoza pod kamery zewnetrznych kpl.
d.5{0502-06
11 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
73[KNR-W 5-08 |Montaz kamer zew netrznych kpl.
d.5/0512-03
analogia
11 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
74/KNNR 5 Montaz puszek drzytaczeniowych systemowych dedykowanych do kamer ze- szt.
d.5|0303-02 wnetrznych IP66
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
6 Okablowanie z [gtéwnego punktu dystrybucyjnego
75|KNR 4-03 Mechaniczne przdbijanie otworow w Zcianach lub stropach betonowych otw.
d.6|1004-01
18 otw. 18,00
RAZEM 18,00
76{KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 0 ér. do 47 mm w ceg-|m
d.6/1001-09 le
42 m 42,00
i RAZEM | 42,00
77/KNR 5-08 Rury winidurowg p sr. do 70 mm ukladane n.t. na gotowych uchwytach m
d.6/0110-01
128,65 m 128,65
: RAZEM 128,65
78|KNR 4-03 Reczne przygolowanie zaprawy cementowej m3
d.6/1014-02
0,25 m3 0,25
RAZEM 0,25
791KNR 4-03 Zaprawianie brizd o szer. do 25 mm m
d.6/1012-01
225 m 225,00
RAZEM 225,00
80|KNR 5-08 Przewody YDY 3x2,5 wciggane do rur m
d.6]0207-01
153 m 153,00 |
RAZEM 153,00
81|KNR 5-08 Przewody YDY B x2,5 wciggane do rur m
d.6(0207-01
125 m 125,00
RAZEM 125,00
82|KNR 5-08 Przewod YDY|d x2,5 uktadane w gotowych korytkach m
d.6]0206-01
254 m 254,00
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RAZEM 254,00
83|KNR 5-08 Kabel UTP kat. 6 nieekranowany m
d 6{0207-01 ’
nr.spec. 3.4.
3650 m 3 650,00
RAZEM 3 650,00
84|KNR 5-06 Zarabianie i podtaFzanie koncow kabli stacyjnych konc.
d.6{0703-03
72 konc. 72,00
RAZEM 72,00
85|KNP 18 Przedzwonienie i pznaczenie przewodu na obu koncach (brzeczyk, dzwonek  |przew.
d.6/0120-01.02 |itp.)
12 przew. 12,00
RAZEM 12,00
7 Instalacja sprzetu Glowny punkt dystrybucyjny
86|KNR 7-08 Montaz kpl.szafy RACK szt.
d.7|0704-03
analogia
szt. 1,00
RAZEM 1,00
87|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf kpl.
d.7/0110-10 potka
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
88|KNR 5-06 Cisco WS-C29604-24 TC-L Base konsol.
d.7|/0102-05 Cisco WS-C296(+-24 TC-L Base
analogia
konsol. 1,00
l RAZEM 1,00
89!KNR 5-06 Cisco WS-C296)}-24PC-L 24xPoE konsol.
d.7]0102-05 Cisco WS-C296D#-24PC-L 24xPoE
analogia
konsol. 2,00
l RAZEM 2,00
90[KNR 5-06 Pathcordy $wiatjgwodowe SM szt.
d.7]0304-06 Pathcordy $wiatlqwodowe SM
10 szt. 10,00
RAZEM _| 10,00
J1IKNR AT-28 |Kabel krosowy Rp45 UTP wedtug PW szt.
d.7(0110-10
252 szt. 252,00
RAZEM 252,00
92|KNR 5-06 Listwa z ja szt.
.7|0804-09 Listwa zasilaja¢d 8 gniazd
1 szt. 1,00
| RAZEM 1,00
93/KNR AL-01 |Sprawdzenie i [ uchomienie linii dozorowych konwencjonalnych szt.
d.7|0602-02
60 szt. 60,00
RAZEM 60,00
94|KNR AL-01  |Praca probna testowanie systemu alarmowego szt
d.7|0604-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
95|KNNR & Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.710301-09 do konsolek osadzonych w podiozu - wykonanie $lepych otworéw w podtozu
betonowym
4*27 szt. 108,00
RAZEM 108,00
96|KNNR 5 Modut 1xRJ45 kat.6 nieekranowany szt.
d.7(0308-01
133 szt. 133,00
RAZEM 133,00
97|KNNR 5 Panel 24xRJ45 kat.6 nieekranowany szt.
d.7|0308-01
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
iz
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dgg }f;\lol\il'\:)? Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
27 pomiar 27,00
RAZEM 27,00
99|KNNR & Sprawdzenie samptzynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.7{1305-01
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
100{KNNR 5 Sprawdzenie samorzynnego wylaczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.7{1305-02
26"4+3 prob. 107,00
RAZEM 107,00
8 Instalacja potaczen wyréwnawczych
101|KNR 5-08 Mocowanie na gotdwym.podiozu aparatow o masie do 2.5 kg bez czgsciowego |szt.
d.8{0402-01 rozebrania i podtgazenia (il. otworow mocujgcych do 2)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
102|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 35 mm2 ukfadane w go- |m
d.8|0206-03 towych korytkach{- Przewod wyréwnawczy 16mm2 MSW-GSW
80 m 80,00
RAZEM 80,00
103|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rurRKLG21, RS28 w cegle m
d.8{1207-09
125 m 125,00
: RAZEM 125,00
104|KNNR 5 Rury winidurowe o ér.do 20 mm Ukladane p.t. w gotowych bruzdach w betonie |m
d.8]/0101-01
125 m 125,00
RAZEM 125,00
105|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.8{1012-01
125 m 125,00
RAZEM 125,00
106|KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe 0 przekroju 4 mmz2 wciagane do rur - Prze- |m
d.8i0201—03 wod LgY-4
i 750 m 750,00
RAZEM 750,00
107|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyl do 12.5 mm2 uktadane w cig- m
d.8/0208-02 gach wielokrotny¢h na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie
: 150 m 150,00
RAZEM 150,00
108/KNNR 5 Podligczenie praewodow pojedynczych o przekroju zyly do 4 mm2 pod zaciski |szt.zyl
d.8{1203-02 lub bolce - uziemjenie dostepnych czeéci przewodzacych
252 szt.zyt 50,00
RAZEM 50,00
109/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.8{1304-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
110/KNNR 5 Badania i pomipfy instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.8/1304-02
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
9 Gniazd PEL ‘
111|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.9{0301-09 do konsolek ogadzonych w podtozu - wykonanie $lepych otworéw w podiozu
betonowym
4*29 szt. 116,00
RAZEM 116,00
112|KNNR 5 Gniazda instalpeyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.9/0308-01 nowe koncowe o obcigzalnoéci do 10 Ai przekroju przewodow do 2.5 mm2
4*29 szt. 116,00
RAZEM 116,00
113/KNNR 5 Gniazda instalabyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.9/0308-01 nowe koncowe p obcigzalnosci do 10 A przekroju przewodow do 2.5 mm2
4*29 szt. 116,00
RAZEM 116,00
114|KNNR 5 Gniazda instaldcyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- szt.
d.9]0308-01 nowe koficowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
4*29 szt. 116,00
’ RAZEM 116,00
T15/KNR-W 5-08 [Montaz kanalpy instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podiozu |m
d.9/0115-02 innym niz betpn
88 im 88,00
RAZEM _| 88,00
-8-
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Budynek jednorodzinny ul Konstytucji 3{ Maja

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
116/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.9]1301-01
88 pomiar 88,00
RAZEM 88,00
117|KNNR 5 Sprawdzenie samp¢zynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.9|1305-01
1 prob. 1,00
- RAZEM 1,00
118|KNNR 5 Sprawdzenie sampgzynnego wylgczania zasilania (nastgpna proba) prob.
d.9{1305-02
' 80*4+3 prob. 323,00
RAZEM 323,00
10 Oswietlenie zewhetrzne, zasilanie bramy wjazdowej,podtaczenie agregatow klimatyzacji, przeglag instalaciji
pioruchronowej
119{KNNR 5 Kopanie rowow dlalkabli w sposob mechaniczny w gruncie kat. lll-IV m3
d.10|0701-05
32,55 m3 32,55
RAZEM 32,55
120/KNNR 5 Zasypywanie rowpw dia kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. lll-IV m3
d.10|{0702-05
32,55 m3 32,55
RAZEM 32,55
121|KNNR 5 Utozenie rur ostohdwych z PCW o ér.do 140 mm m
d.10{0705-01
138 m 138,00
RAZEM 138,00}
122KNR-W 5-10 [Uktadanie kabli Wielozytowych w rurach m
d.10|0114-01
50 m 50,00
RAZEM 50,00
123[KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli yvieloiy&owych w rurach brama wjazdowa m -
d.10{0114-01
82,5 m 82,50
s RAZEM | 82,50
124 KNR-W 5-08 |Podtaczenie agregatu do klimatyzacji - usytuowanego na tarasie m
d.10{0210-01 .
38,55 m 38,55
RAZEM 38,55
105/ KNR-W 5-08 |Podtaczenie ag egatu do klimatyzacji dla serwerowni m
d.10/0210-01
15,65 m 15,65
RAZEM 15,65
126/KNR 2-21 __|Lampy ogrodowe LED kpl
.10{0602-06
kalk. wiasna
3 kpl! 3,00
RAZEM 3,00
127|[KNNR-W 9 |Przeglad i naprapa instalacji odgromowej m
d.10{0601-04
kalk. wtasna
150 m 150,00
RAZEM 150,00
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