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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPIS TRESCI:

S$t.00.00.00. Wymagania ogolne

$t.01.00.00. Roboty przy zagospodarowaniu terenu.
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Stworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych.

Wykopy zwiazane z wykonaniem nawierzchni utwardzonej.
Warstwy podsypkowe i odsaczajace.

Nawierzchnia z kostki gr. 6,01 8,0 cm.

Krawezniki.

Zalozenie zieleni — trawniki.

Pielegnacja zieleni.

Ogrodzenie z paneli systemowych.

Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych.

$t.02.00.00. Wymagania odnoénie wykonania rob6t budowlanych zewnetrznych.
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Roboty przy wykonywaniu rusztowan.
Roboty przy betonowaniu.

Roboty izolacyjne.

Roboty blacharskie.

Tynki zewnetrzne silikonowe.
Malowanie tynkow.

Drzwi zewnetrzne.

Bramy garazowe.

Tynki kamyczkowe.

$t.03.00.00. Wymagania odnosnie wykonania robot budowlanych wewnetrznych.

ooy DR

Tynki gipsowe.

Okladziny z plytek gres.

Roboty malarskie.

Uszczelnianie podloza pod okladziny ceramiczne
Posadzki gres.

Posadzka pcv.

Drzwi wewnetrzne plycinowe







§T.00.00.00. Wymagania ogdlne

WSTEP
Przedmiot Wymagan Ogdlnych

Wymagania Ogodlne zawieraja informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania 1 odbioru Robot, ktore realizowane

beda w ramach Kontraktu: Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garazu wraz z

zagospodarowaniem terenu dla potrzeb wydziatu do walki z Cyberprzestrzgpczo$cia, potozonych na dziatkach nr

;}wd 211114 i 1120, obr. 086101_1.0006 Stoneczne, jedn. ewid. 086101_1 Miasto Gorzéw Wikp., Aleja Konstytucji 3

aja 21. 4

Zakres stosowania Wymagan Ogélnych

Wymagania Ogélne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w punkcie 1.1 jako czesc

Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi dokumentami:

e  Dokumentacja Projektowa

e  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

e  Przedmiary Robot

Specyfikacje uwzgledniaja normy pafstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do Robot.

Powotuja si¢ one na Polskie Normy (PN), normy branzowe (BN) oraz instrukcje.

Normy te nalezy traktowac jako inpfgralnq cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i

Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni

zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami.

Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie pozniej

niz 30 dni przed data skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda

wykonywane w bezpieczny spos6b, §cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce. !
Okreslenia podstawowe ’

1) Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu,

2) Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzed i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru/ Kierownikiem projektu,
Wykonawca i projektantem,

3) Inspektor Nadzoru” — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem,

4) ,Kierownik budowy” réwnowaznie - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

5 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczed, szkicow 1 ew.
dodatkowych  zalacznikow. Wpisy w  ksiazce obmiaréw podlegaja  potwierdzeniu  przez Inspektora

i Nadzoru/Kierownika projektu,

k«-é) Laboratorium — laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do

i przeprowadzenia wszelkich badad i pr6b zwiazanych z ocena jakos$ci materialéw oraz Robot,

7)  Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

8) . Miejsce wywozu — miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spelniajace obowiazujace przepisy prawa,

9)  Miejsce magazynowania — miejsce tymczasowego skladowania pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spelniajace
obowigzujace przepisy prawa,

10) Miejsce zrzutu wéd gruntowych — miejsce zrzutu wod gruntowych odpompowanych w trakcie realizacji robot
pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy,

11) Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy,

12) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial
tolerancji nie zostal okrelony z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych,

13) Odklad — miejsce w bliskosci realizowanych robot pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spelniajace
obowiazujace przepisy prawa,

14) Polecenie Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem budowy,

15) Projektant — uprawniona osoba prawna i fizyczna bedaca autorem Dokumentacjt Projektowej,
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16) Przedsiewzigcie budowlane — Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garazu wraz z
zagospodarowaniem terenu dla potrzeb wydziatu do walki z Cyberprzestrzepczoscia, polozonych na dziatkach nr ewid.
1114 1 1120, obr. 086101_1.0006 Stoneczne, jedn. ewid. 086101_1 Miasto Gorzéw Wikp., Aleja Konstytucji 3 Maja 21,

17) Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego na
przyktad dolina, bagno, rzeka, ciek wodny, drzewo, krzew, itp.

18) Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad droga,
kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

19) Rekultywacja — Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego,

20) Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca wymienione
w kontrakcie jako tworzace cze¢s¢ terenu budowy,

21) Wykonawca — Firma wyloniona w drodze przetargu na wykonanie zadania,

22) Zajecie pasa drogowego — czasowe zajecie czesci drogi lub chodnika,

23) Zamawiajacy — Wojewo6dzka Komenda Policji w Gorzowie Wilkp.

Ogodlne wymagania dotyczace Rob6t

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

Specyfikacjami Technicznymi, przepisami obowiazujacymi w Polsce, Polskimi Normami (PN), Branzowymi Normami (BN)

1 Poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie placu budowy '
Inspektor Nadzoru w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy, Dziennik
Budowy, pozwolenie na budowe oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy posiada Dokumentacje Projektowa. Do Dokumentacii Projektowej zalicza si¢ nastepujace opracowania:

1)  Branza Budowlana

(a) Projekt zagospodarowania terenu.

(b) Projekt architektoniczno — budowlany i wykonawczy cz. architektura

1) Branza sanitarna

(a) Projekt architektoniczno - budowlany i wykonawczy cz. instalacja sanitarna

1) Branza elektryczna

(a) Projekt architektoniczno - budowlany i wykonawczy cz. instalacja elektryczna

1) Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2)  Specyfikacje Techniczne — cz. architektoniczna

3)  Specyfikacje Techniczne — cz. sanitarna

4)  Specyfikacje Techniczne — cz. elektryczna

5)  Przedmiary robot: instalacje elektryczne, cz. budowlana, roboty instalacyjne sanitarne.

Rysunki zawarte w Dokumentacji Projektowej pozwalaja na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru Robét. Wykonawca

w miar¢ potrzeb sporzadzi rysunki (projekty) detali budowlanych stanowiacych uzupelnienie Dokumentacji Projektowej

zapewniajacych wykonanie robét zgodnie z umowa.

Przedmiary robo6t stanowia uzupetnienie Dokumentaciji Projektowej i ST, nie stanowia one

gtéwnej podstawy wyceny Robdt.

Wykonawca wyceni roboty na podstawie Dokumentaciji Projektowej i ST.

Koszt wykonania rysunkéw (projektéw) ewentualnych rozwiazan réwnowaznych naleiy

uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewzigcia budowlanego.

Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu
Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej na
Roboty objete Kontraktem.

Dokumenty Wykonawcy

Projekt do opracowania przez Wykonawce

W' przypadku uzyskania zgody Zamawiajacego na odstepstwa, Wykonawca przed realizacja Robét uszczeg6lowi

Dokumentacije Projektowa przekazana przez Inspektora Nadzoru tj. sporzadzi rysunki detali wszystkich branz niezbedne do

prawidlowego wykonania robét oraz bez wzgledu na to, czy realizuje projekt pierwotny, czy zamienny: projekty organizacji i

zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy, projekty organizacji ruchu w trakcie trwania Robét oraz wszystkie

niezbedne opracowania dla prawidlowego ukoriczenia robét i przedlozy je do przegladu i zatwierdzenia Inspektora

Nadzoru. W zakres wykonania Projektu wchodzi réwniez, jesli zajdzie taka konieczno$é:

®  Uzyskanie map geodezyjnych do projektowania — w przypadku, gdy zajdzie taka koniecznos¢ i pod
warunkiem uzyskania zgody Zamawiajacego i Inspektora na wykonanie zmian,

® Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodniesi, warunkéw, decyzji pozwolenia na budowe i innych
dokumentéw dla prawidlowego wykonania zaméwienia — w przypadku, gdy zajdzie taka konieczno$é¢ i pod
warunkiem uzyskania zgody Zamawiajacego i Inspektora na wykonanie zmian,

®  Opracowanie wszelkich opinii, ekspertyz, ocen, analiz oraz opracowan dla prawidlowego wykonania
zamOwienia — w przypadku, gdy zajdzie taka konieczno$é i pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiajacego i Inspektora na wykonanie zmian,
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e Zawiadamianie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji o planowanych zmianach.

Projekty beda zawieraly wszystkie opracowania niezbedne do realizacji i organizacji Robét. Projekty opracowane przez

Wykonawce beda uwzglednialy normy pasistwowe, instrukcje 1 przepisy stosujace si¢ do Robét. Beda powolywaly si¢ one

na Polskie Normy (PN), normy branzowe (BN) oraz instrukcje. Normy te nalezy traktowac jako integralna cz¢sC 1 nalezy je

czytaé lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Roboty beda wykonywane w bezpieczny
sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 1 przepisami obowiazujacymi w Polsce. Wykonawca uzyska stosowne
zezwolenia niezbedne do realizacji rob6t w imieniu Zamawiajacego oraz opracuje niezbedne dokumenty potrzebne do
uzyskania zezwoled. Wykonawca bedzie przedkladal Projekty do zatwierdzenia i przegladu Inspektorowi Nadzoru zgodnie

z Umowa Kontraktowa. Wykonawca bedzie jednoczesnie pelnil nadzér autorski nad Robotami wykonywanymi zgodnie

z tym Projektem. Koszt wykonania Projektow, pelnienia nadzoru autorskiego 1 uzyskania zezwolen nalezy uwzglednic

w cenie wykonania przedsiewzigcia budowlanego.

Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca opracuje dokumentacj¢ powykonawcza w 6 kpl. na ktora beda skladaly sie:

- rysunki detali (dotyczy wszystkich Robot ),

- projekt organizacji i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy,

- projekt organizacji ruchu w trakcie trwania Robot,

- instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektow, instalacji i urzadzen zwiazanych z obiektem oraz instrukcje postegpowania na
wypadek powstania pozaru, kleski zywiolowej lub innego miejscowego zagrozenia,

- plan bezpieczedstwa i ochrony zdrowia,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wszystkich Robét, opracowana na aktualnym planie sytuacyjno—
wysokosciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilosci wszystkich Robét wykonanych w ramach Kontraktu,

- pozwolenia na budowe — jezeli zajdzie koniecznosc, ' .

- dziennik budowy,

- protokoly odbiotéw czeéciowych i koficowych — protokoly z préb rozruchowych,

- protokoly pomiarowe i §wiadectwa kontroli jakosci,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru

- operaty geodezyjne i ksiazka obmiarow,

- geodezyjne pomiary powykonawcze, :

- dziennik montazu,

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) + certyfikaty na znak bezpieczenistwa ,,B” dla materialow i urzadzen,

- instrukcje obstugi urzadzen (DTR),

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, przepisami i obowiazujacymi Polskimi
Normami (na podstawie o$wiadczen kierownikéw robé6t branzowych),

- o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku teren — a takze, w razie korzystania,
ulicy, sasiedniej dzialki lub lokalu,

- karty gwarancyjne urzadzes technicznych i elementow budowlanych (z warunkami gwarancji),

- kontrakt zawarty z Wykonawca oraz inne kontrakty wykonawcze zawierane przez Inwestora,

- oferty na zawarcie uméw na konserwacje urzadzen,

- ckspertyzy, jezeli zajdzie taka koniecznosc.

Koszt tej dokumentacji nalezy uwzglednic¢ w cenie wykonania przedsiewzigcia budowlanego.

Zgodnoéé Robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacja Techniczng

1. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
materialowymi, okreslonymi w Dokumentacji Przetatgowej oraz w Specyfikacji Techniczne;.

2. Dane okrelone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy Materialéw i elementéw Rob6t powinny by¢ jednorodne
i wykazywa¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartoéciami $rednimi dopuszczonego przedzialu
tolerancji dla danych Materialéw / Robot.

3. W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja
Techniczna i bedzie to mialo wplyw na niezadowalajaca jako$¢ wykonanych robét, to takie Materialy beda
niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane i poprawione na koszt Wykonawcy.

Komplementarno$¢ Dokumentéw Kontraktowych

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty dostarczone

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru sa istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek

wymaganie zawarte w_jednym z tych dokumentéw jest tak samo wiazace, jak gdyby

wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

Wykonawca nie moze wykorzystaé na swa korzy$¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w

Dokumentacji Projektowej lub w_Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien

bezzwlocznie powiadomié Projektanta, Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru, ktéry

dokona niezbednych zmian lub uzupetnien.




Zabezpieczenie Placu Budowy

1. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego Robot (Przejecia Robat).

2. Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi, projekt organizacji ruchu, projekt organizacji robdt i zabezpieczenia
Robot w okresie realizacji Kontraktu. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt organizacji ruchu, projekt
organizacji robot i zabezpieczenia Robot powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Przed
przystapieniem do Robét w pasie drogowym Wykonawca uzyska zgode na zajecie pasa drogowego w jednostce
organizacyjnej zarzadzajacej droga.

3. Dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego oraz oséb zatrudnionych lub przebywajacych na Tetrenie Budowy,
Wykonaweca ma obowiazek wykonaé lub dostarczy¢, zainstalowa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
ploty, zapory, siatki, znaki, swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. a takze zapewni¢ ich obsluge oraz zatrudnié¢ w razie
koniecznosci dozorcéw. Wykonawca zapewni odpowiednie i stale — calodobowe warunki widocznosci tych zapor
i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy oraz oplaty za zajecie pasa drogowego (wynikajace z decyzji zezwalajacej na
zajecie pasa drogowego) nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.

Tablice Informacyjne

I Przed przystapieniem do Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilosciach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z prawem budowlanym — 2 tablice zélte i 2 tablice zwigzane

z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Tres¢ tablic informacyjnych bedzie zatwierdzona przez Inspektora

Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji Robét w dobrym

stanie.

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia

budowlanego.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.,

oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzes potwierdzenie informacji dostarczonych mu

przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji iurzadzed w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiescié¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji

i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne oraz instytucje obstugujace

urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia Robét. Wykonawca spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje

wszystkich niezbednych adaptacii i innych koniecznych rob6t w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie
dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych robot. Wykonawca bedzie wspélpracowal i ulatwi
przeprowadzenie wymienionych Robot. Przed przystapieniem do Robét Wykonawca uzyska oswiadczenie wszystkich
potencjalnych wlascicieli infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju sieci i przylaczy) o naniesieniu jej na
mapie geodezyjnej stanowigcej podstawe do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbedne kroki, majace na celu
zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji

Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowal

dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie

spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzed podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Robét dostep i dojazd na

posesje oraz uzgodni z uzytkownikiem nieruchomosci sposGb jego wykonania. Koszt tych czynnosci nalezy uwzgledni¢

w cenie wykonania przedsiewzigcia budowlanego.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska

naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Rob6t Wykonawca bedzie :

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie 1 wokél Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzesn lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci
spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu, wibracji lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dzialania. Stosujac sie do tych wymagani bedzie mial szczegllny wzglad na :lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

o

1) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych odpadami lub substancjami toksycznymi,
1) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
1) mozliwoscia powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach 1 pojazdach. Materialy latwopalne beda skladowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
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Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia
materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko. Materialy, ktore sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéow od wlasciwych organéw administracji
panstwowej lub samorzadowe;.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeri obciazenia na o$ przy transporcie materialéw. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe
nie beda dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal
za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawcea bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenistwa 1ihigieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagad sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b  zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczesistwa publicznego. Wykonawca opracuje plan
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie wykonania przedsiewzigcia budowlanego.

Ochrona i uttzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do Robot od daty
Rozpoczecia Robét do daty wydania potwierdzenia Zakosiczenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byc prowadzone w taki
spos6b, aby obiekty lub ich elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru konicowego
(Przejecia Robot).Jesli Wykonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwiazane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i1 bedzie w
pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen
iinne odnosne dokumenty.

Réwnowaznoéé norm i przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w kontrakcie powolywane sa konkretne normy lub zbiory przepisow, ktore spelnia¢ maja materialy,
wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosowac si¢ beda
obowiazujace przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnie norm i zbioréw przepiséw, chyba ze
w Kontrakcie stwierdza si¢ wyraznie co innego. Tam gdzie te normy i zbiory przepisow maja charakter ogélnokrajowy, lub
odnosza si¢ do konkretnego regionu, zostana przyjete inne obowiazujace normy, ktore zapewniaja wykonanie na zasadniczo
réwnym lub wickszym poziomie niz wymagany przez wczesniej wyszczegolnione normy i zbioty przepiséw pod warunkiem
ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na pismie przez Inspektor Nadzoru. Réznice pomiedzy wyszczegdlnionymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami, musza by¢ dokladnie odnotowane na pismie przez Wykonawce
i przedlozone Inspektora Nadzoru co najmniej na 10 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniaja
wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje si¢ do norm wyszczegblnionych we wczesniej
wspomnianych dokumentach.

MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatéw
Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do Robot,
Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialéw i odpowiednie s$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czes¢) materialéw z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego 7rédla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robét. Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionym, ale obowiazujacym normom i przepisom, by¢
nowe i nieuzywane, mie¢ wymagane przepisami Swiadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikajace z Prawa
Budowlanego.

Pozyskanie materialéw miejscowych



Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli 1 odnosnych wladz na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek
zrédel miejscowych wlaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego ijest zobowiazany dostarczy¢ Inspektora
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodla. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaq
raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia 1 selekeji do. zatwiefdzema
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek Zrodla. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialow do Robét. Humus 1 naklad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopow
1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukoriczeniu Robot po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urz¢dem publicznym. Wszystkie odpowiednie materialy
pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub
odwiezione na odklad w miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy. Koszt wywozu gruntu i humusu, zlozenia,
rozplantowania 1 uiszczenia ewentualnie jakichkolwiek oplat uwzgledniony jest w cenie wykonania przedmiotu zaméwienia
z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzié¢ zadnych wykopow
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrédel materialéw bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

Inspekcja wytworni materiatow
Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwoscl. Wynik kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérni, beda zachowane nastepujace warunki :
a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie

przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materialoéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy na jego koszt, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany
przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robot, wktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane Materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i niezaplaceniem.

Przechowywanie i skfadowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jakos¢ i wlasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez
niego oplaconych.

Wariantowe stosowanie materiatéw
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé warlantowego  zastosowania rodzaju materialu
w wykonywanych Robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materialy, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

SPRZET
Wykonawcea jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartych w ST, PZ] lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba 1 wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé warlantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet , maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostana przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robét 1 wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametr6w technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunicte z placu budowy. Wykonawca
bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.



WYKONANIE ROBOT I DOSTAWA URZADZEN
Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materialow

i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZ], projektu organizacji Robot

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie

i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektéw i elementow Robét w tym osi gléwnych i reperéw zgodnie z wymiarami

i 1zednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa

jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu Robét zostana, jesli wymagac tego

bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia obiektow i elementow

Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich

dokladno$é. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementéw Robét beda oparte

na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badaf materialow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badaf naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonaweca.
Elektrycznos¢, woda, gaz

Wykonawca dostarczy elektrycznosé, wode i gaz oraz inne niezbedne media do celéw realizacji Kontraktu. Jezeli na Placu

Budowy znajduja si¢c powyzsze media Wykonawca na wlasne ryzyko i koszt dostarczy aparature potrzebna do korzystania

z tych ustug i do pomiaru zuzytych ilosci. Koszt zuzycia tych mediéw nalezy kalkulowaé wedtug taryf dostawcy mediow.

Koszt dostarczenia mediéw nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsi¢wzigcia budowlanego.

Dostawa urzadzen

Wykonawca dostarczy i/lub dostarczy i zainstaluje urzadzenia wyspecyfikowane w Dokumentacji Projektowej i/lub ST.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajacego w eksploatacji i konserwacji poszczeg6lnych urzadzen.

Zamawiajacy wytypuje pracownikow, ktorzy zostana przeszkoleni. Harmonogram szkolen bedzie wczesniej uzgodniony

przez obie strony. Kazde dostarczone urzadzenie bedzie posiadalo wymagane homologacie, certyfikaty i instrukcje obstugi.

Koszt dostawy urzadzed, zainstalowania oraz przeprowadzenia szkolenia pracownikéw nalezy uwzglednic w cenie

wykonania przedsiewziecia budowlanego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci (PZ])

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia

jakosci (PZ]), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania Projektu i Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe

i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :

a)  czeS¢ ogblna opisujaca

- organizacj¢ wykonania Projektu, Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Projektu, Robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Projektéw, Robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizméw sterujacych,
a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob 1 forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

a)  czeéc szezegblowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilodci §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialéw,

- sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposé6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj 1 czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementow,

- sposéb postepowania z materialami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozona jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robét i jakos¢ materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system

kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek

i bada materialéw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badafi w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie

przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
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Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor
Nadzoru bedzie miec¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru
bedzte przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda
tak powazne, Ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materialow 1 dopusci je do uzycia wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcey zostana usuniete
1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materialéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie préobek
Probki pobierane beda losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru,
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszt tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio
opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary '
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badas, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badas (kopie) beda przekazywane Inspektorowi
Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawecy i producenta materialow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materialéow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych bada,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenic zgodnosci materialéw i Robét z Dokumentacja Projektowa
i ST. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaii i pobieranie prébek poniesione zostang
przez Wykonawcg.

Atesty jako$ci materialéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe beda posiadac atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badas. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy posiadaé
beda Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. Materialy posiadajace atesty, aprobaty techniczne
a urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
wlasciwosci z ST to takie materialy i / lub urzadzenia zostana odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika
Budowy protokoly 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacii Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,
- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegblnych elementow Robot,
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- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét wynikajace z Prawa Budowlanego oraz stosownych Rozporzadzen.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnied do wydawania polecen Wykonawcy Robét.
Ksigga Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robo6t. Obmiary
wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét i wpisuje do Rejestru
Obmiaréw.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratotyjne, atesty materialéw, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badaf Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty :
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru Robét, w tym instytucji zewnetrznych,
€) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalei odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru :
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) Przejeciu odcinka lub czesci Robat,
©) Przejeciu Robét,
d) Swiadectwo Wykonania.
Odbiét Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbi6r Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych Robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosé
i lo§¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badaf laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, W konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.
Przejecie odcinka lub czgsci Robét
Przejecie odcinka lub czesci Robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Przejecia czesciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy Przejeciu Robot. Przejecia Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Przejecie Robot :
Przejecie Robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz
ocenie przeprowadzonych Préb Koricowych Robét i Rozruchu Technologicznego. Calkowite zakoriczenie Robét, Prob
Koncowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowos¢ do Przejecia Robot bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Przejecie Robot
nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
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zakonczenia Robot, oraz przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4. Przejecia Robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty, Préby
Koncowe, Rozruch Technologiczny dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow
1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci }Vykonania Robét, Préob Konicowych z Dokumentacja Projektows 1 ST.
Podstawa wystawienia przez Zamawiajacego Swiadectwa Przejecia, bedzie protokoél Przejecia Robédt podpisany przez
komisje wyznaczong przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkownikéw, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych. Po przejeciu Robot Wykonawca przeprowadzi Proby Eksploatacyjne, ktére ostatecznie pozwola ocenié
poprawno$¢ wykonanych Robot i dokona¢ stosownych potraceri. Przez Préby koficowe rozumie sie:
- proby szczelnosci instalacji
- proby skutecznosci dzialania instalacji
- pomiary niezbe¢dne do uzyskania homologacii
Przez Proby eksploatacyjne rozumie sig:
- pomiary zwiazane z instalacjami a zwiazane z homologacja
Dokumenty wymagane do Przej¢cia Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robét jest protokdl przejecia sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawliajacego. ‘
Do Przejecia Rob6t Wykonawea jest zobowiazany przygotowaé staraniem i na koszt wlasny nastepujace dokumenty :
1) pozwolenie na uzytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ administracji rzadowej lub samorzadowej,
2)  homologacje wydane przez stosowne organy administracji,
3) Dokumentacje Projektows z naniesionymi zmianami oraz Dokumentacje Powykonawcza,
4)  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajace lub zamienne),
5)  Dokumentacj¢ geodezyjno — kartograficzna powykonawcza (umozliwiajaca wniesienie zmian na mape zasadnicza, do
ewidenciji gruntéw 1 budynkéw oraz do ewidencii sieci uzbrojenia terenu),
6) Kopi¢ mapy powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
7) Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie jego zalecen,

8)  receptury i ustalenia technologiczne,

9)  kopi¢ Dziennika Budowy i Ksiege obmiaru, oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownika Robét,

10) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badas i oznaczes laboratoryjnych zgodnie z ST i PZ],

11) atesty jakosciowe wbudowanych materialéw,

12) opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badaf i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ],

13) sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przeprowadzonych Préb Kosicowych,

14) sprawozdania techniczne,

15) rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robét towarzyszacych, oraz protokoly odbioru i przekazania tych Roboét
whascicielom urzadzen,

16) zaswiadczenie i ewentualny protokél odbioru instytucji zewnetrznych, wynikajace z prawa budowlanego wraz
z odpowiednimi decyzjami,

17) karte gwarancyjna obiektu, urzadzen i ciagow technologicznych,

18) DTR, instrukcje obstugi urzadzen i zespolow urzadzen oraz obiektow,

19) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego (w tym wypelnione druki O'T zgodnie z obowiazujacymi przepisami
1 zasadami ksiggowosci),

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierad:

- lokalizacje i zakres wykonywanych Robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inspektora Nadzoru,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robét,

- date rozpoczecia i zakoficzenia realizacji Robot

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do Przejecia,

komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin Przejecia Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje

Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania

Robét poprawkowych i Robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

Swiadectwo Wykonania

Dokumentem zatwierdzajacym Roboty bedzie S\xziadect}vo Wykonania wystawione zgodnie z Subklauzula Warunkéw

Ogolnych Kontraktu. Ostatecznie zatwierdza Roboty Swiadectwo Wykonania, ktére zostanie wystawione po ocenie

wykonania Robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosc za Roboty 1 wszelkie inne czynnosci niezbedne dla wykonania Kontraktu ustali Zamawiajacy..

Cena ryczaltowa obejmuje miedzy innymi :

1) robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
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2)
3)

4)

6)

7
8)

9)
10)

11)
12)

13)
14)
15)

16)
17)
18)

warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania (a dla urzadzen
technologicznych — wraz z kosztami ich montazu i wlasciwych préb) 1 innymi towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ pracy sprzetu i $rodkéw transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi 1 innymi towarzyszacymi
kosztami, »

warto$¢ dostarczonych urzadzeri, wraz ze szkoleniem personelu Zamawiajacego,

rozbiérki, wywéz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materialéw odpadowych w miejsce wskazane staraniem i na
koszt Wykonawcy,

koszty posrednie, skladnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w kosztach bezposrednich koszty
zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztow uzyskania przychodow, w szczegélnosci koszty ogélne budowy
oraz koszty zarzadu, w sklad ktérych wchodza place personelu i kierownika budowy, pracownikéw zaplecza
i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robot, wydatki na
BHP, uslugi obce na rzecz budowy, oplaty dzierzawcze, oplaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robét, koszty ogdlne przedsigbiorstwa Wykonawcy, itp.,

koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakoficzeniu Robot,

zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytulu Kontraktu w calym okresie jego realizacji,
lacznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji
nalezytego wykonania,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

sporzadzenie Projektéw (sporzadzenie rysunkow detali, opracowanie projektu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
opracowanie organizacji robot i innych niezbednych do prawidlowej realizacji Robét Opracowan i Analiz, itp.,) wraz
z nadzorem autorskim ‘

koszt calkowitej obslugi geodezyjnej w tym wyznaczenie gléwnych osi obiektéw i reperow,

opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajacej na zajecie pasa
drogowego i dokonanie stosownych oplat z tym zwiazanych,

opracowanie dokumentacji powykonawczej,

koszty wszelkich niezbednych ustaleni z odpowiednimd instytucjami,

koszt zwiazany z uzyskaniem wszelkiego rodzaju zezwolen zwiazanych z Robotami i niezbednych opracowan
zwiazanych,

koszty odbiotéw i przygotowania wszelkich niezbednych dokumentow z nimi zwiazanych,

koszt rozruchu technologicznego,

wykonanie objazdéw, przejazd6éw i organizacja ruchu, koszty zwiazane z zabezpieczeniem robot

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu oraz
Organizacji Robét na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi Nadzoru
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnient wynikajacych z postepu Robot,

ustawienie tymczasowych zabezpieczen, oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczedstwa ruchu
1 robot

oplaty / dzierzawy terenu w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego,

przygotowanie terenu,

konstrukcja tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan 1 drenazu,

przebudowa urzadzen obcych,

oczyszczanie, utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym, konserwowanie, naprawianie objazdu lub przejazdu,
przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowani pionowych, poziomych, barier i $wiatel, zabezpieczen
utrzymywanie plynnosci ruchu publicznego,

likwidacja objazdéw, przejazdow i usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentacja projektowa i kosztorysowa.

D2.U.03.207.2016 ustawa ,,Prawo budowlane” z 07.07.1994 r. z p6zn. zmianami i powiazane rozporzadzenia.
Dz.U.02.166.1360 ustawa ,,O systemie oceny zgodnosci” z 30.08.2002 r. i powiazane rozporzadzenia

D2z.U.04.92.881 ustawa 0”’O wyrobach budowlanych” z 16.04.2004 r. z p6zn. zmianami 1 powiazane rozporzadzenia.
D2z.U.02.169.1386 ustawa ,,O normalizacji” z 12.09.2002 r. z pozn. zmianami i powiazane rozporzadzenia.
Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy.

Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczesistwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych z 06.02.2003 r.

Dz.U.96.62.285 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegblowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenistwa i higieny pracy z 28.05.1996 r.

Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U. 02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu
sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancii szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego.
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Dz.U.162.1568 Ustawa ,,O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami” z 23.07.2003 r. z pézn. zm. i powiazane

rozporzadzenia.

Dz.U.01.62.627 Ustawa ,,Prawo ochrony srodowiska” z 27.04.2001 r. z pdZn. zm. i powigzane rozporzadzenia.

Dz.U. 01.62.628 Ustawa ,,O odpadach” z 27.04.2001 r. z poZzn. zm. i powigzane rozporzadzenia.

Dz.U.02.147.1229 Ustawa ,,0 ochronie przeciwpozarowej” z 24.08.1991 r. z p6zn. zm. i powiazane rozporzadzenia.

Dz.U. 03.153.1504 Ustawa ,,Prawo energetyczne” z 10.04.1997 1. z pézn. zm. i powiazane rozporzadzenia.

Dz.U.00.100.1086 Ustawa ,,Prawo geodezyjne 1 kartograficzue” z 17.05.1989 r. z p6ézn. zm. i powiazane rozporzadzenia.

Dz.0.00.71.838 Ustawa ,,O drogach publicznych” z 21.03.1985 r. z pdzn. zm. i powiazane rozporzadzenia.

Dz.U. 01.115.1229 Ustawa ,,Prawo wodne” z 18.07.2001 r. z pdzn. zm. i powiazane rozporzadzenia.

Dz.U.94.27.96 Ustawa ,,Prawo geologiczne i gornicze” z 04.02.1994 . z p6é7n. zm. i powiazane rozporzadzenia.

Dz.U.00.80.904 Ustawa ,,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z 04.02.1994 r. z pézn. zm. i powiazane

rozporzadzenia. _

Ustawa ,,Kodeks pracy” z 26.06.1974 r. z pdzn. zm. i powiazane rozporzadzenia.

Normy polskie i europejskie zharmonizowane: '

- BN-84/8984-10 Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnetrzne. Ogélne wymagania.

- BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i badania.

- PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym.

- PN -87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwicku w pomieszczeniach.

- PN-85/B-02170 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podloze na budynki

- PN-88/B-02171 Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

—  PN-IEC 3064-4481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa.
Dobor srodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywéw zewngtrznych. Wybér srodkéw ochrony.

= PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

= PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych charkterystyk.

- PN-TEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

—  PN-IEC 60364-442-1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

= PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przez pradem przetezeniowym.

= PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przej$ciowymi przepigciami i uszkodzeniami
przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

—  PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub laczeniowymi.

= PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przed przepicciami. Ochrona przed zakléceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw
budowlanych.

= PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napigcia. .

= PN-TEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odlaczanie izolacyjne 1 laczenie.

- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa.
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczesistwo. Postanowienia ogoblne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa.
Stosowanie §rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa.
Dobér srodkéw ochrony od wplywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogélne.

- PN -IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekuyczne w obicktach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obciazalnos¢ pradowa dlugotrwala przewodéw.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

= PN-IEC 60.364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

- PN-IEC 60364-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczenia izolacyjnego i laczenia.

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia 1 przewody ochronne.

H]
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PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace 1 polaczenia wyréwnawcze instalacji
informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapigciowe zespoly pradotworcze.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.
PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspoldzialaniu z maszyna, oznaczanie 1 identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyl przewodéow oraz ogolne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uklady uziemiajace i polaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego.
Wymagania bezpieczenstwa.

PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV.

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczedstwa.

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogolne.

PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czgs¢ 2: Ekranowanie obicktow,
polaczenia wewnatrz obiektow 1 uziemienia.

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obciazenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynkow.
Wymagania ogdlne.

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez sciany
— wraz ze zmiana PN-90/B-02867/Az1:2002

PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci dachow na ogien zewngtrzny.
PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia  po
instalacjach rurowych i przewodach instalacyjnych.

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania materialéw budowlanych — wraz ze zmiang
PN-93/B-02862/Az1:1999

PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania palnosci materialow budowlanych — wraz ze
zmiang PN-B-02874/A21:1999

PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wilasciwosci dymotworezych materialow.
PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania toksycznych produktow rozkladu
i spalania materialow.

PN-93/B-02870 badania ogniowe. Male kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach.

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczefistwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczefstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 zasady umieszczania znakow bezpieczeristwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciazenia technologiczne 1
montazowe.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia i podzial na gléwne parametry.
PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogolne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i badania oraz
eksploatacja.

PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Zlacza. Ogolne wymagania i badania.

ST.01.00.00. Roboty przy zagospodarowaniu terenu.
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1. Stworzenie osi trasy i punktéw wysoko$ciowych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  mniejszej ST sa  wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac  pomiarowych
tj. odtworzenia osi trasy dojscia 1 stabilizacji punktéw wysokosciowych przy wykonaniu robét zwiazanych z budowa
dojscia i dojazdu i uksztaltowania terenu zadania pn. Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku
garazu wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb wydziatu do walki z Cyberprzestrzepczoscia,
polozonych na dziatkach nr ewid. 1114 i 1120, obr. 086101_1.0006 Stoneczne, jedn. ewid. 086101_1 Miasto
Gorzéw Wlkp., Aleja Konstytucji 3 Maja 21. '

1.2. Zakres stosowania ST. .
Zakres stosowania ST jest zgodny z warunkami podanymi w ST. 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja, wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac
pomiarowych 1 wyznaczenie punktéw wysokosciowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogélne”

W zakres robot wehodzi:

a. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gléwnych osi dojscia i punktéw wysokosciowych,
uktadu skarp,

b. uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami niezbednymi do wyznaczenia nawierzchni utwardzonych, chodnika, skarp i
innych elementéw w planie,

c. wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych,

d. zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob ulatwiajacy ich
odszukanie 1 ewentualne odtworzenie.

e. wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenie podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST .00.00. ,» Wymagania ogélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST. 00.00.

2. Materiaty.

- slupki drewniane iglaste nieokorowane $rednica 7-11 ecm dl. 2,0 m.

3. Sprzet.

3.1. Sprzet pomiarowy taki jak niwelator, lata, tasma stalowa itp. powinien byé dobrej jakosci i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

- samochéd dostawezy.

5. Wykonanie robét.

5.1. Przed przystapieniem do budowy Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego zastabilizowane punkty gléwne
trasy i punkty wysokosciowe (ST.00.00. ,Wymagania ogélne”). Przyjecie tych punktéw powinno byé dokonane
protokolarnie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

5.2. W oparciu o dokumenty dostarczone przez zamawiajacego. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne do szczegdlowego wytyczenia robot.

53. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek bledach wykrytych
w wytyczeniu punktow gléwnych trasy i reperéw roboczych.

5.4. W nawiazaniu do otrzymanych od Zamawiajacego punktéw wysokosciowych Wykonawca powinien wyznaczy¢ poza
granicami korpusu dojazdu robocze punkty wysokosciowe w ilosci nie mniej niz dwa na kazdym z ciagéw drogowych.

5.5. Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu rur
metalowych, bolcéw stalowych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych polozonych
poza granicg robot ziemnych.

5.6.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wyznaczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji projektowej nie powinno by¢
wigksze niz 5 cm. Rzedne punktow osi nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z dokladnoscia do 1 cm w stosunku do
rz¢dnych okreslonych w dokumentaciji projektowej. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z dokladnoscia do 0,5
cm stosujac niwelacje podwding do reperow stalych.
5.7.Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczonej trasy wraz z rampami i skrzyzowaniami oraz spis
1 sytuacj¢ zalozonych reperéw roboczych.
5.8. Uksztaltowanie skarp.
Umocnienie projektowanej skarpy geokrata o wysokosci 2,5 ¢m, komora o wymiarach 26x21cm (ok. 20 komérek/m?).
Geokraty mocowac szpilkami ze stali gladkiej St0 @8 do 12 mm, na styku sekcji mocowanie co 3 oczko, reszte oczek
polaczy¢ opaskami samozaciskowymi. Po dokladnym zamocowaniu wszystkich sekcji geokraty nalezy jej komorki
wypelni¢ humusem i posia¢ trawe
6. Kontrola jakoséci robét.
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6.1. Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenie prawidlowosci wyznaczenia osi skrzyzowania chodnikéw na wszystkich
zalamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz wyrywkowo w punktach losowo wybranych.
7. Odbiér robot.

7.1. Na podstawie przeprowadzonej kontroli (patrz pkt. 6) wykonanych robét. Inspektor Nadzoru dokona odbioru zgodnie
z ST.00.00.

7.2.0dchylki w wykonaniu prac pomiarowych przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5.8. spowoduja nieodebranie tych
prac przez Inspektora Nadzoru, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

8. Przepisy zwigzane i standardy. ;

Ustawa z dnia 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. Nr, péz. 163 z pézniejszymi zmianami

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, GUGIK-1979,

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK-1978,

Instrukcja techniczna G-2. Wysokoéciowa osnowa geodezyjna, GUGIK-1983,

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK-1979,

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK-1983,

Wytyczne techniczne G-3. 1. Osnowy realizacyjne, GUG1K-1983.

2. Wykopy zwigzane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych gt. 6,0 i.8,0 cm.
1. Wstep. '

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przy wykonaniu
wykopow w zwiazku z budows nawierzchni utwardzonych gr.6,0 i 8,0 cm przy zadaniu pn. Remont budynku
mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garazu wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb wydziatu do
walki z Cyberprzestrzepczoécia, pofozonych na dziatkach nr ewid. 1114 i 1120, obr. 086101_1.0006 Stoneczne,
jedn. ewid. 086101_1 Miasto Gorzéw Wlkp., Aleja Konstytucji 3 Maja 21.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu wykopow w gruntach kat. I-TIT
dla calosci robét i obejmuja mechaniczne wykonanie wykopéw z transportem gruntu na skladowisko.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenie podstawowe podane w niniejszej ST jest zgodne z zamieszczonymi w ST.00.00. ,» Wymagania ogolne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca tobét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00.
2. Materiatly.
- nie wystepuja.
3. Sprzet.
Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem wykopéw prowadzone beda recznie i mechanicznie i przy uzyciu sprzetu
mechanicznego:
- spycharki gasienicowe,
- koparki wieloczynnosciowe,
- samochody samowyladowcze.
4. Transport.
Transport gruntu z wykopéw i dokopu odbywac si¢ bedzie samowyladowczymi $rodkami transportu (samochody, ciagniki
z przyczepami).
5. Wykonanie robét.
5.1. Warunki ogélne wykonania robot.
Ogoélne warunki wykonania rob6t podano w ST.00.00. ,» Wymagania ogélne”.
5.2. Wykonanie wykopow.
Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia niwelety, aby umozliwic odplyw wod z wykopu.
Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot. Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji
przez Inspektora Nadzoru, uzyty zostanie do wykonania nasypow.
5.3.Wymagania odnosnie dokladnosci wykonania wykopow.
Odchylenie rz¢dnych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wicksze od 1 cm. Pochylenie
skarp wykopéw nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny
mieé¢ wigkszych wkleénieé niz 10 cm. Szeroko$c i glebokos¢ rowdw nie powinna r6zni¢ si¢ od projektowanych wiccej
niz o 5cm. Spadek dna rowéw powinien byé zgodny z zaprojektowanym z dokladnoscia do 0,05%. Wskaznik
zaggszczenia gruntu w wykopie powinien wynosi¢ Is = 1,00 okreslony wg. BN-77/8921-12.
6. Kontrola jakos$ci robot.
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Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.1. Sprawdzenie wykonania wykopow. _ ‘

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wrzgledem ksztaltu, zageszczenia i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom wg punktu 5.3. oraz czy dokladnos¢ wykonania nie przekracza podanych w ST lub odpowiednich normach.

7. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogélne”. Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z PN-S-
02205.

8. Przepisy zwigzane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-77/8 931-1 2 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

3. Warstwy podsypkowe i odsaczajace.
1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy piaskowe;
i odsaczajacej w zwigzku z budowa nawierzchni utwardzonych przy wykonywaniu zadania pn. Remont budynku
mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garaiu wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb wydziatu do
walki z Cyberprzestrzgpczoscia, potozonych na dziatkach nr ewid. 1114 i 1120, obr. 086101_1.0006 Stoneczne,
jedn. ewid. 086101_1 Miasto Gorzéw Wikp., Aleja Konstytucji 3 Maja 21.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonywaniu warstwy piaskowej
i odsaczajacej 1 obejmuja wykonanie warstwy piaskowej z piasku $redniego grubosci 10 cm pod nawierzchnig
chodnikowsa.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi i odpowiednimi normami oraz Specyfikacja
Techniczna ST.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00. ,»Wymagania Ogolne”.
2. Materiaty.
2.1. Materialem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej wedlug zasad niniejszej ST jest piasek.
2.1.1. Prasek na warstwe podsypkows i odsaczajaca musi spelniac nastepujace warunki:
a. wodoprzepuszczalnos¢ - wartos¢ wspolezynnika wodoprzepuszezalnosci K10>8 m/dobe okreslona wg PN-B-04492,
b. mozliwos¢ uzyskania wskaznika zageszczalnosci 1s=1,00 wg normalnej préby Proctora (PN-B-04481) badanego zgodnie
z BN-77/8931-12.
Oprécz wymienionych wlasno$ci piasek uzyty na warstwe podsypkowa i odsaczajaca nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen:
a. obeych - zawartosé nie wigcej niz 0,3% (badanie wg PN-B-06714),
b. organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowe] (badanie wg PN-B-06714/26),
c. wskaznik wzajemnego nieprzenikania si¢ gruntu z kruszywem w podbudowie dl 5/d85<5.
Piasek z zaproponowanego przez Wykonawce zrédla po przedstawieniu pozytywnych wynikéw badan laboratoryjnych musi
by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
3. Sprzet.
3.1. Réwniarka - do rozscielenia piasku w wykonywanej warstwie.
3.2. Sprzet do zageszezania zapewniajacy uzyskanie wymaganego wspolczynnika zageszczenia.
Uzyty przez Wykonawce sprzet mechaniczny musi zaakceptowa¢ Inzynier.
4. Transport.
Uzyte $rodki transportu powinny zabezpieczy¢ przewozony piasek przed wyschnigciem, wplywami atmosferycznymi
i segregacja. Uzyte srodki transportu musza uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
5. Wykonanie robét.
5.1. Warunki ogélne wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST.00.00. ,» Wymagania ogélne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot.
5.2.1. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym.
Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Instrukcja oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym”.
5.2.2. Zakup i transport piasku.
Zakup 1 transport piasku przewidzianego do wykonania robét opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej specyfikacji.
5.2.3. Roboty przygotowawcze.
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Wyznaczenie geodezyijne i zaaplikowanie wykonanych warstw w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowna.
5.2.4. Rozkladanie piasku.

Piasek do wykonania warstwy podsypkowej i odsaczajacej powinien by¢ rozkladany w warstwie jednakowej grubosci
przy uzyciu réwniarki. Rozlozona warstwa powinna mie¢ taka grubos¢, aby ostateczna grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Warstwa podsypkowa i odsaczajaca powinny by¢ rozlozone
w sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
5.2.5. Zaggszczanie warstwy podsypkowej i odsaczajace;.
Natychmiast po konicowym wyprofilowaniu warstwy podsypkowej i odsaczajacej nalezy przystapic do ich
zageszczenia przez walowanie. Walowanie postepowac stopniowo, od dolnej do gornej krawedzi warstwy.
Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcow warstwa podsypkowa i odsaczajaca powinna by¢ zageszczona zageszczatkami  plytowymi
lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Zaggszczenie nalezy kontynuowac do
osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 (jak w p. 2 niniejszej ST). Wilgotnos¢ zageszczonego
piasku powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej zgodnie z PN-B-04481. Jezeli piasek zostal nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ piasku jest nizsza od
optymalnej, piasek powinien by¢ zwilzony woda i réwnomiernie wymieszany. Wilgotnos¢ piasku przy zageszczaniu
nie powinna rézni¢ si¢ od optymalnej o wiecej niz -20% +10%. 5.2.6. Utrzymanie warstwy podsypkowej
i odsaczajacej. Warstwa podsypkowa i odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinna byc
utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej
w skutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych. Koszty tych napraw sa objete cena jednostkows 1 m’ warstwy.
Koszty napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robot.
6. Kontrola jakosci robot.
Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogélne”. W czasie budowy Wykonawca powinien
prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikéw Inzynierowi.
6.1 Badania przed przystapieniem do robot.
Badania te powinny obejmowaé sprawdzenie wszystkich wlasnosci piasku podanych w p. 2 niniejszej ST.
6.2.Badania w czasie robot.
6.2.1. Badanie dostaw kruszywa. ,
Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wlasnosci kruszywa. Probki nalezy pobierac losowo.
6.2.2. Badanie zageszczenia.
Zageszczenie nalezy sprawdzi¢ wg BN — 77/8931-12 przynajmniej w dwoch punktach wybranych losowo na kazdej
dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m’.
6.2.3.Badanie wilgotnosci kruszywa.
Wilgotnosé kruszywa przy zageszczaniu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja -20% +10%.
Wilgotno$é kruszywa nalezy bada¢ wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600m* warstwy.
6.2.3. Grubos¢ warstwy.
Gruboé¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zaggszczeniu, co najmniej trzech losowo wybranych
punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400m’ warstwy.
7. Odbiér robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.00. ,» Wymagania ogolne”.
8. Przepisy zwigzane.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania .
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczed organicznych. PN-B-06714/17
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

4. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6,0 i 8,0 cm.
1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z budowa nawierzchni
z kostki betonowej gr. 6,0 i 8,0 cm przy zadaniu pn. Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku
garazu wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb wydziatu do walki z Cyberprzestrzgpczoscia,
polozonych na dzialkach nr ewid. 1114 i 1120, obr. 086101_1.0006 Stoneczne, jedn. ewid. 086101_1 Miasto
Gorzéw WIkp., Aleja Konstytucji 3 Maja 21.

1.2. Zakres stosowania ST.
Zakres stosowania ST jest zgodny z warunkami podanymi w ST.00.00. »Wymagania ogélne”, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej
gr. 6,0 18,0 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1 :4.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenie podane w niniejszej ST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz ST.00.00. ,,Wymagania
ogolne”. :

2. Materialy.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu chodnika z kostki wg zasad niniejszej specyfikacii sa:

2.1. Kostka betonowa - musi posiadac atest producenta oraz swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie

drogowym 1 mostowym na chodnikach 1 nawierzchniach drogi kostka gr. 6,01 8 cm.

2.2. Podsypka cementowo — piaskowa.

piasek na podsypke jak w punkcie 2.3.,
cement portlandzki marki 25 wg. PN-88/B-30000.
2.3. Piasek.
Piasek na warstwe odcinajaca do wypelnienia zlaczy miedzy kostkami powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711
,»Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”.

3. Sprzet.

3.1. Plyta wibracyjna do wpasowywania kostek w podsypke - wibrator powinien mie¢ sile odsrodkowa 16-20 kN
i powierzchnie plyty 0,35-0,50m?, zalecana czestotliwosé 75 - 100 Hz.

3.2. Pozostaly sprzet do wykonania nawierzchni z kostki jak w ST D .08.01.01.

4. Transport.

4.1. Kostka betonowa - moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu. Transport i skladowanie kostki musi

odbywac si¢ w sposéb zabezpieczajacy material przed mozliwoscia uszkodzenia. Wymagania odnosnie transportu
1 skladowania jak dla klinkieru wg. BN-80/67775-03.

4.2. Pozostale materialy transportowane beda jak w ST D.08.01.01. punkt 4.3.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.00.00. ,,Warunki ogélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot .

5.2.1. Zakup i transport materialéw przewidzianych do wykonania jak w ST D.08.01.01 punkt 5.2.1.

5.2.2. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym zgodnie z instrukcja 0 oznakowaniu rob6t w pasie drogowym.

5.2.3.Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku sredniego. Grubosé warstwy odcinajacej 10 cm wskaznik zageszczenia [ =

1,00 wg. proby Proctora (PN-88/B-04481) badanego zgodnie z BN -77/8931-12.

5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej grubosci 4 cm w proporciji 1:4 pod nawierzchnie z kostki.

5.2.5. Ulozenie kostki - kostke nalezy uklada¢ w sposéb podany przez producenta, desen ukladania kostki nalezy uzgodnic
z Inzynierem.

5.2.6. Ubfjanie wibracyjne - ulozonej kostki polega na 3 przejciach stalowej plyty wibratora dla wprasowania kostek
w podsypke. Nastepne trzy przejscia podczas ktorych piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wypelnienia
zlaczy.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00.

6.1. Kontrola jakosci materialow.

Uzyte materialy pod wzgledem jakosci musza odpowiadaé ustaleniom punktu 2 mniejsze] specyfikacii.

6.2. Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:

- wykonanie warstwy odcinajacej z piasku,

- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,

- ulozenie kostki,

- wykonanie ubijania wibracyjnego,

- wypelnienie spoin miedzy kostkami.

6.3. Kontrola jakosci rob6t podlega zgodnosci wykonania robét z Dokumentacija Projektowa pod wzgledem:

- geometrii wykonania,

- spadk6w 1 rzednych podluznych i poprzecznych.

7. Odbioér robot

7.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wg. ST.00.00.

7.2. Odbio6r koficowy i czgsciowy robdt wg. ST.00.00.

8. Przepisy zwigzane

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-80/67775-03. Prefabrykaty z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne

wymagania 1 badania.

PN-79/B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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5. Krawezniki.
1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ustawienia kraweznikéw betonowych przy

budowie nawierzchni utwardzonych przy zadaniu pn. Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku

garazu wraz z zagospodarowaniem tetenu dla potrzeb wydziatu do walki z Cyberprzestrzg¢pczoscia, potozonych
na dziatkach nr ewid. 1114 i 1120, obr. 086101_1.0006 Stoneczne, jedn. ewid. 086101_1 Miasto Gorzéw Wikp., Aleja

Konstytucji 3 Maja 21.

1.2. Zakres stosowania ST.

Zakres stosowania ST jest zgodny z warunkami podanymi w ST.00.00. ,,Wymacania ogélne”.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu ustawienie zgodnie
z Dokumentacja Projektowa kraweznikéw betonowych. W zakres robét wehodzi:

- przygotowanie podloza i wykonanie szalunku pod lawe betonowa,

- wykonanie lawy betonowej,

- ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo - piaskowej,

- wypelnienie spoin na zlaczach kraweznikow zaprawa cementowa,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Do okresler podanych w ST.00.00. ,,Wymagania ogélne” wprowadza si¢ dodatkowo nastepujace okreslenia:

- krawezniki uliczne skladaja si¢ z elementéw betonowych i stanowia ograniczenie pasa jezdnego ulicy od pasow

chodnikowych,

- lawa - warstwa no$na stuzaca do mocowania kraweznika oraz przenoszaca obciazenie kraweznika na grunt

- podsypka - warstwa wyréwnawcza ulozona bezposrednio na podlozu ziemnym lub lawie.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST00.00. ,,Wymagania ogolne”.

2 Materiaty.

2.1. Do wykonania robét Wykonawca zapewni nastepujace materialy i prefabrykaty:

- krawezniki i obrzeza betonowe wg. PN-63/B-14051,

- beton klasy B 10,

- podsypka cementowa piaskowa 1:4,

- zaprawa cementowa 1:2.

2.2. Uzyte prefabrykaty i materialy powinny oby¢ zgodne z wymaganiami odpowiednich norm oraz posiadac atesty
producenta.

2.3. Podsypke cementowo - piaskowa wykona¢ przy uzyciu cementu portlandzkiego ,,25” w ilosci 200 kg cementu na 1 m’

iasku.

2.4. Zpaprawc cementows wykonaé przy uzyciu cementu portlandzkiego ,,35” w ilosci 300kg cementu na 1 m’ piasku.

2.5. Nie przewiduje si¢ skladowania ww. materialéw na budowie.

3 Sprzet.

Uzyty sprzet powinien by¢ zgodny ze sprzetem w PZ] i uzgodniony z Inzynierem.

4. Transport.

4.1. Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. W czasie transportu krawezniki powinny  byc

ulozone na plask i zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

4.2. Beton B 10, zaprawa i podsypka cementowo - piaskowa powinny byc chronione w czasie transportu przed utrata

swoich wlasciwosci.

4.3. Transport materialéw powinien odbywac si¢ sukcesywnie w miare postepu robot.

5 Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie podioza.

5.1.1. Wykonawca wykona koryto pod lawe betonowa o wymiarach umozliwiajacych ustawienie prawidlowego szalunku
zgodnie z Dokumentacja projektowa. Dno wykonanego wykopu powinno by¢ wyréwnane, z odpowiednim spadkiem
podtuznym zgodnym z Dokumentacja projektowa i zageszczone do wskaznika Is >1,00.

5.1.2. Szalunki pod tawe betonowa powinny by¢ wykonane z desek grubosci 25-32mni.

5.2. Wykonanie lawy betonowej.

Wykonawca wykona lawe betonows z betony B 7,5 zgodnie z rzednymi wysokosciowymi i wymiarami w planie
podanym w Dokumentacji projektowej.

5.3. Ustawienie kraweznikow

5.3.1. Na wykonanej lawie betonowej Wykonawca wykona posypke cementowo - piaskows 1:4 o grubosci 5cm.

5.3.2. Na wykonanej podsypce cementowo - piaskowej Wykonawca ustawi krawezniki zgodnie z Dokumentacja projektowa,
krawezniki nalezy ustawi¢ przy sznurach zalozonych do odpowiednich rzednych wysokosciowych. W planie na tukach
nalezy ustawi¢ krawezniki krétkie, odpowiednio docigte lub krawezniki lukowe. Luki o promieniu powyzej 15 m mozna
wykona¢ z kraweznikéw prostych.

5.3.3. Spoiny na zlaczach kraweznikéw nalezy wypelni¢ zaprawa cementows 1 zatrzec na gladko powierzchnig stykow.

5.3.4. Lawe betonowa i zaprawe cementowa nalezy chroni¢ przed wysychaniem co najmniej przez 7dni.

5.3.5. Szalunki z desek nalezy rozebraé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania lawy betonowej.

5.4. Dopuszczalne odchylenia wykonanych robét w stosunku do dokumentacji projektowej moga wynosic:

- profil podluzny gérnej powierzchni lawy moze sie 16zni¢ w stosunku do projektowanej niwelety o £ lcm,

- wysoko$é lawy (grubosé) o + 10%,
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- szeroko$¢ lawy o £ 20%,

- przeswit pomiedzy gorna powierzchnig lawy 1 przylozona lata o dl. 3,0 m nie moze przekraczac lcm,

- gruboéé podsypki cementowo piaskowej moze si¢ rézni¢ od projektowanej o + 2 cm po zageszczeniu,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze wynosi¢ £ 1 cm,

- szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ lem,

- spoiny musza by¢ wypelnione calkowicie na pelna glebokosc.

6. Kontrola jakosci robot.

Wykonawca jest zobowigzany do systematycznej kontroli prowadzonych robét zgodnie z PZJ. Kontrola powinna
obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,

- prawidlowos¢ przygotowania i zageszczenia podloza,

- prawidlowos¢ ustawienia 1 wykonania szalunkow,

- grubosc 1 szerokos¢ wykonanej lawy,

- wysokos¢ posadowienia kraweznikow,

- dokladnos¢ wypelnienia spoin;

- kontroli wizualnej wbudowanych kraweznikéw pod katem nieréwnosci i ich uszkodzenta.

7. Odbiér robot.

Inzynier dokonuje odbioru kraweznikoéw betonowych wg. zasad podanych w ST.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.2. i 8.5.
8. Przepisy zwigzane i standardy

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo - Badawcze Drég i Mostéw w Warszawie
BN-80/6677-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wspodlne wymagania i badania.

BN-80/6677-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki 1 obrzeza.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i oceny zgodnosci.

PN-B06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru.

6. Zatozenie zieleni — trawniki.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania terenéw zielonych — trawnikéw, przy zadaniu pn. Remont
budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garazu wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb
wydziatu do walki z Cyberprzestrzgpczoécia, potozonych na dziatkach nr ewid. 1114 i 1120, obr. 086101_1.0006
Stoneczne, jedn. ewid. 086101_1 Miasto Gorzéw Wikp., Aleja Konstytucji 3 Maja 21.

1.2. Zakres stosowania ST. ‘

Zakres stosowania ST jest zgodny z warunkami podanymi w ST.00.00. ,, Wymacania ogolne”.

2. W zakres rob6t wehodzi: :

- przygotowanie gleby pod trawniki,

- wyrownanie i zwalowanie ziemi,

- slew trawy,

- nakrycie za pomoca kolczatek,

- uwalowanie zasiewu.

3. Materialy.

Ziemia urodzajna w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace cechy:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na Plac Budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Gotowa mieszanka traw - uniwersalna.

Nawozy mineralne.

4. Transport.

Transport materialéw do zieleni moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych  materialéw. Nasiona traw - $rodki transportu powinny zabezpiecza¢ je przed wplywami
atmosferycznymi. Przechowywanie w magazynach pélotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania. Przechowywanie w magazynach pélotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét.
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Trawniki wymagaja trwalego spulchnienia na glebokos¢ 15 — 25 cm. Rozscieli¢ 5 — 10 cm warstwe zyznej gleby. Dodac
kompost, torf lub obornik. Odczyn gleby powinien by¢ lekko kwasny. Trawe wysiewa¢ w kwietniu lub sierpniu — wrzesniu.
Powierzchnia gleby musi by¢ dokladnie wyréwnana i zwalowana lekkim walem oraz plytko zagrabiona. Trawe wysiewac
w pogode bezwietrzna, gdy wilgotno$¢ powietrza i gleby jest umiarkowana. Wysiane trawy nalezy nakry¢ za pomoca
kolczatek, a nastepnie uwalowaé. Trawniki nalezy wykonaC po zakofriczeniu wszystkich prac budowlanych oraz po
wysadzeniu drzew 1 krzewow.

6. Przepisy zwigzane i standardy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989.

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania ogdlne”.

7. Pielegnacja zieleni.
1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST. .

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ustawienia kraweznikéw betonowych przy
budowie nawierzchni utwardzonych przy zadaniu pn. Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku
garazu wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb wydziatu do walki z Cyberprzestrz¢pczoscia, potozonych
na dziatkach nr ewid. 1114 i 1120, obr. 086101_1.0006 Stoneczne, jedn. ewid. 086101_1 Miasto Gorzéw Wikp., Aleja
Konstytucji 3 Maja 21.

1.2. Zakres stosowania ST.

Zakres stosowania ST jest zgodny z warunkami podanymi w ST.00.00. ,,Wymacania ogélne”.

2. Materialy.

Nawowy mineralne. Materialy pomocnicze i narzedzia w asortymencie i ilosci niezbednej do pielegnacii.

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu
organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Transport materialow do zielem moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materialow. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania. Przechowywanie w magazynach pélotwartych lub zamknietych, suchych 1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét.

Pielegnacja trawnikow.

koszenie trawy - pierwsze koszenie, gdy trawa osiagnie 10 cm. Utrzymaé wysokos¢ cigcia 3 — 4 cm od ziemi. Po koszeniu
trawe wygrabic i podlac.

Podlewanie - czeste i obfite podlewante.

Odchwaszczanie - chwasty nalezy usuwaé po wzejsciu trawy za pomoca srodkow chwastobojczych lub

mechanicznie.

Nawozenie

Przewietrzanie i walowanie - po pierwszym skoszeniu oraz na wiosne przed rozpoczeciem wegetacil.

Kontrola robot w zakresie pielegnacii trawnikow polega na sprawdzeniu:

- prawidlowego walowania,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Stosowaé zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogolne”.

6. Przepisy zwigzane i standardy.

PN-R-67022 Material szkélkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

8. Ogrodzenie z przeset systemowych stalowych od strony granicy z dziatkami nr ewid. 1115, 1119, 2581/3, 1110,
1111, 1112,

W zaktes robo6t wchodzi:
Roboty przygotowawcze, tyczenie geodezyjne, wykonanie doléw pod stupki i fundament, osadzenie cokolu, montaz
slupkéw, montaz paneli, bramy i furtki.

Materiaty.
Panele ogrodzeniowe, stupki, podmur6wka, system montazu paneli, brama i furtka, woda, beton.

Transport.
Wg warunkéw ogolnych transportu zawartych w STWiOR. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakosc wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych
materialéw, a takze nie spowoduja uszkodzen obicktéw sasiadujacych.

Wykonanie robét.
Panele ogrodzeniowe - panele z pretow stalowych zgrzewanych punktowo z trzema przetloczeniami o wysokosci 170cm,
o oczkach 50x200mm. Element zabezpieczony antykorozyjnie powloka cynkowa, przez proces cynkowania ogniowego
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zgodnie z norma EN-ISO 1491 ( DIN 50976) oraz powloka poliestrowa z lakieru proszkowego, nakladar{ego metoda
elektrostatyczna. Stupki - wykonane z ksztaltownikow zamknigtych o profilu prostokatnym 60x40>.<3mm -zakonczone lbem
plastikowym. Element zabezpieczony antykorozyjnie powloka cynkowa, przez proces cynkowania ogniowego zgodaie z
norma EN-ISO 1491 ( DIN 50976) oraz powloka poliestrows z lakieru proszkowego, nakladanego metoda elektrostat)"czna
w kolorze z palet RAL zgodnym z kolorem paneli. Podmurowka - cokél prefabrykowany systemowy w sklad ktoregq
wchodza lacznik 1 belka cokolowa, wykonane z betonu klasy B-20 o podwyzszonej mrozoodpornosci. zageszczonego 1
wibrowanego mechanicznie. Elementy narozne 1 startowe wg systemu przyjetego przez producenta. System montazu paneli
- montaz paneli na slupkach za pomoca obejm montazowych 40x60mm w ilosci 3szt/1szt slupa oraz $rub z lbem
grzybkowym podsadzonym M8x25mm ze stali nierdzewnej klasy A2 z zastosowaniem co czwarta nakretke samozrywalna.

Szczegol montazowy na rys.

Sruba zamkowa M8x25
Nakretka M8 o

Brama i furtka - Nalezy wykonaé brame i furtke w systemie przyjetego producenta. Brama otwierana recznie o szer. 3,8 m,
furtka otwierana recznie o szer.1,0 m. Wszystkie wrota musza by¢ wykonane z profili zamkni¢tych wypelnionych panelem
ogrodzeniowym. Ponadto brama wjazdowa musi by¢ wyposazona w zamek w klasie P4.

Woda - Do przygotowania, zapraw i mieszanki betonowej stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszeze organiczne, oleje i mul. Wystepowanie
grudek i zwiesin jest wada dyskwalifikujaca uzycie w charakterze budowlanym.

Beton - Beton klasy B15 lub wyzszej wg PN-88/B-06250 z zastosowaniem kruszywa klasy dg<16mm, mozliwe
zastosowanie betonu towarowego lub wykonanego na budowie

Wykonanie rob6t

a) ogélne wymaganie

pkt.3 ,,0godlnej specyfikacii technicznej” ST-01

b) roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s6b postronnych.

c) Tyczenie geodezyjne

Wytyczenie linii projektowanego ogrodzenia musi zostaé dokonane poprzez geodete legitymujacego si¢ aktualnymi
uprawnieniami.

d) Wykonanie dotéw pod stupki i fundament

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doly pod laczniki powinny mie¢ wymiary
w planie co najmniej o 20 cm wicksze od wymiaréw stupka, a gl. ok. 1,0-1,1m, a dla plyt cokolowych o szerokosci 30cm
i gl. ok. 0.4m. Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doly pod przesia
narozne, bramowe 1 na zalamaniach ogrodzenia, a naste¢pnie dokona¢ podzialu odcinkéw prostych na mniejsze odleglosci
po 2,51 m dla ogrodzenia panelowego.

e) Osadzenie cokotu

Elementy cokotu tj. belke cokolowa i laczniki nalezy wypionowaé i zlicowaé poczym dokladnie obetonowa¢ betonem klasy
B15 laczniki do poziomu terenu a deski cokolowe na wysokos¢ 10cm.
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f) Montaz stupkow
W uprzednio przygotowanych otworach nalezy osadzi¢ stupki i zabetonowaé betonem klasy B15 do gornej krawedzi
lacznika fundamentowego. Po zabetonowaniu slupki musza sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzcholki powinny
znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci.
g) Montaz paneli bram i furtek
Prace wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem wymiaréw opisanych w pkt. 2
i dokumentacji projektowe;j

Kontrola jako$ci rtob6t ogrodzenia :
Przed przystapieniem do robét, wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada swiadectwo dopuszczenia, lub atest
na matetialy uzyte do wykonania ogrodzenia.
W czasie wykonania robét jak i po wykonaniu nalezy zbadac:
-zachowanie wyznaczone] trasy
-zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow
-prawidlowo$¢ wykonania doléw pod stupki
-poprawnos¢ ustawienia stupkow )
-prawidlowos¢ wykonania ogrodzenia ( wysoko$¢ i jakos$é montazu paneli)
-rozstaw slupkow i ich zabetonowanie
- estetyke
- sprawnos$¢ dzialania bram 1ich montaz

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostana przez inspektora nadzoru
odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy robot nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktore
wykazuja odstepstwa od postanowie SST zostana rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

Obmiar robét
Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym .Obmiaru dokonuje wykonawca po powiadomieniu Inspektora w zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub koncowym
odbiorem robot, a takze w przypadku zmiany wykonawcy. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania, a obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Przepisy zwigzane i standardy.
-Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane '/ DZ.U. nr 89 z 19941. z pozniejszymi zmianami/
_PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
-PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskoweglowej ogolnego przeznaczenia
“PN-M-82054-03 Sruby i wkrety ‘

Dokumenty odniesienia.
Dokumentacja projektowa 1 kosztorysowa.
D2z.U.03.207.2016 ustawa ,,Prawo budowlane” z 07.07.1994 r. z pdzn. zmianami 1 powiazane rozporzadzenia.
D2z.U.02.166.1360 ustawa ,,O systemie oceny zgodnosci” z 30.08.2002 r. i powiazane rozporzadzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa 0”O wyrobach budowlanych” z 16.04.2004 1. z p6zn. zmianami i powiazane rozporzadzenia.
D2.U.02.169.1386 ustawa ,,0O normalizacji” z 12.09.2002 r. z p6zn. zmianami i powiazane rozporzadzenia.
D2.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych z 06.02.2003 .
Dz.U.96.62.285 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegblowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenistwa i higieny pracy z 28.05.1996 1.
Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.
Dz.U. 02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu
$ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancii szczeglnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.
Dz.U.01.62.627 Ustawa ,,Prawo ochrony srodowiska” z 27.04.2001 r. z p6zn. zm. i powiazane rozporzadzenia.
Dz.U. 01.62.628 Ustawa ,,O odpadach” z 27.04.2001 r. z pézn. zm. i powiazane rozporzadzenia.
D2z.U.02.147.1229 Ustawa ,,O ochronie przeciwpozarowej” z 24.08.1991 r. z pozn. zm. i powigzane rozporzadzenia.
Dz.U. 03.153.1504 Ustawa ,,Prawo energetyczne” z 10.04.1997 1. z p6zn. zm. i powiazane rozporzadzenia.
Dz.U.00.100.1086 Ustawa ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne” z 17.05.1989 r. z pézn. zm. i powiazane rozporzadzenia.
Dz.U.00.71.838 Ustawa ,,O drogach publicznych” z 21.03.1985 r. z pozn. zm. i powigzane rozporzadzenia.
Dz.U. 01.115.1229 Ustawa ,,Prawo wodne” z 18.07.2001 r. z p6zn. zm. i powiazane rozporzadzenia.
Dz.U.94.27.96 Ustawa ,,Prawo geologiczne i gornicze” z 04.02.1994 1. z pozn. zm. 1 powiazane rozporzadzenia.
Dz.U.00.80.904 Ustawa ,,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z 04.02.1994 r. =z pézn. zm. i powiazane
rozporzadzenia.
Ustawa ,,Kodeks pracy” z 26.06.1974 r. z pézn. zm. 1 powiazane rozporzadzenia.
Normy polskie i europejskie zharmonizowane:
- PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
- PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenistwa. Ewakuacja.
—  PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wlasciwosci dymotworczych materialow.
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PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania wydzielania toksycznych produktow rozkladu
1 spalania materialow.

PN-93/B-02870 badania ogniowe. Male kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach.

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenistwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 zasady umieszczania znakow bezpieczedstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-EN 206-1 Beton — wymagania, wlasciwosci, produkeja i zgodnosc.

PN-B-06265 Krajowe uzupelnienia PN-EN 206-1 Beton-cze¢é¢ 1: wymagania, wlasciwosci,m produkcja i zgodnosé.
PN-74/M-69021 Wytyczne projektowania, wykonywania i kontroli zlaczy zgrzewnych punktowo.

PN-77/M-82002 Podkladki -wymagania i badania.

PN-79/M-82903 Nity -wymagania i badania.

PN-82/M-82054 20 Sruby, wkrety 1 nakretki — pakowanie, przechowywanie 1 transport.

PN-83/M-82039 Podkladki okragle do polaczen sprezanych. '

PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powigkszone do polaczed sprezanych.

PN-83/M-82343 Sruby ze Ibem szesciokatnym powigkszonym do polaczen sprezanych.

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — ogélne zasady uzytkowania, konserwacji i napraw.
PN-87/M-69009 Spawalnictwo -zaklady stosujace procesy spawalnicze -podzial.

PN-89/M-8300 Sworznie — wymagania i badania. i

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe — obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-92/M-80201 Liny stalowe z drutu okraglego - wymagania i badania.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-EN 10025 (U) Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych — warunki techniczne dostawy.
PN-EN 1011-1 Spawanie — wytyczne dotyczace spawania metali — czesci: Ogélne wytyczne dotyczace spawania
lukowego.

PN-EN 1011-2(U) Spawanie — wytyczne dotyczace spawania metali — cz¢$¢ 2: Spawanie lukowe stali ferrytycznych
PN-EN 10113-1 Wyroby walcowane na goraco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych — ogolne
warunki dostawy.

PN-EN 10113-2° Wyroby walcowane na goraco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych — techniczne
warunki dostawy wyrob6w po znormalizowaniu lub walcowaniu normalizujacym.

PN-EN 10113-3 Wyroby walcowane na goraco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych — Techniczne
warunki dostawy wyrobéw po walcowaniu termomechanicznym.

PN-EN 10155 Stale konstrukeyjne trudno rdzewiejace - Termiczne warunki dostawy.

PN-EN 10204+A1 Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentow kontroli.

PN-EN 1043-1 Spawalnictwo- Badania niszczace metalowych zlaczy spawanych — Proba twardosci — Préba twardosci
zlaczy spawanych lukowo.

PN-EN 125000(U) Ochrona metali przed korozja — Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych — Klasyfikacja,
okreslenie 1 ocena korozyjnosci atmosfery.

PN-EN 12517 Badania nieniszczace zlaczy spawanych — Badania radiograficzne zlaczy spawanych — Poziomy
akceptacji.

PN-EN 1289 Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania penetracyjne zlaczy spawanych.. Poziomy akceptacji.
PN-EN 1291 Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania magnetyczno-proszkowe zlaczy spawanych — Poziomy
akceptacii.

PN-EN 13507 Natryskiwanie cieplne — Przygotowanie powierzchni metalowych przedmiotéw i czesci przed
natryskiwaniem cieplnym.

PN-EN 1418 Personel spawalniczy — Egzaminowanie operatoréw urzadzen spawalniczych oraz nastawiaczy zgrzewania
oporowego dla w pelni zmechanizowanego i automatycznego spajania metali.

PN-EN 15817 Zlacza stalowe spawane lukowo — Wytyczne do okreslania pozioméw jakosci wg niezgodnosci
spawalniczych.

PN-EN 1668 Materialy dodatkowe do spawania — Prety, druty do spawania lukowego w ostonach gazéw elektroda
wolframowy stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich stopiwa — Klasyfikacja.

PN-EN 1712 badania nieniszczace zlaczy spawanych — Badania ultradzwickowe zlaczy spawanych — Poziomy
akceptacii.

PN-EN 20286-2 Uklad tolerancji i pasowad ISO — Tablice klas tolerancji normalnych oraz odchylek, granicznych
otworow, walkow.

PN-EN 20898-2 Wlasnosci mechaniczne czesci zlacznych — Nakretki z okreslonym obcigzeniem probnym — Gwint
zwykly.

PN-EN 22063 Powloki metalowe i inne nieorganiczne — Natryskiwanie cieplne — Cynk, aluminium i ich stopy.

PN-EN 22553 Rysunek techniczny — Polaczenia spawane, zgrzewane 1 lutowane — Umowne przedstawianie na
rysunkach.

PN-EN 24063 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie metali — Wykaz metod 1 ich oznaczenia numeryczne stosowane w
umownym przedstawianiu polaczen na rysunkach (ISO 4063:1990).

PN-EN 24624 Farby i lakiery — Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN 26157-1 Czgsci zlaczne — Nieciaglosci powierzchni — Sruby, wkrety i $ruby dwustronne ogélnego stosowania.
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PN-EN 26520 Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w zlaczach spawanych metali wraz z objasnieniami.

PN-EN 287-1+A1 Spawalnictwo -Egzaminowanie spawaczy — Stale.

PN-EN 288-1 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Postanowienia ogolne dotyczace
spawania.

PN-EN 288-2 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Instrukcja technologiczna spawania
lukowego.

PN-EN 288-3 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Badania technologii spawania
lukowego stali.

PN-EN 288-5 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie stosowania
uznanych materialéw dodatkowych do spawania tukowego.

PN-EN 288-6 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie
uzyskanego doswiadczenia.
PN-EN 288-7 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie

stosowania standardowej technologii spawania tukowego.

PN-EN 288-8 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie badania
przedprodukcyjnego spawania.

PN-EN 288-9 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Badania technologii doczolowego
spawania montazowego rurociagéw ladowych i pozabrzeznych.

PN-EN 29692 Spawanie lukowe elektrodami otulonymi, spawanie lukowe w oslonach gazowych i spawanie gazowe —
Przygotowanie brzegéw do spawania stali.

PN-EN 439 Spawalnictwo — Materialy dodatkowe do spawania — Gazy oslonowe do lukowego spawania i ci¢cia.

PN EN 440 Spawalnictwo — Materialy dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe i stopiwo do spawania lukowego
elektroda topliwa w oslonie gazéw stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenie.

PN-EN 45014 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci skladane przez dostawce.

PN-EN 473 Badania nieniszczace — Klasyfikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczacych — zasad ogélne.

PN-EN 493 Czesci zlaczne — Nieciaglosci powierzchni — Nakretki.

PN-EN 499 Spawalnictwo - Materialy dodatkowe do spawania — Elektrody otulone do recznego spawania lukowego
stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenia.

PN-EN 719 Spawalnictwo — Nadzor spawalniczy — Zadania i odpowiedzialnosc.

PN-EN 729-1 Spawalnictwo — Spawanie metali — Wytyczne doboru wymagan dotyczacych jakosci i stosowania.

PN-EN 729-2 Spawalnictwo — Spawanie metali — Pelne wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie.

PN-EN 729-3 Spawalnictwo — Spawanie metali — Standardowe wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie.

PN-EN 729-4 Spawalnictwo — Spawanie metali — Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie.

PN-EN 756 Spawalnictwo — Materialy dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe i kombinacje drut-tropik do
spawania lukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczanie.

PN-EN 757 Materialy dodatkowe do spawania — Elektrody otulone do recznego spawania lukowego stali o wysokiej
wytrzymalosci — Oznaczanie.

PN-EN 758 Materialy dodatkowe do spawania — Druty proszkowe do spawania lukowego w oslonie i bez oslony
gazowej stali niestopowych i drobnoziarnistych — Klasyfikacja.

PN-EN 760 Materialy dodatkowe do spawania — Topniki do spawania lukiem krytym — Oznaczanie.

PN-EN 970 Spawalnictwo — Badania nieniszczace zlaczy spawanych — Badania wizualne.

PN-EN ISO 10683 (U) Czegsci zlaczne — Powloki cynkowe nakladane na nieelktrolityczne.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-78/B-06714.26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczenl organicznych.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-EN 20898-2 Wiasnoséci mechaniczne czeéci zlacznych — Nakretki z okreslonym obciazeniem probnym — Gwint
zwykly.

PN-EN 22063 Powloki metalowe i inne nicorganiczne — Natryskiwanie cieplne — Cynk, aluminium i ich stopy.

PN-EN 22553 Rysunek techniczny — Polaczenia spawane, zgrzewane i lutowane — Umowne przedstawianie na

rysunkach.

9. Wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych od strony dziatki nr ewid. 932 (Aleja Konstytucji 3 Maja)

wraz z wykonaniem furtki wejéciowej.

W zakres rob6t wchodzi:
Roboty przygotowawcze, tyczenie geodezyjne, wykonanie dolow pod slupki i fundament, osadzenie cokolu, montaz
stupkéw, montaz paneli 1 furtki.

Materiaty.
Panele ogrodzeniowe, stupki, podmuréwka, system montazu paneli, furtka, woda, beton.

Transport.
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Wg warunkow ogolnych transportu zawartych w STWiOR. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow, a takze nie spowoduja uszkodzen obiektow sysiadujacych.

Wykonanie robot.
Materialy wykonania:
Ogrodzenie wykona¢ w formie paneli stalowych z poziomo ulozonych sztachet systemowych o wys. 100 mm i gr.20 mm dla
jednej sztachety. Przeswit pomiedzy sztachetami maksymalnie 60 mm. Profile oraz rama paneli cynkowane i malowane
proszkowo na kolor matowy grafitowy NCS S 500-N lub kolor czarny. Stupki stalowe 7x7x1,40 m cynkowane i malowane
proszkowo w kolorze jak przesla. Podmurowka wys. 0,2 m prefabrykowana betonowa.
Furtka wejsciowa rozwierana recznie — szer. 1,0 m z paneli stalowych z poziomo ulozonych sztachet o wys. 100 mm 1 gr.20
mm dla jednej sztachety — jak w ogrodzeniu. Przeswit pomiedzy sztachetami maksymalnie 60 mm. Profile oraz rama furtki
cynkowane 1 malowane proszkowo na kolor matowy grafitowy NCS S 500-N lub kolor czarny. Brama zamykana na klucz z
wkladka bebenkowa.
Furtka - Nalezy wykona¢ furtke w systemie przyjetego producenta. Furtka otwierana recznie o szer.1,0 m, wykonana z
profili zamknietych wypelnionych panelem ogrodzeniowym, wyposazona w zamek w klasie P4.
Woda - Do przygotowania, zapraw i mieszanki betonowej stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul. Wystepowanie
grudek 1 zwiesin jest wada dyskwalifikujaca uzycie w charakterze budowlanym.
Beton - Beton klasy B15 lub wyzszej wg PN-88/B-06250 z zastosowaniem kruszywa klasy dg<16mm, mozliwe
zastosowanie betonu towarowego lub wykonanego na budowie
Wykonanie robét.
a) ogo6lne wymaganie
pkt.3 ,,Ogolnej specyfikacji technicznej” ST-01
b) roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed
dostepem o0s6b postronnych.
c) Tyczenie geodezyjne
Wytyczenie linii projektowanego ogrodzenia musi zosta¢ dokonane poprzez geodete legitymujacego sie aktualnymi
uprawnieniami.
d) Wykonanie dotéw pod stupki i fundament
Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doly pod laczniki powinny mie¢ wymiary
w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw shupka, a gl. ok. 1,0-1,1m, a dla plyt cokolowych o szerokosci 30cm
i gl. ok. 0.4m. Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonaé¢ doly pod przesla
narozne, bramowe i na zalamaniach ogrodzenia, a nast¢pnic dokona¢ podzialu odcinkéw prostych na mniejsze odleglosci
po 2,51 m dla ogrodzenia panelowego.
e) Osadzenie cokotu
Elementy cokolu tj. belke cokolowa i laczniki nalezy wypionowaé i zlicowaé¢ poczym dokladnie obetonowaé betonem klasy
B15 Iaczniki do poziomu terenu a deski cokolowe na wysokos¢ 10em.
f) Montaz stupkow
W uprzednio przygotowanych otworach nalezy osadzi¢ slupki i zabetonowa¢ betonem klasy B15 do gornej krawedzi
lacznika fundamentowego. Po zabetonowaniu slupki musza staé pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzcholki powinny
znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci.
g) Montaz paneli furtek
Prace wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzes z zachowaniem wymiaréw opisanych w pkt. 2
1 dokumentacji projektowej

Kontrola jakosci robét ogrodzenia
Przed przystapieniem do robét, wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada $wiadectwo dopuszczenia, lub atest
na materialy uzyte do wykonania ogrodzenia.
W czasie wykonania robét jak i po wykonaniu nalezy zbadaé:
- zachowanie wyznaczonej trasy
- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw
- prawidlowo$¢ wykonania doléw pod stupki
- poprawnos¢ ustawienia stupkow
- prawidlowos¢ wykonania ogrodzenia ( wysokosé i jako$¢ montazu paneli)
- rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie
- estetyke
- sprawnosc¢ dzialania furtki i jej montaz

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostana przez inspektora nadzoru
odrzucone 1 nie dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy robot nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktére
wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

Obmiar robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym .Obmiaru dokonuje wykonawca po powiadomieniu Inspektora w zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koficowym
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odbiorem robot, a takze w przypadku zmiany wykonawcy. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania, a obmiar robot podlegajacych zakryciu przeptbwadza si¢ przed ich zakryciem.
Przepisy zwigzane i standardy. i
-Ustawa z dn. 7 lipca 1994t. Prawo Budowlane / DZ.U. nr 89 z 19941. z pozniejszymi zmianami/
-PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie ywykonania i badania przy odbiorze.
-PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskoweglowej ogblnego przeznaczenia
-PN-M-82054-03 Sruby i wkrety :
Dokumenty odniesienia.
Dokumentacja projektowa 1 kosztorysowa. ek g
Dz.U.03.207.2016 ustawa ,,Prawo budowlane” z 07.07.1994 t. z péz’n."'zmianamj i powiazane rozporzadzenia.
Dz.U.02.166.1360 ustawa ,,O systemie oceny zgodnosci” z 30.08.2002 r..i powiazane rozporzadzenia
D2z.U.04.92.881 ustawa 0”O wyrobach budowlanych” z 16.04.2004 ;. z pdzn. zmianami i powiazane rozporzadzenia.
D2z.U.02.169.1386 ustawa ,,O normalizacji” z 12.09.2002 r. z pézn. zmianami i powiazane rozporzadzenia.
Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy. '
Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy ‘podczas wykonywania
rob6t budowlanych z 06.02.2003 r.
Dz.U.96.62.285 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy z 28.05.1996 r. :
Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001 . w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzes technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
Dz.U. 02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002 r. w sprawie warunkow jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu
$ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.
Dz.U.01.62.627 Ustawa ,,Prawo ochrony srodowiska” z 27.04.2001 r. z pézn. zm. i powiazane rozporzadzenia.
Dz.U. 01.62.628 Ustawa ,,O odpadach” z 27.04.2001 1. z p6zn. zm. i powiazane rozporzadzenia.
Dz.U.02.147.1229 Ustawa ,,O ochronie przeciwpozarowej” z 24.08.1991 r. z pézn. zm. 1 powiazane rozporzadzenia.
Dz.U. 03.153.1504 Ustawa ,,Prawo energetyczne” z 10.04.1997 1. z p6zn. zm. i powigzane rozporzadzenia.
Dz.U.00.100.1086 Ustawa ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne” z 17.05.1989 r. z p6zn. zm. i powiazane rozporzadzenia.
Dz.U.00.71.838 Ustawa ,,0O drogach publicznych” z 21.03.1985 r. z péZn. zm. i powiazane rozporzadzenia. '
Dz.U. 01.115.1229 Ustawa ,,Prawo wodne” z 18.07.2001 r. z p6zn. zm. i powiazane rozporzadzenia.
Dz.U.94.27.96 Ustawa ,,Prawo geologiczne i gornicze” z 04.02.1994 . z p6zn. zm. i powiazane rozporzadzenia.
Dz.U.00.80.904 Ustawa ,,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z 04.02.1994 r. z pdzn. zm. i powiazane
rozporzadzenia.
Ustawa ,,Kodeks pracy” z 26.06.1974 1. z p6Zn. zm. 1 powigzane rozporzadzenia.
Normy polskie i europejskie zharmonizowane:
—  PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
- PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja. .
—  PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wlasciwosci dymotworczych materialow.
—  PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania toksycznych produktow rozkladu
i spalania material6w.
—  PN-93/B-02870 badania ogniowe. Male kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach.
-~ PN-92/N-01255 Barwy bezpieczefistwa i znaki bezpieczenstwa.
—  PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja.
—  PN-N-01256-5:1998 zasady umieszczania znakéw bezpieczenistwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
- PN-88/B-06250 Beton zwykly.
- PN-EN 206-1 Beton — wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnosc.
- PN-B-06265 Krajowe uzupelnienia PN-EN 206-1 Beton-cz¢s¢ 1: wymagania, wlasciwosci,m produkeja i zgodnosc.
~  PN-74/M-69021 Wytyczne projektowania, wykonywania i kontroli zlaczy zgrzewnych punktowo.
- PN-77/M-82002 Podkiadki -wymagania i badania.
-~ PN-79/M-82903 Nity -wymagania i badania.
— PN-82/M-82054 20 Sruby, wkrety 1 nakretki — pakowanie, przechowywanie i transport.
-~ DPN-83/M-82039 Podkladki okragle do polaczen sprezanych.
—  PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powickszone do polaczen sprezanych.
—  PN-83/M-82343 Sruby ze Ibem szesciokatnym powigkszonym do polaczen sprezanych.
—  PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — oglne zasady uzytkowania, konserwacji i napraw.
—  PN-87/M-69009 Spawalnictwo -zaklady stosujace procesy spawalnicze -podzial.
- PN-89/M-8300 Sworznie — wymagania i badania.
—  PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe — obliczenia statyczne i projektowanie.
—  PN-92/M-80201 Liny stalowe z drutu okraglego - wymagania i badania.
—  PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
—  PN-EN 10025 (U) Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych — warunki techniczne dostawy.
—  PN-EN 1011-1 Spawanie — wytyczne dotyczace spawania metali — czesci: Ogolne wytyczne dotyczace spawania
lukowego.
-~ PN-EN 1011-2(U) Spawanie — wytyczne dotyczace spawania metali — czeéé 2: Spawanie lukowe stali ferrytycznych
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PN-EN 10113-1 Wyroby walcowane na goraco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych — ogolne
warunki dostawy.

PN-EN 10113-2 Wyroby walcowane na goraco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych — techniczne
warunki dostawy wyrobéw po znormalizowaniu lub walcowaniu normalizujacym.

PN-EN 10113-3 Wyroby walcowane na goraco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych — Techniczne
warunki dostawy wyrobow po walcowaniu termomechaniczoym.

PN-EN 10155 Stale konstrukcyjne trudno rdzewiejace - Termiczne warunki dostawy.

PN-EN 10204+A1 Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentow kontroli.

PN-EN 1043-1 Spawalnictwo- Badania niszczace metalowych zlaczy spawanych — Proba twardosci — Préoba twardosci
zlaczy spawanych lukowo.

PN-EN 125000(U) Ochrona metali przed korozja — Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych — Klasyfikacja,
okreslenie 1 ocena korozyjnosci atmosfery.

PN-EN 12517 Badania nieniszczace zlaczy spawanych — Badania radiograficzne zlaczy spawanych — Poziomy
akceptacji.

PN-EN 1289 Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania penetracyjne zlaczy spawanych.. Poziomy akceptacii.
PN-EN 1291 Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania magnetyczno-proszkowe zlaczy spawanych — Poziomy
akceptaciji.

PN-EN 13507 Natryskiwanie cieplne — Przygotowanie powierzchni metalowych przedmiotéw i czesci przed
natryskiwaniem cieplnym.

PN-EN 1418 Personel spawalniczy — Egzaminowanie operatoréw urzadzen spawalniczych oraz nastawiaczy zgrzewania
oporowego dla w pelni zmechanizowanego 1 automatycznego spajania metali.

PN-EN 15817 Zlacza stalowe spawane lukowo — Wytyczne do okreslania pozioméw jakosci wg niezgodnosci
spawalniczych.

PN-EN 1668 Materialy dodatkowe do spawania — Prety, druty do spawania lukowego w oslonach gazéw elektroda
wolframows stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich stopiwa — Klasyfikacja.

PN-EN 1712 badania nieniszczace zlaczy spawanych — Badania ultradZzwickowe zlaczy spawanych — Poziomy
akceptacji.

PN-EN 20286-2 Uklad tolerancji i pasowan ISO — Tablice klas tolerancji normalnych oraz odchylek, granicznych
otworow, walkow.

PN-EN 20898-2 Wlasnosci mechaniczne czesci zlacznych — Nakretki z okreslonym obciazeniem probnym — Gwint
zwykly.

PN-EN 22063 Powloki metalowe 1 inne nieorganiczne — Natryskiwanie cieplne — Cynk, aluminium 1 ich stopy.

PN-EN 22553 Rysunek techniczny — Polaczenia spawane, zgrzewane i lutowane — Umowne przedstawianie na
rysunkach.

PN-EN 24063 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie metali — Wykaz metod i ich oznaczenia numeryczne stosowane w
umownym przedstawianiu polaczen na rysunkach (ISO 4063:1990).

PN-EN 24624 Farby i lakiery — Préba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN 26157-1 Czesci zlaczne — Nieciaglosci powierzchni — Sruby, wkrety 1 $ruby dwustronne ogélnego stosowania.
PN-EN 26520 Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w zlaczach spawanych metali wraz z objasnieniami.

PN-EN 287-1+A1 Spawalnictwo -Egzaminowanie spawaczy — Stale.

PN-EN 288-1 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Postanowienia ogélne dotyczace
spawania.

PN-EN 288-2 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Instrukcja technologiczna spawania
lukowego.

PN-EN 288-3 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Badania technologii spawania
tukowego stali.

PN-EN 288-5 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie stosowania
uznanych materialéw dodatkowych do spawania lukowego.

PN-EN 288-6 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie
uzyskanego doswiadczenia.
PN-EN 288-7 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie

stosowania standardowej technologii spawania lukowego.

PN-EN 288-8 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie badania
przedprodukcyjnego spawania.

PN-EN 288-9 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Badania technologii doczolowego
spawania montazowego rurociagéw ladowych i pozabrzeznych.

PN-EN 29692 Spawanie lukowe elektrodami otulonymi, spawanie lukowe w oslonach gazowych 1 spawanie gazowe —
Przygotowanie brzegéw do spawania stali.

PN-EN 439 Spawalnictwo — Materialy dodatkowe do spawania — Gazy ostonowe do tukowego spawania i cigcia.

PN EN 440 Spawalnictwo — Materialy dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe i stopiwo do spawania lukowego
elektroda topliwa w oslonie gazéw stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenie.

PN-EN 45014 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci skladane przez dostawce.

PN-EN 473 Badania nieniszczace — Klasyfikacja i certyfikacja personelu badar nieniszczacych — zasad ogélne.

PN-EN 493 Czesci zlaczne — Nieciaglosci powierzchni — Nakretki.

30



-~ PN-EN 499 Spawalnictwo - Materialy dodatkowe do spawania — Elektrody otulone do recznego spawania lukowego
stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenia.

—  PN-EN 719 Spawalnictwo — Nadzor spawalniczy — Zadania i odpowiedzialnosc.

—  PN-EN 729-1 Spawalnictwo — Spawanie metali — Wytyczne doboru wymagan dotyczacych jakosci i stosowania.

- PN-EN 729-2 Spawalnictwo — Spawanie metali — Pelne wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie.

-~ PN-EN 729-3 Spawalnictwo — Spawanie metali — Standardowe wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie.

—  PN-EN 729-4 Spawalnictwo — Spawanie metali — Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie.

- PN-EN 756 Spawalnictwo — Materialy dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe i kombinacje drut-tropik do
spawania tukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczanie.

- PN-EN 757 Materialy dodatkowe do spawania — Elektrody otulone do recznego spawania lukowego stali o wysokiej
wytrzymalosci — Oznaczanie.

-~ PN-EN 758 Materialy dodatkowe do spawania — Druty proszkowe do spawania lukowego w oslonie i bez oslony
gazowej stali niestopowych i drobnoziarnistych — Klasyfikacja.

- PN-EN 760 Materialy dodatkowe do spawania — Topniki do spawania fukiem krytym — Oznaczanie.

- PN-EN 970 Spawalnictwo — Badania nieniszczace zlaczy spawanych — Badania wizualne.

- PN-EN ISO 10683 (U) Czesci zlaczne — Powloki cynkowe nakladane na nieelktrolityczne.

-~ PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 1 badania
techniczne przy odbiorze.

ST.02.00.00. Wymagania odno$nie wykonania robét budowlanych.
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1. Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacja producenta albo
projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz montazy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Montaz rusztowan nalezy wykonywa¢ pod nadzorem o0séb
upowaznionych do kierowania robotami budowlano-montazowymi. Rusztowanie powinno byc dopuszczone. do
uzytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do
okreslonych robot zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez kierownika budowy oraz w protokole odbioru
technicznego. Wpis okresla w szczegolnosci:

—  uzytkownika rusztowania,

—  przeznaczenie rusztowania,

- wykonawce montazu rusztowania,

—  dopuszczalne obciazenia pomostéw 1 konstrukeji rusztowania,

—  date przekazania rusztowania do uzytkowania,

- odpornos¢ uziomu,

—  terminy kolejnych przegladow rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym pomoscie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

- wykonawce montazu rusztowania,

- dopuszczalne obciazenie pomostéw i konstrukeji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania 1 ruchome podesty robocze powinny:

— mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla 0séb wykonujacych roboty oraz do skladowania narzedzi
1 niezbednej ilosci materialéw,

—  mieC stabilna konstrukcje dostosowang do przeniesienia obciazen,

- zapewnia¢ bezpieczna komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,

—  zapewni¢ mozliwos¢ wykonywania rob6t w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysilku,

— miec por¢cz ochronna,

—  miec piony komunikacyjne, odleglo$¢ najbardziej oddalonego miejsca pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
powinna by¢ wigksza niz 20,0 cm, a pomiedzy pionami nie wicksza niz 40,0 cm.

Nosnos¢ podloza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 MPa. Liczbe

i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sily kotwiacej nalezy okreslié w projekcie rusztowania lub w

dokumentacji producenta. Skladowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 kN.

Udzwig urzadzenia do transportu materialow na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze

przekracza¢ 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie moze wystawaé poza najwyzej polozona lini¢ kotew wigcej niz 3,0 m,

a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m poza ta linia. W przypadku odsunigcia rusztowan od $ciany ponad 0,2

m nalezy stosowac balustrady od strony tej Sciany. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno byé uziemione i mie¢

instalacje piorunochronna. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciagéw komunikacyjnych wymaga zgody wlasciwych

organéw nadzorujacych te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie s$rodkéw bezpieczedstwa. Rusztowania

usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz miejscach przejazdéw i przejsé¢ dla pieszych oprécz standardowych

wymagan powinny mie¢ daszki ochronne i oslone z siatek ochronnych, co nie zwalnia z obowiazku stosowania balustrad.

Osoby dokonujace montazy i demontazu rusztowan sa zobowiazane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed

upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem nalezy wyznaczy¢ i ogrodzié strefe niebezpieczna. Montaz

i cksploatacja oraz demontaz rusztowan oraz podestéw roboczych usytuowanych w sasiedztwie linii napowietrznych

clektroenergetycznych sa dopuszczalne, jezeli linie znajduja si¢ poza strefa niebezpieczna. W innym przypadku przed

rozpoczeciem robot napigcie w linach napowietrznych powinno byé wylaczone. Montaz, demontaz i eksploatacja rusztowan

i ruchomych podestéw roboczych sa zabronione: jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na

widocznos¢, w czasie gestej mgly, opadow deszczu, gradu, $niegu, gololedzi, w czasie burzy lub wiatru przekraczajacego

predkose 10 m/s. Zabronione jest pozostawianie materialéw i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw

roboczych po zakoficzeniu pracy. Zabronione jest zrzucanie elementow demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw

roboczych. Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje si¢ w najnizszym polozeniu

lub w polozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia zgodnie z instrukcja producenta.

Na podescie ruchomym zabrania si¢ wykonywania gwaltownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie

wyrobow, materialéw i narzedzi po jednej stronie ruchomego pomostu roboczego oraz opieranie si¢ o $ciane obicktu

budowlanego przez osoby znajdujace si¢ na podescie. Réwniez laczenie ze soba dwoch sasiednich podestéw roboczych

oraz przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo

sprawdzane przez kierownika budowy lub uprawniona osobe po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz

oddzialywaniu innych czynnikéw stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczefistwa wykonywanych prac i po przerwach

roboczych nie dluzszych niz 10 dni oraz okresowo, ale nie rzadziej niz raz w miesiacu. W czasie burzy 1 przy wietrze

o predkosci wigkszej niz 10 m/s prace a ruchomym podescie roboczym nalezy przerwac, a pomost podestu opusci¢ do

najnizszego polozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem. W przypadku braku doplywu pradu elektrycznego

przez dluzszy czas znajdujacy si¢ w gérze pomost opusci¢ za pomoca urzadzenia recznego. Naprawa ruchomych podestéw

roboczych moze by¢ dokonywana wylacznie w ich najnizszym polozeniu. Przemieszczanie rusztowan przejezdnych,

w przypadku, gdy przebywaja na nim ludzie jest zabroniona. Rusztowania i ruchome podesty robocze moga by¢

wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
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Dziatania zwigzane z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrob6w i robot budowlanych.
Zawatto w Przedmiocie Wymagat Ogoélnych niniejszej specyfikacji. Dokumentacja odbioru koficowego powinna zawierac:
-  dziennik badan i pomiaréw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi,
- powykonawcza dokumentacje rysunkowa, w tym rysunki miejsc charakterystycznych wraz z naniesionymi na nie
wynikami pomiaréw liniowych, katéw nachylenia skarp i spadkow,

—  robocze orzeczenia jakosciowe,
- analiz¢ wynikow badan,
—  protokoly odbioréw cze¢sciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robot.
Odbiér koficowy winien byé przeprowadzony zaraz po zakoficzeniu robot ziemnych i potwierdzony protokolem
zawierajacym stateczna ocene robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koricowego nalezy wpisac do
dziennika budowy.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Zawarto w Przedmiocie Wymagan Ogélnych niniejszej specyfikacii.

Opis sposobu odbiotu rob6t budowlanych.
Nie przewiduje si¢ zadnych szczegélnych wymagai odnosnie odbiotéw, oprocz zawartych w Przedmiocie Wymagan
Ogoélnych niniejszej specyfikacji. Nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ z projektem montazu i instrukcja producenta,
- zgodno$c¢ z przepisami BHP,
—  okredli¢ dokladno$¢ wykonania i tolerancji wymiarowych, odchylenia od pionu i poziomu zewngtrznej konstrukcji

rusztowania,

- sprawdzi¢ dozwolone obciazenia oraz jakosc 1 no$no$¢ zakotwien, polaczen, stezen,
- zgodnos¢ z normami,
—  stan podloza, posadowienie rusztowania, pomosty robocze i zabezpieczajace,
—  stan urzadzen piorunochronnych,
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokol.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zawarto w Przedmiocie Wymagan Ogélnych niniejszej specyfikacii.

Dokumenty odniesienia.
Przepisy zwiazane i standardy. ,
Dz.U.03.207.2016 ustawa ,,Prawo budowlane” z 07.07.1994 r. z pézn. zmianami i powiazane rozporzadzenia.
D2z.U.02.166.1360 ustawa ,,O systemie oceny zgodnosci” z 30.08.2002 r. i powigzane rozporzadzenia
D2.U.04.92.881 ustawa 0”O wyrobach budowlanych” z 16.04.2004 . z p6zn. zmianami i powiazane rozporzadzenia.
Dz.U.02.169.1386 ustawa ,,O normalizacji” z 12.09.2002 t. z pozn. zmianami i powiazane rozporzadzenia.
D2z.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 1. w sprawie ogblnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
D2.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robé6t budowlanych z 06.02.2003 r. :
D2.U.96.62.285 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegélowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczefistwa i higieny pracy z 28.05.1996 r.
D2.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania
PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowka i prety walcowane na goraco.
PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.
PN-81/H-92131 Stal walcowana. Blachy cienkie zwyklej jakosci
PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia i podzial na gléwne parametry.
PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania
1 badania oraz eksploatacja.
PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania oraz
eksploatacja.
PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Zlacza. Ogélne wymagania i badania.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie..
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymalosciowymi.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia.
PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowasn. Wymagania i badania.
PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogélne wymagania i badania.
PN-59/M-82010 Podkladki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.
PN-88/M-82121 Sruby z Ibem kwadratowym.
—  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymalosciowymi.
- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia.
—  PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowas. Wymagania i badania.
-~ PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.
—  PN-59/M-82010 Podkladki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.
—  PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe.
-~ PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym.
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—  PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym.
- PN-85/M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym. i
—  PN-84/M-82509 Wkrety do drewna. Wymogi 1 badania.

2. Roboty przy betonowaniu.

Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i §wiadectwami dopuszczenia dla materialéw. Odbioru prac
dokonywac na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa pt. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Roboty
wykonywac¢ zgodnie z norma PN-B-03264:1999. W czasie dodawania do mieszanki betonowej $rodkéw chemicznych
roztwor nalezy przygotowac w wydzieionych naczyniach 1 wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozciedczaniu
srodkéw chemicznych powinny byc¢ zaopatrzone w srodki ochrony indywidualnej. Pojemniki do transportu mieszanki
betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposazenie w klapy latwo
otwieralne. Oproznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywac sie stopniowo i réwnomiernie, aby nie
dopusci¢ do przeciazenia deskowania. Zabronione jest wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wigksze;
niz 1,0 m. Przy dostawie masy betonowej punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w odbojnice zabezpieczajace pojazd
przed stoczeniem si¢. Powierzchnie szalunkéw przed betonowaniem powinny by¢ idealnie czyste. W szalunkach
drewnianych nalezy zwroci¢ uwage, aby deski byly zdrowe, gladkie, bez odlupan, posiadaly ostre krawedzie, odpowiednie
grubosci, a stopien wilgotnosci drewna nie przekraczal 20%. Zastosowane do zwilzania szalunkéw §rodki powinny by¢ w
pelni kompatybilne z betonami 1 okladzinami wykonczeniowymi. W czasie podnoszenia elementu prefabrykowanego nalezy
sprawdzi¢ dynamometrem mase elementu zawieszonego na haku dZwigu oraz stwierdzi¢, czy nie nastapilo przyssanie lub
przyczepienie sie powierzchni elementu do formy. W przypadku odczytywania wskazan dynamometru na ziemi odczytujacy
pracownik nie powinien znajdowac si¢ blizej krawedzi formy niz 1,5 m. Jezeli strzalka dynamometru dojdzie do granicy
normalnego udzwigu, a element nie zostanie podniesiony, nalezy natychmiast wstrzymaé dalsze podnoszenie. Ponowne
podnoszenie moze nastapi¢ po odspojeniu elementu od powierzchni formy.

Posadzki betonowe.

Dokumentacja zawiera przekroje pionowe podlug z zaznaczeniem grubosci i rodzaju poszczegélnych warstw. Nalezy
wykona¢ szczeliny dylatacyjne, spadki warstw, rozmieszczenie urzadzen odwadniajacych. Przy wykonywaniu podlogi na
gruncie powinna by¢ usunicta ziemia roslinna na glebokosé min. 30,0 cm. W to miejsce powinien by¢ ulozony piasek,
tluczen kamienny, gruz lub mieszanina tych materialéw warstwami 15-20 cm. Podklad betonowy na gruncie powinien mie¢
min. 10,0 cm, réwna powierzchni¢ gérna, spadki w kierunku urzadzen odplywowych. Dokladnosé¢ wykonania podkladu
betonowego nalezy sprawdzac lata o dlugosci 2,0 m. Odchylenia nie powinny przekracza¢ 3,0 mm. Powierzchnia warstwy
wyréwnawczej pod wykladziny z tworzyw sztucznych sprawdzana lata nie powinna wykazywa¢ odchyles wigkszych niz 1,0
mm. Przed rozpoczeciem ukladania posadzki podklad powinien by¢ starannie oczyszczony i1 dostatecznie suchy.
Rozmieszczenie dylatacji powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami. Styk dwéch plaszezyzn powinien byé wypelniony
listwa, plaskownikiem lub ksztaltownikiem. Szczeliny dylatacyjne rozmiescié w odleglosciach zaleznych od wielkosci
skurczu materialu posadzkowego.

Materialy.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedltug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

(1) Drewno na deskowania i rusztowania.

Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-82/D-
94021, Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymalosciowymi” i PN-75/D-96000 , Tarcica iglasta
ogolnego przeznaczenia”. Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-75/B-96000. Sklejka
na deskowania powinna odpowiada¢ normie PN-83/D-97001:19 ,,Sklejka. Sklejka do deskowasi. Wymagania i badania.”

(2) Elementy stalowe rusztowan skladanych.

Elementy stalowe do budowy rusztowa skladanych sa elementami zinwentaryzowanymi. Odbiér tych elementéw powinien
by¢ wykonany przez wytwérni¢ przy dostawie. Wymiary zasadniczych elementéw rusztowas powinny odpowiadaé
wymaganiom dla:

* rur bez szwu wg PN-80/H-74219

* ksztaltownikoéw wg PN-84/H-93000

* blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120.

(3) Beton konstrukcyjny dostarczony z wytworni.

Do konstrukeji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwérni klasy przyjetej w projekcie. Beton
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwykly. Konsystencja betonu plastyczna K - 3. Srednica
kruszywa nie moze by¢ wigksza niz 16 mm. Ewentualne dodatki do betonu ulatwiajacych betonowanie moga by¢ stosowane
w ilosciach i na warunkach podanych w Aprobatach Technicznych. Nie dopuszcza si¢ stosowania do elementéw
konstrukcyjnych betonéw wykonywanych na budowie w warunkach poligonowych bez dostatecznych srodkéw kontroli.
Sprzet.

(1) Rusztowania i deskowania.

Roboty nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji robét zgodnie
z zalozona technologia. Zaleca si¢ stosowanie nowoczesnych systeméw rusztowad i deskowas oferowanych przez
specjalistyczne przedsigbiorstwa.

(2) Betonowanie konstrukciji.
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Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej 1 jej zageszczania. Dobor srodkow
transportu wewnetrznego powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca betonowania betonu o zaloZonej konsystencji oraz
przyjetego sposobu zageszczania.

Transport.

(1) Rusztowania i deskowania.

Zastosowane materialy moga byé przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem
mozliwosci ulozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczefstwa transportu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

- Transport poziomy elementow.

Sposéb zaladowania i umocowania elementow otrzymanych z demontazu rusztowan i deskowan na srodki transportu
powinien zapewnia¢ ich stateczno$¢ i ochrone przed przesunigciem si¢ ladunku podczas transportu. Elementy wiotkie oraz
klatki przestrzenne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem i zdeformowaniem.

- Transport pionowy elementéw skiadanych.

Uchwyty do zamocowania stezen nie powinny by¢ znieksztalcone lub wygiete. Podnoszone elementy powinny byc
zabezpieczone przed odksztalceniem, na przyklad przez zastosowanie podkladek drewnianych pod peta Iub haki
podnoszace elementy.

- Skladowanie elementéw rusztowan stalowych.

Elementy nalezy uklada¢ na podkladach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknigcia z ziemia, zalania woda i gromadzenia
sie wody w zaglebieniach konstrukcji. Przy ukladaniu elementow w stosy pionowe nalezy stosowa¢ odpowiednio rozlozone
podkladki drewniane miedzy elementami, dla zabezpieczenia elementéw przed odksztalceniami wskutek przegiccia lub
docisku, oraz zachowaé odstepy umozliwiajace bezpieczne podnoszenie elementow. Przy skladowaniu elementéw w bazach
(magazynach) na dluzszy okres czasu nalezy przeprowadzac¢ okresows kontrolg elementow, zwracajac szczegOlnie uwage na
zabezpieczenie przed korozja.

- Przy stosowaniu rusztowar i deskowan systemowych nalezy przestrzega¢ wymogo6w jakie narzuca dostawca systemu.

(2) Beton.

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian konsystencji i skladu Mieszanka
betonowa musi byé transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie moze by¢
dluzszy niz:

- 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C

- 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C

- 25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.
Wykonanie robét.

(1) Zakres wykonywanych robot.

Wykonawca przed przystapieniem do betonowania powinien przedstawic Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt
technologiczny betonowania, ktéra okreslac bedzie kolejnosé betonowania i czas wykonania rob6t oraz planowac termin
rozebrania deskowania i rusztowania.

(2) Oczyszczenie rejonu robot.

(3) Wykonanie rusztowania i deskowania.

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows oraz wg wymagan BN-70/9080-01
_Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogolne projektowania i wykonania”. Wykonanie deskowan powinno
uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzalka konstrukcji, ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wplywem
ciezaru ulozonego betonu o ile wielkosci te podane sa w Dokumentacji Projektowej. Deskowanie i zwiazane z nim
rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnosc i niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukeji.
W przypadkach stosowania nietypowych deskowan i zwiazanych z nimi rusztowan, projekt ich powinien by¢ kazdorazowo
oparty na obliczeniach statycznych sporzadzonych w oparciu o odpowiednie normy. Ustalona konstrukcja deskowarn
powinna by¢ sprawdzona na sily wywolane parciem swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow
z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania 1 obciazania pomostami roboczymi. Konstrukeja deskowan
powinna umozliwia¢ latwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$é ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak
szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Mozna stosowa¢ deskowania metalowe
i podlegaja one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkéw winny mie¢ grubos¢ zapewniajac
im nieodksztalcalno§é. Lby $rub i nitéw powinny by¢ zaglebione. Klamry lub inne urzadzenia laczace powinny zapewnic
sztywne polaczenie szalunkéw i mozliwos¢ ich usuniecia bez zniszczen betonu. Deskowania winny by¢ chronione przed
rdza thuszczem i innymi zanieczyszczeniami. Wnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym,
ktéry nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natluszczenie nalezy wykonaé po zakoficzeniu budowy deskowan
lecz przed ulozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.
Sruby, prety, $ciagi w deskowaniach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposob, by ich czes¢ pozostajaca w betonie
odlegta byla od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po $ciagach nalezy wypelnia¢ zaprawa cementows 1
. 2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwaé wszelkie rozporki i zastrzaly z drewna lub metalu (te ostatnie do 25
mm od zewnetrznej powierzchni betonu). Wszelkie krawedzie betonu winny by¢ Scigte pod katem 45° za pomocy listwy
trojkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te musza by¢ nastepnie usuwane z wykonanej konstrukcii. Deskowania belek
i rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzalka robocza skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugiecia,
przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze byc mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obciazeniu
calkowitym (o ile przewiduje to projekt). Deskowania powinny by¢ wykonane scisle wedlug Dokumentacji Projektowej
i przed wypelnieniem masa betonowa dokladnie sprawdzone, aby wykluczaly mozliwos¢, jakichkolwiek znieksztalcen lub
odchyleri w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidlowo$é wykonania deskowan i zwiazanych z nimi rusztowan
powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczna. Deskowania nieimpregnowane przed wypelnieniem ich masa
betonowa powinny byé obficie zlewane woda. W przypadku kiedy w czasie prac montazowych zachodzi mozliwosc
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zetknigcia stalowego elementu rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas montazu powinny
by¢ wylaczone. W przypadku kiedy zachodzi obawa, ze podczas przenoszenia dzwigiem czesci montowanej konstrukeji
moga dotyka¢ przewodow elektrycznych, nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie uniemozliwiajace zetkniecie
przewodoéw z konstrukeja. Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jest dozwolone takie
wykonywanie rusztowan, ze dostep do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie si¢ po konstrukcji rusztowania. Na
wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi porgczami wysokosci co najmniej 1,10 m 1 z
kraweznikami wysokosci 0,15 m. Szerokos¢ swobodnego przejscia dla robotnikéw nie powinna by¢ mniejsza od 0,60 m.
Wykonanie rusztowan 1 deskowan systemowych nalezy wykona¢ wedlug zalecen dostawcy systemu.

(4) Ulozenie mieszanki betonowe] 1 pielegnacja betonu.

Przygotowanie do ulozenia mieszanki betonowej obejmuje nast¢pujace czynnosci:

1. Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ forinalnie stwierdzona prawidlowos¢ wykonania wszystkich robét
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci: '

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- prawidlowos$¢ rozmieszczenia 1 niezawodno$¢ zamocowania elementoéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujace
kanaly, przepony oraz innych elementow ustalajacych polozenie armatury itd,

- gotowos¢ sprzetu 1 urzadzen do betonowania. »

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, platkow rdzy, ze
zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci slupkdw i Scian.

3. Powierzchnie okladzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio przed betonowaniem.
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materialéw powinny byé¢ powleczone $rodkiem
uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie
drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢é woda.

5. Powierzchnie uprzednio ulozonego betonu konstrukeji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw whudowanych
w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

7. Woda pozostala w zaglebieniach betonu powinna by¢ usunigta. W czasie ukladania mieszanki betonowej nalezy
przestrzegac nastepujacych ogdlnych zasad:

1. Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie powinna
przekraczac 3,0 m.

2. Slupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie wigkszym niz 80 x 80 cm, bez krzyzujacego si¢ zbrojenia, moga by¢
betonowane od gory z wysokosci nie wigkszej niz 5,0 m. Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub cicklej
betonowanie stupéw od gory moze si¢ odbywa¢ z wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

3. W przypadku ukladania mieszanki betonowej z wigkszych wysokosci od podanych w p. 1 i 2 nalezy stosowaé rynny, rury
teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania urzadzeni pochylych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢
w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ulozenia bez
rozwarstwienia. Przy ukladaniu mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10,0 m nalezy stosowaé odcinkowe przewody
gietkie zaopatrzone w posrednie i koficowe urzadzenie do redukcji predkosci padajacej mieszanki.

4. Ukladanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw ogolnych:

* w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie si¢ deskowan i rusztowad. czy nie nastepuje utrata
prawidlowosci ksztaltu konstrukeji,

¢ szybkos¢ 1 wysokos¢ wypelnienia deskowania mieszanka betonowsa powinny by¢ okreslone wytrzymaloscia i sztywnoscig
deskowania przyjmujacego parcie $wiezo ulozonej mieszanki.

* w okresie upalnej, slonecznej pogody ulozona mieszanka powinna byé niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierng
utrata wody,

* w czasie deszczu ukladana 1 ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie chroniona przed woda opadowa;
w przypadku gdy na $wiezo ulozona mieszanke betonowa spadla nadmierna ilos¢ wody powodujaca zmiane konsystencii
mieszanki, nalezy ja usunag.

* w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto ulozone zbrojenie utrudnia mechaniczne
zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne za pomoca sztychowania.

5. Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét, w ktérym powinny
by¢ podane:

* data rozpoczecia 1 zakoniczenia betonowania calosci 1 wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,

¢ wytrzymalos¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej,

* daty. sposob, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki i terminy
badan,

* temperatura zewngtrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

(a) Zageszczanie mieszanki betonowe;j

1. Mieszanka betonowa powinna byé zageszczana za pomocy urzadzen mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu, a ilo§¢ powietrza w mieszance
betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalnej.

3. Reczne zageszezanie moze byc stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i polcieklej lub gdy
zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych.

4. Przy stosowaniu wibratorow pograzanych odleglos¢ sasiednich zaglebieri wibratora nie powinna by¢ wigksza niz 1,5-
krotny skuteczny promien dzialania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢
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wicksza od 1,25 dlugosci bulawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zaglebiony na 5-10
cm w dolng warstwe poprzednio ulozonej mieszanki.

5. Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych plaszczyzny ich dzialania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢
na siebie na odleglos¢ 10-20 cm. Grubos¢ zageszczonej warstwy mieszanki

betonowej nie powinna przekraczaé w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych
podwéjnie - 12 cm.

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzanych, predkos¢ posuwu wibratoréw powierzchniowych,
jak i skuteczny promien dzialania obydwu typoéw wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju
mieszanki betonowej. v

7. Zakres 1 sposob stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju konstrukcii,
mocy wibratoréw, odleglosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.

8. Opieranie wibratoréw wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

9. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

a) wibratory wglebne nalezy stosowaé do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gesto plastycznej: wibratory
wglebne o duzej ,mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac dla konstrukcji betonowych i konstrukeji zelbetowych
o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wglebne malej mocy
(ponizej 1,47 kW) nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych oraz Zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2
—0,8m,

b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o najmniejszym wymiarze w
jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podlozy, stropéw, plyt itp.; plaszczyzny
dzialania wibratoréw powierzchniowych na sasiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odleglos¢ okolo 20
cm; grubo$é warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wigksza niz:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwojnie,

¢) wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukeji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie pozwalajacym na uzycie
wibratoréw wglebnych.

10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzala na tyle, ze nie ulega
uplastycznieniu pod wplywem dzialania wibratora jest mozliwe dopiero po osiagnieciu przez beton wytrzymalosci co
najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardnialego betonu.

11. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami prézniowymi powinno byc prowadzone wg
instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci plyt deskowania umozliwiajacych odciaganie nadmiaru wody z mieszanki betonowej,

- latwosci montazu i rozbiérki deskowania,

- duzej szczelnosci komér podcisnieniowych przylegajacych do plyt deskowania odciagajacych wode,

- latwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych,

- mozliwosci niwelowania odchylek wymiarowych wynikajacych z niedokladnosci polozenia elementéw i montazu
zbrojenia.

12. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomocy sztychowania kazdej ulozonej warstwy pretami
stalowymi w taki sposéb, aby korice pretéw wchodzily na glebokos¢ 5 - 10 cm w warstwe poprzednio ulozona oraz
jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mlotkiem drewnianym.

(b) Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych

1. Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych czgsci powinien by¢ podany
w projekcie wykonywania robét.

2. Mieszanka betonowa powinna byé dostarczana na miejsce ulozenia w sposob ciagly przy maksymalnym
zmechanizowaniu jej transportu i ukladania.

3. Zageszczanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane za pomoca wibratoréw wglebnych pojedynczych lub
zespolu wibratoréw na wspolnej ramie. Zageszczanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych za pomoca
wibratoréw powierzchniowych dopuszcza sig tylko w przypadku warstwy wierzchnie).

4. W przypadku ukladania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami, goérna powierzchnia
poszczeglnych warstw nie powinna by¢ wygladzana (z wyjatkiem ostatniej warstwy wierzchniey).

5. Betonowanie w konstrukcjach masywnych czesci zamykajacych budowle powinno by¢ przeprowadzone dopiero po
zakoficzeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych czesci sasiednich temperatury ustalonej w projekcie wykonania
robét.

6. Betonowanie blokéw fundamentowych pod urzadzenia wywolujace obciazenia dynamiczne powinno by¢ wykonane bez
przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie wykonania robét.

7. Mieszanka betonowa powinna by¢ ukladana warstwami poziomymi o jednakowej grubosci, dostosowanej do
charakterystyki wibratoréw przewidzianych do zageszczania mieszanki. Kazda warstwa mieszanki powinna by¢ ukladana bez
przerwy i tylko w jedna strone. Ukladanie mieszanki uskokami (schodkami) moze by¢ dopuszczone, jezeli tego rodzaju
przebieg betonowania zostal ustalony w projekcie wykonywania robét, a sam przebieg ukladania mieszanki zostal
szczegolowo okreslony.

8. Okres pomiedzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczeciem ukladania nastepnej warstwy powinien by¢ ustalony
doswiadczalnie przez laboratorium badawcze w zaleznosci od temperatury otoczenia, warunkéw atmosferycznych,
wlasciwosci cementu i innych przewidywanych czynnikow.

(c) Ukladanie mieszanki betonowej w stupach i w Scianach

1. Stupy wolno stojace lub stupy ram powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie
przekraczajacej 5 m przy zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.
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2. Sciany powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie przekraczajacej wysokosci
kondygnaciji lub 3 m.

3. Slupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 m® oraz $ciany o grubosci ponizej 15 cm, jak réwniez o dowolnym przekroju
z krzyzujacym si¢ zbrojeniem (np. podciagi oparte na slupach) powinny by¢ betonowane odcinkami o wysokosci nie
wickszej niz 2 m przy jednoczesnym prawidlowym zageszczaniu mieszanki betonowej za pomoca wibratoréw wglebnych
i przyczepnych albo recznie przez sztychowanie.

4. Betonowanie konstrukcji ramowych powinno by¢ dokonywane bez przerw. W przypadku koniecznosci wykonania
przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania konstrukcji powinno by¢ przyjete zgodnie
7 wymaganiami wg).

5. Dolna cze$¢ slupa lub Sciany powinna by¢ wypelniona na wysokos¢ 15 cm mieszanka betonows przeznaczona do
betonowania po uprzednim usuni¢ciu kruszywa o uziarnieniu wickszym niz 10 mm 1 o wytrzymalosci na $ciskanie nie
mniejszej niz przewidziana w projekcie.

(d) Ukladanie mieszanki betonowej w belkach 1 w plytach

1. Belki 1 plyty zwiazane monolitycznie ze shupami lub Scianami nalezy betonowa¢ nie wezesniej niz po uplywie 1 - 2 godz.
od chwili zabetonowania $cian.

2. Ukladanie mieszanki betonowej w podciagach 1 plytach stropowych, dachowych itp. powinno by¢ dokonywane
jednoczesnie 1 bez przerw. Przy wysokosci podciagow przekraczajacych 80 cm dopuszceza si¢ ich betonowanie niezaleznie
od plyt. '

(e) Przerwy w betonowaniu

1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny si¢ znajdowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w projekcie.
2. Uksztaltowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukejach powinno
by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

3. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si¢ znajdowac:

- w belkach i podciagach - w miejscach najmniejszych sil poprzecznych,

- w slupach - w plaszczyznach stropow, belek i podciagow,

- w plytach - w linii prostopadlej do belek lub Zeber, na ktoérych wspiera si¢ plyta; przy betonowaniu plyt w kierunku
rownoleglym do podciagu dopuszcza si¢ przerwe robocza w srodkowej czesci przesla plyty réwnolegle do zeber, na ktérych
wspiera si¢ plyta.

4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadla do kierunku naprezed gléwnych, tj.
w zasadzie pod katem ok. 45°. W slupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by prostopadla do
osi tych elementéw, a w plytach i §cianach - do ich powierzchni.

5. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia
stwardnialego ze §wiezym betonem przez usunigcie z powierzchni stwardnialego betonu luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego i przeplukaniu miejsca przerwania beton woda.

6. Resztki wody w zaglebieniach betonu powinny by¢ usuni¢te przed rozpoczeciem betonowania.

7. Oktes pomiedzy ulozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nalozeniem na t¢ warstwe drugiej warstwy mieszanki,
bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez nadzér techniczny (laboratorium kontrolne)
w zaleznosci od temperatury zewngtrznej, warunkéw  klimatycznych, wlasciwosci cementu i innych czynnikéw
wplywajacych na jakos¢ konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza wynosi wigcej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie
powinien by¢ dluzszy niz 2 godz.

8. Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio ulozonego betonu.

9. W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukeji wykonywanych w deskowaniu $lizgowym konieczne jest
powolne podnoszenie deskowania na niezbedna wysoko$¢ po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwa, az do
ukazania si¢ widocznej szczeliny pomiedzy deskowaniem a powierzchnia betonu.

(f) Pielegnacija i dojrzewanie betonu

Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja

1. Warunki dojrzewania swiezo ulozonego betonu jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia powinny:

- zapewnic utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do przewidywanego tempa wzrostu
wytrzymalosci betonu, uniemozliwiaé powstawanie rys skurczowych w betonie,

- chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wplywami pogarszajacymi jego jakos¢ w konstrukcii.

2. W okresie pielegnaciji betonu nalezy:

a) chroni¢ odslonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dzialaniem warunkéw atmosferycznych, a szczegblnie wiatru
i promieni slonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich oslanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku
1 miejscowych warunkéw klimatyczaych,

b) utrzymywa¢ ulozony beton w stalej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni - przy stosowaniu cementow portlandzkich, 14
dni - przy stosowaniu cementow hutniczych 1 innych,

¢) polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego ulozenia, przy
temperaturze + 15°C 1 wyzej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzied i co najmniej jeden raz w
nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobeg, przy temperaturze ponizej -5°C betonu nie nalezy polewad,

d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w okresie kilku godzin
po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednia temperature, dostosowana do temperatury elementu.

3. Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane woda wedlug specjalnych instrukcji.

4. Duze poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu moga by¢ powlekane $rodkami blonotwérczymi
zabezpieczajacymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie swiezego betonu powinny odpowiadaé
nastepujacym wymaganiom:

- utworzenie si¢ szczelnej powloki powinno nastapic nie pézniej niz w 24 godz. od chwili posmarowania nimi betonu.
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- utworzona powloka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobra przyczepnos¢ do betonu swiezego i

stwardnialego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wplywem deszczu.

- $§rodek blonotwérczy nie powinien przy nanoszeniu przenikac glebiej w Swiezy beton niz na 1 mm 1 nie powinien
wywolywaé korozji betonu oraz stali.

5. Swiezo ulozony beton stykajacy si¢ z wodami gruntowymi, a szczeg6lnie plynacymi, powinien by¢ chroniony przed ich
ujemnym wplywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny
réwnorzedny sposéb przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.

(5) Rozbioérka rusztowan i deskowania

Calkowita rozbi6rka deskowani i rusztowan moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymalosci betonu.
W zwyklych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej + 15°C mozna przyjaé dla betonéw mostowych
nastepujace czasy rozformowania:

- 3 dni albo R 15 10 MPa dla usunigcia bocznych deskowan plyt, belek lub tukéw,

- 6 dni albo R 15 15 MPa dla usuni¢cia bocznych deskowan stupéw lub $cian.

Usunigcie krazyn, rusztowan 1 podpér podtrzymujacych deskowanie moze by¢ rozpoczgte nie wezesniej niz po uplywie:

-7 dni lub R 15 20 MPa dla plyt o rozpi¢tosci do 3,0 m,

- 14 dni lub R 15 25 MPa dla plyt o rozpietosci do 6,0 m oraz $cianek,

- 28 dni dla elementéw o wigkszych rozpigtosciach oraz dla ustrojéow nosnych ram.

W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz + 15°C ob;pwiazujacym kryterium jest wytrzymalos¢ betonu. Gdy nie ma
mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymalosci betonu w konstrukeji mozna orientacyjnie przyja¢ do podanych wyzej
czasow dojrzewania mnozniki:

a) 1,5 - dla temperatury sredniej t;, = + 10°C, L
b) 2,0 - dla temperatury sredniej t;, = + 5°C,
¢) 3,0 - dla temperatury $redniej t; = + 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed nastaniem chlodow

wytrzymalosci co najmniej R 15 - 15 MPa).
Temperature $rednia dobowa oblicza¢ ze wzoru:
t; + ti3 +2ty

4

Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cislym nadzorem technicznym, unikajac jednoczesnego usuniecia wickszej
liczby podpér. Przy rozpietosci przesel wigkszych od 15 m i ustrojach statycznie niewyznaczalnych. kolejnos¢ usuwania

podpér okresli¢ nalezy na podstawie projektu rusztowania lub technologii robé6t. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy
ustala¢ wg PN-63/B-06251.

Kontrola jakosci robot.

(1) Rusztowania i deskowania.

Dopuszczalne odchylki wymiarowe deskowas i rusztowan stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu

4y

e =

. . Dopuszczalna odchylka od
Rodasj odehylki wymiaréw projektowych w mm

W odleglosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania

i w odleglo$ci miedzy teznikami usztywniajacymi stojaki rusztowan

a) na 1 m dlugosci do +25
b) na cale przeslo nie wigcej niz +75
Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przecigcia si¢:

a) na 1 m szerokosci nie wigcej niz +5
b) na calej wysokosci konstrukcji nie wigcej niz

- w fundamentach +20 ¥ N

- w §cianach i stupach do wysokosci 5 m podtrzymujacych stropy

»

monolityczne _ +10
- w $cianach 1 stupach o wysokosci powyzej 5 m : +15
- w stupach szkieletéw zelbetowych polaczonych z belkami +10
- w belkach i lukach

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego polozenia nie 5
wigcej niz: .

a) w fundamentach : +15
b) w $cianach, stupach, belkach, podciagach i tukach ‘ kit

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, slizgowego i
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przesuwnego nie wigcej niz +10
W odleglosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami $cian 5%
Miejscowe nierownosci powierzchni deskowania od strony stykania
si¢ z betonem (przy sprawdzaniu lata o dlugosci 2 m) Lol
Odchylenie plaszczyzn poziomych od poziomu:
a) na 1 m plaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na calg plaszczyzne +15
Odchylenia w dlugosci lub rozpigtosci elementow +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenie w wymiarach plyt desek przestawnych:
- w dlugosci 1 szerokosci plyt (tarcz) do 1 m 12
-1do3m +4
-3do5m +6
- ponad 5 m +10
- grubosci dwoch sasiednich desek niestruganych £2
- grubosci dwoch sasiednich desek struganych £0,5
- w rozmieszczeniu otwordéw na elementy laczace plyty +2
* Odchylki ujemne niedopuszczalne.

(2) Kontrola betonu

Dostawca betonu obowigzany jest przedstawi¢ Wykonawey 1 Inspektorowi Nadzoru oswiadczenie o dostarczeniu betonu
odpowiedniej klasy, konsystencii i uziarnieniu i spelnieniu innych parametréw, ktérych badanie wynika z normy. W trakcie
budowy kontroli podlegaja nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu wg. normy PN-88/B-06250 ,,Beton
zwykly”:

(a) Konstrukcja mieszanki betonowej

Sprawdzenie jej przeprowadza si¢ najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto zaleca si¢ sprawdzenie
konstrukeji metoda opadu stozka, kazdorazowo przy odbiorze mieszanki betonowej ze §rodka transportu, gdy istnieje
przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu, lub zmiany konsystencji spowodowanej np. wysoka
temperaturg otoczenia. Roznice pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowana nie powinny przekroczy¢:

+ 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

+ 1 cm wg metody stozka opadowego.

(b) Wytrzymalo$¢ betonu na Sciskanie

W celu sprawdzenia wytrzymalosci betonu na $ciskanie nalezy pobra¢ probki o liczbie okreslonej w planie kontroli jakosci,
w ilosci nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 m’,

- 1 probka na zmiang robocza,

- 3 probki na dobe,

- 6 prébek na parti¢ betonu.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymalo$é okreslona na prébkach kontrolnych 150 x 150 x
150 mm spelni wymagania normy PN-88/B-06250. Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymalosci na
sciskanie, powinny by¢ brane serie probek w ilosci zgodnej z PN-88/B-06250 poz. 5.1. Probki powinny by¢ pobrane
oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego
wykonywanego odrebnie segmentu plyty. Probki powinny byé pobierane komisyjnie z udzialem Inspektora Nadzoru ze
spisaniem  protokolu pobrania podpisanego przez obie strony. Prébki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie
z protokolem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika robot,
gwarantujacymi ich autentycznosc. Prébki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika
Budowy przez jedna dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250.

(c) Nasigkliwos¢ betonu

Sprawdzenie nasiakliwosci betonu przeprowadza si¢ przy ustaleniu skladu mieszanki betonowej oraz na prébach pobranych
przy stanowisku betonowania zgodnie planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej
niz raz na 5000 m® betonu oraz kazdorazowo po zmianie skladnikoéw betonu, sposobu ukladania i zageszczania.

(d) Odpornos¢ na dzialanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza si¢ na prébkach wykonywanych w warunkach laboratoryjnych
podczas ustalania skladu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie
z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obicktu ale nie rzadziej niz raz na 5000 m® betonu oraz
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kazdorazowo po zmianie skladnikéw betonu, sposobu ukladania i zageszczania. Kazde badanie przeprowadza si¢ na 12
regularnych prébkach o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki przechowywaé nalezy warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z norma PN-88/B-06250. W metodzie przyspieszonej badanie
przeprowadza si¢ na 6 probkach po 28 dniach.
Dziatania zwigzane z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robét budowlanych.
Zawarto w Przedmiocie Wymagai Ogélnych niniejszej specyfikacji. Dokumentacja odbioru koficowego powinna zawierac:
- dziennik badan i pomiaréw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi,
- powykonawcza dokumentacje rysunkowa, w tym rysunki miejsc charakterystycznych wraz z naniesionymi na nie
wynikami pomiaréw liniowych, katéw nachylenia skarp i spadkow,
—  robocze orzeczenia jakosciowe,
- analize¢ wynikéw badan,
~  protokoly odbioréw czesciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robot.
Odbiér koficowy winien byé przeprowadzony zaraz po zakoriczeniu robét ziemnych i potwierdzony protokolem
zawierajacym stateczna oceng¢ robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koricowego nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy.
Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.
Zawarto w Przedmiocie Wymagai Ogélnych niniejszej specyfikacji.
Opis sposobu odbiotu robét budowlanych.
Nie przewiduje si¢ zadnych szczegélnych wymagan odnosnie odbioréw, oprécz zawartych w Przedmiocie Wymagan
Ogolnych niniejszej specyfikacji. Nalezy sprawdzic:
—  okresli¢ zgodno$¢ wykonanych robét z projektem pod wzgledem uzytego materialu, grubosci warstw i réwnosci
podloza, rodzaj, kolejnos¢ ukladania warstw,
—  okreslenie szerokosci i prostolinijnosci spoin,
—  okresli¢ prawidlowo$¢ wykonania wymaganych spadkéw w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie,
—  okredli¢ staranno$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, odpornos¢ chemiczng i szczelno$¢ materialow,
—  okresli¢ zgodnos¢ ze stosownymi normami.
Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zawarto w Przedmiocie Wymagan Ogélnych niniejszej specyfikacji.
Dokumenty odniesienia.
Przepisy zwiazane i standardy.
Dz.U.03.207.2016 ustawa ,,Prawo budowlane” z 07.07.1994 r. z p6zn. zmianami i powigzane rozporzadzenia.
Dz.U.02.166.1360 ustawa ,,O systemie oceny zgodnosci” z 30.08.2002 r. i powiazane rozporzadzenia
D2.U.04.92.881 ustawa 0”O wyrobach budowlanych” z 16.04.2004 r. z pézn. zmianami i powiazane rozporzadzenia.
Dz.U.02.169.1386 ustawa ,,O normalizacji” z 12.09.2002 r. z pdzn. zmianami 1 powiazane rozporzadzenia.
Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
be%pieczer'\stwa 1 higieny pracy. ;
Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych z 06.02.2003 . '
D2.U.96.62.285 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczesistwa i higieny pracy z 28.05.1996 r.
.D2.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzesi technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
PN-86/B-01300 Cementy, terminy i okreslenia
PN-88/B-30000 Cement - portlandzki
BN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
PN-90/B-06242 Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniajace. Wymagania i badania oddzialywania na beton.
PN-90/B-06243 Domieszki do betonu. Domieszki uplynniajace. Wymagania i badania oddzialywania na beton.
PN-90/B-06244 Domieszki do betonu. Domieszki kompleksowe. Wymagania i badania oddzialywania na beton.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-78/B-06714.26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczeni organicznych.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwickowa badania wytrzymalosci betonu na
sciskanie.
PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymalosci betonu na
$ciskanie za pomoca mlotka Schmidta.
PN-74/B-06264 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda radiofotograficzna badania wytrzymalosci betonu na
Sciska.
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3. Roboty izolacyjne. .
Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z Polskimi normami i $wiadectwami dopuszczenia matetialéw. Odbioru prac
dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru prac budowlano-montazowych. Dokumentacja
zawiera wskazowki dotyczace izolacji wodochronnych 1 cieplochronnych — rodzaje materialéw, grubosci warstw,
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, impregnaty. Roboty izolacyjne moga byc rozpoczete w przypadku spelnienia
nastepujacych warunkéw: kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe oraz kiedy
temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5st.C, kiedy podloza pod izolacj¢ zostaly juz wykonane i osiagnely dostateczny
stopien suchosci, kiedy poziom wody gruntowej w wykopach nie zostal obnizony tam, gdzie zachodzi potrzeba, na caly
okres robét izolacyjnych, kiedy na budowie znajduja si¢ wszystkie niezbedne materialy i sprzet. Izolacje wodochronne:
stosowa¢ dla zabezpieczenie obiektow przed dzialaniem wody wloskowatej w gruncie, wody opadowej przesiakajacej przez
warstwy gruntu oraz wody rozlewanej na podlogi w pomieszczeniach mokrych. Izolacje przeciwwilgociowe: stosowaé w
celu zabezpieczenia fundamentéw polozonych powyzej zwierciadla wody gruntowej, elementéw budowli polozonych pod
zwierciadlem wody, $cian i stropoéw pomieszczen mokrych oraz taraséw, balkon6w i stropodachéw. Izolacje przeciwwodne:
stosowa¢ dla zabezpieczenia elementéw budowli posadowionych ponizej zwierciadla wody gruntowej, kanalow i
zbiornikéw. Izolacje parochronne: stosowac dla zabezpieczenia przegréd budowlanych lub niektérych warstw tych przegrod
przed przenikaniem pary wodnej.
a) Izolacje termiczne i przeciwwodne sttopodachu garazu.
W zakres robot wchodzi:
- przygotowanie 1 oczyszczenie podioza,
- ulozenie paroizolacij,
- ulozenie papy podkladowej,
- uloZenie przez zgrzewanie papy wierzchniego krycia do papy podkladowej,
- w zakres prac wchodza czynnosci i materialy pomocnicze /np. dostawa i montaz laty okapowej, montaz oblachowar z
blachy ocynk.,
Materiaty.
- paroizolacja - folia dachowa paroizolacyjna systemowa
- tasma PE samoprzylepna
- papa podkladowa
- papa termozgrzewalna elastomerobitumiczna nawierzchniowa
- laczniki
Materialy termoizolacyjne powinny by¢ skladowane starannie na rownym i suchym podkladzie w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy uklada¢ na podkladach z desek lub plyt betonowych i
przykrywac szczelnie brezentem lub folia.
Sprzet.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rodzaj stosowanego sprzetu
z projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Transport.
Transport i skladowanie wg wymagan ogélnych ST. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed
wplywami atmosferycznymi.
Wykonanie robot.
Technologia wykonania:
- ulozy¢ folig paroizolacyjna
- Sklei¢ folig tasma samoprzylepna PE.
- Ulozy¢ luzem pape podkladowa na plytach z welny mineralnej.
- Zgrzewamy pape podkladows na szerokosci zakladki.
- Zgrzewamy pape wierzchnia do podkladowe;.
Obr6bki attyki z papy wykonywac dwuwarstwowo w ukladzie pap. Styk listew z podlozem uszczelni¢ masa uszczelniajaca.
Wysokos¢ wyciagniecia obrobek z pap nad powierzchnie polaci gotowego pokrycia nie mniejsza niz 15 cm. W zalamaniu,
narozniku wkleslym izolacje nalezy dodatkowo wzmocni¢. Wywinicta na powierzchni¢ $ciany izolacje pionowa nalezy
dodatkowo umocowa¢ mechanicznie do $ciany i zabezpieczy¢ przed zsuwaniem. Warunkiem szczelnosci paroizolacji i
izolacji wodochronnej jest ukladanie papy termozgrzewalnej z ciagla wylewka bitumu na zakladach przy standardowej
szerokosci zakladu podiuznego 10 cm 1 czolowego nie mniej niz 10 cm. Przy wylewce bitumu wigkszej niz 5 - 8 mm istnieje
koniecznos¢ zastosowania na niej posypki z lupka chroniacej odkryty bitum przed oddzialywaniem promieni UV.
Kontrola jakos$ci robét.
Kontrole prawidlowosci wykonania izolacji termicznej nalezy przeprowadzi¢ szczegblowo przed przystapieniem do robét
pokrywezych. Inzynier dokona sprawdzenie prawidlowosci wszystkich etapodw robot zawartych w pkt. 5
Odbiér robot
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST ,,Wymagania
ogolne”. Odchylki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowodujg nieodebranie tych prac przez
Inspektora Nadzoru, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie. Wyniki odbioru materialéw i wyrobéw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protokoly odbioru poszczegdlnych etapéw robét,
- protokoly obioru materialéw i wyrabéw,
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- wyniki badan laboratoryjnych,
- ekspertyzy. -
Do odbioru koficowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych. Odbiér przygotowanego podioza
pod ocieplenie powinien obejmowac:
- Sprawdzenie spadkow, réwnosci, czystosci i suchosci podloza
- Sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji.
Odbiér wykonanej warstwy termoizolacji powinien obejmowac:
- czy material termoizolacyjny nie ulegl zawilgoceniu sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej
Odbiér ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia
warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

Przepisy zwiazane i standardy.
Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami og6lnymi ST. Normy:
PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych
PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smolowe. Badania
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.
BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.
PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty z weldy mineralnej.
Instrukcja ITB nr321. Stosowanie wyrob6éw z welny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych . Arkady 1989
b) Izolacje przeciwwodne posadzki garazu.
Projektuje si¢ uszczelnienie dwuskladnikowa bitumiczng izolacja grubowarstwowa. Podloze musi by¢ mocne, mozliwie
réwne oraz posiada¢ drobno porowata powierzchnig. Podloze musi by¢ wolne od rakow, jam skurczowych, rys i kawern,
kurzu, smoly, oleju szalunkowego, starych powlok malarskich oraz innych powlok zmniejszajacych przyczepnosc. Podloze
powinno by¢ suche lub co najwyzej lekko wilgotne. Krawedzie nalezy sfazowac. W naroznikach poziomych i w pionowych
nalezy wykona¢ wklesle wyokraglenia co najmniej 4 cm za pomoca masy systemowej lub zaprawy cementowej
uszlachetnionej o maksymalnej grubosci warstwy 2 cm. Jezeli dolne warstwy cegiel calkowicie przesiakaja woda stojaca na
plycie fundamentowej wewnatrz piwnicy konieczne jest uszczelnienie posrednie. Przejécie plyta fundamentowa / mur
piwnicy zaszpachlowa¢ przed wykonaniem wkleslego wyokraglenia. Szpachlowanie nalezy wykona¢ od czola plyty
fundamentowej poprzez wklesle wyokraglenie co najmniej do gornej krawedzi pierwszej warstwy cegiel. Pozwoli to
zapobiec oddzialywaniu wody od spodu na powloke uszczelniajaca. Nieréwnosci, zaglebienia w zaprawie, wylomy lub
spoiny pionowe > 5 mm mozna wyréwna¢ poprzez szpachlowanie lub tez poprzez nalozenie zaprawy tynkarskiej klasy P
Il zgodnie z DIN 18 550. Wykorzystane do przygotowania podloza materialy (np. do wkleslego wyokraglenia lub
uszczelnienia posredniego) musza byé w pelni utwardzone przed rozpoczeciem robét izolacyjnych.
Sposéb wykonania izolacji.
Izolacje mieszaé przy pomocy mieszadla w ksztalcie kotwicy jako nasadki na wiertarke szybkoobrotows, ok. 600 do 800
obr./min) wsypywa¢ skladnik proszkowy do skladnika plynnego. Mieszaé do uzyskania jednolitej pastowatej masy wolnej
od grudek (co najmniej przez 3 minuty). Wymieszaé tylko taka ilos¢, ile mozna zuzy¢ w przeciagu 60 - 90 minut. Nastepnie
wykonaé gruntowanie na suchym lub matowo-wilgotnym murze lub tynku. W tym celu nalezy wymiesza¢ material z woda w
czystym naczyniu zarobowym w proporcji 1: 9 1 przemalowa¢ lub nanieé¢ metoda natryskowa w jednym etapie roboczym
na przygotowane w razie potrzeby podloze betonowe. Nastepnie w przeciagn 30 minut nalozy¢ metods, ,,swiezo na swiezo”
pierwsza warstwe o grubosci warstwy mokrej ok. 2 mm. Na zagruntowane podloze (po jego wyschnicciu) nalezy nakladac
izolacje za pomoca kielni lub szpachli na caly powierzchni¢ w dwoch etapach roboczych. Plerwszy warstwe nanosi si¢ na
grubosé, wynoszaca maksimum polowe koniecznej warstwy mokrej. PozostawiC pierwsza warstwe do stwardnienia na tak
dlugo, by nalozenie drugiej warstwy nie moglo jej uszkodzi¢. Zgodnie z norma 18 195-4 nakladanie dwoch warstw mozna

takze przeprowadzic metoda J$wiezo na éwiezo”. W strefie cokolow nalezy przed nalozeniem izolacji bitumicznej natozyc
warstwe uszczelnienia na pelna wysokosé cokolu.

4. Roboty blacharskie.

Materiaty.

Blacha ocynk. gr. 0,5 mm

FLaczniki systemowe w ilosci przewidzianej systemem.

Wkrety, gwozdzie - ocynkowane w niezbednej ilosci.

Blacha powinna by¢ skladowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach drewnianych.

Wykonanie robot.

Obrébki blacharskie:

Obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do wielkosci pochylenia polaci dachowych - winny by¢ odpowiednio
szerokie. W pokryciach dachowych z papy obrobki blacharskie moga by¢ wklejane miedzy warstwami papy przy pochyleniu
potaci dachowej wigkszym lub réwnym 10 %. Przy polaczeniach pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi
wystajacymi z dachu elementami powinny byc zastosowane obrébki dwuczesciowe. Scianki attykowe i ich styk z pokryciem
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papowym nalezy zabezpieczy¢ obrébkami blacharskimi tak, aby byla zachowana dylatacja obwodowa. Na polaci dachowej
przy rurach spustowych z czesci wyzszej dachu nalezy zamontowac profile (koryta) z blachy ocynk.-tytan. dla oslabienia sily
dzialania wody deszczowej 1 ochrony papy przed rozmyciem.

Dziatania zwigzane z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i rob6t budowlanych.
Zawarto w Przedmiocie Wymagan Ogdlnych niniejszej specyfikacji. Dokumentacja odbioru koficowego powinna zawieraé:
-  dziennik badan 1 pomiaréw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi,
- powykonawcza dokumentacje rysunkowa, w tym rysunki miejsc charakterystycznych wraz z naniesionymi na nie

wynikami pomiaréw liniowych, katow nachylenia skarp 1 spadkow,

- robocze orzeczenia jakosciowe,
- analiz¢ wynikow badan,
- protokoly odbioréw czesciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robét.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiatu robét.
Zawarto w Przedmiocie Wymagan Ogdlnych niniejszej specyfikacji.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
Nie przewiduje si¢ zadnych szczegélnych wymagan odnosnie odbiorow, oprécz zawartych w Przedmiocie Wymagaii
Ogolnych niniejszej specyfikacii.

Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszgcych.
Zawarto w Przedmiocie Wymagan Ogoélnych niniejszej specyfikacii.

Dokumenty odniesienia.
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg:
Dz.U.03.207.2016 ustawa ,,Prawo budowlane” z 07.07.1994 1. z p6zn. zmianami i powiazane rozporzadzenia.
Dz.U.02.166.1360 ustawa ,,O systemie oceny zgodnosci” z 30.08.2002 r. i powiazane rozporzadzenia
D2.U.04.92.881 ustawa 0”O wyrobach budowlanych” z 16.04.2004 r. z p6zn. zmianami i powiazane rozporzadzenia.
Dz.U.02.169.1386 ustawa ,,O normalizacji” z 12.09.2002 r. z pézn. zmianami i powiazane rozporzadzenia.
D2z.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogélaych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych z 06.02.2003 r.
2.U.96.62.285 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegélowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenistwa 1 higieny pracy z 28.05.1996 r.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi.
PN/B-10107 Badanie wytrzymalosci na odrywanie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Arkady 1989. Nalezy stosowaé przepisy
zgodnie z ST ,,Wymagania ogdlne”.

5. Tynki zewnetrzne silikonowe.
Materiaty.
Wymagania ogdlne.

—  organiczny tynk strukturalny silikonowy
— aluminiowe listwy startowe o szerokosci 142 mm.
—  Klasyfikacja ogniowa przyjetego systemu ocieplen: NP — 851.5/05/TG — system sklasyfikowany jako NRO (nie
rozprzestrzeniajacy ognia)
Materialy termoizolacyjne powinny by¢ skladowane starannie na suchym podkladzie, w pomieszczeniach krytych
i zamknictych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy uklada¢ na podkladach z desek lub plyt
betonowych 1 przykrywaé szczelnie brezentem lub folia. Magazynowanie klejéw i zapraw wg, instrukcji producenta.
Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniona jednostke.
Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwiazane granulki. Wykonawca powinien obejrze¢ caly partie
dostarczonego materialu i w razie negatywnych spostrzezesi powinien zleci¢ badanie losowo pobranych prébek.
Transport.
Transport i przechowywanie wg wymagar ogélnych ST i instrukcji producenta. Srodki transportu powinny zabezpieczad
zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Wykonanie roboét.
Wymagania formalno-prawne wobec systemu:
1. Aprobata Techniczna ITB na zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw
2. Certyfikat Zakladowej Kontroli Produkcji dot w/w Aprobaty Technicznej
3. Materialy wchodzace w sklad systemu musza mie¢ umieszczone na opakowaniach oznaczenia zgodne z ustawa o
wyrobach budowlanych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy
Budowa systemu

1) Bezcementowa masa do wykonywania warstwy zbrojonej
11) Siatka zbrojaca z wldkna szklanego
1) Strukturalny tynk elewacyjny (silikonowy)

Wymagane parametry techniczne ETICS
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uklad z tynkiem akrylowym uklad z tynkiem silikonowym
wodochlonnosé
-po 8h zanurzenia w wodzie <400 g/m* <400 g/m?
-po 24h zanurzenia w wodzie < 800 g/m’ < 700 g/m’
odpornos¢ na uderzenie:
- w stanie powietrzno-suchym 26,0] Z6,0]
- po cyklach starzeniowych 26,0] 26,0]
Opor dyfuzyjny warstwy wierzchniej (warstwa '
zbrojona + wyprawa tynkarska) <0,7m < 0,6 m
Klasyfikacja ogniowa systemu w zakresie Uklad NRO Uklad NRO
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez sciany | (nierozprzestrzeniajacy ognia) przy | (nierozprzestrzeniajacy ognia)
grubosci plyt termoizolacyjnych co | przy grubosci plyt
najmniej 30 cm termoizolacyjnych co najmniej 30
cm

System musi spetnia¢ ponadto nastepujace warunki:
- nie jest wymagana posrednia warstwa gruntujaca pod tynk (usankcjonowane w aprobacie technicznej systemu)
- nie jest wymagane dodatkowe zbrojenie (tzw. zbrojenie diagonalne) w naroznikach otworéw — potwierdzone stosownym
oswiadczeniem dostawcy systemu.
Wymagane parametry techniczne dla elementéw systemu objgtych aprobat techniczng:
Zaprawa klejaca do mocowania plyt styropianowych na podfozu

sucha zaprawa dostosowana do aplikacji recznej lub maszynowej, odporna na wystepowanie rys skurczowych
(po 28 dniach) w warstwie o grubosci = 5 mm,
straty prazenia w temp.450°C: 0,8-1,2%,

przyczepnosé zaprawy (MPa): do betonu do styropianu

- w stanie powietrzno-suchym 20,5 20,1
- po 24h zanurzenia w wodzie > 04 20,1

- po 5 cyklach: (24h zanurzenia

w wodzie/48h suszenia w temp.60°C) = 0,5 >0,1

Masa szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej:
(2) masa na bazie dyspersji akrylowej, gotowa do uzycia, bez koniecznosci mieszania z woda,
(b) nie zawierajaca cementu,
(c) zbrojona wldknami,
(d) dostepna w wersjach dostosowanych do obrébki:
w warunkach standardowych (= +5°C)
w warunkach obnizonych temperatur i podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza +1°C < t < +10°C,
(wilgotno$¢ powietrza < 95%)
(e) dostosowana do aplikacji recznej i maszynowej,
(f) z mozliwoscia barwienia w masie (w palecie barw jak dla tynkow licowych),
(g) nie wymagajaca nanoszenia powloki posredniej pod wyprawe tynkarska,
(h) eliminujaca konieczno§¢ stosowania zbrojenia diagonalnego narozy otworéw na powierzchni elewacji
(i) straty prazenia w temp.450°C: 26-32%,
Siatka zbrojaca do zatopienia w masie klejacej:
tkanina z wldkna szklanego
splot gazejski,
odporna na deformacje ksztaltu,
impregnowana przeciwalkalicznie,
szeroko$¢ = 110cm,dlugosé = 50mb,
cigzar powierzchniowy = 155 g/ m?,
dla prébek przechowywanych 28 dni:
Sita zrywajaca [N] ~ Wydluzenie wzgledne([%]

osnowa/watek osnowa/watek
a/ w warunkach laboratoryjnych = 1600 =35
b/ w 5% roztworze wodnym NaOH = 1000 <20

Masa tynkarska silikonowa (krzemoorganiczna, na bazie dyspersji zywic silikonowych)
masa tynkarska, gotowa do aplikacji,
nie zawierajaca cementu,
zbrojona wléknami szklanymi,
do aplikacji recznej i maszynowej,
dostepna w wersjach dostosowanych do obrébki:
w warunkach standardowych (= +5°C)
w warunkach obnizonych temperatur i podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza +1°C < t < +10°C,
(wilgotnos¢ powietrza < 95%)
2 mozliwo$cia barwienia w masie (minimum 800 odcieni),
o fakturach baranka i zlobionej
straty prazenia w temp.450°C: 28,0 — 34,2 %,
Materialy i elementy do wykasiczania i zabezpieczania miejsc szczegdlnych elewacji:
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np. listwy cokolowe, okapniki, profile krawedziowe/ narozne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, tasmy
uszczelniajace, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy.
Kontrola jako$ci robot.
Zakres kontroli zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne” oraz pkt. 5 . ‘ .
Wymagana jakos¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub
innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

Odbior robot. .
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST ,,Wymagania
ogolne”. Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowoduja nieodebranie tych prac przez
Inspektora Nadzoru, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie. Wyniki odbioru materialéw i wyrobéw powinny byé
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstawe odbioru robét powinny stanowic nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoly odbioru poszczegdlnych etapow robot,
- protokoly obioru materialow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

Przepisy zwiazane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg:

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-20130 Plyty styropianowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych . Arkady 1989 Nalezy stosowaé przepisy
zgodnie ST ,,Wymagania ogdlne”.

6. Malowanie tynkéw zewnetrznych.
W zakres robot wehodzi:
- przygotowanie podlozy scian,
- zabezpieczenie folia powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu,
- malowanie $cian,
- usuniecie folii.

Materiaty.
Elewacyjna farba silikonowa
Farby nie moga by¢ transportowane i przechowywane w temp. Ponizej + 5°C. Przechowywanie w magazynach
polotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Sprzet.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu
organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Transport.
Transport i przechowywanie wg ST, Wymagania ogélne” i instrukcji producenta. Farby nie moga by¢ transportowane i
przechowywane w temp. Ponizej + 5°C. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

Wykonanie robét.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkéw. Powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio
przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane Powierzchnie podlozy przewidzianych do malowania powinny
by¢ gladkie, réwne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usunaé lub zeszlifowaé. Podloza powinny by¢
dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwied, czyste 1 suche. Przed
malowaniem podloze nalezy zagruntowaé odpowiednio do zastosowanej farby. Pierwsze malowanie $cian mozna
wykonywac po catkowitym zakoficzeniu robét poprzedzajacych tj. po ukoficzeniu robét instalacyjnych, wykonaniu podlozy,
osadzeniu okien i drzwi. Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Farbe
rozcienczy¢ wg zaleced producenta. Farbe mozna nanosi¢ za pomoca walka sznurkowego. Przed kazdorazowym uzyciem
nalezy dokladnie wymieszaé mieszarka mechaniczna. Na pomalowanej elewacji nie nalezy dokonywaé miejscowych
poprawek ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia miejscowych przebarwien. Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy
temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz +30°C. Zbyt niska temperatura podloza moze spowodowac
spekania powloki.

Kontrola jako$ci robét.
Badania powlok nalezy przeprowadza¢ nie wezesniej niz po 7 dniach. Powloki z farb powinny mie¢ barwe jednolita zgodna
ze wzorcem, bez sladéw pedzla, smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki
powinny mie¢ jednolity polysk a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub polmatowe. Wszystkie powloki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzymywa¢ prébe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnoscé.

Odbiér robot.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt. 6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST ,,Wymagania
ogolne”. Odchylki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja nieodebranie tych prac przez

46



Inspektora Nadzoru, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie. Wyniki odbioru materialow i wyrobéw powinny byc
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protokoly odbioru poszczegolnych etapow robot,
- protokoly obioru materialéw 1 wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
Przepisy zwigzane i standardy.
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg.:
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieniczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN/B-10107 Badanie wytrzymalosci na odrywanie .
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Arkady 1989. Nalezy stosowac przepisy
zgodnie z ST ,,Wymagania ogélne”

7. Drzwi zewnetrzne.
Drzwi zewnetrzne pcv.
W zakres robo6t wehodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,
- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu $lusarki,
- ustawienie i zakotwienie elementu pcv,
- wypelnienie pianka szczeliny miedzy osciezami 1 oscieznica,
- oszklenie skrzydel, przeszklen i naswietli,
- silikonowanie zlaczy,
- usuniecie zabezpieczen 1 resztek z montazu.

Materiaty.
Drzwi pev, max wspélezynnik U, =1,1 W/m’K, pelne, w okleinie drewnopodobnej.
Pianka montazowa
silikon
Przechowywanie w magazynach pélotwartych lub zamknietych, suchych i1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Sprzet
Sprzet teczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rodzaj stosowanego sprzetu
z projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Transport.
Transport i przechowywanie wg wymagan ogélnych ST i instrukcji producenta. Srodki transportu powinny zabezpieczac
zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przewozone elementypowinny by¢ ustawione pionowo na dolnych
powierzchniach. Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy laczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ 1 zwartosc
ladunku.

Wykonanie roboét.
Oscieznic powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych materialow,
ktore moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Oscieznice powinny byé dostatecznie zakotwione w  przegrodach
budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obciazen przez zawiasy. Elementy wbudowane nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunieciem sig, az do uzyskania przez zaprawe budowlana w ktérej osadzono kotwy, wymaganej
wytrzymalosci na $ciskanie, nie mniej jednak niz 5 Mpa. Uszczelnienie przestrzeni wokél oécieznicy nalezy dostosowac do
spodziewanej rozszerzalnosci elementu. Ustawione oscieznice powinny byé zabezpieczone przez podklinowanie i skosne
podparcie zastrzalami. Kotwy oScieznic nalezy odgia¢ do poziomego polozenia, tak aby umieszczone w gniezdzie lub
szczelinie mozna bylo je obmurowaé lub osadzi¢ w zaprawie cementowej. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone
powloka antykorozyjna. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone aby ich odstep od progu i nadproza nie byl
wigkszy niz 250 mm a ich rozstaw nie przekraczal 800 mm. Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonac z
uwzglednieniem glebokosci wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podlogi. Odleglos¢ mi¢dzy czolem $cianki dzialowej a
stojakiem ocieznicy powinna wynosi¢ co najmniej 15 mm, a wolna przestrzeni powinna by¢ wypelniona zaprawa murarska.
Oécieznice w trakcie murowania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztalceniami pod wplywem bocznego nacisku muru
i zaprawy przez odpowiednie rozparcie. Kotwy powinny by¢ zalewane zaprawa cementowa. Podczas obmurowywania
nalezy sprawdza¢ polozenie oscieznicy, czy nie odchylila si¢c od pionu, aby méc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usunad
wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie  stezonej. Koncowa faze osadzania o$cieznicy stanowi
podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. Przed osadzeniem elementu pcv nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢
wykonania o$cieza i stan powierzchni, do kt6rych ma przylegaé oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu
oicieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy oczyscic i naprawic. W sprawdzone i przygotowane oscieze, 0
oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawic element na podkladkach lub listwach. Ustawienie elementu nalezy
sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekataych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci elementéw o$cieznicy.
Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m
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- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m
-3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m |
Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dzialania skrzydel przy otwieraniu 1 zamykaniu. Zamocowane drzwi nalezy
uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy drzwiami a Sciana wypelniana jest materialem uszczelniajacym w
postaci pianki. Podczas montazu drzwi w budynku nalezy stosowac nastepujace elementy kotwiace: na wysokosci elementu
po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy mocujace w odleglosci nie wigkszej niz 200 mm od
naroza. Maksymalna odleglos¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm. Dodatkowe elementy mocujace stosowane
sa przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu odksztalcen podczas zamykania. Na szerokosci elementu - jeden
element kotwiacy na kazdy metr biezacy. Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inna zewnetrzna warstwa licowa nalezy
pozostawiC szczeling min. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robot wypelnia si¢ trwale plastyczna masa uszczelniajaca.

Kontrola jakosci robét Py
Stosowac zasady kontroli wg ST ,,Wymagani;‘!ogéhle” oraz instrukcji producenta. Zasady prowadzenia kontroli jakosci
powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085 wraz ze zmianami Al i A2 dla §lusarki okiennej z tworzyw
sztucznych. Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi
w normie PN-72/B-10 ISO. Dla dokonania oceny jakosci wyrobéw stolarki okiennej nalezy sprawdzaé:
- zgodnos¢ wymiarow, '
- jako$¢ materialow, z ktorych element pev zostal wykonany,
- prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegéléw konstrukeyjnych,
- sprawnosc¢ dzialania skrzydel 1 elementoéw ruchomych oraz funkcjonowania okué.

Odbior robot.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST ,,Wymagania
ogolne”. Odchylki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowoduja nieodebranie tych prac przez
Inspektora Nadzoru, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie. Wyniki odbioru materialéw i wyrobéw powinny byé
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protokoly odbioru poszczegolnych etapéw robét,
- protokoly obioru materialow 1 wyrobéw,
- wyniki badan laboratoryjnych,
- ekspertyzy.

Przepisy zwigzane i standardy. y
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg;
PN-158/B-10085 + zmiana A 1i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Arkady 1989 r. Nalezy stosowaé przepisy
zgodnie z ST ,,Wymagania ogélne”. - T

9. Tynki zewnetrzne kamyczkowe.

Zakres robot.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbior
robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 zaleceniami Inspektora Nadzoru. W zakres robét wehodzi:
- sprawdzenie 1 przygotowanie podlozy,
- osadzenie listew naroznikowych,
- zabezpieczenie folia i tasma powierzchni narazonych na zabrudzenie,
- wykonywanie tynku,
- usunigcie folii i tasmy.

Materiaty.
Tynki zewnetrzne kamyczkowe.
Na scianach w miejscach wskazanych w dokumentacji wykonaé¢ cienkowarstwowe tynki kamyczkowe ze spoiwem
akrylowym wg Normy DIN 18 558. Uziarnienie 0,7 — 1,2 mm. Ziarna biale (35%), czarne (30%) 1 szare (35%). Grunt pod
tynk szary.

Sprzet.
Sprzet powinien byc dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu
organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Transport. '
Transport i przechowywanie wg ST , Wymagania ogélne” i instrukcji producenta. Tynki transportowaé 1 przechowywaé w
miejscu suchym, nie narazonym na mréz, w zamknietych pojemnikach. Srodki transportu powinny zabezpieczac
zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Wykonanie robot.
Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice oraz whudowane szafki i urzadzenia. Zaleca
si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu $cian betonowych tj. po
uplywie 4 - 6 miesiecy po zakoriczeniu robét stanu surowego. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +
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5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych. Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki w ciagu
pierwszych dwoch dni przed naslonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. Przed rozpoczeciem tynkowania
nalezy przygotowac podloze w zaleznosci od rodzaju podloza. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapelnione
zaprawg na glebokosc 10 - 15 mm. Nalezy usunaé¢ wszelkie zwisy zaprawy, wypelni¢ ubytki zaprawa gipsowa o skladzie: gips
budowlany i piasek w proporcji 1 : 1 i konsystencji ok. 7 — 8 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Odslonigte czesci
metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki lub elementy gipsowe winny by¢ zabezpieczone przed korodujacym
dzialaniem gipsu za pomoca powloki malarskiej z farby ochronnej (farba podkladowa miniowa). Bezposrednio przed
tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji tlustych. Oczyszczone
podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda. Podloze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne lecz
szorstkie. Gladkie podloze betonowe nalezy nacia¢ dlutami a ‘nastepnie oczyscic z pylu 1 kurzu. Konsystencja
przygotowanej zaprawy do narzucania powinna wynosi¢ 7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Poczatek wiazania zaprawy
nie moze by¢ ktétszy niz 60 minut od chwili zarobienia gipsu tynkarskiego woda. Narzut zaprawy na Sciany nalezy
prowadzi¢ od géry poziomymi pasami, posuwajac si¢ ku dolowi. Nalezy stosowac listwy tynkarskie naroznikowe.
Kontrola jakosci tobét.
Inzynier dokona sprawdzenie prawidlowosci wykonania tynkéw zgodnie z pkt. 5. Stosowaé zasady kontroli wg ST
,,Wymagania ogélne”. Odbi6r podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét okladzinowych.
Odbiér robét. :
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot (pkt. 6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST ,,Wymagania
ogélne”. Odchylki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja nieodebranie tych prac przez
Inspektora Nadzoru, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie. Wyniki odbioru materialéw i wyrobéw powinny byc
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstawg odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protokoly odbioru poszczegdlnych etapow robét,
- protokoly obioru materialéw i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
Przepisy zwigzane i standardy.
Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykle - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. - Arkady . Nalezy stosowac przepisy zgodnie z
ST ,,Wymagania ogolne”.

ST.03.00.00. Wymagania odnoénie wykonania robé6t wykoriczeniowych wewnetrznych.

1. Tynki wewnetrzne gipsowe.
W zakres rob6t wchodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie podlozy,
- osadzenie listew naroznikowych,
- zabezpieczenie folia 1 tasma powierzchni narazonych na zabrudzenie,
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- przygotowanie zaprawy gipsowe;,
- wykonywanie tynku w miejscach uszkodzen spowodowanych robotami,,
- usuniecie folil 1 tasmy.

Materialy.
Tynki z gipsu tynkarskiego powinny by¢ wykonywane z suchej mieszanki, stanowigcej mieszaning gipsu budowlanego,
estrichgipsu oraz srodkéw modyfikujacych t¢ mieszanke w celu utrzymywania wody przez zaprawe gipsowa. Woda
zarodowa powinna spelnia¢ wymagania podane w normie. Stosowal listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne.
Przechowywanie w magazynach zamknietych, suchych 1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Sprzet.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu
organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Transport. .
Transport 1 przechowywanie wg ST Wymagania ogolne” i instrukcji producenta. Tynki transportowac
1 przechowywad w miejscu suchym, nie narazonym na mréz, w zamknictych pojemnikach. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Wykonanie robot. ,
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki
i urzadzenia. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu scian
betonowych tj. po uplywie 4 - 6 miesiecy po zakoniczeniu robét stanu surowego. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze
nie nizszej niz + 5°C 1 pod warunkiem, Ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych. Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane
tynki w ciagu pierwszych dwoch dni przed naslonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. Przed rozpoczeciem
tynkowania nalezy przygotowaé podloze w zaleznosci od rodzaju podloza. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie
zapelnione zaprawa na glebokosé 10 - 15 mm. Przed rozpoczeciem tynkowania stropow nalezy usunac zaprawe wystajaca
ze spoin. Nalezy usunaé wszelkie zwisy zaprawy, wypelni¢ ubytki zaprawa gipsowa o skladzie: gips budowlany i piasek w
proporcji 1 : 1 i konsystencji ok. 7 — 8 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Odslonigte czesci metalowe osadzone lub
przechodzace przez tynki lub elementy gipsowe winny by¢ zabezpieczone przed korodujacym dzialaniem gipsu za pomocy
powloki malarskiej z farby ochronnej (farba podkladowa miniowa). Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji tlustych. Oczyszczone podloze bezposrednio przed
tynkowaniem obficie zmy¢ woda. Podloze betonowe pod tynk powinno byé réwne lecz szorstkie. Gladkie podloze
betonowe nalezy nacia¢ dlutami a nastepnie oczysci¢ z pylu i kurzu. Zaprawe z gipsu nalezy przygotowaé bezposrednio
przed przystapieniem do tynkowania. Do gipsu tynkarskiego nie nalezy poza woda stosowaé zadnych opézniaczy wigzania
gipsu ani plastyfikatoréw. Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosi¢ 7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Konsystencji tej odpowiada wspélczynnik wodno - gipsowy w/g= 0,45 — 0,48. Poczatek
wigzania zaprawy nie moze by¢ krofszy niz 60 minut od chwili zarobienia gipsu tynkarskiego woda. Narzut zaprawy na
sciany nalezy prowadzi¢ od géry poziomymi pasami, posuwajac si¢ ku dolowi. Nalezy stosowaé listwy tynkarskie
naroznikowe.

Kontrola jakosci robat. .
Inzynier dokona sprawdzenie prawidlowosci wykonania tynkéw zgodnie z pkt. 5. Stosowaé zasady kontroli wg ST
» Wymagania ogélne”. Odbiér podloza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robé6t okladzinowych.

Odbiér robot.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt. 6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST , Wymagania
ogolne”. Odchylki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja nieodebranie tych prac przez
Inspektora Nadzoru, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie. Wyniki odbioru materialéw i wyrobow powinny byé
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstawe odbioru robét powinny stanowié nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protokoly odbioru poszczegélnych etapéw robot,
- protokoly obioru materialow i wyrobdw,
- wyniki badan laboratoryjnych,
- ekspertyzy.

Przepisy zwigzane i standardy.
Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykle - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych. - Arkady . Nalezy stosowaé przepisy zgodnie
z ST ,,Wymagania ogélne”.

2. Oktadziny. z plytek ores.
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W zakres robo6t wchodzi:

- Sprawdzenie jakosci i przygotowanie podloza, nakladanie zaprawy klejowej, ukladanie gresu, spoinowanie posadzek
i cokolikow.

Materialy.

zaprawa klejowa elastyczna

zaprawa fugowa elastyczna

fuga silikonowa elastyczna

plytki gresowe

- nieszkliwione,

- nasigkliwos¢ wodna 0,1 %,

- wytrzymalos¢ na zginanie 45 MPa,

- twardos¢ powierzchni w skali Mohsa 8,

- odpornosc na scieranie 150.

profile wykonczeniowe do okladzin ceramicznych aluminiowe.

Plytki gresowe i akcesoria musza by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta. Przechowywanie
w magazynach pélotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Sprzet.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu
organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Transport.

Samochéd dostawczy. Transport i przechowywanie wg wymagan ogolnych ST i instrukeji producenta. Srodki transportu
powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Wykonanie robét.

Podloze pod plytki powinno byé nosne a wytrzymalo$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B - 10107 lub DIN
18156 nie mniejsza niz 0,5 MPa. Plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki plytek przy krawedziach (kocach scian) mialy
wymiar wigkszy niz polowa plytki. Warstwa kleju pod plytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Styki (krawedzie)
podloga/sciana spoinowaé fugy silikonowa. Szczeling przed ulozeniem ww fug brzegi plytek zagruntowa¢ podkladem do
fug silikonowych. Calo$¢ powierzchni spoinowac fuga mineralna mrozoodporna. Szerokos¢ fug — 5mm. Na krawedziach
zewnetrznych stosowaé profil narozny Profil powinien by¢ dobrany do grubosci plytki tak, aby licowal z plytka w obu
kierunkach. W naroznikach stosowaé elementy narozne systemowe. Uszczelnienia podlozy oraz ukladanie okladzin
ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu technologicznym przez jednego podwykonawce.

- przygotowanie podloza i wykonanie uszczelnien przeciwwodnych podlozy betonowych w pomieszczeniach mokrych
(z kratka $ciekowa). Podloze pod wykonanie uszczelnienia powinno by¢ uformowane ze spadkiem 1,5 % w kierunku kratek
$ciekowych. Z powierzchni pod wykonanie uszczelnienia nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajacego przyczepnos¢ warstwy malarskiej. Usunigcie tych
warstw nalezy dokonaé, np. przez piaskowanie, frezowanie, $rutowanie, mycie wysokocisnieniowe lub inny sposob
mechaniczny w zaleznosci od stopnia zabrudzenia. Podloze powinno by¢ nosne a wytrzymalos¢ nadrywanie powinno byc
zgodne z PN/B — 10107 lub DIN 18156 nie mniejsze niz 0,5 MPa. Podloze nalezy zagruntowac podkladem gruntujacym
malujac cala powierzchni¢ dwukrotnie przy uzyciu pedzla lub watka malarskiego. Uszczelnienie nalezy wykona¢ nakladajac
elastyczna powloke uszczelniajaca dwukrotnie walkiem. Przejscia rurowe uszczelni¢ stosujac mankiety uszczelniajace.
Technologia wykonania wg. zaleceni producenta uszczelniaczy. Izolacje nalezy wykonac na powierzchni $ciany na wys. co
najmniej 20 cm. Uszczelnienie krawedzi wewnetrznych $ciana/$ciana wykonac stosujac tasme uszczelniajaca.

- przygotowanie podloza i wykonanie uszczelnieni przeciwwodnych dla Scian w bezposrednim sasiedztwie natrysku.

Z powierzchni pod wykonanie uszczelnienia (tynk cementowo — wapienny kat. II) nalezy usunac wszystkie luzne czesci,
zatluszczenia, jak réwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajacego przyczepnos¢ warstwy
malarskiej. Usunigcie tych warstw nalezy dokonad, np. przez piaskowanie, frezowanie, §rutowanie, mycie wysokocisnieniowe
lub inny sposéb mechaniczny w zaleznosci od stopnia zabrudzenia. Podloze powinno by¢ nosne a wytrzymalos¢
nadrywanie powinno by¢ zgodne z PN/B — 10107 lub DIN 18156 nie mniejsze niz 0,5 MPa. Podloze nalezy zagruntowac
podkladem gruntujacym malujac cala powierzchni¢ dwukrotnie przy uzyciu pedzla lub walka malarskiego. Uszczelnienie
nalezy wykona¢ nakladajac elastyczna powloke uszczelniajaca dwukrotnie walkiem. Przejécia rurowe uszczelni¢ stosujac
mankiety uszczelniajace. Technologia wykonania wg. zalecen producenta uszczelniaczy. Uszczelnienie krawedzi
wewnetrznych §ciana/$ciana wykonac stosujac tasme uszczelniajaca.

Kontrola jakosci robot

Inzynier dokona sprawdzenie prawidlowosci Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami
ogolnymi ST. Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét okladzinowych.
Pozostale elementy wg ,,Warunkéw technicznych” tom I cze$¢ IV. - Arkady 1989

Odbiér robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST ,,Wymagania
ogélne”. Odchylki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowoduja nieodebranie tych prac przez
Inspektora Nadzoru, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie. Wyniki odbioru materialéw i wyrobéw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstawg odbioru robét powinny stanowic nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoly odbioru poszczegélnych etapéw robot,

- protokoly obiora materialow i wyrob6w,

- wyniki badan laboratoryjnych,
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- ekspertyzy.

Przepisy zwigzane i standardy.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami og6lnymi ST

PN/B - 10107 Badanie wytrzymalosci na odrywanie.

PN-EN 176 Plytki gres nieszkliwione.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych - Arkady 1989.
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materialow.

t

3. Roboty malarskie.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja. Przed przystapieniem do robot malarskich
1 wygladzi¢ powierzchnie przeznaczona do malowania poprzez usunigcie zglebien i wzniesien, naprawi¢ uszkodzenia,
wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie. Powierzchnie zagruntowac. Malowanie wykonywa¢ po wyschnieciu tynkow.
Wilgotnos¢ podloza max 3% dla farby olejnej 1 syntetycznej oraz 4% dla farby emulsyjnej. Wewnatrz budynku pierwsze
malowanie Scian mozna wykona¢ po calkowitym dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki, po ukoficzeniu robét
instalacyjnych, ulozeniu podlég, usunieciu odpadéw budowlanych, wykonaniu bialego montazu, ulozeniu posadzek wraz
z wykonaniem listew i cokoléw. Powierzchnia tynku winna by¢ pozbawiona pekni¢é, powinna odpowiada¢ Polskim
Normom, nie moze by¢ zanieczyszczona. Podklady pod powloke malarska powinny by¢ stosowane do rodzaju malowania,
warunkow zastosowania 1 rodzaju podloza. Roboty malarskie wykonywa¢ w temp. Powyzej +5st.C. Niewskazane jest
prowadzenie robot podczas deszczow. Odbiér robét malarskich wykonuje sie przed przystapieniem do malowania, w czasie
malowania (po przygotowaniu powierzchni, po pomalowaniu kazdej warstwy) oraz po ukofczeniu malowania na danym
obiekcie. Badanie powlok przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 7 dniach od dnia ukoriczenia. Jezeli badania materialow,
podkladéw 1 powlok dadza wynik dodatni, roboty nalezy uzna¢ za wykonane poprawnie. Jezeli cze$¢ badad ma wynik
ujemy, nalezy ustalic, czy:

—  calkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty,
—  poprawi¢ niewlasciwie wykonane roboty i po poprawieniu przystapi¢ do nowych badan.
Typowe usterki malarskie:
—  przeswiecanie spodnich warstw,
—  slady pedzli na powierzchni powloki,
—  plamy na powierzchni malowanej przez rozpylanie,
— matowe plamy na powierzchni powloki,
—  sfaldowanie powloki malarskiej,
— odspojenia i tuszczenia oraz zmiany barw powloki.
Roboty malarskie wewngtrzne.
Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw. Przy wykonywaniu robét
malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura pow. 30°C oraz przeciagi. Powierzchnie
tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny byé¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14
dniowym. Powierzchnie podlozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, réwne, wszelkie wystepy od lica
powierzchni nalezy skué, usunaé lub zeszlifowaé. Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace sig, bez
widocznych rys, spekan i rozwarstwied, czyste i suche. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod
malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wigksza niz 4 % masy, a farbami olejno - zywicznymi i syntetycznymi nie
wigksza niz 3 % masy. Przed malowaniem podloze nalezy zagruntowaé odpowiednio do zastosowanej farby. Wewnatrz
budynk6éw pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywaé po calkowitym zakoficzeniu robét poprzedzajacych tj. po
ukoriczeniu robot instalacyjnych, wykonaniu podlozy, osadzeniu okien i drzwi. Drugie malowanie nalezy wykona¢ po
wykonaniu bialego montazu i wyposazenia, ulozeniu posadzek i zawieszeniu sufitéw podwieszonych. Przy malowaniu
t lakierowaniu sprawdzi¢ czy nie sa wymagane $rodki ochrony skéry i drég oddechowych.
Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi:
Farbe mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Swieze tynki malowa¢ dopiero po 3 - 4 tygodniach
dojrzewania, beton po miesiacu. Przygotowa¢ podloze przez uzupelnienie ubytk6éw, nastepnie zmy¢ calg powierzchnig
wodnym roztworem srodka dezynfekujacego grzyby i plesnie zgodnie z instrukcja zamieszczona na opakowaniu. Jeszcze
przed calkowitym wyschnigciem powierzchnie pomalowa¢ dwukrotnie farba . Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢
przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Druga warstwe nanosi¢ farba o lepkosci handlowej po wyschnigciu pierwszej warstwy tj.
po ok. 2 godz. Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza
niz+ 30°C. Zbyt niska temperatura podloza moze spowodowa¢ spekania powloki. Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy
wietrzy¢ 1 - 2 dni.

Dziatania zwiazane z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrob6w i robét budowlanych.
Zawarto w Przedmiocie Wymagan Ogolnych niniejszej specyfikacii.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét.
Zawarto w Przedmiocie Wymagan Ogélnych niniejszej specyfikacii.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
Nie przewiduje si¢ zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie odbioréw, oprocz zawartych w Przedmiocie Wymagan
Ogolnych niniejszej specyfikacji.

Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.
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Zawarto w Przedmiocie Wymagan Ogoélnych niniejszej specyfikacj.

Dokumenty odniesienia.
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg:
Dz.U.03.207.2016 ustawa ,,Prawo budowlane” z 07.07.1994 r. z p6zn. zmianami i powiazane rozporzadzenia.
Dz.U.02.166.1360 ustawa ,,0O systemie oceny zgodnosci” z 30.08.2002 r. i powiazane rozporzadzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa 0”O wyrobach budowlanych” z 16.04.2004 1. z péZn. zmianami i powiazane rozporzadzenia.
D2.U.02.169.1386 ustawa ,,O normalizacji” z 12.09.2002 t. z pdzn. zmianami 1 powiazane rozporzadzenia.
Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenistwa 1 higieny pracy.
Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych z 06.02.2003 r.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN/B-10107 Badanie wytrzymalosci na odrywanie
PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci 1 zuzycia.
PN/B-10107 Badanie wytrzymalosci na odrywanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Arkady 1989. Nalezy stosowac przepisy
zgodnie z ST',,Wymagania ogolne”

4. Uszczelnienie podiozy pod okfadziny ceramiczne
W zakres rob6t wchodzi:
- przygotowanie podloza i wykonanie uszczelnien przeciwwodnych posadzek w pomieszczeniach mokrych (z kratka
sciekowa),
- przygotowanie i oczyszczenie podloza,
- nakladanie szpachli uszczelniajacej,
- izolacja przejs¢ rurowych,
- w zakres prac wchodza czynnosci i materialy pomocnicze.

Materialy.
Materialy systemowe:
zaprawa uszczelniajaca,
prepatat gruntujacy,
powloka uszczelniajaca,
mankiety uszczelniajace,
tasmy uszczelniajace,
narozniki uszczelniajace.

Sprzet
Sprzet reczny powinien byé dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rodzaj stosowanego sprzetu wynika
z projektu organizacji robét oraz uzgodniony z Inzynierem Nadzoru.

Transport
Transport i przechowywanie wg ,,Wymagan ogélnych” i instrukcji producenta. Materialy transportowaé przechowywac
w miejscu suchym, nie narazonym na mréz, w zamknictych pojemnikach. Srodki transportu powinny zabezpieczac
zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Wykonanie robdt
Przygotowanie podloza i wykonanie uszczelnie przeciwwodnych podlozy betonowych w pomieszczeniach mokrych
(z kratka, $ciekowa). Podloze pod wykonanie uszczelnienia powinno by¢ uformowane ze spadkiem 1,5 % w kierunku kratek
Scickowych. Z powierzchni pod wykonanie uszczelnienia nalezy usunac wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajacego przyczepno$é warstwy malarskiej. Usunigcie tych
warstw nalezy dokonaé, np. przez piaskowanie, frezowanie, Srutowanie, mycie wysokocisnieniowe lub inny sposob
mechaniczny w zaleznosci od stopnia zabrudzenia. Podloze powinno byc nosne a wytrzymalos$é¢ nadrywanie powinno by¢
zgodne z PN/B — 10107 lub DIN 18156 nie mniejsze niz 0,5 MPa. Podloze nalezy zagruntowa¢ podkladem gruntujacym
malujac cala powierzchnie dwukrotnie przy uzyciu pedzla lub watka malarskiego. Uszczelnienie nalezy wykona¢ nakladajac
elastyczna powloke uszczelniajaca dwukrotnie walkiem. Przejscia rurowe uszczelnic stosujac mankiety uszczelniajace.
Technologia wykonania wg. zaleceni producenta uszczelniaczy. Izolacje nalezy wykonac na powierzchni $ciany na wys. co
najmniej 20 cm. Uszczelnienie krawedzi wewnetrznych $ciana/$ciana wykonac stosujac tasme uszczelniajaca.
Przygotowanie podloza i wykonanie uszczelnien przeciwwodnych dla scian w bezposrednim sasiedztwie natryskow.
7. powierzchni pod wykonanie uszczelnienia nalezy usunaé wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak rowniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajacego przyczepnos¢ warstwy malarskiej. Usunigcie tych warstw nalezy
dokona¢, np. przez piaskowanie, frezowanie, Srutowanie, mycie wysokocisnieniowe lub inny sposéb mechaniczny w
zaleznosci od stopnia zabrudzenia. Podloze powinno by¢ nosne a wytrzymalos¢ nadrywanie powinno byé zgodne z PN/B —
10107 lub DIN 18156 nie mniejsze niz 0,5 MPa. Podloze nalezy zagruntowa¢ podkladem gruntujacym malujac cala
powierzchnie dwukrotnie przy uzyciu pedzla lub walka malarskiego. Uszczelnienie nalezy wykona¢ nakladajac elastyczna
powloke uszczelniajaca dwukrotnie walkiem. Przejcia rurowe uszczelni¢ stosujac mankiety uszczelniajace. Technologia
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wykonania wg. zaleceri producenta uszczelniaczy. Uszczelnienie krawedzi wewnetrznych sciana/$ciana wykonaé stosujac
tasme uszczelniajgca.

Kontrola jakosci . )
Inzynier dokona prawidlowosci wykonania robét w pkt. 5. Kontrola jakosci wg. ST ,Wymagania ogélne” 1 instrukcji
producenta.

Odbiér robot. '
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST ,,Wymagania
ogolne”. Odchylki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja nieodebranie tych prac przez
Inspektora Nadzoru, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie. Wyniki odbioru materialéw 1 wyrobéw powinny byc
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoly odbioru poszczegolnych etapow robot,
- protokoly obioru materialow 1 wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

Przepisy zwigzane i standardy.

Nalezy stosowac przepisy zgodne z wymaganiami og6lnymi ST

PN/B — 10107 Badanie wytrzymalosci na odrywanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych . Arkady 1989
Karty techniczne wyrobow oraz instrukcje stosowania.

5. Posadzki gres.
Plytki gres powinny spelnia¢ nast¢pujace parametry:
~  klasa jakosci plytek BI (EN ISO 13006),
- nasigkliwos¢ wodna (%) ISO 10545-3 E<0,1%,
~  wytrzymalos¢ na zginanie (MPa) ISO 10545-4 50-60 N/mm?,
~  sila lamigca (N) ISO 10545-4 2200,
—  wspolczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej ISO 10545-8 6,6x10°¢
— odpornos¢ na Scieranie wglebne (mm?) ISO 10545-6 130, wspSlczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym BN
86/6781-02 >24,

- skutecznos¢ antyposlizgowa DIN 51130 R10,
-~ odpornos¢ na czynniki chemiczne:

- kwasy 1 zasady o stabym stezeniu ISO 10545-13 ULA-ULB,

- kwasy 1 zasady o mocnym stezeniu ISO 10545-13 ULA-UHB,
—  odpornos¢ na dzialanie srodkéw domowego uzytku ISO 10545-13 UA,
- odpornos¢ na blaknigcie — plytki nie moga wykazywaé zmian koloréw pod wplywem swiatla.
Plytki nalezy spoinowac fuga epoksydowa uzywajac odpowiednich chemikalii i narzedzi. Stosowaé specjalne gabki do
wycierania fugi. Fuga chropowata, nieréwna i z zaciekami nie spelnia zakladanych standardéw, poniewaz nie zapewnia
czystosci sanitarnej. W pomieszczeniach higieniczno-sanitamnych wymagajacych czestych dezynfekeji lub utrzymania
aseptyki, Sciany na calej wysokosci powinny by¢ wylozone materialami trwalymi, antyposlizgowymi, gladkimi, zmywalnymi,
nienasiakliwymi i odpornymi na dzialanie $rodkéw myjaco-dezynfekcyjnych. Materialy powinny posiadaé¢ $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania na obszarze Polski i spelnia¢ wymagania odpowiednich norm polskich, branzowych
i europejskich zharmonizowanych. Warunki skladowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP
i wymaganiami ogblnymi specyfikacji. Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi normami i $wiadectwami
dopuszczenia materialow. Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu techniki Budowlanej wykonanego
na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru prac
budowlano-montazowych.. Roboty okladzinowe wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.. Okladziny wewnetrzne
powinny by¢ wykonane nie wczesniej niz po uplywie 4 miesigcy od zakoriczenia stanu surowego robot. Wewnatrz budynku
wykonywa¢ roboty okladzinowe ceramiczne po wykonaniu okladzin z plyt gips.-karton., po calkowitym zakoriczeniu rob6t
instalacyjnych z wyjatkiem bialego montazu, po osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych. Klasyfikacja okladzin wg EN
99 powinna odpowiada¢ E ponizej 3%. Scieralnosé w klasie odpornosci IV. Zastosowaé plytki o najwyzszej klasie — I klasie.
Plytek nie uklada¢ na styk lecz ze spoina wypelniona specjalistyczna fuga. Fugowanie wykonywa¢ po 24 godzinach od
ulozenia. Wykoriczenia naroznikéw, okien, pélek, obwodéw armatury dokonywaé z uzyciem listew wykonczeniowych
z anodowanego aluminium. Wykonanie okladzin z plytek ceramicznych na plaszczyznach poziomych pomieszczen
mokrych oraz w pomieszczeniach bez spadkéw podlogi. Przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni podiog
w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych, min. 1,5%. Podloze pod plytki
(zaprawa uszczelniajaca) powinno by¢ nosne a wytrzymalo$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B - 10107 lub DIN
18156 nic mniejsza niz 0,5 MPa. Dla pomieszczeni bez odwodnienia podlogi ukladaé w poziomie wykonczeniowym. Plytki
nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki plytek przy krawedziach (koricach $cian) mialy wymiar wigkszy niz polowa plytki.
Okldadziny ceramiczne uklada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowej. Warstwa kleju pod plytki nie moze zawiera¢ pustych
miejsc. Styki (krawedzie) podloga/sciana spoinowaé fuga silikonowa. Szczeling przed ulozeniem w/w fug brzegi plytek
zagruntowa¢ podkladem do fug silikonowych. Szerokos¢ fug — 5mm. Na krawedziach zewnetrznych murkéw stosowaé

54



profil narozny PVC. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci plytki tak, aby licowal z plytka w obu kierunkach. W
naroznikach stosowaé elementy narozne systemowe. Uszczelnienia podlozy oraz ukladanie okladzin ceramicznych musi by¢
wykonywane w jednym cyklu technologicznym przez jednego podwykonawce.
Wykonanie okladzin z plytek ceramicznych na $cianach
Przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni $cian nalezy sprawdzi¢ jakos¢ podloza zaréwno pod wzgledem
wytrzymalo$ciowym jak i geometrii $cian. Dla $cian w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzic jakos¢ wykonania izolacji
wg poz. ,,uszczelnienia podlozy pod okladziny ceramiczne". Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie 1 poziomy osadzenia elementow
armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki plytek przy krawedziach (koficach $cian) mialy wymiar
wickszy niz polowa plytki. Spoiny podzialéw Sciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych
odstepach) ze spoinami podlogowymi. Okladziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uklada¢ na wodoodpornej
zaprawie klejowej. Warstwa kleju pod plytki nie moze zawieraC pustych miejsc. Spoiny na styku $ciana/sciana szlifowane i
spoinowane fuga silikonowa. W pomieszczeniach natryskow spoinowac po zagruntowaniu podkiadem do fug silikonowych.
Calo$¢ powierzchni spoinowaé fuga mineralna, szer. fugi 3 mm. Uszczelnienia podlozy oraz ukladanie okladzin
ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu technologicznym przez jednego podwykonawce.

Dziatania zwigzane z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robét budowlanych.
Zawarto w Przedmiocie Wymagan Ogolnych niniejszej specyfikacji.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Zawarto w Przedmiocie Wymagani Ogdlnych niniejszej specyfikacii.

Opis sposobu odbiotu rob6t budowlanych.
Nie przewiduje si¢ zadnych szczegélnych wymagai odnosnie odbiotéw, oprocz zawartych w Przedmiocie Wymagan
Ogolnych niniejszej specyfikacii.

Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zawarto w Przedmiocie Wymagan Ogolnych niniejszej specyfikacii.

Dokumenty odniesienia. %
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg:
Dz.U.03.207.2016 ustawa ,,Prawo budowlane” z 07.07.1994 r. z pdzn. zmianami i powiazane rozporzadzenia.
Dz.U.02.166.1360 ustawa ,,0O systemie oceny zgodnosci” z 30.08.2002 r. 1 powigzane rozporzadzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa 0”O wyrobach budowlanych” z 16.04.2004 1. z pozn. zmianarhi"_’i powiazane rozporzadzenia.
Dz.U.02.169.1386 ustawa ,,O normalizacji” z 12.09.2002 1. z p6zn. zmianami i powigzane rozporzadzenia.
Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 x.:*w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. 7 - N
Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych z 06.02.2003 r.

6. Posadzka pcv.

Posadzka pcv w w pomieszczeniach nr 8 i 10 — rzut parteru (tys. nr 7), ma spelniac nastepujace parametry:
Wykladziny PCV maja spelnia¢ nast¢pujace parametry:

- homogeniczna,

- pokryta ochronng warstwa poliuretanu — Pu,

- grubos¢ calkowita 2,0 mm,

- grubo$¢ warstwy uzytkowej 2,0 mm,

- trudnozapalna,

- klasyfikacja wg PN-EN 649 i PN-EN 685 34/43,

- odpornos$c na $cieranie grupa P,

- odporno$é na wgniatanie 3250 g/m’,

- stabilno$¢ wymiarowa max. 0,4 %

- odpornos¢ na §wiatlo min. 6

Masy samopoziomujace — w przypadku, gdy istniejace podioze bedzie zZniszczone.
Przechowywanie w magazynach pélotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi normami i $wiadectwami dopuszczenia materialow.
Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru prac budowlano-montazowych..
Warunki ogolne:

Temp. pomieszczedi > 18°C. Wykladzina powinna aklimatyzowac si¢ w pomieszczeniu min. 24 h /rolka powinna by¢
rozluzniona/, po pocieciu na kawalki wykladzina powinna aklimatyzowac si¢ w pomieszczeniu kolejne 24 h w jednym
pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej.

Przygotowanie podloza.

7 powierzchni betonowej nalezy usunaé wszystkie luZne czesci, zatluszczenia, jak réwniez zabrudzenia pochodzenia
kwasowego i1 zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy malarskie, piszczace i tluszczace si¢ watstwy zapraw. Na
przygotowanym podlozu wykona¢ wylewke samopoziomujaca. Podloze powinno by¢ nosne a wytrzymalos¢ na odrywanie
powinna byé zgodnie z PN/B - 10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa. Zawarto$¢ wilgoci nie powinna by¢ wigksza wagowo od
4%. Podloze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste odpowiednio porowate, bez pekniec 1 szczelin. Wilgotnos¢ nie moze
przekracza¢ 3% dla betonu i 0,5 % dla anhydrytu. Przed kazda czynnoscia /gruntowaniem, kladzeniem masy
samopoziomujacej 1 klejeniem dokladnie odkurzy¢ i zamies¢ podloze. Porowatos$¢ sprawdzi¢ przez polozenie kropli wody
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na podlozu. Kropla powinna znikna¢ w czasie 1 -10 min. w przeciwnym wypadku uzy¢ gruntu odpowiednio zwigkszajqcego
lub zmniejszajacego porowatos¢. Do szpachlowania podloza uzywac wylacznie mas wodoodpornych. Zaleca si¢ stazowanie
przy pomocy szpachli wodoodpornej styk miedzy posadzka a Sciana, tak by otrzymac plynne przejscie. Wyla¢ mase
samopoziomujaca. Po dokladnym wyschnigciu masy samopoziomujacej mozna przystapi¢ do klejenia, klej zalecany przez
producenta. Wykladzing mozna klas¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej osiagnie wlasciwa konsystencje. Po przyklejeniu
spawanie polaczefi moze nastapi¢ po 24 h.Wykonac cokoly h= 10 cm
Ukladanie wykladzin podlogowych:
Zaleca si¢ uzywanie rolki dociskowej co zapewnia dokladne dopasowanie wykladziny w naroznikach. Arkusze wykladziny
nalezy laczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy usuwac za pomoca specjalnego noza.
Frezowanie i spawanie narozy i zlaczy nalezy wykona¢ po wyschnigciu kleju. W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych
nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej z koncowkq do zgrzewania sznurowego. Do frezowania wszystkich zlacz
nalezy stosowac frezarke reczna z ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie mozna frezowac przy pomocy frezarki
elektrycznej. Wszystkie zgrzewy musza ostygnac¢ przed odcigciem nadmiaru zgrzewu. Zaleca si¢ dwuetapowa obrobke
zgrzewu: wstepna 1 wygladzajaca. Dopasowanie, cokoliki, narozniki - szczegoly - wg opisu technologicznego ukladania
wykladziny. ; ;

Dziatania zwigzane z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i rob6t budowlanych.
Zawarto w Przedmiocie Wymagan Ogolnych niniejszej specyfikacji.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
Zawarto w Przedmiocie Wymagan Ogolnych niniejszej specyfikacji.

Opis sposobu odbioru robot budowlanych.
Nie przewiduje si¢ zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie odbioréw, oprocz zawartych w Przedmiocie Wymagan
Ogolnych niniejszej specyfikacii.

Opis sposobu rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zawarto w Przedmiocie Wymagan Ogolnych niniejszej specyfikacii.

Dokumenty odniesienia.
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg:
D2z.U.03.207.2016 ustawa ,,Prawo budowlane” z 07.07.1994 r. z p6zn. zmianami i powiazane rozporzadzenia.
D2z.U.02.166.1360 ustawa ,,O systemie oceny zgodnosci” z 30.08.2002 r. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa 0”O wyrobach budowlanych” z 16.04.2004 1. z p6zn. zmianami i powiazane rozporzadzenia.
Dz.U.02.169.1386 ustawa ,,O normalizacji” z 12.09.2002 r. z p6zn. zmianami i powiazane rozporzadzenia.
Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenistwa 1 higieny pracy.
PN/B-10107 Badanie wytrzymalosci na odrywanie
Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlano - montazowych - Arkady 1989
Nalezy stosowa¢ przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania ogdlne”. Zalecenia producenta wykladzin.

7. Drzwi wewnetrzne plycinowe.
W zakres rob6t wehodzi:
- osadzenie drzwi wewnetrznych plycinowych,
- sprawdzenie 1 przygotowanie o$ciezy do osadzenia o$cieznic,
- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu drzwi aluminiowych,
- wypelnienie pianka szczeliny miedzy osciezami 1 o$cieznica,
- silikonowanie zlaczy,
- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu.
Materiaty.
Drzwi wewnetrzne — szczegoly w dokumentacii projektowej i obmiarze - ramy skrzydel drzwiowych pelnych wykonane z
drewna klejonego iglastego i wypelnione listwami z plyty wiérowej, okladzing ramy stanowi plyta widrowa grubosci 6mm.
Na obwodzie zewnetrznym ramy skrzydel doklejone listwa z drewna odpowiadajacemu rodzajem fornirowi. Skrzydla w
kolorze bialym, posiadajace jeden zamek patentowy, musza by¢ wyposazone w otwory nawiewne o przekroju min. 0,022 m*
usytuowane w dolnej czescei.
Sprzet.
Roboty zwiazane z montazem moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu wlasciwego sprzetu.
Transport.
Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.
Wykonanie robot.
Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z dyspozycja inwestora oraz zaleceniami inspektora nadzoru i sztuka budowlana.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$é wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylegaé
oscleznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oécieze nalezy
oczyscic i naprawic. W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawic §lusarke
na podkladkach lub listwach. Ustawienie nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna jednak nie wiccej
niz 3 mm na calej dlugosci element6w oscieznicy. Roznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
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- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dzialania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu. Szczelina pomiedzy
oknem a $ciana wypelniana jest materialem uszczelniajacym w postaci pianki. Podczas montazu stosowaé nastepujace
elementy kotwiace: na wysokosci elementu po obydwu stronach stosowac co najmniej po dwa elementy mocujace w
odleglosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza. Maksymalna odleglos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.
Dodatkowe elementy mocujace stosowane sa przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu odksztalcenn podczas
zamykania na szerokosci elementu - jeden element kotwiacy na kazdy metr biezacy. Miedzy powierzchnia profili a tynkiem
lub inng zewnetrzna warstwa licowa nalezy pozostawi¢ szczeling min. 5 mm, ktora po zakonczeniu robot wypelnia si¢ trwale
plastyczna masa uszczelniajaca.

Kontrola jakosci.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonanego montazu, aprobaty techniczne i atesty lub swiadectwa jakosci

Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa: ilo§¢ sztuk zamontowanych drzwi wewnetrznych.

Odbiér robot
Roboty podlegaja zasadom odbioru koncowemu.

Podstawa ptatnosci
Placi si¢ za roboty wykonane. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem wymiany drzwi
wewngtrznych

Dziatania zwigzane z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrob6éw i rob6t budowlanych.
Zawarto w Przedmiocie Wymagan Ogolnych niniejszej specyfikacji.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Zawarto w Przedmiocie Wymagan Ogodlnych niniejszej specyfikacji.

Opis sposobu odbioru robot budowlanych.
Nie przewiduje si¢ zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie odbioréw, oprécz zawartych w Przedmiocie Wymagan
Ogélnych niniejszej specyfikacji.

Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zawarto w Przedmiocie Wymagan Ogdlnych niniejszej specyfikacji.

Dokumenty odniesienia.
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg:
D2.U.03.207.2016 ustawa ,,Prawo budowlane” z 07.07.1994 r. z pézn. zmianami i powiazane rozporzadzenia.
Dz.U.02.166.1360 ustawa ,,O systemie oceny zgodnosci” z 30.08.2002 r. 1 powiazane rozporzadzenia
D2.U.04.92.881 ustawa 0O wyrobach budowlanych” z 16.04.2004 r. z pézn. zmianami i powiazane rozporzadzenia.
Dz.U.02.169.1386 ustawa ,,O normalizacji” z 12.09.2002 r. z p6zn. zmianami i powiazane rozporzadzenia.
Dz.U.03.169.1650 rozpotzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.
PN-B-94702;1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pélokraglych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej. Wymagania techniczne i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.
Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami og6lnymi ST.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych -Arkady 1989
PN-EN 130: 1998
PN-EN 950: 2000
PN- EN 951: 2000
PN- EN 952: 2000
PN- EN 1143-1+A1 :2009
PN- EN 1191: 2002
PN- EN 1192: 2002
PN- EN 1906: 2003
Obowiazujace przepisy ustawy Prawo Budowlane.
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