Zatacznik nr 1A do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zamoéwienia:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwy i kod robo6t budowlanych wg CPV:

Nazwa adres zamawiajacego:

Numer postepowania:

Opracowat:

»Wymiana medium sieci essernet systemu
sygnalizacji alarmu pozarowego”

40-205 Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1

Kod CPV:

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz
instalacji elektrycznych

32562100-1 Kable swiattowodowe do przesytu
informacji

Muzeum Slaskie w Katowicach

ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice
ZP.2610.9.2024

Sylwia Kosnik, Dziat Aqministracyjno-
Gospodarczy Muzeum Slaskiego w Katowicach

Katowice, kwiecien 2024



1. Wstep.
Szczegotowy zakres prac, opis elementow przedmiotu zamowienia oraz warunki realizacji opisane sa
w niniejszym opracowaniu jak rowniez zawieraja je zataczniki:
1) istotne postanowienia umowy (Zatacznik nr 2 do SWZ);
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB);
3) Projekt wykonawczy wraz z opracowana dokumentacja techniczng dla Muzeum Slaskiego
w Katowicach przez F. PHU WATRA Sp. o.0.;
4) Przedmiar robot

Stopnie waznosci informacji zawartych w ww. opracowaniach:

1) umowa;

2) STWiORB;

3) projekt wykonawczy wraz z opracowana dokumentacja techniczna dla Muzeum Slaskiego
w Katowicach przez F. PHU WATRA Sp. o.0.

4) Przedmiar robot

Opis niniejszy wskazuje na wykonanie robot gtownych natomiast roboty towarzyszace i pomocnicze,
wykorzystanie sprzetu nieopisanego w niniejszym opracowaniu i inne mozliwe do przewidzenia
czynnosci materiaty niezbedne do realizacji zadania i konieczne do jego prawidtowej realizacji
nalezy rowniez uwzgledni¢ jako czynnosci niezbedne w realizacji zadania i traktowac jako czesc¢
opisu przedmiotu zaméwienia.

Roboty beda rozliczane wynagrodzeniem ryczattowym.

2. Informacje szczeg6towe o przedmiocie zaméwienia.

Roboty budowlane w obiektach Muzeum Slaskiego w Katowicach przy ul. T. Dobrowolskiego 1,

w Katowicach, obejmowac beda zakres prac opisany w projekcie wykonawczym wraz

z opracowana dokumentacja techniczna dla Muzeum S'lqskiego w Katowicach przez F. PHU WATRA
Sp.o.o.

3. Teren budowy.

Roboty prowadzone beda w przestrzeniach budynkow: Budynek Gtowny, Spichlerz, Restauracja,
taznia, Stolarnia. Zamawiajacy zapewnia dogodny wjazd dla samochodow Wykonawcy
transportujacych materiaty i sprzet budowlany. Przestrzen zaplanowanych prac jest bardzo dobrze
skomunikowana z przestrzenig dostaw i wjazdu samochodoéw dostawczych. Zamawiajacy zapewnia
dostep do instalacji wod.-kan. i instalacji elektrycznej na potrzeby wykonywania przedmiotu
zamowienia wewnatrz i na zewnatrz kubatury budynku, podnosnik nozycowy i udostepni go
Wykonawcy po okazaniu przez Wykonawce aktualnych uprawnien do obstugi podnosnika wydanych
przez UDT. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen socjalnych i magazynowych na potrzeby
sktadowania materiatow budowlanych.

4.0Organizacja robét i przekazanie miejsca realizacji przedmiotu umowy na terenie Zamawiajacego.

Roboty remontowe beda prowadzone w obiekcie czynnym, nalezy je zorganizowac tak aby nie
zaktéci¢  jego funkcjonowania. Prace gtosne, transport materiatow, prace wszelakie
w przestrzeniach wystawienniczych i pomieszczeniach biurowych beda odbywaty sie po godzinach
zamkniecia Muzeum dla zwiedzajacych. Prace ciche i prace w przestrzeniach technicznych i na
zewnatrz obiektu moga odbywac sie w godzinach funkcjonowania Muzeum ale po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajacym. Godziny funkcjonowania Muzeum: od wtorku do niedzieli od godz.
10.00 do 20.00. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmian godzin funkcjonowania Muzeum,
jednak nie beda one dtuzsze niz podane w zdaniu poprzednim.



Codziennie od wtorku do soboty prace gtosne i ciche moga odbywac sie od godziny 20.00 do godziny
10.00 dnia nastepnego, w niedziele od godziny 20.00 do wtorku do godziny 10.00. Jezeli kalendarz
wydarzen Muzeum pozwoli na zorganizowanie prac w godzinach wczesniejszych niz wyzej
wymienione zostanie to wczesniej ustalone z Wykonawca. Wszystkie prace musza by¢ wykonywane
na podstawie ustalonego z Zamawiajacym Harmonogramu prac. Szczegoty dotyczace opracowania
oraz zatwierdzenia Harmonogramu a takze przekazania terenu zostaty okreslone w umowie.

TERMINY REALIZACJI PRAC

Termin wejscia Wykonawcy Od dnia zawarcia umowy

Termin oddania prac trzy miesigce od dnia zawarcia umowy

5. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem a takze
do natychmiastowego powiadomienia osoby wskazanej w umowie jako przedstawiciela
Zamawiajacego, jezeli zostana one przypadkowo uszkodzone. W trakcie realizacji robot nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i uszkodzeniem nastepujace elementy:

e stolarke budowlana;

e podtogi i posadzki wraz z cokotami i listwami przypodtogowymi;

e osprzet elektryczny;

e inne elementy niepodlegajace poszczegolnym zakresom remontowym.

Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialnosc¢ za spowodowane szkody w instalacjach i urzadzeniach
w trakcie wykonywania robot.

6. Ochrona srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepisow
i normatywow ochrony srodowiska w pomieszczeniach, korytarzach i wokot budynku. Bedzie unikat
zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
srodowiska i otoczenia czynnikow przy wykonywaniu robot budowlanych.

7. Sprzet.
Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu przyrzadow pomiarowych okablowania strukturalnego,
rusztowan ruchomych 4m, spawarek swiattowodowych, srodkow tacznosci bezprzewodowej,
wciggarek mechanicznych do kabli z rejestratorem sity naciagu oraz innych niezbednych do
realizacji zadania narzedzi.
Zamawiajacy dysponuje dwoma zwyzkami nozycowymi do uzytku wewnatrz obiektu. Zamawiajacy
moze bez kosztowo wypozyczy¢ Wykonawcy podnosniki nozycowe bez operatora.



8. Materiaty i srodki transportu.

Materiaty zastosowane przez wykonawce do wykonania robot bedacych przedmiotem zamodwienia
muszg odpowiada¢ wymogom dla wyrobow dopuszczonych do stosowania w budownictwie (ustawa
o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. [t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 wraz z rozporzadzeniami
wykonawczymi). Wykonawca bedzie zobowigzany do uzywania takich srodkdw transportu, ktorych
stan i jakos¢ nie wptynie negatywnie, na jakos¢ transportowanych materiatow budowlanych.

9. Stan istniejacy i zakres robot do wykonania zawiera w pkt 2 ppkt 2.1 str.5 w projekcie wykonawczym

10.

11.

pn.:”Wymiana medium sieci Essernet systemu Sygnalizacji Alarmu Pozarowego na obiektach Muzeum
Slaskiego” wraz z opracowana dokumentacja techniczna przez F. PHU WATRA sp. o.0.

Kontrola jakosci.

Kontrola stanu zamontowanego okablowania oraz szynoprzewoddw na Scianach modutowych:

e ocena jakosci wykonanych tras kablowych;

e kontrola przejs¢ pozarowych miedzy odrebnymi strefami pozarowymi, sprawdzenie oznakowania
przejs¢ pozarowych;

e przekazanie protokotow pomiarowych dla kabli $wiattowodowych. Sprawdzenie pomiardw testow
okablowania s$wiattowodowego dla wszystkich wykonanych odcinkéow, wyniki musza byc
poprawne;

e sprawdzenie czystosci zamontowanych elementow;

e okablowanie nie moze zwisac¢ powinno by¢ zamontowane tak aby nie byto widoczne.

Jesli podczas odbioru wyniki sprawdzen beda pozytywne, to roboty uznane zostang za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek ze sprawdzen uzyska wynik negatywny, Wykonawca zobowigzany
bedzie do usunigcia wskazanych usterek.

Odbior robét.
Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajacy przewiduje ustanowienie:

e 0soby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy;
e inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane
i postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
« odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

« odbior czesciowy,

« odbior koncowy,

« odbior po okresie rekojmi,

« odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

« uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu w odniesieniu
do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy;

« jakos¢ wykonania robét, po odbiorze koncowym, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
dokumentacje powykonawcza.



Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ po realizacji Zadania

Do Wykonawcy nalezy (po zakonczeniu realizacji Zadania, a przed jego przejeciem przez
Zamawiajacego), przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej oraz innej prawnej,
techniczno-ruchowej adekwatnej do przedmiotu i zakresu Zadania niezbednej do dokonania odbioru
i przekazania do uzytkowania oraz statej konserwacji dedykowanej sieci Swiattowodowej, w tym:

¢ dokumentacja techniczna powykonawcza - x 3 sztuk;

e oswiadczenie Kierownika robdt o zakonczeniu budowy wg Prawa budowlanego;

e dokumentacja robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych (protokoty, dokumentacja zdjeciowa);
e atesty lub aprobaty techniczne na wszystkie materiaty zabudowane w trakcje budowy
i modernizacji (kserokopie musza by¢ aktualne, czytelne i potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem
przez Kierownika Budowy);

e os$wiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu zakresu prac zgodnie z projektem;

e instrukcje uzytkowania i konserwacji.

12. Opis sposobu rozliczenia robot.

Roboty beda rozliczane wynagrodzeniem ryczattowym. Zamawiajacy po zakonczeniu prac przez
Wykonawce odbierze zakres wykonanych prac i sporzadzi protokot odbioru, ktory bedzie podstawa
do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.

Zataczniki:

1. Projekt wykonawczy wraz z opracowang dokumentacja techniczng dla Muzeum Slaskiego
w Katowicach przez F. PHU WATRA sp. o.0.
2. Przedmiar robot
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