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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe]j specyfikacil techniczngj (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt drogowych, ktore zostangs wykonane w zwigzku z przebudowa
ul, Spdldzielcdbw W Lidzbarku Warmingkim w zaktesie;

~ budowy i przebudowy jezdnd, chodnikow i sciezki rowerowej,
zgodnie z tredcia umodw zawartych na wykonanie robdt budowlanych,

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowl cbowigzujacy dolcsment przetargowy i kontrakiowy przy
zlecaniu 1 realizacjl przedmiotu zaméwienia okreslomego w punkcie 1.1, w zakresie okreSlonym
w punlcie 1.3,

1.3, Zakres robét objetych 88T

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmuja wyinagania ogolne, wspdlne dla robdt
objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, dla poszezegdlnych asortymentdéw robét drogowych
i mostowych, W przypadiu braku ogélnych specyfikacii technicznych dla danego asortymentu robot,
ustalenia dotycza réwniez dla 88T sporzadzanych indywidualnie,

1.4, Okresienia pedstawowe

Uzyte w SST wymienions ponizej okreSlenia nalezy roznmieé w kazdym przypadko
nastepujaco;
1.4.1, Budowia drogowa - obielkt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catodé techmiczno-

uzytkows (droga) albo jego czes¢ stanowiacq odrcbny element konstrukcyjny lub technologiczny
{obiekt mostowy, korpus ziemmy, wezet).

1.4.2, Chodnik - wyznaczony pas teremu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Dlugoé¢ mosty - odleglod¢ miedzy zewngtiznymi krawedziami pomostu, a w przypadiu

mostéw fukowych z nadsypkg - odlegtodé w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.

1.4.4. Droga - wydzelony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkini urzgdzeniami technmicznymi  zwiazanymi z  prowadzeniem
i zabezpieczentem ruchu,

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonfczeniu.

1.4.6, Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia orgam
wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujgoytni przepisami, stanowiacy urzedowy dokwmendt
przebiegu robdt budowlanych, sluzacy do notowania zdarzen i okolicznodci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiordw robdt, przekazywania polecest 1 inngj
korespondencji  techmicznej pomdedzy Inzynierem/ Kierownikiem projekiu, Wylonawca
1 projektantem.

1.4.7. FEstakada - obiekt zbudowany nad przeszkods tevenows dla zapewnienia komunikacji drogowe]
i ruchu pieszego.

1.4.8. InZzynier/Kierownik projelktu — osoba wymicniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot 1 admrinistrowanie konftrakter.

1.4.9. Jezdnia - czess korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.
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1.4.10, Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcs, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakiu.

1.4.11. Korona drogl - jezdnia (jezdnie) z poboczami Iub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukeja nawierzehni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.

1.4,13. Konstrukcja noéna (przesto lub przgsta obiektn mostowego) - czgé¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca nstedj niosacy dla przeniesienia ruchn pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czeé¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarparmi
TOWOW.

1.4.15. Kotyto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji
nawierzchni.

1.4.16. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez InZyniera/Kietownika projektn — zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg cbnuaru dokonywanych
robdt w formie wyliczen, szlicéw i ew. dodatkowych zalaczniléw. Wpisy w ksiazce obmiaréw
podiegaja potwierdzenin przez Inzynicra/Kierownika projekiu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badaf i préb zwiazanych z oceng jakodcl
materialéw oraz robot.,

1.4.18. Materialy - wszelkic tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjs
projektows i specyfikacjaini technicznyimi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obielkt zbudowany nad przeszkods wodng dla zapewnienia kormunikacyi drogowej
i ruchu pieszego.

1.4,20. Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw stuzacych do przejmowania i rozkiadania obcigze
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scleralna - géma warstwa nawierzehni poddana bezpodrednio oddzialywanin ruchu
i czymnikéw atmosferycznych. _

b) Warstwa wiaZaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudows, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezel w nawierzchui i przekazywanie ich na podbudows.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shuzaca do wytdwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu
istuiejace] nawierzchni,

d) Podbudowa - dolna czeéé nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazert od ruchu na podoze.
Podbudowa moze skladaé sie z podbudowy zasadniczej 1 podbudowy pomocniczej.

¢) Podbudowa zasadnicza - géma czeéé podbudowy spelniajaca funkcje no$ne w konstrukeji
nawierzchni, Moze ona skladaé sie z jednej lub dwdch warstw,

f) Podbudowa pomocmicza - dolna czesé podbudowy spetniajaca, obok funkeji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozi i przenikaniem czasick podioza, Moze
zawieraé warstwe mrozoochronmng, odsaczajaca lub odcinajaca.

¢) Warslwa mrozoochronna - warstwa, kiérej glownym zadanier jest ochrona nawierzchmi przed
skutkami dztatania mrozu. _

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawigrzchni lezacej powyze].

i) Warsiwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgce] sig do nawierzchmi,

1.4.21. Niweleta - wysokoéciowe 1 geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w

osi drogi Ilub obicktu mostowego.

1.4.22. Obickt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kiadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnic przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4,24. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnoéé wykonywanych robdt z dopuszezonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii nie zostal okredlony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlaaych.
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1.4.25, Pas drogowy - wydzielony linjami granicznymi pas terenn przeznaczony do umieszezamia w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy wrzadzef chronigeych ludzi i drodowisko przed
ucigzliwoéciami powodowanymi przez rach na drodze.

1.4.26. Pobocze - czest korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszozenia
urzadzen organizacji i bezpieczeistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukeji nawierzchmni,

1.4,27, Podloze nawierzchni -~ gnmt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gleboloei
przemarzania,

1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchmi - gérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiagciwego wykonania
nawierzcehni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektn, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacii robdt lub inmych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dolumentacji projektowe].

1.4.31. Przedsiewzigcic budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przelroju
podiuznym) istniejgcego potaczenia,

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlakn wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzed technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element érodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzela, szlak wedrdwek dzikich zwierzat itp.

1,4.34. Przeszkoda sziuczna - dzelo ludzkie, stanowigce utruduienic w roalizagji zadania
budowlanego, na przykiad droga, kolej, rurociag, kanal, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.3%, Przetargowa dokumentacia projektowa - czedé doknmentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiekin bedacego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczotel - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadag sig z pelnej éciany, shupdw lub
innych form konstrokeyjuych, np. skrzyil, komér,

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywsdcenie pierwotnych funkeji
terenom naraszonym w czasie realizacii zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpictosé teoretyczna - odleglo¢ migdzy punkiami podparcia (fozyskami), przgsia
MOStOWEEQ.

1.4.39. Szerokoé¢ cafkowita obiektu (mostu / wiaduktn) - odleglod¢ miedzy zewneirzimymi
krawedziami konstrukeji obicktu, mierzona w linii prostopadiej do osi podinzngj, obejmuje catkowita
szarokos$¢ konstrukeying ustroju niosaeego,

1.4.40. Szerokoéé uzytkowa obiektu - szeroko$é jezdnmi (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajéw ruchuy oraz szerokosé chodnikéw mierzona w Swietle porgozy mostowych z
wyltaczeniem konstrukeji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kolowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz tobdt z podaniem ich ilodci (przedmiarem) w lkolgjnosci
technologicznej ich wykonania,

1.4.42, Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robé6t oraz
inne migjsca wymienione w kontrakeie jalo tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.4,43, Tunel - cbiskt zaglkbiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowe]
i ruchu pieszego,

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad limg kolejows lub inng droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia koititnikacii drogowe; i ruchu pieszego.
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1.4,45, Zadanie budowlane - cze$é przedsiewzigeia budowlanego, stanowiaca odrgbna calosé
kongirukeyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego peknienia funkcji techniczno-nzytkowych.
Zadanic moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budows, modernizacja/ przebudows,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu,

1.4.46. Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5, Ogélne wymagania dotyczgee robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczefstwo wszelkich
czynnoéci na terenie budowy, metody uZyte przy budowie oraz za ich zgodnose z dokumentacia
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazante terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w doknmentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi wzgodnieniami prawnymi { administracyjnymi,
lokalizacje i wspélrzedne punkiéw gléwnych trasy oraz reperdéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowe] i dwa komplety SST.

Na Wvykonawey spoczywa odpowiedzialnoé¢ za ochrong przekazanych mm punkiow
pomiarowych do chwili odbioru ostateczuego robot. Uszkodzone tub zniszczone znaki geodezyjne
Wrykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt,

1.5.2. Dokumentacia projeltowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodune
z wykazem podanym w szozeghlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacie projeltowa:
- Zamawiajacego, wykaz pozycji, kidre stanowia przetargowa dokumentacje projektows oraz
projektowy dokwmeniacje wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy, wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowe;j.
1,5.3, Zgodno&¢ robdt z dokumentaciq projekiowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownila projektu stanowis czgs¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,,0gdlnych warunkach umowy”).

Wykonawea nie moze wykorzystywac bleddw lub opuszezen w dokumentach kontralktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projelcu, ktory podejmic
decyzie 0 wprowadzeniu odpowiednich znian i poprawek,

W przypadlu rozbiesmodei, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiardw
okreglonrych nia podstawie odczytu ze skali rysunkar.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetialy beda zgodne z dokumentacjg projektows

1 88T. :
Dane okreslone w dokumentacii projektowej 1 w SST beda uwazane za wartodel docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow
i elementow budowli musza wykazywaé zgodnodé z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczaé dopuszezalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nic beda w pelni zgodne z dokumentacjg projekiows
lub SST i wplynie to na niezadowalajycq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana
zastapione innymi, a clementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpicczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod tuchem™)

Wykaonawea jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektéw (jezdnie, éciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariety ochronne, urzgdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakofczenia
i odbioru ostatecznego robdt.
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Pized przystapieniem do robét Wykonawca przedstawl Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzaderm drogi i organem zarzadzajacym rucheni,
projelt organizacji ruchn i zabezpieczenia robdt w olresie trwania budowy. W zaleznodel od potrzeb
i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien byé na biezaco aktualizowany przez Wykonawoe.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji rochu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projelctu.

W czasic wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal
wszystlde tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, wiatla ostrzegawcze, sygnaly,
itp., zapewniajac w ten spos6b bezpieczeistwo pojazdow i pieszych.

Wykonawcea zapewni state warunki widocznodci w dzient i w nocy tych zapor 1 znakow, dla
ktoryeh jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. ,

Wezystkie znaki, zapory i inne wrzadzenia zabezpieczajace beds alceptowane przez
Inzyniera/Kierownika proieltn,

Faki przystapicnia do robot Wykonawca obwieéel publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszozenie, w migjscach
i ilodciach okre§lonych przez Imzymiera/Kicrownika projektn, tablic informacyjnych, ktotych treéé
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedy utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest
wlaczony w ceng koufralktows.
by Roboty o charakterze inwestycyjnym

‘Wylkonawca jest zobowiazany do zabezpicczenia terenu budowy w olkresie trwania realizacji
koutrakiu a2 do zakoficzenia i odbiorn ostatecznego robat.

Wykonawea dostarczy, zaiostaluje 1 bedzie utrzymywaé tymcozasowe urzgdzenin
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, ofwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
ime érodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spolecznodel 1 inmych,

W migjscach przylegajacveh do drog otwartych dia ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projekiu.

Wiazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznalaje w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikism
projeltu.

Fakt przystapicnia do robdt Wykonawca obwiedci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w migjscach
i ilogciach okreslonych przez Mmzyniera/Kierownika projektn, (ablic informacyjnych, ktdrych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg uirzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyimuje sig, Ze jest
whaczony w ceng kontraktows.

¢) Inwestyoje realizowane w oparcin o dotacje z funduszy EFRR

W przypadku realizacii robét budowlanych dofinansowanych z BEuropgjskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR) Wykonawca zobowigzany jest w ramach ceny kontraktowej do
spelnienia oprécz wezedniej okreslonych wymagah do dodatkowych zobowigzan - okreslonych przez
instytucje dofinansowujace projekt, a w szczegdInosel do:

—  Ustawienia tablic rekdamoywych - informujgcych o zakresie realizowansgoe projektu i wsparciu
ze strony Funduszy Strukfuralnych.

—  Ustawienia stalych tablic pamigtkowych, ktorych celem jest pozostawienie trwalej informagii
0 wsparciu inwestycji ze Srodkdw BEFRR.

~  Podczas calego czasu ustawienia tablic informacyjnych Wykonawca obowigzany jest je
utrzymywaé w niepogorszonym stanie. (Demontaz tablic pamigtiowych nalezy do inwestora.)

—  Liczbe tablic oraz kszialt i wymiary tablic, jezeli nie zostang okreslone w SST nalezy przyjac
wg instrukcji instytucji dofinansowujacych projekt (nie mnisj niz 2 szt. kazdego rodzaju).
Tablice powinty by¢ ustawions w miejscach wskazanych przez Inzyniera/Kierownika
Projektu.
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1.3.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochromny érodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykaficzania robét Wykonawca begdzie:
4) utrzymywaé teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,
by podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki rquce na celu stosowarnie sig do przepiséw i norm
dotyczacyeh ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac nszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania,
Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:
1) lokalizagje baz, warsztatéw, magazyndw, skiadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) érodki ostroznoscl 1 zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznym,
b} zanieczyszezeniem powietrza pytami i gazan,
¢) mozliwosciy powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozatowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony DLZEci WpoZarows).

Wykonawea bedzie utrzyniywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszozeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZarem wywolanym
jako rezultat realizacii robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w spos6b trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do nzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywohijacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszezalnego, okreflonego odpowiednimi przepisami.

Wizelkie matetialy odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jedroznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na
§rodawisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdf, a po zakoficzenin robdt ich
szkodliwoéé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych whbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiadciwych organdw administracji patstwowgj.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakickolwiek zagrozenie $rodowiska, to konselkwencje tego poniesic
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnodei publiczne] 1 prywatngj

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji ma powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami
tych urzadzen poiwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewm wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i nrzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiecié w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, kidre majg by¢ wykenane w zakresie przetozenia instalacji i wrzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykomawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy poirzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane pizez jego dzialania uszkodzenia instalacii na
powierzchni ziemi i wrzgdzef podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przex
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowq mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimaine niedogodnosci dla mieszkaricéw. Wykonawca
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odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sgsiedztwie budowy, spowodewane
jego dziatalnoscia.

Inzyniet/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawea a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania
z wlasnosci 1 drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projelctu ani Zamawiajacy nie

bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
wartikach nmowy.

1.5.9. Ograniczenic obciazen osi pojazdow

Wykonawea bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczed naciskdéw osi na drogach
publicznoych przy transporcie materiatdw 1 wyposazemia na i z terenu robdt, Wykonawca uzyska
wezelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wlasciwych wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkéw (pomadnormatywnych) 1 o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kisrownik projektu moze polecis, aby pojazdy nie spelnigjgce
tych warunkédw zostaty nsuiticte z terenu budowy, Pojazdy powodujace nadinierne obcigzenie osiows
nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenn budowy 1 Wylconawea
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgoduie z poleceniami
Inzyniera/Kierownika projekiu.

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podezas  realizacii  robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé  przepisdw  dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higleny pracy.

W szezegdlnosel Wykonawea ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecziych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig adziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczefstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzans z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie 1 83 uwzglednione w cenie kontraktows;. '

1.3.11. Ochrona i wrzymanie robot

Wrykonawea bedzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robdt przez
Inzynicra/Kigrownika projekin.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utizymanie powinno
byé prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub joi elementy byly w zadowalajacvimn stanie
przez caty czas, do momenti odbioru ostatecznego.

JeSli Wykonawca w jakimkobwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenic
Inzynista/Kierownika projekiu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniy tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wrykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centraing
i migjscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczoe, kidre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podezas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnodnie znakdéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odnfesieniu do sprzetn, materialéw Iub wmrzadzet wiytych lub zwigzanych
z wykonywaniem rob6t 1 w sposob ciagly bedzie informowaé Tnzyniera/Kicrownika projekiu o swoich
drialaniach, przedstawiajac kopie zezwole i inne odnoéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwick praw
patentowvch polryje Wykonawea, z wyjatkiem preypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonamia projekin lub specyfikacji dostarczonef przez lnZyniera/Kierownika projekiu.

1.5.13. Rdéwnowaznosc norm i zbiordw przepisdéw prawnych

Gdzickolwick w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy 1 preepisy, kiore
spetiia¢ majg materialy, spizet i inne towary oraz wykonane 1 zbadane roboty, beda obowigzywac
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postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontrakiu nie postanowiono inaczej. W przypadic gdy powolane normy i przepisy sa
pafstwowe Tub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byé rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny Iub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia { pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektn. Réznice pornicdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢

doktaduie opisane przez Wykonawee 1 przedioZzome Inzynierowi/Kicrowmikowi projekiu do
zatwierdzenia.

1.5.14, Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monsty, przedmioty wartodciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym Iub archeclogicznym odkryie na terenie budowy beds uwazane za whasnos¢
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowiazany jest powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu
i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawea poniesie koszty
i/lub wystapia op6znienia w robotach, Tnzynier/ Kierownik projekfu po uzgodnieniu z Zamawiajacym
i Wykonawca ustali wydhizenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy
zwigkszy¢ ceng kontraldows.

2. MATERIALY
2.1. Zrédha uzyskania materialow

Co najmni¢j na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
matetialéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szozegolowe informacie dotyczgce proponowanego Zrodla wytwarzania, zamawiania
Iub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie §wiadectwa badan laboraioryjnych oraz
probld materialow.

Zatwierdzenie pariii materialéw z danego Zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego #xddh uzyskaja zatwisrdzenie.

Wylkonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego #roda w sposob ciggly spelniajy wymagania S8T w czasie realizacji robdt.

2.2, Pozysldwanie materialdw migjscowych

Wrykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatoéw ze zrodel miciscowych whaczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowiazany dostarczyé Inzynierowi/Kierownikowi projeln wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacii Zrodla, '

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektn do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajacq raporty z badaft terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metods
wydobycia 1 selekeji, uwzgledniajgc aktalne decyzje o cksploatacji, organdéw administracji
panstwowef i samorzgdowe].

Wykonawea ponosi odpowiedzialnodé za spetnienic wymagati iloSciowych 1 jakosciowych
materiatdw pochodzacyeh ze Zrodel miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie
okazg sig potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadidad czasowo zdjete z terenn wykopow, dokopdw i migjsc pozyskania materistéw
micjscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenn po
vkoficzenin robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenic budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Ingyniera/Kierownika projektu,

Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymii,
ktére zostaly wyszczegdluione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemmng zgode
Inzyniera/Kierownika projeltu.

Eksploatacja Zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami  prawnymi
obowiazuigcymi na danym obszarze. )
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2.3, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownila projektn. Jesli
InzynierKierownik projektn zezwoli Wykonawey na wfycie tych materialéw do inmych robdt, niz te
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewartoSciowany
(skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w kiérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,

Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem
i niezaplaceniem .

2.4, Wariantowe stosowande materialow

JesH dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwods wariantowego zastosowania
rodzaju materiaty w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/IKierownika projektu
0 swoim zamiarze co najmmiej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okreste diuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie bada wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢é pOiniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projeldtun.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapew, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasn gdy beda one uiyte
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako§¢ i wladciwosci 1 byly
dostepne do kontroli przez InZyniera/Kierownika projelctu.

Miejsca czasowego skiadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy

w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

2.6, Ingpekeja wytwirnl materialéw

- Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika
projekty w celu sprawdzenia zgodnodel stosowanych metod produkcji z wymaganiaw. Probki
materialéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwodci. Wyniki tych kontroli bedg
stanowi¢ podstawe do akceptacii okreSlonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzﬂ inspekcie wytworni,

musza by¢ spetnione nastgpujace warunlki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiakdw w czasie przeprowadzania inspekeji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgdci
wytwormni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji robot,

¢) Jezeli produkcja odbywa sig w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kicrownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
migjscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetn, ktory nic spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakod¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazamom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacii robét, zaakeeptowanym przez Inzyniera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dolumentach, sprzet powinien by
uzgodniony 1 zaakeeptowany przez Inzyniera/Kierownika projelkiu.

Liczba i wydaino§é sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okresionymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera/ Kierownika
projekti

Sprzet bedacy wlasnofcia Wykovawey lub wynajety do wykonania robdt ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by zgodny z normami ochrony
grodowiska i przepisami dotyczacymi jego nzytkowania.
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Wykonawca  dostarczy  Inzynievowi/Kierownikowi projekiu  kopie  dokumentdw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uwzytkowania i badah okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami,

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rownies naprawiaé lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzein
przy wykonywanych robotach, Wykonaweca powiadomi Indyniera/ Kierownilka projeldtu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jege akceptacje przed uzyciemn sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ poéznisj zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwisk sprzet, maszyiy, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warankow
umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projeltu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét,

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zebowigzany do stosowania jedynie takich érodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba §rodkdw fransportu powinna zapewniat¢ prowadzenie robdt zgodmie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu,
w terminie przewidzianym umaowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
mchu drogowego w odniesienin do dopuszczalmych naciskdw na o4 i innych parametréw technicznych.
Srodki transportn nie spelniajace tych wanmlkow moga byé dopuszezone przez InZyniera/Kierownika
projektn, pod warankiem przywrdcenia stamu pierwotnege uzytkowanych odeinkéw drdg na koszt
Wrykonawcy,

Wylkonawca bedzic nsuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terema budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wrykonawca jest odpowicdzialny za prowadzenie robét zgodnie z wartunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materialéw i wylonywanych robot, za ich zgodnoéé z dokumentacjy
projekiowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami InZzyniera/Kierownika projektu,

Wrykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot,

Wylconawca jest odpowiedzialny za doldadne wytyczenie w plaiie i wyznaczenic wysolodel
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumeniacii
praojaktowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projekiu,

Bledy popetnione przez Wykonaweg w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdt zostang, usuniete
przez Wykonawcee na whasny koszt, z wyjatlkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skuikiem bledu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pidmie przez Inzyniers/ Kierownika projeltu,

Sprawdzenic wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokodei przez Inzyniera/ Kierownika
projektn ni¢ zwalnia Wylconawey od odpowiedzialnoéei za ich doldadnosé.,

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akeeptacii lub odrzucenia materiatow
i elementdw robot beda oparte na wymaganiach okrestonych w dokumentach umowy, dolumentacji
projektowej i w SST, a takie w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu  decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badad materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie
wystgpujace przy produkceii i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztodel, wyniki badaf
naukowych oraz inne czynnild wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez Wykonawce
w czasie okre$lonym przez Inzyniera/Kicrownika projelin, pod grozbg zatrzymania robdt, Skuotki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawea.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Wylkonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawié do akceptacji Inzymiera/ Kierownika

projekin program zapewnienia jakoSci. W programie zapewnienia jakoéci Wykonawca powinisn
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okregli¢, zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robét gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dolcumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami,

Program zapewnienia jakoéci powinisn zawierad:

a) czese ogolnq opisujaca:
organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

~ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposdb zapewnienia bhp.,

—  wykaz zespoloéw roboczych, ich lcwahﬁkaqe i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako§c 1 terminowoéé wykonania poszczegblnych
elemettdw robot,

— system (spos6b 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robdt,

— wyposazenic w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorinm wiasnego
1ub laboratorium, ktérenm Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badar),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacii
Inzynierowi/Kierownikowi projeltu;

b) czedt szezegdtows opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wylkaz maszyn i urzqdzesl stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizimy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i iloé¢ drodkdéw tramsportn oraz urzadzed do magazynowania i zaladunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—~ sposob zabezpieczenia i ochromy ladmﬂcow przed utrata ich wlasciwoséci w czasie
transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badad (rodzaj i czestotliwose, pobieranie prdbelk,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.} prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek 1 wylconywania poszczegoluych elementdw robot,

— sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

6.2, Zasady kentroli jalko$ci robdt

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowamie ich przygotowatiem 1 wylkonaniem, aby
osiagnac zalozong jakosé robot,

Wykonawca jest odpowiedzialuy za pelng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystlde urzadzenia niezbedne do pobierania probel i badath materiatdéw oraz robdt.

Przed zatwierdzenmiem systemu konfroli Inzynier/Kierownik projelktu moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania matetiatéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wylkonano zgodnie z wymaganiati zawartym w dokumentacji
projektowej i 38T

Minimalne wymagania co do zakvesu badan i ich czestotliwos¢ g olredlone w SST, normach
i wytycznych. W przypadias, gdv nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projeldu ustali
jakt zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z mmows.

Wrykonawca dostarczy  Inzynierowi/Kierownikowi projektu Swiadectwa, ve wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizagie, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreglajacych procedury badart.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mied nicograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekei,

Inzynier/Kierownik projcktu  bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwick niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeseli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze
mogg wplynaé ujemnie na wyniki badad, Inzynier/Kierownik projekin natychmiast wsirzyma uzycie
do robdt badanych materiatow i dopudci je do uzycia dopiero witedy, gdy niedociggnigcia w pracy

14




Przebudowa ul. Spbldzielcow w Lidzbarku Worminskim 13

laboratorium  Wykonawoy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych
materiatow,

Wszystlde koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badai materiatéw ponosi
Wylconawea,

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo, Zaleca sig stosowanic statystyczmych metod pobicrania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produlcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badad,

Inzynier/Kierownik projekin bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé uwdzialn w pobieraniu
prébels,

Pojemniki do pobierania prébek beds dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzymera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawcee do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projeltu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzymiera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatéw, kidre budza watpliwoéel co do jakodci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z whasag] woll. Koszty tych dodatkowych badan

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia ustersk; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.4, Badania i pomiary

Wazystkie badania i pomiary bgda, przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadkuy, gdy normy nie obejmuija jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika
projektn o rodzaju, miejscu i terminie pomiam lub badania, Po wykonaniv pomiary lub badania,
Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5, Raperty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow
z wynilami bada jak najszybeiej, nie péiniej jednak niz w terminie okreflonym w programie
zapewnienia jakodel.

Wyniki badan (kopi¢) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projekiu na
formularzach wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6, Badania prowadzene przez Infyniera/Kierownika projekin

Inzymier/Kierownik projekiu jest uprawniony do dokomywania kontroli, pobierania probek
i badania materialéw w micjscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wylconawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbeditej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikagji systemmu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonaweg, poptzez migdzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodnoé¢ materiatdw i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikéow wiasnych badad kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projekiu powinien pobieraé prébki materiatéw i prowadzié badania
miezaleznic od Wykonawcey, na swéj koszt, Jerell wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcey
sq niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznic na wiasaych badamach przy
ocenie zgodnodcl materiatéw 1 robdt z dokumentacis projektowa i SST. Moze réwniez zlecié, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenic powldrnych Iub dodatkowych badah niezalenemu
laboratorium, W takim przypadku catkowite koszty powtdrniych lub dodatkowych badas i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawag.

6.7, Certyfikaty i deklaracje
Inzymier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko (e materialy, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnoé¢ z kryteriami technicznymi

okreglonymi na podstawie Polskich Norin, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow
i dolaumentéw technicznych,
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2. deldaracje zgodnoéei Tub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Normg lub
— aprobat techniczng, w przypadku wyrobOw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objgte certyfikacja okreslona w pkt 1
1 kidre spetniajg wymogi S5T.
W przypadin materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kaida pariia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

pouZeby poparte wynikami badafi wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badai beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Fakiglcolwiek materialy, ktére nie speiniaja tych wymagar bedg odrzncone.
6.8, Dokumenty budowy
6.8.1, Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wylkonawcy terenn budowy do korica okresu gwarancyjego.
Odpowiedzialnogé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgeo i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuizbowego. Zapisy beda
czytelne, dolonane trwala technika, w porzadku chronologiczaym, bezpoérednio jeden pod drugim,
beoz przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczome kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projeki.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—  date przekazania przez Zamawiajgeego doknmentacji projeltowe;,

- date wuzgodnienmia przez Inzyniera/Kicrownika projektu programu zapewnienia jakoSci
i harmonogramdw robdt,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementéw robot,

~ przebieg robét, trudnoci i przeszkody w ich prowadzendu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

~ uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

~ zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakrycin, czesciowych i ostatecznych
odbiordw robot,

- wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcey, :

— stan pogody i temperature powictrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warnnkami klimatycznymi,

—  zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechniczaych z ich opisem w dokumentacji projektowe,

— dane dotyczace czynnofci geodezyjnych (pomiarowych) dokomywanych przed i w trakeie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

~ dane dotyczace jakodci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

—  wyniki préb poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informagcie o przebiegu robét,

Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beds
przediozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.

Decyzie Inzymemfl(lerownﬂ{a projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisije
z zaznaczeniem ich przyjecia b zajeciem stanowiska,

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje huymam/lﬁerowmka projelctu do
ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
poleceft Wykonawcy robdt.
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6.8.2. KsigZka obmiardw

Ksiazka obmiardw stanowi dolaiment pozwalajacy na rozliczenie fakiycznego postgpu
kazdego z clementéw robdt. Obmiary wykonanych tobdt przeprowadza -sie w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki = laboratoryjne, deklaragie zgodnofci Iub certyfikaty zgodnosci matetiatdw,
orzeczenia o jakodci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawey beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbiorn robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde Zyczenie Inzyniera/Kierownika
projeletu.

6.8.4, Pozostate dolkomenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1. - 6.8.3.
nastepujace dokmenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenn budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbiorn robdt,
g} protokoly z narad i ustaled,
f) korespondenci¢ na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beds przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczomy.

Zaginiecic kidregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzente w formic przewidzianeg prawem.

Wszelkie dolumenty budowy bedy zawsze dostepne dla Inzymelaleerowmka projekiu
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreglaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztotysie.

Obmiarn robét dokonuje Wylkonawca po pisemnym powtadomieniu Inzyniera/ Kierownika
projekin o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiary, co najmniej na 3 dad przed tym terminem.

Wyniki obmiarn bedy wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszezenie) w ilodciach podanych w Slepym kosziorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robdt. Blgdne
dane zostang poprawione wy instrukeji Inzyniera/Kierownika projektn na pigmie.

Obmiar gotowych robédt bedzie przeprowadzony z ¢zgstoscia wymagang do celn miesigcznej
platnogei na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projekiu.

7.2, Zasady okreslania ilodei vobot i materialow

Diugodei i odleglodei pomigdzy wyszczegdlnionymi punkiami skrajnymi bgdg obmietzone
poziomo wzdhyz linii osiowe].

Jedli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inacze]j, objgtosei beda wyliczone
w o’ jako dhugodé pomnozona przez Sredni przekrd;.

Tlogci, ktore maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami S5T.
7.3, Urzadzenia i sprzet pormniarowy

Wszystkie wrzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasic obmiarn robdt beds
zaakceptowane przez Tnzynieta/Kicrownika projektu.
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Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wylconawee. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonaweca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beds prrzez Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robdt.

7.4, Wagt i zasady watenia

Wykonawca dostarczy i zainstabyje wrzadzenia wagowe odpowiadajgce odnostym
wymaganiom S8T Bedzie utrzymywaé to wyposaZenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie
dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kisrownika projektn.

7.5, Czas przeprowadzenia cbmiaru

Obmiary bedy przeprowadzone przed czefciowym lub ostatecznym adbiorem odeinkow robdr,
a takze w przypadln wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Qbmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sic przed ich zakryciem.

Roboly pomiarowe do obmiary oraz nigodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzehni lub objetodel beda uzupelnione odpowiednimi
sgkicami umieszczonymi na karcie ksiazki obmiardw., W razie braku miejsca szkice mogy by
dolaczone w formie oddzielnego zafgeznika do ksiazki obmiaréw, kidrego wzor zostanie uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projekin.

8. ODBIOR ROBOT
8.1, Rodzaje edbiordw robét

W zaleznosci od ustaled odpowiednich S8T, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbior:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu

QOdbidr robdt zanikajacych i ulegajaeych zalaycin polega na finalnej ocenie ilodcl i jakodel
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakyyciu.

QOdbidr robdt zanikajacych i wegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasic umozliwiajacym
wykonanie ewentualaych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt.

Qdbioru robédt dokonuje Inzynier/Kierownik projeldtu.

Gotowosé dangj czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projekin. Odbiér bedzie przeprowadzony
niszwlocznie, nie pdzniej jednak niz w clagu 3 dud od daty zgtoszenia wpisem do dziennila budowy i
powiadonrienia o tym fakcie InZyniera/Kierownika projektu,

Jakos¢ i flogé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projelctu na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badaf laboratoryjnych i w oparcin o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, 88T i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Qdbidr czefciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilodei i jakoscl wykonanych czgdci robédt. Odbiorn
czeSciowego tobdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokenuje Inzynier/Kierownik projektn.,

8.4, Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostaiecznego robot

Odbibr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistege wykonania rob6t w odniesteniu do
ich ilodct, jakodoi 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwietdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismis o tymn
fakcie Inzynigra/Kierownika projelcn,
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Odbidr ostateczny robét nasiapi w terminie nstalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika -projektu zakoficzenia robot i przyjecia dokumeitow,
o ktdrych mowa w puukeie 8.4.2,

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosei
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakogciowsj na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badati i pomiardw, ocenie wiznalne
oraz zgodnodci wykonania robdt z dokumentacia projektows i SST.

W toku odbiorn ostatecznego Tobdt komisja zapozna sie z realizacja ustaleh przyjetych w
trakeie odbioréw robdt zanikajacych i wlegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robot
nzupetniajacych i robdt poprawlkowych,

W przypadkach niswykonania wyznaczonych robét poprawlkowych lub robét uzupelniajacych
w warstwie Scieralne] lub robotach wykoficzeniowych, komisja pizerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszezegdluych
asortymentach nieznacziie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancii i nic ma wielkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu,
komisja dokona potracedl, oceniajac pomnigjszona warto§¢ wykonywanych robot w stosunkn do
wymagan przyjetych w dolcumentach umowy.

8.4,2. Dolumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiory ostatecznego robot jest protokol odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznege Wykonawea jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowa z namiesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szozegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajgce fub
zamicnne},

3. receply 1 ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badafi i oznaczef laboratoryjnych, zgodne z 83T 1 ew. PZJ,

6. deldlaracje zgodnosci Tub certyfikaty zgodnodci whudowanych materialéw zgodnie z SST 1 ew,
PZI,

7. opinic technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badaf i pomiardw
zataczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodunie z S5T i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot fowarzyszacych (np. npa przelozenie linii
telefonicznej, energefycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robdt whascicielom urzadzen,

9, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia teren,

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wWyznaczy ponowiy
termin odbiorn ostatecznego robot.

Wszystkic zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beds zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych 1 robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyiny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usenigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostateczirym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwatancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wiznalnej obiekin
z wwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbidr ostateczuy robot”.
9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ustalenia ogolne

Podstawa platnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykopnawce za jednostlke
obmiarowa nstalong dla danej pozycji kosztorysu.
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Dia pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnodcel jest wartodc (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu,

Cena jednostkowa lub lewota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnodei, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreélone dla tej roboty w SST
1w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:
robocizneg bezpodrednia wraz z towarzyszacymi kosziam,
— warlo$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupn, magazynowania, ewentualuych ubytkow
i transportu na teren budowy,
—  wartodé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
—~ kosziy posrednie, zysk kalkulacyiny i ryzyko,
~ podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac podatkn VAT,

9.2, Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sig do wymagah warunkdw umowy i wymagaf ogblnych zawattych
w D-M-00.00.00 obejmuje wszystlde warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw 1 organizacji rachu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytecjami
projekitu orgamizacii ruchu na czas trwamia budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Irzynierowi/Kisrownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i nzgodnien wynikajacych
7 postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefisiwa
ruchuy,

¢) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terem,

¢) konstrukeje tymczasowej mawierzchni, ramp, chodnikow, krawgznikéw, barier, oztiakowatl
i drenazu,

f) tymczasows przebudowe urzgdzef obeych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

4) oczyszezamie, przestawienie, przykrycie i usunigoie tymczasowych oznakowaidi pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,

b) utezymanie ptynnoscei ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych matetiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu. pierwotnego.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pozn. zin.).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziemnika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1535).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 . o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 204, poz. 2086 z pdzn.
7).
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SS'F

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe specyfilacii techniczre (S8T) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punlkiow wysokosciowych
zwigzanych z przebudowa ul, Spoldzielcow W Lidzbarku Warmifiskim,

1,2. Zakres stosowania 88T

Specyfikacja techniczna stanowi cbowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecamin i realizacii przedmiotu zaméwienia okre§lonego w punkcie 1.1, w zakresie olaeslonym
w punkeie 1.3,

1.3. Zakres robdt objetych 88T

Ustalenia zawarte w nimiejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzeénia robdt zwiazanych
z wszystlimi czynnodciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenic w terenie przebiegn trasy
drogowej oraz polozenia obielttéw inzynierskich.

1.3.1. Qudtworzenie trasy 1 punkidw wysokosciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych

wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punkidw ghéwnych osi trasy i punktéw
wysolcosciowych,

b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperdw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

g) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz ozhakowanie
w sposdb wlatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

1.3.2, Wyznaczenie obiekiéw mostowych

Wyznaczenie obiekiow mostowych obejmutje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektn 1 punkiow
wysokoéciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaty, ochrong ich przed zniszczeniem, oznakowanie
w sposdb wlatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenic oraz wyznaczenie usytnowania obiektn
{(koutur, podpory, punkiy).

1.4, Okreélenia podstawowe

1.4.1, Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe otaz poczatkowy
i koficowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreglenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normarmi
i z definigjami podanymi w SST D - M - 00,00.00 . Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5, QOgélne wymagania dotyczgce robét

QOgdlne wymagania dotyczace robét podano w 38T D - M - 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
plt 1.5,

2. MATERIALY
2.1. Ogllne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w S5T D -
M - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materialow

Do ufrwalenia punktéw gléwnych trasy naleZzy stosowad pale drewniane z gwoZdziem lub
pretem stalowyin, stupki betonowe albo ruty metalowe o dhugosei okolo 0,50 metra,

Pale drewniane wnisszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zalamania
trasy, powinny mie¢ §tednice od 0,15 do 0,20 m i dlugosc od 1,5 do 1,7 m.

23




Przebudowa ul. Spdtdzielcéw w Lidzbarku Warminiskim 26

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane $tednicy od 0,05 do
0,08 m i diugodci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istnigjacej nawierzchud bolce stalowe
grednicy 5 mm i dugosci od 0,04 do 0,05 m,

L Swiadki” powinny mieé dhugosé okolo 0,50 m i przelardj prostokatny.

3. SPRZEY
3.1, Ogilne wymagania dotyczace sprzgta

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D - M - 00.00.00 , Wymagania ogblne”
plt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujacy
sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
- miwelatory,
~ dalmierze,
- tyczki,
- laty,
- tadmy stalowe, szpifki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysclosciowych powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej dokdadnosci pomiaru.

4, TRANSPORT
4.1 Ogbine wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w SST D - M - 00.00.00 . Wymagania
ogdlne” pkt 4,

4,2, Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozaa przewozi¢ dowoluyimi §rodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogilne zasady wykenaniz robot

Ogdlne zasady wylkonania rob6t podano w SST D - M - 00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukejami GUGIK (od
1 do 7). .

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacie i wspdhizedne punktow glownych trasy oraz reperéw. '

W oparcin o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot,

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia,

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych
w wytyczeniu punltow gtéwnych trasy i (fub) reperéw roboczych. Bledy te powinmy by¢ usunigte na
koszt Zamawiajacego.

Wylkonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenn okreslone w dokumentacii projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jozeli Wykonawca stwierdzi, Ze 1zeczywiste rzedne terenu
istotnie roznia si¢ od rzednych okredlonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic
o tym Inzyniera. Uksziattowanie terenu w takim rejonic nie powinno byé zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réimic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowe] 1 rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera,
zostanz wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia InZynicra oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.
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Wszystkie roboty, kiére bazujq na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete preed
raakeeptowaniem wynikéw pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszy byC
raopalrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenic
tych punktéw, Forma i wzér tych oznaczen powiniy by¢ zaakeeptowane przez Inzyniera,

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punltéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania rob6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacege Zostang zniszczone
przez Wykonawee dwiadomic Tub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszi Wykonawcy.

Whezystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robét nalezg do
obowigzkdw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punltéw ghéwnyceh osi trasy | punkiéw wysokosciowych

Punkiy wierzchoflkowe trasy i inne punkty glowne powinny byé zastabilizowane w sposob
trwaly, przy wzycin pali drewnianych Iub stupkéw betonowych, a takic dowigzane do punkiow
pomocniczych, polozonych poza granica robét ziemnych. Maksymalna odleglosé pomigdzy punktami
ghéwnymi na odeinkach prostych nie moze przekraczad 500 m.

Zamawigjgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokos§ciowe (repety robocze) wzdiuz osi
trasy drogowej, a takZe przy kazdym obickcie inzynierskim,

Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej w teremie plaskim
powinna wynosi¢ 500 metrdw, natomiast w terenie falistym i gbrskim powinna by¢ odpowiednio
zmnigjszona, zaleznie od jego konfiguracii,

Repery tobocze nalezy zalozyé poza granicami robOt zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystal punkty state na
stabilmych, istmiejacych budowlach wzdiuz trasy drogowej. O ile brak takich punkiéw, repety robocze
nalezy zalozyé w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych
w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zagkceptowany przez InZyniera.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okredlaé = taks doldadnoscig, aby sredni blad niwelacji po
wyréwnaniu byl mmiejszy od 4 mm/km, stosujge niwelacie podwdéing w pawigzaniu do reperdw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazneg
i jednoznaczne okredlenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4, Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji patistwowej albo
inngj osnowy geodezyjngj, okreslongi w dokuimentacji projektowe;.

Q4 trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach ghéwnych i w punktach posrednich
w odlegloéci zalezng) od charakterystyki terenn i ukszialtowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50
metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowe] nie moze by¢ wieksze niz 3 cm dia autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostalych
drog. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokiadnoscia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacii projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy nzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2,

Usunicoie pali z osi tragy jest dopuszezalne tylko wéwcezas, gdy Wykonawca robét zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot,

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawgdzi nasypow 1 wykopow
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w migjscach
wymagajacych uzopelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt 1 w migjscach. zaakceptowanych
przez Inzynicra,

Do wyznaczania krawedzi nasypdw 1 wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne palild lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz
wykopdw glebszych niz 1 meir, Odlegloéé migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do
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uksziaftowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglodé ta co najmniej powinna odpowiadaé
odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow i wykopow
o ksztalcie zgodnym z dokumentacjs projeltowa,

5.6. Wyznaczenie poloZenia obiekidw mostowych

Dla kazdego z obicktéw mostowych nalezy wyznaczy¢ jego polozenie w terenie poprzez:
ay wylyczenie osi obiektu,

o)) wytyczeme pm]ktow okreglajacych usytuowsanie (kontur) obiekts, w szczegolnosci przyczélkow
i filardw mostow 1 wiaduktow.

W przypadkn mostéw i wiaduktéw dokumentacja projektowa powinnma zawicraé epis
odpowicdniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektdw.

Polozenie obiekin w planie nalezy okregli¢ z doldadnoscig okreflong w punkeie 5.4,
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1, Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w S8T D - M - 00,00.00 ,,Wymagania ogolne”
plet 6,

6.2, Kontrola jakofci prac pemiarowych
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokoéciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreglonych w instrukcjach i wytyczuych
GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanyini w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. QOgolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru tobét podano w SST D - M - 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarewa
Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiiar robdt zwiazanyeh z wyznaczeniem obiektow jest czebcia obmiarn rob6t mostowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1, Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogblne zasady odbioru robét podano w SST D ~ M - 00.00.00 ,, Wymagania ogolne™ pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru robot

Odbiér robot zwiazanych z odiworzeniem trasy w terenic nastgpuje na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych Iub protokélun z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca
przedidada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9,1, Ogbine ustalenia dotyczace podstawy platnodci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy plamosci podano w 88T D - M - 00.00.00 . Wymagania
ogolne” pkt 9.

9,2, Cena jednostlki obmiarowej

Cena 1 kan wykonania rob6t obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punkidw wysokosciowych,
uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenic dodatkowych punktdw wysokosciowych,
~  wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentnalnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

|
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- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zmiszezenmiem i oznakowanie
ulatwiajace odszukanie i ewentuaine odtworzenie.

mostowych.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

1.

A O S

Instrukcja techniczna 0-1,
Instrukcja techniczna G-3,

Instrukeja techniczna G-1,
Instrukeja techniczna G-2.
Instrukeja techniczna G-4.
Wytyczne techniczne G-3.2.
Wrytyczne techniczne G-3.1.

Platnodé robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jest njeta w koszcie robot

Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych,
Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad
Geodezji 1 Kattografii, Warszawa 1979,
Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978,
Wysokodciowa osnowa geodezyjng, GUGIK 1983,
Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciows, GUGIK 1979,
Pomiary sealizacyjne, GUGIK. 1983,

Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983,
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacii technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wylconania i odbiorn r1obdt zwigzanych z usunigciem drzew 1 lizakow z  przebudows
ul. Spdldzielcow W Lidzbarky Warmifskim,

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy pizy
zlecaniu i realizacji przedmiotu zamowienia okrestonego w punlcie 1.1, w zakresie okreslonym
w punkcie 1.3,

1.3, Zakres roh6t objetych SST

Ustalenia zawarte w nimiejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z usunieciem drzew 1 krzakéw, wylonywanych w ramach robét przygotowawczych,

1.4, Okreflenia podstawowe

Stosowane okreélenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskini
normarmi otaz z definicjami podanymi w SST D - M - 00.00.00 ,,Wymagania ogbine” pkt 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

QOgdlne wymagania dotyczace 1obdt podano w SST D - M - 00,00.00 , Wymagania ogélne” pkt
1.3. .

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1, Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w S8T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt

3.
3.2. Sprzet do usawania drzew i krzakéw

Do wykonywania robdt zwigzanych z usuniecien dezew 1 kyzakdw nalezy stosowac:
~ pily mechaniczne,
—  specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
— spycharki, -
— koparki lub ciagniki ze specjatnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transport podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pki 4,

4.2, Transport pui i karpiny

Pnie, karpine oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym,
Pnie przedstawiajgce warto$¢ jako matestat nzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny
byt transportowane w sposob 1ie powodujacy ich nszkodzen.

5, WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogodlne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2, Zasady oczyszezania terenu z drzew i krzakdw

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew
i krzakéw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotdw
oraz ewentualne spalenie na misiscu pozostalosci po wykarczowani.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w misjscach dolcopow i w innych migjscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by oczyszezony z drzew i lazakéw.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i ktzakéw powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajacego.

Wiycinke drzew o wiasciwodciach materiaty uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie
rebnym, ustalonym przez Inzyniera,

W migjscach dokopdw i tych wykopow, z ltorych grunt jest przeznaczony do whudowania
w nasypy, teren nalezy oczyécié z roélinnosei, wykarczowad pnie i usungé korzenie tak, aby zawartos¢
czedei organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W migiscach nasypdw teren nalezy oczyscié tak, aby czeécl roslinnodci nie znajdowaty sig na
glebolosei do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemmych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadlow
podanych w punkcie 5.3, :

Roélinnosé istnigjaca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona do usunigeia, powinna byé
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roflinnos¢, ktora ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszezona przez Wykonawee, to powinna byé ona odtworzona na koszt
Wykomnawcey, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wladze,

5.3, Usuniecie drzew i krzalkow

Prie drzew i krzakéw znajdujace sie w pasie robét ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za
wyjatkiem nastepujacych przypadkéw:

a) w obrebie nasypow - jezeli érednica pui jest mniejsza od 8 cm i istnigjaca rzedna terenu w iym
migjscu znajduje si¢ co najmmiej 2 metry od powierzehni projektowanej korvony drogi albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawions pod nasypami powinny by¢ Scigte nic wyz¢j niz 10
cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajacej karczowania
pri, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstaws
nasypu,

b) w obrgbic wyokraglenia skarpy wykopu przecinajgcego sig z terenem. W tym przypadku pric

" powinny by¢ Sciete réwno z powierzchmia, skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza migjscami wykopdéw doly po wykarczowanych pniach nalezy wypehié gruniem
przydatnym do budowy nasypdéw 1 zagesei¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w 35T D-02.00.00
LRoboty ziemne”.

Doly w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed
gromadzenism si¢ w nich wody.

Wykonawca 1ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajgce
warto$é jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wiadciwosci w czasie
robét.

Milode drzewa i inne rogliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane
7 duzg ostroznodcig, w sposéb ktéry nie spowoduje trwatych uszkodzef, a nastepnie zasadzone
w odpowiednim grumcie.

5.4, Zniszczenie pozostalodci po usunigtej roslinnosei

Sposob zniszezenia pozostalosci po usunietej roslinnoéet powinien byé zgodny z ustaleniami
S8T lub wskazaniami Inzyniera,

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na korg dizewna za pomocy specjalistycznego spizetu,
to sposb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu. Nieuzyteczie pozostatosci
po przerdbee powinny byé usunigte przez Wykonawee z terenu budowy.

Jezeli dopuszczone spalanie rodlinnodci usumigtej w czasie robdt przygotowawczych
Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogow
bezpieczenstwa 1 odpowiednich przepisow.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem
matej ilogci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym
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doplywem powictrza, Po zakoficzenin spalamia ogieil powinien byc catkowicie wygaszony, bez
pozostawienia tlacych sig czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusily Wykonawceg do odstapienia od
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkodg w prowadzeniu
innych prac, Wykonawca powinien usungé go w miejsce tymezasowego sktadowania lub w inne
miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktdrym bedzie mozliwe dalsze spalanie,

Pozostatodci po spaleniu powinny byé usuniete przez Wykonawcg z terenu budowy. Jesli
pozostaloéei po spaleniv, za zgoda luzyniera, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny by one
ukladane w warstwach, Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa grunty. Ostainia warstwa
powinna byé przykryta warstwa gruntu o grubosci co majmmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio
wyréwnana 1 zageszczona. Pozostalodei po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami
odwadniajacymi ani pod jakimikolwick obszarami, na ktérych odbywa si¢ przeplyw wod
powierzchniowych. :

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogolne zasady koxtroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoéei robdt podano w SST D-M-00,00.00 ,,Wymagania ogolne”
pki 6,

6.2, Kontrola robét przy uswwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakodci robét polega na wizualnej ocenie kompleinodci usunigcia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zageszezenie gruntu wypeniajacego doly powimno spelniac
odpowiednie wymagania okreélone w §ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”,

7, OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiara robét
Ogblne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2, Jednostlka cbmiarowa
Jednostks obmiarowa robdt zwigzanych z nsunieciem drzew i krzakow jest:
-~ dladrzew  -sztuka,
— dlakrzakow - helctar,
8. ODBIOR ROBOT
8.1, QOgdlne zasady odbiore robét
Ogolne zasady odbioru robét padano w SST D-M-00,00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8,
8.2, Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakeycin podlega sprawdzenie doldw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
9, PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgee podstawy platnodei podane w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 9.

9.2, Cena jednrostki obmiarowej

Platnosé nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robot cbejinuje:
- wyclecic i wykarczowanie drzew i krzakdw,
~ wywiczienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy lub przerobienie gal¢zi na korg drzewns,
wzglednie spalenie na migjscu pozostatosei po wykarczowaniu,
- zasypanie dokow,
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uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt,
10, przepisy zwigzane
Nie wystepuia.
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1, WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjsze] szczegdtowsj specyfikacji techniczngj (S8T) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbiérks elementdw drog, ogrodzen i przepustdéw w zwigzku
z temontem vlicy Szosa Elblaska w Ostrodzie,

1.2, Zakres stosewania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniv
1 realizacji przedmiotu zamowienia okreglonego w punkcie 1.1, w zakresie okreglonym w punkcie 1.3,

1.3. Zalres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z rozbidrka;

- warstw nawierzchmi,

krawgznikdw, obrzezy i opornikdw,

chodnikéw,

przepustow: betonowych, zelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4, Okreélenia podsiawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” plt 1.5.

2, MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dofyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogine™ pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdilne wymagania dotyczace sprzgtn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonanta robdt zwigzanych z rozbiorka elementéw drdg, ogrodzef i przepustéw moze byé
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera;
—  spycharki,

— ladowarli,

- zurawie samochodowe,
— samochody cigzarowe,
— zrywarki,

— mioty pneumatyczne,
~ pily mechaniczng,

- frezarki nawierzchai,
- lkoparlki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transporin

Ogodlne wymagania dotyczace transporfu podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne”
pkt 4.
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4.2, Transport materialow z rozbiorid

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym érodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogoéine zasady wylkonania robét

Ogélne zasady wykonamia robét podano w S8T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbitriowych

Roboty rozbidrkowe elementow drég, ogrodzeri i przepustow obejmujg usunigeie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacig projektows, SST Iub
wskazanych przez Inzynieta. :

Jedli dokamentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyinej lub/i rozbidrkowe,
Inzynier noze polecié Wykonawcy sporzadzenie takiej dekumentacjt, w ktdrej zostanie okrelony
przewidziany odzysk materiatéw,

Roboty rozbidérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub
przez Inzyniera.

W przypadku robdt rozbidrkowych przepustu nalezy dokonag:

- odkopania przepusti, '

-~ ow, ustawienia przenoénych rusziowan przy przepustach wyzszych od okoto 2 m,

- rozbicia elementéw, ktdrych nie przewiduje si¢ odzyskaé, w sposéb reczny lub mechaniczny z ew.
przecigciem pretéw zbrojeniowych i ich odgigeiem,

— demontazu prefabrykowanych elementéw przepustow (np. rur, elementéw skizynkowych,
ramowych) z uprzednim oczyszezeniem spoin i czgsciowym usunigcin faw, wzglednie ostroznego
rozebrania konstruleji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozenin ponownego ich
wykorzystania,

— oczyszczenia tozebranych elementéw, przewidzianych do powtornego uzycia (z zaprawy, kawallkéw
betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byC usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane clementy nie stajg sie wlasnoscly Wykonawcey,
powinien on przewiezé je na migjsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Flementy i materialy, ktore zgodnie z SST staja si¢ whasnodcia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte
Z terenu budowy,

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce slementdw drég, ogrodzen i przepustdw znajdujgce sig
w migjscach, gdzie zgodnie z dolammentacja projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymezasowo zabezpieczone. W szezeglnodei nalezy zapobiec gromadzeniu sig w nich wody opadowej.

Doly w migjscach, gdzie ni¢c przewiduje sie wylonania wykopéw drogowych nalezy wypelnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do pozionm otaczajgcego terenu i zagesei¢ zgodnie z wymaganiami
okreflonymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogdlne zasady kountroli jakeéei robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosel robédt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2, Kontrela jakosci robét rozbidrkowyeh

Konttola jakodci robdt polega na wizvalnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

Zageszezenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchni,
ogrodzedl 1 przepustéw powinno spelniaé odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02,00.00
LRoboty ziemne”,
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady cbmiaru robot

Ogblne zasady obmiarn robét podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne”  pkt 7.
7.2, Jednostla obmiarowa

Jednostky obmiarows robot zwiazanych z rozbidrks elementéw didg i ogrodzen jest:
~ dla nawierzchni i chodaika - m* (metr kwadratowy),
- dla krawgznika, opornika, obrzeza, écickéw prefabrykowanych, ogrodzen, barier i poreczy
-1 (metr),
- dla znakéw drogowych - szt. (sziuka),
- dla przepustdw 1 ich clementdw
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m* (metr szedcienny),
b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr).

8, ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1, Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnodci

Ogolne ustalenia dotyczace podsiawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0ghlne” pkt 9,

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wylconania robot obgjmuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczongj do rozbidrki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchui,
~ ew. przesortowanie materiatu nzyskansgo z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z ulozeniem na
poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbidrkd,
- wyrdwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
b) dla rozbidrki kraweznikdw, obrzezy i opornikdw:
—  odkopanie kraweznikéw, obrzety i opernikéw wraz z wyjeciem 1 oczyszezeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowe] 1 ew. law,
- zaladunek i wywiezienie materiah z rozbidrki,
—  wyrdwnanie podioza i uporzgdkowanie teremi rozbidrki;
c) dla rozbidrki chodnikdw:
reezne wyjecie plyt chodnikowych, Tub rozkucie 1 zerwanie innych materiatéw chodnikowych,

~ &w. przesortowanie materiate uzyskanego z rorbidrki w celu ponownego jego uzycia, z uloZeniem
na pabocz,

- zerwanie podsypld cementowo-piaskowej,

- zaladunek i wywiezienie matetialow z rozbiorki,
wyrownanie podtoza i uporzadkowanie teremn rozbidrld;

d) dla rozbidrki przepustu:

- odkopanie przepusty, fundamentéw, faw, umocnied itp.,

- @w, ustawienis rusztowan i ich poZnigjsze rozebranie,

- rozebranie elementdw przepustu,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

- zaladunek i wywiczienic materialow z rozbiorki,

— zasypanic dolow (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12
(91,

- uporzgdkowanie teremy rozbidrki,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-DB-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego prreznaczenia
4, PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogblnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia
6, PN-H-93401 Stal walcowana, Katowniki réwnoramienne
7. PN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na goraco
8 BN-87/5028-12 Gwoidzie budowlane. Gwosdzic z trzpieniem gladkim, okraglym i
kwadratowym

9. BN-77/8931-12 O=znaczenie wskaZnika zageszezenia grumiu,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

D - 02,00.00

ROBOTY ZIEMNE

Olsztyn 2009
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SPIS SPECYFIKACHI

D - 02.00.69
ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGOLNE ..........ooocormivniiirinn. 44
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH...... 54
D-02.02.01 WYKONANIE NASYPOW .......ooooooovovorvirmrmmirmnsevenorerssrmresismoreseses 59

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA 1 SKROTY

88T - szezegolowa specyfikacia techniczna
IBDIM - Instytut Badawczy Drog i Mostoéw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

D - 02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

Olsztyn 2021
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmioten niniejsze] szczegodlowej specyfikacii techniczne] (S8T) s3 wymagania dotyczace
wylonania 1 odbiorn  lindowych  robdt  ziemnyeh — zwigzanych  z przebudowg
ul. Spoldzielcdw W Lidzbarlar Warminskim

1.2, Zakres stosowania SST

Specylikacja techmiczoa stanowi obowigzujacy dokoment przetargowy i kontraldowy przy
zlecaniu i realizacji przedmiotu zamdwienia okreflonego w punkcie 1.1, w zakresie okresionym
w punkcie 1.3,

1.3, Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robodt ziemnych
w czasie budowy lub modernizagji drég 1 obejmuga: '
a) wylkonanie wylkopow w gruntach nieskalistych,
b) budowe nasypdw drogowych,
¢) pozyskiwanie grontu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1, Budowla ziemna - budowla wykonana w groncie lub z gruntu naturalnego lub z grunm
antropogenicznego spelniajaca warunki stateczneded i odwodnienia.

1.4.2, Korpus drogowy - nasyp Iub ta czedé wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami
TowWow.

1.4,3. Wysokoé¢ nasypu b glebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemmnych,
wyznaczonych w osi nasypu Iub wykopu.

1.4.4, Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest mnigjsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp &redni - nasyp, ktdrego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, kibrego wysokodé przeloraczad m,

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktorego glebokosé jost mnigjsza niz 1 m,

1.4.8. Wykop $redni - wykop, kidrego gleboko$E jest zawasta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktérego glebokos¢ przelaacza 3 m.

1.4,10. Bagno ~ grunt organiczny nasycony woda, o matej noénodci, charakteryzujgcy sie znaczmym
i dlugotrwatym osiadaniem pod obsiazeniem.

1.4.11. Grimt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okredlony jako grunt skalisty.

1.4.12, Ukop - miegjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone w obrgbie pasa robot
drogowych,

1L4.13. Dokop - migjsce pozyskania grumtu do wykonania nasypow, polozone poza pasem robdt
drogowych.

L4.14. Odklad -~ migjsce whudowamnia lub sktadowania (odwiczienia) gruntow pozyskanych w czasie

wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych
z trasg drogowa. '

1.4.15. Wskaznik zageszozenia grumtu - wielko$¢ charskferyzujaca stan zageszezenia grontr,
okreélona wg wzory:

gdzie:
o - gestodé objetoéciowa szkieletu zaggszezonego gruit, zgadnic z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m’),
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Pis - maksymalna gesto$é objetosciowa szldeletu gruntowego przy wilgotmosci optymalnej, zgodnie

z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?),
1.4,16, Wskanik réznoziarnistodci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnodé gruntdw miespoistych,
okreglona wg wzoru;

EY '
dm

U:

gdzie:

ey - Srednica oczek sita, przez kidre przechodzi 60% grunty, (mum),

gy - stednica oozek sita, przez kidre przechodzi 10% gruntu, (mm),

1.4.17, Wskaznik odksztalcenia grunin - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszezenia grunty, okresiona
WE WZOr,

L Ex
0 E1
gdzic:
E; - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warsiwy zgodnic
z PN-8-02205:1998 [4],
E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtémym obcigzeniu badangj warstwy zgodnie

% PN-8-02205:1998 [4].

1.4.18. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwic drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych widkien syntetycznych, w iym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
poliptopylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy si¢ miedzy innymi duza wytrzymatoscia oraz
wodoprzepuszezalnoscia, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki  obgjmmija:  geotkaniny, geowldkniny, geodzianiny, georusziy, geosiatki,
geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDIM [13],

1.4.19. Pozostate okredlenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w S8T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1 4.

1.5, Ogllne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robdt pedano w SS8T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.5,

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Opgblne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2,

2.2, Podzial gruntdw

Podziat grumtdw pod wzgledem wysadzinowoscl podaje tablica 1.

Podziat  grontéw  pod  wzglgdem  przydamo$ci do budowy nasypéw podano
w SST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wyliorzystania grantow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypdw moga byé
wywiezione poza teren budowy tylko wowezas, gdy stanowia nadmiar objetosci robdt ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezell gruuty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci
robdt ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przer Wykonawce poza teten budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
Jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetodei gruntdw przydatnych ze Zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

47



Prezebudowa ul. Spildzielcow w Lidzbarku Worminishim 48

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypédw, okreslone w SST D-02.03,01 pkt 2.4,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad, Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do
obowiazlcw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inacze] w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnod¢ wynika jedynie z powodu
zamarznigeia lub nadmiernej wilgotnodei.

2.4, Geosynietyk

Geosyntetyk powinien by¢ materialem odpornym na dzialanie wilgoci, §rodowiska
agresywnego chemicznie 1 biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to material bez rozdaré, dziur
i przerw ciagtodci z dobra przyczepnodcia do gruntn. Wiadciwodci stosowanych geosyntetykdw
powinnty by¢ zgodne z PN-EN-963:1999 {6] i dokumentacia projekiows. Geosyntetyk powinien

posiada¢ aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostle.

Tablica 1. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowodei wg PN-8-02205:1998 [4]

Lp. Wryszozegdlnienis Jed- Grupy grumtow
whasciwosel nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu TUNIOSZ piascl pylasty malo wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina - glina piasz-
Zwir gliniasta C'f,yf‘ta Z‘T"l@fia’ ’
pgspélka xl'umosz' g}im'asty g;{;@% e:z"lf ma
piasek groty zwir gliniasty ~ L, i piaszorys-ty, it
piaselc redni pospoika pylasty
piasck drobny gliniasta bardzo wysadzinowe
el - piasek gliniasty
nierozpadowy - pyk, pyl piasz-
czysty
~  glina plasz- czysta,
glina, glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawarlos¢ czastel
% 0,075 mm %
< 0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 0d 3 do 10 =10
3 | Kapilarnogé bierna
Hy, m <1,0 = 1,0 > 1.0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 0d 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1, Ogélne wymagania dotyczace spraetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w S8T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdtne” plt
3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt ziemmnych powinien wykazaé sig mozliwodcia
korzystania z nastepujacego sprz¢tu do:
— odspajania i wydobywania grontéw (narzgdzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
kopatld, tadowatld, wiertarki mechaniczne itp.),
~ jednoczesnego wydobywania i przemieszczamia gruntdw (spycharld,
urzadzenia do hydromechanizacii itp.),
— transportu mas ziemnych {samochody wywrotki, samochody skazyniowe, tagmociagi itp.),
— sprzetu zageszezajacego (walce, ubijald, plyty wibracyjne itp.).

zgarniarki, rOwniarki,
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3.3. Sprzet do przecoszenia i uldtadania geosyntetyliow

Do przenoszenia i ukladania geosyntetykéw Wykonawca powinien uzywaé odpowiedniego
sprzetu zalecanego przez producenta, Wykonawca nie powinien stosowal sprzetu mogacego
spowodowad uszkodzenie vkladanego materiztu.

4. TRANSPORY
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transporiu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
plet 4.

4,2, Transport grunidw

Wybdr érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do todzaju
gmntn (matetiatu), jego objetosel, sposobu odspajania i zatadunkn oraz do odleglosci transportu,
Wrydajnosé érodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu
stosowanego do urabiania i whudowania gruntn (materiahu).

Zwigkszenie odlegloéci transportu ponad warlodci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszozefi Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaly za transport, o ile zwigkszone odleglogel nie
zostaty wezebniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera,

4.3, Transport i skladowanie geosynietylow

Wykonaweca powinien zadbaé, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie
geosyntetykow byly wykonywane w sposdb nie powodujacy mechanicznych lub chemicznych ich
uszkodzen, Geosyntetyki wrazliwe na éwiatto sloneczne powinny pozostawaé zakryte w czasie od ich
wyprodukowania do wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogllne zasady wykonania robdét

Ogélne zagsady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Dokladnos¢ wylionania wyliopéw i nasypow |

Odchylenie osi korpusu ziemmego, w wykopie lub nasypie, od osi projekiowanej nie powinny
by¢ wigksze niz + 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moze
przekraczaé + 1 cmi -3 cm.

Szeroko&é gornej powierzchni korpusy nie moze réznic sig od szerokosci projekiowang
0 wieoej niz = 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.,

Pochylenie skarp nic powinno rdznié sig od projektowanego o wigeej niz 10% jegoe wartoscl
wyrazonej tangensem kata, Maksyralne nierdwnoéel na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé +
10 cm przy pomiarze lata 3-metrows, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace
nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skatpy.

W gruntach skalistych wymagania, dolyczgce réwnodci powietzchni dna wykopu oraz
pochylenia i rownosdci skarp, powinny by¢ okreélone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigeych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych
w dokumentacii projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, kidre zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczyé grumty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopéw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym. okresic

A{rwania robdt spadld, zapewniajace prawidlowe odwodnienie,

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnoéé, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich

[}
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grumtami przydatnymi na whasny kaszt bez jakichkolwiek dedatkowych optat ze strony Zamawiajacego
za te czynnoscl, jak réwniez za dowieziony grunt,

Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i wrzadzed odwadniajacych nmsi
by¢ poprzedzone uzgodnicniem = odpowiednimi instytuciami.

5.4, Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi nmozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinne postepowaé w kiernnku podnoszenia
sie niwelsty. _

W czasie robét ziemmych nalezy zachowaé odpowiadni spadek podluzny i nadac przekrojom
poprzeczuyin spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dolcumentacji projektowe]
nie zawarto fnnego wymaganta, spadek poprzeczuy nie powinien by¢ mnigjszy niz 4% w przypadlu
grantdéw spoistych i nic mmigiszy niz 2% w przypadku grontdéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewenlualny wplyw kolejnodci 1 sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét
na speliienie wymagaft dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopn w czasie posicpu robdi
ziemnych, :

Zrodia wody, odsloniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy wjaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny byé wykonane zgodnie z doknmentacj projelstows
i S8T. Szerokosd dna i glebokodé rowun nie moga réznié sig od wymiardw projektowanych o wiecej niz
+ 5 cm. Doldadnosé wykonania skarp rowdéw powinna byé zgodna z olreslong dla skarp wykopow
w SST D-02.01.01.

5.6. Ulddadanie geosyntetykéw

Geosyntetyki nalezy ukladaé lgczac je na zaktad zgodnie z dokumentacja projektows 1 SST.
Jezeli dokumentacia projektowa 1 SST nie podajg inaczej, przylegajace do siebis arknsze lub pasy
geosyntetykéw nalezy widadad z zaldadem (i kotwieniem) zgodnie z instrulccja producenta lub decyzja
projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem, przylayc to
uszkodzenie pasami geosyntetyko na dlugodel i szerokodel wigkszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa grontu, na ktdrej przewiduje sie ulozenie geosyntetyku powinna by réwna 1 bez
ostrych wystepéw, mogacych spowodowac uszkodzenie geosynfetyku w czasie ukladania lub pracy.
Metoda ukladania powinna zapewnié przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktorej jest ukiadana, na
cafej jej powierzchni. Geosynfetykow nie naleZy maciggad lub powodowaé ich zawieszenia na
wzgbrkach {garbach) lub nad dotami, Nie dopuszeza sig ruchu maszyn budowlanych bezposrednio na
wozonych geosyntetykach, Nalezy je praykryé gruntem nasypowym niezwlocznie po ulozeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogolane zasady komntroli jakosci robdt

Ogélne zasady kontroli jakoéci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 6,

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych

6.2.1, Sprawdzenle odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na koniroli zgodnoscl z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentagja projckiowa.
Szezegolng uwage nalezy zwrdcié na:
- whasciwe njecie 1 odprowadzsnie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysiglidw wodnych,

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wylkonaiia robot

Czynnoéci  wehodzace w o zakres  sprawdzenia jakosci  wykonania 1obot  okrelono
w pkt 6 SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.
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6.3, Badania do odbiorn korpusu ziemnego
6.3, 1, Czestotliwoé¢ oraz zakres badan i pomiardw
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw do odbiorn korpusu ziemmnegoe podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiardw wykonanych robét ziemnych

Lp.} . Badana cecha Minimalna czgstotliwoéé badan | pomiatow

1 | Pomiar szerokosci korpusn ziemnego | Pomiar tagma, szabtonem, 1ata o dtugosei 5 m 1 poziomicy
lub niwelatorem, w odstepach co 30 m na

2 | Pomiar szerokosci dna rowdw prostych, w punktach gtdwnych uku, co 50 m na ukach o
Rz 100 m co 50 m na fukach o R < 100 m
3 | Pomiar rzednych powierzchnd oraz w migjscach, kibre budza watpliwoéel
korpusu ziemnego

4+ Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnosci powierzchni

korpusu
6 | Pomiar rownosci skarp
7 | Pomdar spadkn podhiznego | Pomiar niwelatoremn. tzgdnych w odstepach co 50 m oraz
powierzehni korpusu lub dna rown | w punktach watpliwych
8 | Badanie zageszezenia giuntu Wskaznik zageszczenia okre$la¢ dla kazdej uvlozong
warstwy lecz nie rzadzigj miz w trzech punitach na 1000
m? warstwy

6.3.2. Szerokodé korpusn zigmnego

Szerokos$d korpusu zietomego nie moze roZnic si¢ od szerokodel projektowanej o wigcej niz +
10 cm.

6.3.3, Szerokos dna rowdw
Szerokosé dna rowdw nie moize rézni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigeej niz = 3 cm.
6.3.4, Rzedns korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sig od rzednych projektowanych o wigcej
niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sig od pochylenia projektowanego o wigeej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6, Réwnosé korony korpusu

Nieréwnoéci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fata 3-metrows, nie mogg przekracza¢
3 e

6.3.7. Rownios¢ skarp

Nierdwnodci skarp, molerzone latg 3-mettowa, nie mogg przekraczad + 10 .
6.3.8. Spadek podiuzay kerony korpusu Iub dna rowu

Spadek podhuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokodciowyel, nie moze dawa¢ rdzmic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntn

Wskaznik zageszczenia grunfie okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny
z zatozonym dla odpowiednigj kategorii ruchu, W przypadiu gruntéw dla kidrych nie mozna olareslic
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wskaznika zageszezenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z norma PN-8-02205:1998

[4].
6.4. Badania geosyntetykow

Przed =zastosowaniem geosyntetykéw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien
przedstawiC Inzynierowi éwiadectwa stwierdzajgoe, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada
wymaganiom norm, aprobaty techniczngj 1 zachowa swoje wlasciwosci w kontakcie z materiafamt,
ktére bedzie oddzielaé Iub wzmacniaé przez okres czasu nie kedtszy od podanego w dokumentacji
projektowej 1 58T,

6.5, Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spehiajace wymagafi podanych w odpowiednich punktach
specyfikacii, zostang odrzucone, Je§li materialy nie speiniajace wymagand zostana wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawea wymieni je na wladciwe, na wiasny koszt,

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech od okreglonych w punktach 51 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego lkoszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uznaé wade za nie majaca zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obniZona jakosc,

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogblne zasady obmiara rohot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.G0.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 7,
7.2. Obmizr robdt ziemnych

Jednostka obmiarows jest m® (neir szedcienny) wykonanych robét ziemmych,

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbiorn robbt pedano w 88T D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne wuznaje sig za wykonane zgodnie » dokumentagia projekiows, SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCY

Qgolng ustalenia dotyczace podstawy platno$el podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania
ogdlne” pkt 9.

Zakres czynno$et objetych cena jednostkowa podane w SST D-02.01,01, D-02.02.01 oraz
D-02.03.01 pke 9,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreélenia, Symbole. Podzial 1 opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek grontéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnodci biemnej

4. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemme., Wymagania i badania

3. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia - Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogl samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych 1 podioza przez obcigZenie plyta

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszezenia granty

10.2. Inne dokumenty
10, Wykonanie i odbidr robot ziemnych dla diég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978,
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L.
12.
13.

Instrulegja badati podtoza gruntowego budowli drogowych 1 mostowych, GDDP, Warszawa 1998,
Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i péisziywnych, IBDIiM, Warszawa 1997,

Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowvm, TBDIM, Warszawa
2002,
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjsze] szczegdtowej specyfikacii techniczngj (88T) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopébw w  gruntach nieskalistych zwigzanych =z  przebndowa
ul. Spoldzielcow W Lidzbarku Warminsldm,

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacfa techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargewy i kontraktowy pray
zlecaniu 1 realizacji przedmioty zamédwienia okre§lonego w punkeie 1.1. w zakresie okreslomym
w-punkcie 1.3,

1.3. Zakres robot obigtych SST

Ustalenia zawarle w niniejszej specyfikacjl dotyczq zasad prowadzenia robét ziemmych
w czasie budowy lub modernizacji drog i obgjmuja wykonanie wykopéw w gruntach nieslealistych,

i.4. Okredlenia podstawowe
Podstawowe okrelenia zostaly podane w SST D-02,00.01 pkt 1.4.
1.5, Ogélne wymagania dotyczace robét
Opdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5,

2. MATERTALY (GRUNTY)

Material wystgpujacy w podtoru wykopu jest gruntem rodzinmym, kiory bedzie stanowit
podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchmi podamych
i p&sztywnych [12] powinien charakteryzowad sie grupa noénofci Gy, Gdy podioze nawierzchni
zaklasyfikowano do inngj grupy noénogel, nalezy podioze doprowadzi¢ do gripy noénoscl Gy zgodnie
z dokumentacia projelctows i SST.

3, SPRZET
Qgblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okredlono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT |
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w 8ST D-02.00.01 pkt 4.

5, WYKONANIE ROBOT
5.1, Zasady prowadzenia rebét

Ogdlne zasady prowadzenia robét podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

Sposdb wykonania skarp wykopn powinien gwarantowad ich staleczno$é w catym ckresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzef, wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowamia skarp
wylkopu, ich podcigeia Tub innych odstgpstw od dokumentacii projektowej obciaza Wykonawce,

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réimym stopnin
przydatnosci do budowy nasypdw byly odspajane oddzielnie, w sposéd uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyZszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukiadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera, '

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub pizewiezione na odldad. O ile Inzynier dopuéei czasowe sktadowanie odspojonych
gruntdw, palezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiemym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszezenia i noSnodei grumtu

Zageszozenie gruntu w wykopach 1 migjscach. zerowych robdt ziemnych powinno spelniad
wymagania, dotyczgce minimalnej wartodcl wskaznika zaggszezenia (L), podanego w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wartodci wskaznika zageszezenia w wykopach i migjscach zerowych robdt

ziemnych
Minimaina warteé¢ I, dla:
Strefa avfostrad ych didg
lkorpusu 1drdg kategoria ruchu | kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2

Gérna warstwa 0 grubodei 20 om 1,03 1,00 1,00
Na glqbokog’;ci 0({1 20 do 50 cm od 1,00 1,00 0.97
powierzchni robdt zigmnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i mieiscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika
zageszozenia, to przed wloZzeniem konstrukeji nawierzehni nalezy je doggsci¢ do wartodei T, podanych
w tablicy 1,

Jezeli wartosci wskainika zaggszezenia okreflone w tablicy 1 nie moga bvé osiagnigte przez
bezpodrednie zageszezanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé érodki w celu ulepszenda gruntu
podloza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartodci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania §rodki, o ile nie sa okredlone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Tnzynietowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnoée warstwy grunfu na powierzchni robét ziemmych na
podstawie pomiary wtdrnego moduhu odksztatcenia B, zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5,3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszezaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mnigjsza niz 0,3 m.
Z chwily przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszeza sig¢ po nim

jedynie ruch mwaszyn wykonujgeych te czynnosé budowlana. Moze odbywaé sig Jedyme sporadycziy
ruch pojazdow, kidre nie spowoduia uszkodzedl powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzeh powierzchmi robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyze] warunkéw obcigza Wykonawcg robot ziemnych,

6. KONTROLA JAKOSCT ROBGT
6.1, Opbine zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 12-02.00.01 pkt 6.

6.2, Kontrola wykonania wylopéw

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentagji projeltowej | SST. W czasic kontroli szozegding uwage nalezy zwroci¢ na:
a) spos6h odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
b) zapewnienie statecznosct slap,
¢) odwodnienic wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakoniczeniu,
dy dokladnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie 1 wykoniczenie),
e) zageszezenie gornej strefy korpusn w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt 5.2,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiara robét

Opéblne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.00.01 plt 7.
7.2, Jednostla obmiarowa

Jednostks obmiarowa jest m” (metr szedcienny) wykonanego wykopu.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-02.00.01 plit 8.

9, PODSTAWA PEATNOSCI
9.1, Ogdlne ustalenia dotyczagce pedstawy platnosei

Ogblne uvstalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S5T D-02.00.01 pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuye:
~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- wykonanic wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkiad, obejmujgce: odspojenie,
przemicszczenie, zataduncl, przewiezienie i wyladunek,
—  odwodnienie wykopy na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,
— zZageszezenic powierzehni wylopu,
- przeprowadzenic pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacii techniczne,
- rozplantowanie urobky na odidadzie,
~ wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacie terenu,

10, PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 16.
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1. WSTEP
L1, Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbiotu nasypdw zwigzanych z przebudowa ul. Spétdzieledw W Lidzbarku Warmiriskim,

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujacy dokument pizetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji przedmiotn zamowienda okreflonego w punkcie 1.1, w zakresie okredlonym
w punkcie 1.3.

1.3, Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczs zasad prowadzenia robot ziemmych
w czasie budowy lub modernizagji drég i obejmuja wykonanie rasypow.

1.4, Okreflenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4,
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagauia dotyczace robét podano w SST D-02,00.01 pkt 1.5,

2. MATERTALY (GRUNTY)
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w S8T D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypdw .

Grunty 1 materialy dopuszczone do budowy nasypdw powinny spelnia¢ wymagania okreslone
w PN-8-02205 :1998 [4].

Grunty i materialy do budowy nasypéw podaje tablica 1,
Tablica I. Przydatnosé grantéw do wykonywania budowli zieramych wg PN-5-02205 ;1998 [4],

Przeznaczenie Przydatne Przydatne Tresé
z zastrzezeniami zastrzezenis.
1. Rozdrobnione grunty slealiste - gdy pory w gruncie skalistym
migkkie bedg wypelnione grantern lub
materiatem drobnoziemistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste - gy beds whudowane w migjsca
Nadolne 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, suche lub zabezpieczone od wod
warstwy 1. Rozdrobnione grunty skaliste | pyly piaszezyste i pyty grumtowych i powlerzchniowych
nasypow twarde oraz grunty kamieniste, |4 Piaski prochniczne, z wyjgtkdem | - do nasypdw nie wyzszych niz 3

ponizej strefy | zwictizelinowe, ramosze i

X ) pylastych piaskow préchnicznych m, zabezpieczonych przed

przemarzania | otoczaki - = Tl zawilgooeniem

2. Zwiry | pospsiki, rowniez 5. Gliny piaszozyste, & myal gliny e

eliniaste pylaste oraz inne o wi< 33% - W miggscach sucayeh '

3. Pinski grubo, srednio i 6. Gliny piaszozyste zwiezle, gliny | PEI AW zawilgoconych

drobnoziarniste, naturalne 1 zwigzlo i gliny pylaste zwigete oraz | ~ S0 1asYD é W nie wysszychniz 3

famane ’ inge grunty o granicy piynnodel wy, | ™ zabezpleczonych przed

4. Pinski gliniaste z domieszky |04 35 d0 60% zwilgoceniom hub po ulepszenin

frakeji zwirowo-kamienistej 7. Wysiewki kamienne gliniaste o Spotwami

{morenowe) o wikaZniky zawariodol frakeji ifowe) penad 2% —— .

réxnoziarnis-todei Uz15 - gdy zwierciadlo wody gruntowej
Na dolne 5. Zuzle wiclkopiscowe i inne majduje sig na g‘%ghoktr}é_m o
warstwy metalurgiczne ze starych zwaldw | 8. Zuzle wielkopiecowei inne w-Ls;ksze_] ((’E kapilarnosed biernef
nesypéw (powyze] 5 lat) metalurgiczne z nowego siuczenia gruntu RoTioza -
ponizej strefy | 6, Lupkd preyweglowe (dor § lat) - 0 ogratjczone] podatnodel na
przemarzania { przepalone rozpad « lezne straty masy do 5%

9, Uolupki preyweglowe

7. Wysiewki kamienne o nieprzepalone - gdy wolne przesirzenie zostang
zawartosei frakeji owe] ponizej oL wypainione materjafem
o S
2% 10. Popioty lotne | mieszaniny drobroziarnistym
popiotowa-auzlows - gdy zalegaja w miejscach

suchych fub sy izolowane od wody
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L. Zwiry i pospdtki
2. Piaski grubo i drednio-
ziarniste

1. Zwiry i pospotki gliniaste
2. Plaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszezyste i pyly

4. Gliny o granicy ptynnogol

~ pod warunkiem ulepszenia tych

Na ghme 3. Holupki przyweglowe mniejsze] niz 35% gruntdw spoiwami, takimi jak:
warstwy na- | przepalone zawisrajaoe mnief 5. Mieszaniny popictowo-zuzlowe z | cement, wapno, aktywne popicly
Sypow w stre- | niz 15% ziarm mniej- wegla karmiernego itp.

fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamiensie gliniaste o

zanta 4, Wysiewld kamienne o zawartosel frakcii itowei >2%

uziarnieniu odpowiadaja-

: 7. Zuzle wielkopiecows i inns
cym pospdtkom lub Zwirom

metalurgiczne
8. Piagki drobnoziarniste

- drobnoziarniste i nierozpado-
we! straty masy do 1%

- o wikaZnikn nosnosci w210

W wykopach
1 miejscach
rerowych do
glgbokodci
preeinarzania

- gdy s4 ulepyzane spoiwami
{cementem, waphem, aktywrymi
popiolami itp.)

Grunty niewysadzinows Grunty wetplive i wysadzinowe

3. SPRZXET
3.1, Ogdine wymagania dotyczgee sprzetu
Ogblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okredlono w 88T D-02,00.01 pkt 3.

3.2, Dobér sprzetu zagesiczajacego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntdw, orientacyjne dane przy doborze sprzgtu
zageszczajacego. Sprzet do zageszezania powinien by¢ zatwicrdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzeiv zageszezajacego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje niegpoiste: piaski, spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste Uwagi o
urzadzeft Zwiry, pospalid ’ ikamieniste przydat-
zageszezajacych grubosc ficzba srubodé liezba gruboddé liczba nogel
warstwy przejsé | waratwy przajie warstwy przejdé | maszyn
[m] n HhE {m] 11 ¥ 'm] AR
Walcs statyozne 01daG2 | 4do8 | 01002 | 4dog §02d063 | 4do8 0
stadicie *
Walce statyozne - 02d003 | 8dol12 | 02d003 | 8doi2 7
okolkkowane *
Walce statyczne 02d00,5 | 6do8 | 02do04 | 6dol0 . - 3
ogumiong *
Walee wibracyjne 0,4d00,7 | 4do8 |02do04 | 3dod4 |03do06] 3do5 4
ghadkie **
Walce wibracyjne 03do06 | 3do6 | 02doCd | 6dol0 | 02dol4 | 6do10 5)
okofkowane **
Zaggszezarki 03d00,5 | 4dog - . 02d00,5 | 4do8 5)
wibracyine **
Ubjjald 02do0a | 2dod | 01de03 | 3do5 |02do0d ] 3ded 6)
szyblouderzajgee
Ubijaki o masie od 1 do 4do 10 3doo6 3do6
10 Mg zrzucane z 2.0do 80 | uderzen { 1,0do 4,0 | uderzedw | 1,0do 50 | uderzen w
wysokodei od 5 do 10 m w punkt pupld punkt

*) Walce statyczne sg mato przydatne w grontach kamienistych.

%) Wibracyinie nalezy zageszezaé warstwy grubosci = 15 om, cierisze warstwy nalezy zaggszczac
statycznie,

#¥%) Warlosel orientacyine, wladciwe nalezy nstali¢ na odcinkar doswiadczalnym.
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Uwagi: 1) Do zageszczania gérnych warstw podioza, Zalecane do codziennego wygladzania
{przywalowania) gruntéw spoistych w migjscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w grontach spoistych.

4) Do gruntdw spoistych przydatne sg walce $rednie i cigzkie, do gruntdw kamienistych - walce bardzo
cieZlie,

5) Zalecane do piaskdw pylastych i glindastych, pospélek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT
(Qgolne wymagania dotyczace transportn podano w SST D-02,00.01 pkt 4,

5. WYKONANIE ROBGT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zagady wykonania robot podano w 88T D-02.00.01 pke 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera, Jezeli migjsce to zostato wybrane przez Wykonawce,
musi byé ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byé tak dobrane, by zapewni¢ przewoz lub
przemieszezanie grunty na jak najkrétszych odleglodciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien
odbywaé sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga mie¢ ksztatt poszerzonych
rowéw prayleghych do korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej
Tub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robot w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moie rozpoczaé sie dopiero po pobraniu probek
i zbadanin przydatnoéci zalegajacego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na piSmic
przez Inzyniera. Glebokos¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatnod¢ gruntn powinna by¢ dostosowana do
zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypoéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego
dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcg
grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w migjscu ich pozyskania, zgodnie ze
wskazaniami InZyniera. Roboly te beda wlaczone do obmiaru robét i oplacone przez Zamawiajacego
tylko wowezas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych byto komieczne i zostalo potwierdzone przez
Inzyniera,

Dno ukopu nalezy wykonac¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunlu mozliwego splywu wody.
O ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wylconanie rowu odplywowego.

Jezeli ukop jest Zlokalizowany na zboczu, nie meZe on naruszac statecznodel zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakoriczenin jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztaltowane, aby
harmonizowaly z otaczajacym terenem, Na duie i skarpach ukopn nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje
wedtug odrebnej dokumentacji projektowej.

3.3. Wykonanic nasypow
8.3,1. Przygotowanie podioza w obrgbie podstawy nasypu

Przed prrystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakoriczyé roboty
przygotowawcze, okreflone w SST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunl do osi nasypu jest wigksze niz 1.3 nalety, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sig nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gomej powierzch,
wynoszacym okolo 4% + 1% szerokodci od 1,0 do 2,5 m.
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5.3.1.2, Zageszczenie gruntu i nonosé w podlozy nasypu

Wrykenawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszezenia gruntéw rodzimych, zalegajacych
w strefie podloza nasypu, do glebokodei 0.5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika
zageszozema jest mniejsza niZ okredlona w tablicy 3, Wykonawca powinien doggsci¢ podioze tak, aby
powyzsze wynaganie zostalo spelnione.

Tezeli wartoécl wskasnika zageszezenia okreflone w tablicy 3 nie moga by¢ osiagnigte przez
bezpoérednie zaggszczamnie podioza, to malezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntw podloza,
umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszozenta,

Tablica 3. Minimalne wartoéci wskaznika zageszczenia dla podloza nasypéw do glgbokosci 0,5 m od

powicrzchni terenu
Nasypy Minimalna wartosé I; dla;
0 wysokodci, autostrad innych drog
m idrdg kategoria ruchu kategoria ruchu
ckspresowych KR3-KR6 KRI-KR2
do2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzié nognos¢ warstwy gruntu podioza nasypu na podstawie pomiary
wtornego modutu odksztatcenia B, zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3. Spulchnienic gruntdéw w podiozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaly lub na innej gladkiej powierzchni, to
przed przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢é rozdrobniona Iub spulchniona na gigbokosé
co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiazania z podstawa nasypu.

5.3.2, Wybor gruntdw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybdt grnmtdow i materialéw do  wykonania nasypéw powinien byC dokonany
z uwzglednieniem zasad podanych w plcie 2,

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny byé wznoszome przy zachowaniu przekroju poptzecznego i profilu
podiuzmego, ktore okreélono w dokumentacji projektowsj, 7 uwzglednieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych zawczasu przez Inzynicra.

W celu zapewnienia statecznodci nasypu 1 jego réwnomietnego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubodé warstwy w stanie luZnym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszozania. Przystgpienic do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwicrdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej. :

¢) Grumty o réznych wlasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddziclnych warstwach, o jednakowej
grubodci na caltej szeroko§ci masypu. Grunty spoiste malezy wbudowywal w dolne, a grunty
THeSPOISte W ghrne warstwy nasypu.

d) Warstwy grumtu przepuszezalnego nalezy whudowywal poziomo, a warstwy grunty malo
przepuszezalnego (o wspdlczynniku Kye= 107 m/s) ze spadkiem gémej powierzehni okolo 4% +
1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie plaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien byé jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Jezeli w-okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywanis nasypu, a gorna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksziattowane ku osi nasypu,
a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowamiem $cieku. Takie uksztattowanie gornef
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powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzehni podlizgu w gruncie
fworzacym nasyp.

f) Gorng warsiwe mnasypu, o grubodci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw
miewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszcezalnodei Ko =2 6 x 10 * mfs i wskazniku
réznoziarnistosci U = 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o taldch wlasciwodciach,
Inzynier moze wyrazié¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacjg cementemn,
wapnem lub popiotami lotoymi. W takim przypadiu jest konieczne sprawdzenie waranku nosnoéei
i mrozoodpornosci konstrukeii nawisrzchni i wprowadzenie korelity, polegajacej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczai.

g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o gruboéci co najmnigj 0,5 m powyZe] najwyiszego poziemu wody, nalezy wykonaé
z grunty przepuszezalnego.

1) Przy wykottywanin nasypow z popioléw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m,
nalezy wykona¢ z gruntu lub materiatow o duzej przepnszezalnodet. Gémej powierzchni warstwy
popiotu natezy nadac spadki poprzeczane 4% £1% wedhig poz. d).

i) Crunt przewieziony w inigjsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier moze dopuécié czasowe sktadowanie granty, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

%.3.3.2, Wykonywanie nasypow z gruntdw kamienistych lub gruboziarnistych odpadow przemystowych

Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub  gruboziamistych  odpadow
przemystowych powinno odbywaé sie wedhug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostalo
okreslone inaczej w dokumentacii projelctowei, SST lub przez Inzyniera:

a) Wykonywanic nasypdw z gruntow kamienistych lub gruboziarmistych odpadéw przemystowych
z wypelnieniem wolnych przestrzeni

Kazdg rozlozong warstwe materiatdw gruboziarnistych o grubodei nie wighkszej niz 0,3 m,
nalezy przykryé warstwa zwitu, pospdlki, piasku lub gruntu (materiahu) drobnoziatnistego. Materialem
tym wskutek zageszezania (najlepici sprzgtem wibracyjnym), wypelnia sig wolne przestrzenie migdzy
grubymi ziarami. Przy tym sposcbie budowania nasypéw mozma stosowal skaly oraz odpady
przentystowe, kidre sg mickldie (zgodnie z charakterystyka podang w tablicy 1),

b) Wykonywanic nasypdw z gruntdw kamienistych lub graboziarnistych odpadéw przemyslowych bez
wypelnienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedlng tej metody powinny byé zbudowane z materiatow
mrozoodporych, Warstwy te nalezy oddzieli¢ od podioza gruntowego pod nasypemn oraz od gomej
strefy nasypu okolo 10-centymetrows warstwg zwiry, pospotki lub nieodsianego kruszywa tamanego,
zawierajgcego od 25 do 50% ziam muigjszych od 2 mm i spelniajacych warunek:

ddgszDis=4dis
gdzie;
dgsidys ~ sredmica oczek sita, przez kidre przechodzi 85% 1 15% gruntu podioza Iub gruntu gornej
warstwy nasypu (inmi),
Dis - érednica oczek sita, przez ktore przechodzi 15% materiatu groboziarnistego (mm).

Czedcl nasypdw wykonywane ta metoda nie mogg siegad wyzej niz 1,2 m od projektowanej
niwelety nasypu.
c) Warstwa oddzielajaca z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z grantdw kamienistych

Role warstw oddziclajacych moga réwniez pelic warstwy geotekstylidw, Geotekstylia
przewidziane do uzycia w iym celu powinny posiadaé aprobate techniczng, wydang przez uprawnions,
jednostke. W szczegdlnodei wymagana jest odpowiednia wytrzymakos¢ mechaniczna geotekstyliow,
uniemozliwiajaca ich przebicic przez ziarna materiatu gruboziarnistego oraz odpowiednie wlasciwosci
filiracyjne, dostosowane do uziarniania przyleglych warstw.

5.3.3.3. Wykonywanic nasypéw na dojazdach do obielktow mostowych

Do wykonywania nasypow na dojazdach do obiekiow mostowych, na dlugosci tdwnej diugodei
Kklina odlamu, zaleca sig stosowanie gruntéw stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypdéw na dojazdach do mostéw i wiaduktéw, bez ulepszania gruntéw
spoiwem, mogg byé stosowane zwiry, pospdiid, piaski srednioziarniste i gruboziarniste, owskazniku
réznoziarnistodel Uz3 1 wspélezynniku wodoprzepuszezalnogei kyg > 10 m/s.
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W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy spelnié wymagania ogolne, sformutowane
w pkecie 5.3.3.1. Wskaznik zageszezenia gruntu I, powinien byé nie mniejszy niz 1,00 na calej
wysokoéci nasypu (dia autostrad i drog ekspresowych gdrne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4).

5.3.3.4, Wykonanie nasypdw nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywaé jednocze$nie z obu stron przepustu
7 jednakowych, dobrze zaggszczonmych poziomych watstw grumtu, Dopuszeza si¢ wykonanic
przepustéw z innych poprzecznych elementéw odwodnienia w przekopach (woinkach) wykonanych

w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadicu podezas wykonania nasypu w obrebie przekopn
nalezy uwzglednié wymagania okre§lone w plt 5.3.3.6.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczn o pochyloéei od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed
Zsuwaniem sig przez:

a) wyciecie w zboczu stopni wg pkt 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powyZej nasypu.

Przy pochytosciach zbocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznoscl
nasypu przez podparcie go nmurem oporowyr,

5.3.3.6, Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjacego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci
do 1,0 m. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosié 4% +1% w Lietunku zgodnym
z pochyleniem skarpy.

Wycigcie stopni obowigzuje zawsze przy wykomywaniu stykn dwoch przyleglych czeder
nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych wiadciwosciach b w réznym czasie.

5,3,3,7, Wykonywanie nasypdw na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane weding oddzielnych wymagan, opartych na;
a) wynikach badan glebokosc, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,
b) wynikach badan probek gruntu bagiemnego z uwzglednieniem okreSienia rodzaju gruntu
wypehniajacego bagno, wspdtezynnikéw filtraci, badan edometrycznych, wilgotnosei itp.,
c) obliczeniach statecznodci nasypu,
d) obliczeniach wiclkosci 1 czasu osiadania,
¢) uzasadnienin ekonomicznym obrangj metody budowy nasypu,
W czasie wznoszenia kotpusu metoda warstwowa obowiazuja ogdlne zasady okreslone
wpkt 5.3.3.1.

5.3.3.8. Wykonywanie nasypdw w okresie deszczdw

Wykonywanie nasypow nalezy przerwaé, jezeli wilgotnosé gruntm przckracza wartose
dopuszczaina, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigeej niz 10% jej wartosct,

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaC nastgpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzié w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanic
z wapnem palonym albo hydratyzowanym.,

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgocerndem, poszczegdlne jego warstwy
otaz korona nasypu po zakoriczeniu robdt ziemmych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potezebne do
prawidtowego odwodnignia, wedhug pkt 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiad nie zageszczonej warstwy do dnia nasigpnego.
Jezeli warstwa gruntu niczageszezonego wlegla przewilgoceniy, A Wykonawca nie jest w stanic osuszy¢
jej 1 zagedcié w czasie zaakceptowanym przez InZyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawey usuniceie
wadliwe] warstwy.

5,3.3.9, Wykonywanic nasypéw w okresie mrozoéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperatuize przy kioregj nie jest mozliwe
osiagniecie w nasypic wymaganego wska/nika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszeza sic wbudowania w nasyp gruntéw zamarznictych lub gruntéw przemicszanych
ze §niegiem lub lodem,
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W czasie duzych opaddéw $nicgn wykonywanis nasypéw powinno byé przerwane, Przed
wznowieniem prac nalezy nsunaé snieg z powierzchii wznoszonego nasypu.

Jezell warstwa niezageszezonego gruntu zamarzla, to nis nalery jej przed rozmarznigciem
zageszezad ani vkladad na niej nastepriych warstw,

5.3.4. Zageszezenie gruntu
5.3.4.1, Ogdine zasady zaggszezania grumu

Kazda warstwa gruntn jak najszybeiej po jei rozloZenin, powinna by¢ zaggszczona
7 zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju grontu oraz wystepujgeych waronldw.
Rozlozone warstwy grintu nalezy zageszeza¢ od krawedzi nasypn w kierunlu jego osi.

5.3.4.2, Grubos¢ warstwy

Grubo$é warstewy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejéé maszyny zageszezajace] zaleca sig
okreslic doswiadczalnie dla kazdego rodzaju grunfu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi
wpkt 3,345

Orientacyjoe wartoscl, dotyczace gruboscl warstw réznych gromtéw oraz liczby przejazdow
réinych maszyn do zageszczania podano w pkt 3.

§.3.4.3. Wilgomosé grontn

Wilgotnos¢ grunte w czasie zageszezania powinna by¢ réwna wilgotnodel optymalne,

z tolerancja.
a)  w gruntach respoistych 2 %
b w grontach mato 1 érednio spoistych +0 %, ~2 %
¢} w mieszaninach popiotowo-zuzlowych — +2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotnodci grumtu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czgstotliwoscig
okrediong w pkt 6.3.216.3.3.
8.3.4.4. Wymagania dotyczace zaggszozania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszezenie warsiwy nalezy okredlad
za pomioca oznaczenia wskaznika zageszezenia lub poréwnania pierwotnego i wibrnego modwin
odksztalcenia,

Kontrolg zageszczenia na podstawie poréwnamia pierwotnego [ widrnege modulu
odksztalceniy, okredlonych zgodnie z normg PN-8-02205:1998 [4], nalezy stosowad tylko dla gruntéw
gruboziarnistych, dia ktdrych nie jest mozliwe okreslenie wskaZzmika zaggszczenia I, wedlug
BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zageszczenia gnmtdw w nasypach, okreslony wedlug normy BN-77/8931-12 [9],
powinien na catej szerokodcl korpusu spelniaé wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaZnika zageszczenia gruntil w nasypach

Minimalna wartosé I, dla:

Strefa autostrad imych drog
TASYPU i drog kategoria kategoria
ekspresowych ruchu ruchy

KR3-KRé6 KR1-KR2

Gorna warstwa o grubosei 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezqce warstwy nasypu do glgbokosci
od powistzchni robét ziemmych:

- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,06 6,97

Warstwy nagypu na glebokosel od powierz-
chni robét ziemnych ponizej:

- 2.0 m (avtostrady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95
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Tako zastepeze kryterium oceny wymaganego zageszezenia gruntow, dla ktdrych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartosé wskaznika odksztaleenia I, okreslonego
zgodnie z norma PN-5-02205:1998 {4].

Wskanik odksztatcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:
ay dla zwirdw, pospdtek i piaskow
b) 2,2 przy wymaganej wartogci I; 21,0,
¢y 2,5 przy wymaganej wartosci I, <1,0,
d) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pyléw, glin pylastych, glin

zwigztych, itow - 2,0,

¢) dla gruntéw réznoziamistych (zwirdw gliniastych, pospdtek gliniastych, pyléw piaszezystych,
piaskow gliniastych, glin piaszezystych, ghin piaszczystych zwigztych) — 3,0,

f  dlanarzutéw kamiennych, tumoszy — 4,

g) dla gruntoéw antropogeniczitych — na podstawie badari poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykazy, Ze zageszezenie warstwy mie jest wystarczajace, to
Wykonawea powinien spulchrié warstwe, doprowadzi¢ gt do wilgotnosci optymalnej i powtornie
zagefci, Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje nzyskania wymaganego wskaznika zageszezenia,
Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na
ponowienie proby prawidtowego zaggszezenia warstwy.

5.3.4.5. Probne zageszozenie

Odeinek doswiadczalny dla prébnego zageszezenia gruntu o minimalnej powierzehni 300 m?,
powinien by¢ wykonane na teremie oczyszezonym z gleby, na kiorym uklada si¢ grunt czterema
pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszezegblne warstwy ukdadanego gruntu powinny mie¢
w kazdym pasie inng grubo$é z tym, ze wszystkie muszg miefci¢ si¢ w granicach wladciwych dla
danego sprzetu zageszczajacego. Wilgotnosé gruntu powinna by¢ rowna optymalnej z tolerancja podang
w pkt 5.3.4.3. Grunt ulozony na poletku wedhig podanej wyzej zasady powinien by¢ nastgpnie
zageszczony, a po kazdej serii przejsé maszyny nalezy okreslic wskazniki zaggszczenia, dopuszczajac
stosowanic innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugigciomierz udarowy po ich
skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonaé co najmniej w 4 punktach, z ktdrych co
najmmniej 2 powinny umozliwié ustalenie wskaznika zaggszczenia w dolngj czgéci warstwy, Na
podstawie poréwnania uzyskanych wynikéw zaggszezenia z wymaganiami podanymi w pkt 5.3.4.4

dokomuje sie wyboru sprzetu i ustala sig potrzebng liczbe przej$¢ oraz grubod¢ warstwy rozkladanego
gruni,

5.4, Odkiady
5.4,1, Warunki ogdlne wykonania odidadow

Roboty omdwione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub innymi materialami,
ktére zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie bedg wykorzystane do bodowy
nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasq drogows.

Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowia nadmiar objetodci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do whudowania,

b) sq nieprzydatne do budowy nasypdw oraz wykorzystania w innych pracach, zwiazanych z budowg
frasy drogowej,

¢) ze wzgledn na harmonogram robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanic na whndowanie
materiatéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wowezas,
gdy zostalo to jednoznacznie olaeslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robot lub przez
Iniyniera.

5.4.2, Lokalizacja odidadu

Jezeli pozwalajg na to wiasciwosci materialéw przeznaczonych do przewiezienia na odkiad,
materigly te powiniy by¢ w razie mozliwodal wykoszystane do wyréwilania terenu, zasypania doféw
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i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypdéw. Roboty te powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacja projektows 1 odpowiednimi zasadami, dotyczacymi whudowania
i zageszezania gruntow oraz wskazéwkami Inzyniera.
Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposéb okreslony powyZej,
materiaty te nalezy przewiezé na odldad,
Lokalizacja odidtadu powinna byé wskazana w dokumentacii projektowej lub przez InZyniera.
Jezeli miejsce odktadu zostalo wybrane przez Wykonawog, musi byC ono zaakceptowane przez
Tnzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskaé zgode wilascicicla terenu.
Jezeli odklady sa zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:
2) odidady mozna wykonaé z obu stron wykopuy, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewiellde,
przy czym odlegloéé podndza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:
— nie mpigj niz 3 m w grottach przepuszezalnych,
— nie mmiej niz. 5 m w grontach nieprzepuszozalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkiad nalezy wykonad
tylko od gbrnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowei,
c) przy pochyleniu poprzecziym terenn wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowa¢ ponizgj
wylkopu,
d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi éniegiem, odkiad nalezy wykonaé od strony
najczeéciej wiejacych wiatrdw, w odleglosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.
Jesli odklad zostanie wykonany w nie vzgodnionym migjscu lub niezgodnie z wymaganiami,
to zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazaf Inzyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen $rodowiska
naturalnego wskutel prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzaja Wykonawce.

5.4,3, Zasady wykonania odlkdadow

Wykonanie odidladéw, a w szezegblnodei ich wysokoéé, pochylenie, zageszczenie oraz
odwodnienie powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub 5ST.
Tezeli nie okreélono inaczej, nalezy przestrzegaé ustalert podanych w normie PN-8-02205:1998 [4] to
maczy odktad powinien byé uformowany w pryzme o wysokodci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do
1,5 i spadkn korony od 2% do 5%.

Odklady powinny by¢ tak uksztattowane, aby barmonizowaly z otaczajacym teremer
Powierzchnie odkladéw powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone lazewami lub drzewami albo
przeznaczone na uzytid rolne lub lesne, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odldad powinno by¢ przerwane,
o ile warimki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie
z wymaganiami sformulowanymi w tym zakresie w dokumentacjii projektowej, SST lub przez
Inzynicra,

Przed przewiezieniem gruntu na odldad Wykonawea powinien upewni¢ sig, ze spelnione sq
warunki okreflone w pkt 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiczienia gruntu na odklad przez
Wykonawce, zajdzie koniecznosé dowiezienia grantu do wykonania nasypow z ukopu, 1o koszt tych
czynnofci w caloei obciaza Wykonawee.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoéci robat

Ogolne zasady kontroli jakoéci robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2, Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniy zgodnosci z wymaganiami
okreglonymi w plt 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i S8T. W czasie
kontroli nalezy zwrdcié szczegolng uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentagji projektowej i SST,
b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajacego ich statecznosé,

¢} odwodnienia,

d) zagospodarowania (relkultywacji) terenu po zakodczeniu eksploatacji ukopu.
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6.3, Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje badan 1 pomiardw

Sprawdzenie jalkosci wylkonania nasypéw polega na kontrolowanin zgodnosci z wymaganiami

okreslonyni w punktaach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dolkumentacii projektowej i SST.
Szezepdlna uwage nalezy zwrocié na.

a) badania przydatnoéci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidiowoéci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,

¢) badania zageszczenia nasypu,

dy pomiary lesztattu nasypu.

¢) odwodnienie nasypu.

6.3.2. Badania przydatnoéci grantdw do budowy nasypdw

Badania przydatnogci gruntéw do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdei partii przezmczone; do Wbudowama w korpus ziemny, pochodzace] z nowego
zrodla, jednak nie rzadzigj niz jeden raz na 3000 m’. W kazdym badaniu nalezy okre$li¢ nastgpujace
Wiaémwosm
— sklad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

— zawarto$é czeéel organicziych, wg PN-B-04481:1988 [1],

~  wilgotnoé naturalng, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnoéé optymalng i maksymalng ggstos¢  objetodciowa  szkieletn  gruntowego,
wg PN-B-04481:1988 1],

—  gramice plynnoéci, wg PN-B-04481:1938 [1],

~  kapilarnoé¢ bierng, wg PN-B-04493:1960 [3],

—  wskaznik plaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowogci wykonania poszczegolaych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszezegélnych warstw nasypu polegaja na

sprawdzemin:

a) prawidtowosci roznieszczenia grontdw o réznych wlasciwodciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej wmtwy,

¢) grubosci kazdej warstwy 1 ]ej wilgotno$ci przy zaggszezaniu, badania nalezy przeprowadziC nie
rzadzicj niz jeden raz na 500 m? warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wedhug pkt 5.3.3.1 poz. d),

¢) przestrzegania ogramiczen okre§lonych w punktach 5.3.38 i 5.33.9, dotyczacych wbudowania
eruntow w okresie deszczdw 1 mrozdw.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu

Sprawdzenie zagt;szczema nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnoéci
wartogci wskaznika zageszezenia T, Tub stosunku moduléw odksztalcenia z wartosciami okreslonymi w
punktach 5.3.1.2 1 5.3.4.4. Do biezacej kontroli za g@szczema dopuszcza i aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszezema I, powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy BN-
77/8931-12 [9], oznaczenie modutdéw odksztalcenia wedtng normy PN-8-02205:1998 {4].

Zageszozenie kazde] warstwy nalezy kontrolowad nie rzadzigj niz:
~  jeden raz w trzech punktach na 1060 m’ Warstwy, w przypadkn okreslenia wartosci 1,

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m?® warstwy w przypadku okreélenia pierwotnego i wtérnego
moduln odicsztalcenia,

Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidlowosé zageszczenda konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem
powinna byé potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary lsztaltn nasypu obejmujg kontrolg:
~  prawidlowosci wykonania skarp,
- szerokoéci korony korpusu.
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Sprawdzenie prawidlowoéci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnogci
7 wymaganiami dotyczacymi pochylen 1 dokladnogei wykonania skarp, okreslonymi w delcumentacii
projektowej, SST oraz w pkt 5,3.5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenis szerokosci korony korpusu polega na pordwnaniu szerokosci korony korpusu na
pozionrie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoScia wynikajaca z wymiardw geometryczirych
lorpusu, okrestonych w dokumentagji projeltowe;.

6.4. Sprawdzenie jakoéci wykonania odkladu

Sprawdzenie wykonania odkiadu polega na sprawdzeniu zgodnodci z wymaganiami
okrelonymi w puntach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacii, w dokumentacji projektowej i 88T,
Szczegdlng uwagg nalezy zwrocts na:
a) prawidlowosé usytuowania i keztalt geometryczny odktadu,
b) odpowiednis wbudowanic gruntu,
¢) wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacie) odkladn.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiare robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-02.00.01 pkt 7,
7.2, Jednostka obmiarowsa

Jednostks obmiarows jest m® (metr szeécienny).

Objetosé ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogdlnej
objetoéci nasypdéw i ogdingj objctosei wykopbw, pomniejszonej ¢ objetosé gruntéw nieprzydatnych do
budowy nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia grunty, tj. procentowego stosunku objetosei grontu w
stande rodzimym do objetodci w nasypie.

Objetosé nasypéw bedzie ustalona w metrach szedciennych na podstawie obliczen
z przekrojow poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigciv
warstw gruntow nieprzydatiych.

Objetoé¢ odldadn bedzie okredlona w metrach sze$cienmnych na podstawie obmiaru jako réznica
objetodci wykopéw, powigkszonej o objetodé wkopéw i objetosci nasypéw, z uwzglednienicm
gpulchmienia gruntu i zasfizezen sformulowanych w pkt 5.4,

8, ODBIOR ROBOT
Opodlne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 plt 8.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9,1. Ogtlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnodcei podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonamia 1 m® nasyp6w obejmuje:
—  prace pomiarowe,
- oznakowanie robdt,
~ pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zaladunck na rodki transportows,
—  {ransport urobku z wkopu lub/i dokopu na migjsce wbudowania,
~  wbudowaunie dostarczonego gruniu w nasyp,
~  Zageszczenis gromtu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowdw i skarp,
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie teranmu robot,
— wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,
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~ przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikagji techunicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST D-02.00.01 plt 10.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudows ul. Spéldzielcdw W Lidzbarky Warmitiskim.
1.2. Zakves stosowania 88T

Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujacy dokwment przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniv i realizacii przedmiotn zamdwienia okreslonego w punkcie 1.1. w zakresie okreflonym
w punkeie 1.3

1.3, Zakyes robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia tobdt zwigzanych
z oczyszczeniem 1 skropieniem warstw kemstrokeyjnych przed wlozeniem nastepnej warstwy
nawierzchni,

1.4, Olcreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w 58T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”™ pkt 1.4,

1.5, Ogdélne wymagania dotyczgce rohéi
Ogolne wymagania dotyczace robét pedano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.5,
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialdw

Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skdadowania, podano
w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw do wykonania skrepienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa;
a) do skropienia podbudowy nieasfattowej:
- kationowe emulsje §redniorozpadowe wg WT EmA-1994 [5],
~ uptynnione asfalty Srednicodparowalne wg PN-C-96173 [31;
b) do skropienia podbuddw asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
- uplynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3],
-~ asfalty drogowe D 200 Iub D 300 wg PN-C-96170 [2], za zgoda Inzyniera,

2.3, Wymagania dla materialow

Wymagania dla kationowej enulsji asfaltowej podane w EmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltow drogowych podano w PN-C-96170 [2].

2.4, Zuiycie lepiszezy do skropienia

Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzehni podano
w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zuzycie lepiszezy do skropienia warsiw konstrukeyjnych nawierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zuzycie (cg/m’)
Emulsja asfaltowa kationowa 0d0,4 do 1,2
2 Asfalt drogowy D 200, D 300 0d 0,4 do 0,6

Dokladne zmuzycie lepiszezy powinno by¢ ustalone w zalesnoéei od rodzaju watstwy i stanu jej
powierzchni 1 zaakceptowane przez Inzyniera,
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2.5, Skladowanic lepiszezy

Warunki przechowywania nie moga powodowad utraty cech lepiszcza 1 obnizenia jego jakodet,

Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia
grzewcze 1 zabezpieczonych przed dostepem wody 1 zaniecrzyszezeniem. Dopuszcza  sie
magazynowanic lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub zelbetowych przy spetnieniu
tych samych warunkdw, jakie podano dla zbiornikdw stalowych

Emulsjp mozna magazynowaé w apakowaniach transportowych lub stacjonariych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowal zbiornika walcowego lezacego, ze wzgledu na tworzenie sie na dusgj
powierzehnd cieczy ,kozucha™ asfaltowego zatykajgcego péZnigi przewody.

Przy przechowywaniu emulsii asfaliowe) nalezy przestrzegad zasad ustalonych przez
producenta.

3. SPRZET
3.1 Ogllne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne”
plct 3.

3.2, Sprzet do oczyszezania wayrstw nawierzchni

Wykonawea przystepujacy do oczyszozania warstw nawierzchni, powinien wykazal sig
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu
-~ szczotelk mechanicznych,

zaleoa si¢ uzycie urzadzen dwnszezotkowych. Pierwsza ze szezotek powinna byé wykonana
z twardych elementdw czyszezacych 1 sluzyé do zdrapywania oraz usuwamda zanieczyszczemh
przylegajacych do czyszczong) warstwy, Druga szczotka powinna posiadaé migklie clementy
czyszezace 1 shuzyé do zamiatania, Zaleca gig uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia
odpylajace,
—~ sprezarek,
- zbiornikdéw z woda,
- szczotek reczaych,

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nale7y waywad skrapiarke lepiszcza, Skrapiarka powinna
by¢ wyposazona w urzadrzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie
nastepujacych parametrow,
~ temperatury rozldadanego lepiszcza,

- cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotdw pompy dozjace] lepiszeze,

- predkosci poruszania sie skrapiarki,

— wysokoscl i diugoset kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.

Zbiormik na lepiszeze skrapiarki powinien byé izolowany termiczuie tak, aby bylo mozliwe
zachowanie stalej temperatity lepiszeza,

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne §wiadectwo cechowania skrapiasrld,

Skrapiatka powinna zapewnié rozkladanie lepiszeza z tolerancia £ 10% od ilosci zatozong,

4. TRANSPORT
4,1, Ogdlne wymagania detyczgee transporin

Ogdlne wymagania dotyczace transporty podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
plt 4.
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