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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Wymiana zrodet ciepta w budynku Osrodka Pomocy Spotecznej
i Centrum Ustug Wspolnych w Trzcinsku Zdroju
ul. Rynek 12 74-510 Trzcinsko Zdroj

Spis specyfikaciji:

ST — 00.00 WYMAGANIA OGOLNE
ST 01 Roboty sanitarne

SPIS KODOW WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN CPV:

CPV 45111300-1 Roboty rozhiérkowe

CPV 45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w
budynkach

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

ST - 00.00WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 00.00

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 (Wymagania Ogolne) zawiera informacje oraz wymagania wspolne dla
poszczegodlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét w ramach Kontraktu :
Wymiana zrodet ciepta w budynku Osrodka Pomocy Spotecznej i Centrum Ustug Wspo6lnych w
Trzcinsku Zdroju ul. Rynek 12 74-510 Trzcinsko Zdréj

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumieé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
punkcie 1.1 jako czes¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z Specyfikacjami Technicznymi dla
inwestycji: Wymiana zrodet ciepta w budynku Osrodka Pomocy Spotecznej i Centrum Ustug
Wspoélnych w Trzcinsku Zdroju ul. Rynek 12 74-510 TrzciAsko Zdrdj

1.3.2. Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy

stosujgce sie do Robo6t. Powotujg sie one na Polskie Normy (PN), normy branzowe (BN) oraz
instrukcje. Normy te nalezy traktowaé jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm,
instrukcji i przepisow (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

1.3.3. Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg hydrogeologiczng i geologiczno-inzynierska.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujgco:

1) Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania rob6t, rejestrowania dokonywanych odbioréw robo6t, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i
projektantem,

2) Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za




3) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

4) Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicoéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu,

5) Materialy — wszelkie niezbedne do wykonania Robot wyroby budowlane, zgodne z
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,

6) Miejsce wywozu — miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spetniajgce
obowigzujgce przepisy prawa,

7) Miejsce magazynowania — miejsce tymczasowego sktadowania pozyskane staraniem i na koszt
Wykonawcy spetniajgce obowigzujgce przepisy prawa,

8) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢- zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych,

9) Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

10) Przedmiar rob6t — wykaz Robét z podaniem ilosci zintegrowanych ( przedmiar ) bedacych
elementem rozliczeniowym,

11) Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy,

12) Zadanie budowlane — czes$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjnag lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji
techniczno — uzytkowych, Zadanie moze polega¢ na wykonaniu rob6t zwigzanych z budowa i
utrzymaniem kanalizacji sanitarnej lub jej elementu,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robo6t

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Specyfikacja
Techniczng , przepisami obowigzujgcymi w Polsce, Polskimi Normami (PN), Branzowymi Normami (BN) i
Poleceniami Inzyniera. Wykonawca na polecenie Inzyniera Kontraktu jest zobowigzany do zwolnienia od
wykonania Robét zatrudnionego przez siebie Podwykonawce ( mimo wczesniejszej akceptacji ), jesli ten
wykonat Roboty w sposéb nie zapewniajgcy ich wiasciwej ( okreslonej normami i Dokumentacjg Projektowg )
jakosci. Termin i procedure zwolnienia okresli Inzynier Kontraktu.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy,
Dziennik Budowy, pozwolenie na budowe oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
1. Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych

Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze Dokumentacji Przetargowej na
Roboty objete Kontraktem:

2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
(a) Projekt wykonawczy zawierajacy:
- uzupetniajgce rysunki, opisy, obliczenia,

- instrukcje obstugi i eksploatacji : obiektow, instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem oraz
instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Projekt techniczny (wykonawczy) powinien by¢ opracowany w oparciu o przepisy obowigzujgce w Polsce,
Polskie Normy oraz posiada¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia urzedowe. Wykonawca sporzadzi Projekt
techniczny ( wykonawczy ) w 6 egzemplarzach i przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia

Koszt opracowania Projektu technicznego (wykonawczego) nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania
przedsiewziecia budowlanego.



(b) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg dla zrealizowanych Rob6t zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Dokumentacja powykonawcza wszystkich Robot obejmuje miedzy innymi:

- dziennik bhudowy,

- deklaracjg wtasciwosci uzytkowych + certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla materiatow i
urzadzen,

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, WZZT, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami ( na podstawie oswiadczen kierownikéw robot branzowych ),

- oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku teren — a
takze, w razie korzystania, ulicy, sgsiedniej dziatki lub lokalu,

- kontrakt zawarty z Generalnym Wykonawcg oraz inne kontrakty wykonawcze zawierane przez
Inwestora,

- powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajace z Prawa Budowlanego.

Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewzigecia budowlanego.

1.5.3.

Ogoblne rozwigzania i wymagania techniczne zawarte w ST i Dokumentacji Przetargowej
przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu

Wymagania i rozwigzania techniczne zawarte w niniejszej ST oraz rozwigzania techniczne zastosowane w
Dokumentacji Projektowej przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu nalezy rozumie¢ i rozpatrywacé w
nastepujacy sposob:

1) Materiaty i urzadzenia:

- zastosowane materiaty winny spetnia¢ wymogi techniczne zawarte w niniejszej ST oraz w
Dokumentacji Przetargowej. W przypadku rozbieznosci pomiedzy ST i Dokumentacijg
Przetargowg, w pierwszej kolejnosci nalezy stosowa¢ wymogi ST, w drugiej kolejnosci, tam
gdzie ST tego nie rozstrzyga, nalezy stosowa¢ wymogi zawarte w Dokumentacji
Przetargowej,

- przywotane w Dokumentacji Przetargowej materiaty, ich typy, nazwy wlasne, producenci
nalezy rozumiec¢ i rozpatrywac¢ w taki sposob, ze zastosowane przez Wykonawce, na etapie
realizacji, materiaty i urzadzenia bedg posiadaty parametry techniczne i walory uzytkowe nie
gorsze od przywotanych w Dokumentacji Projektowej oraz bedg spetniaty wymogi ST.

2) Rozwigzania techniczne:

1.54.

1.5.5.

- rozwigzania techniczne zawarte w Dokumentacji Przetargowej i opisane w ST nalezy
rozumieé i rozpatrywac¢ w nastepujgcy sposoéb: pierwszenstwo posiadajg rozwigzania
techniczne opisane w ST, w przypadku odmiennych rozwigzan zawartych w ST i
Dokumentacji Projektowej nalezy zastosowac¢ w pierwszej kolejnosci rozwigzania opisane w
ST. W przypadkach, w ktérych ST nie rozstrzyga rozwigzania technicznego, nalezy
zastosowac rozwigzania techniczne zawarte w Dokumentacji Projektowej.

- Wykonawca moze w Projekcie technicznym ( wykonawczym ) przedstawi¢ wiasne
rozwigzania techniczne i zastosowac je w czasie realizacji po uprzednim uzyskaniu aprobaty
przez Inzyniera.

Zgodnos$é Robot z Dokumentacjg Przetargowa i Specyfikacjg Technicznag
1. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty bedg zgodne z

Dokumentacjg Przetargowg, wymaganiami materiatowymi, okreslonymi w Dokumentaciji
Przetargowej oraz w Specyfikacji Technicznej.

2. Dane okres$lone w Dokumentacji Przetargowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
Materiatéw i elementdéw Robét powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami srednimi dopuszczonego przedziatu tolerancji dla
danych Materiatéw / Robot.

3. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Przetargowg lub
Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ wykonanych robot, to
takie Materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane i poprawione na
koszt Wykonawcy.

Komplementarno$é Dokumentéw Kontraktowych

DokumentaCJa Przetargowa, Specyfikacje Techniczne i Wszystkle inne dokumenty dostarczone
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jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich
dokumentach.

1.5.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot (Przejecia Robot).

2. Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi, zarzgdzajgcymi drogg i ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie realizacji Kontraktu. W zaleznosci od potrzeb i postepu
Robét projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco. Przed przystgpieniem do Rob6t w pasie drogowym Wykonawca uzyska
zgode na zajecie pasa drogowego w jednostce organizacyjnej zarzadzajgcej droga.

3. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz os6b zatrudnionych na Terenie Budowy,
Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ lub dostarczyé, zainstalowac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: ptoty, zapory, znaki, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. a takze
zapewnic¢ ich obstuge oraz zatrudni¢ w razie koniecznosci dozorcéw. Wykonawca zapewni
odpowiednie i state — catodobowe warunki widocznosci tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.

4. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy oraz optaty za zajecie pasa drogowego (wynikajgce z
decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego) sg uwzglednione w cenie wykonania
przedsiewziecia budowlanego.

1.5.7. Tablice Informacyjne

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilosciach
uzgodnionych z Inzynierem tablice informacyjne (wykonane zgodnie z prawem budowlanym — 1
tablice zéttg i 1 tablice zwigzang z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia). Tresé tablic
informacyjnych bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce przez caly okres realizacji Robot w dobrym stanie.

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania
przedsiewziecia budowlanego.

1.5.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie :
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu, wibracji lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na :

1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég
dojazdowych,
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
»  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych odpadami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
« mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia



Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Rob6t ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé
zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej lub samorzadowe;j.

1.5.11. Ochrona wasnosci publiczneji prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomié Inzyniera i wiadze lokalne oraz instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne o
zamiarze rozpoczecia Rob6t. Wykonawca spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbednych adaptaciji i innych koniecznych robét w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie,
nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych rob6t. Wykonawca bedzie
wspoOtpracowat i utatwi przeprowadzenie wymienionych Robat.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca uzyska o$wiadczenie wszystkich potencjalnych wtascicieli
infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju sieci i przytgczy) o naniesieniu jej na mapie
geodezyjnej stanowigcej podstawe do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbedne kroki, majgce na celu
zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Robot dostep i dojazd na
posesje oraz uzgodni z uzytkownikiem nieruchomosci sposob jego wykonania.

Koszt tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.
1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenhstwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robot od daty Rozpoczecia Robot do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby obiekty lub ich elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru kohcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.14. Stosowanie sie do prawaiinnych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.15. Rownowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych



Gdziekolwiek w kontrakcie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spetnia¢ majg
materiaty, wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania,
stosowac sie bedg obowigzujgce przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnie norm i
zbioréw przepiséw, chyba ze w Kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam gdzie te normy i zbiory
przepiséw majg charakter ogolnokrajowy, lub odnosza sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne
obowigzujgce normy, ktére zapewniajg wykonanie na zasadniczo rownym lub wiekszym poziomie niz
wymagany przez wczesniej wyszczegolnione normy i zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na pismie przez Inzyniera. R6znice pomiedzy wyszczegodlnionymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami, muszg by¢ doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykonania na
zasadniczo rownym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegdélnionych we wczesniej
wspomnianych dokumentach.

2. MATERIALY
2.1. Zrodita uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robét, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cze$¢) materiatdw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny :
- by¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej (Projekcie
Budowlanym i Projekcie Technicznym (Wykonawczym) oraz innym nie wymienionym , ale
obowigzujgcym normom i przepisom,

- mie¢ wymagane przepisami Swiadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikajgce z Prawa
Budowlanego.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy na jego
koszt, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skfadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jakosc¢ i wtasciwosci do Robot i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy, w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i przez niego optaconych.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jedli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartych w ST, PZJ lub projekcie organizacji
Rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
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bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet , maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do Robdét.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera , w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera bedg usuniete z placu budowy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacijg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektow i
elementow Robét w tym osi gtéwnych i reperéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét zostang , jesli wymagac tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia obiektow i elementéw Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakos¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz Robo6t. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
Robot z czestotliwoscig zapewniajgcag stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekgcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robd4t badanych materiatow i dopusci je do uzycia
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
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6.2. Pobieranie probek

Prébki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badanh

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatdw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i
ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobieranie probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakos$ci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce deklaracje wtasciwosci uzytkowych stwierdzajace ich petng zgodnosé z warunkami
podanymi w ST, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie posiada¢ deklaracje whasciwosci uzytkowych
okreslajaca w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ deklaracje wtasciwosci
uzytkowych wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materialy na ktore nie
ustanowiono Polskiej Normy posiada¢ bedg deklaracje wtasciwosci uzytkowych. Materiaty posiadajgce
deklaracje wtasciwos$ci uzytkowych a urzgdzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci z ST to takie materialy i / lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
Q) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Odpowiedzialnosé¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na
biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.



Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci :
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robdét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robot,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych Rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz
stosownych Rozporzgdzen.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy Rob6ét.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Rob6t. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w
Przedmiarze Robot i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatagczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce dokumenty :
a) protokoty przekazania Terenu Budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,
c) protokoty odbioru Robét, w tym instytucji zewnetrznych,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencije na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
7 aninierie ktdreannknlwiek 7 dnkiimentdw hiidown ennwndiiie ienn natvechmiactowe ndthwnrzenie w farmie



przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Roboét.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi
obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robo6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w metrach szesciennych jako dtugo$é pomnozona przez sredni przekrgj.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystgpienia diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t. Obmiar Rob6t zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru :
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) Przejeciu odcinka lub czesci Robdét,
c) Przejeciu Robdt,
d) Swiadectwo Wykonania.
8.1. Odbiér Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr Robat zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu Robdét. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos$c i ilos¢ rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Przejecie odcinka lub czesci Robot

Przejecie odcinka lub czesci Rob6t polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robo6t. Przejecia
czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy Przejeciu Robot. Przejecia Robdt dokonuje Inzynier.

8.3. Przejecie Robot



Przejecie Robo6t polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci oraz ocenie przeprowadzonych Préb Koncowych Rob6t i Rozruchu Technologicznego.

Catkowite zakohczenie Robét, Prob Koncowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowos¢ do Przejecia
Rob6t bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Rob6t, oraz przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.

8.4. Dokumenty wymagane do wystawienia Swiadectwa Przejecia

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robot jest protokét przejecia sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. _

Do Przejecia Robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac staraniem i na koszt wtasny nastepujgce
dokumenty :

1) Dokumentacje Przetargowg z naniesionymi zmianami oraz Dokumentacje Powykonawczg,
2) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3) Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie jego zalecen,

4) kopie Dziennika Budowy i Ksiege obmiaru, oswiadczenie Kierownika Budowy,

5) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,
6) atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

7) sprawozdania techniczne,

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robdt towarzyszacych, oraz protokoty odbioru i
przekazania tych Robot wlascicielom urzgdzen,

9) karte gwarancyjng obiektu, urzgdzen,

10) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego ( w tym wypetnione druki OT/PT zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami ksiegowosci),

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- lokalizacje i zakres wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inzyniera,

- uwagi dotyczagce warunkow realizacji Robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia realizacji Rob6t

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
Przejecia, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin Przejecia Robo6t. Wszystkie
zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Swiadectwo Wykonania
Dokumentem zatwierdzajgcym Roboty bedzie Swiadectwo Wykonania wystawione zgodnie z Umowa.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione po ocenie wykonania Robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Ptatnos¢ bazowac bedzie na obmierzonych ilosciach Rob6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji uwzgledniac¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w ust. 9 Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Cena jednostkowa obejmuje miedzy innymi:

1) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,



2) wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, ; transportu i magazynowania (a dla urzgdzen
technologicznych — wraz z kosztami ich montazu i wtasciwych préb) i innymi towarzyszacymi kosztami,

3) wartos¢ pracy sprzetu i srodkéw transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi
towarzyszacymi kosztami,

4) wyw0z nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiatow odpadowych w miejsce wskazane staraniem i
na koszt Wykonawcy,

5) koszty posrednie, sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajgcy ujete w kosztach
bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztéw uzyskania przychodow, w
szczegolnosci koszty ogolne budowy oraz koszty zarzgdu, w sktad ktérych wchodzg ptace personelu i
kierownika budowy, pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji
Placu Budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza
szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
opfaty dzierzawcze, optaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, koszty
ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.,

6) koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,

7) zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego
realizacji, tgcznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu
zaliczki, koszt gwarancji nalezytego wykonania,

8) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

9) sporzadzenie Projektu Technicznego (Wykonawczego), sporzgdzenie uzupetniajgcych , rysunkow,
opisOw, opracowanie projektu prowadzenia prac odwodnieniowych, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, opracowanie innych niezbednych do prawidtowej realizacji Robét Opracowan, Ekspertyz, Opinii,
Operatéw, Analiz, itp.,

10) koszt catkowitej obstugi geodezyjnej w tym wyznaczenie gtéwnych osi obiektow i reperéw,

11) pomiar rzednych terenu w planowanych miejscach posadowienia studni i ustalenie wtasciwych rzednych
osadzenia wlazow,

12) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajgcej na zajecie
pasa drogowego i dokonanie stosownych optat z tym zwigzanych,

13) opracowanie dokumentacji powykonawczej,
14) koszty wszelkich niezbednych ustalen z odpowiednimi instytucjami,

15) koszt odbioréw, sprawdzen, kontroli, wizytacji itp. niezbednych instytucji (w tym miedzy innymi PIP,
Panstwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Pahstwowa Straz Pozarna, Ochrona Srodowiska itp.),

16) koszty odbiorow i przygotowania wszelkich niezbednych dokumentéw z nimi zwigzanych,

17) koszty koordynaciji robét z wtascicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodzen tej infrastruktury gdy
powstaty one w wyniku zaniedbania Wykonawcy,

18) usuniecie przeszkad naturalnych ( drzew, krzewdw, itp. ) oraz innych bedgcych wytworem dziatalnosci
cztowieka z ich zagospodarowaniem oraz opracowanie niezbednych dokumentéw ( operatéw ) do
uzyskania zgody na ich usuniecie,

19) Obnizenie lustra wody gruntowej w wykopie zgodnie z PN, utrzymanie wykopu w stanie suchym w trakcie
realizacji Robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Prawo budowlane — przepisy aktualne na czas trwania Robdt,

2. Polskie Normy przenoszgcych normy europejskie, normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy europejskie, europejskie oceny techniczne,
rozumiane jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu budowlanego wzgledem jego
podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2
pkt 12 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z p6zn. zm.),

3. W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie, norm innych pahastw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy europejskie oraz norm,
europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referenciji technicznych, o
ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamowienia uwzglednia sie w kolejnosci:

4. Polskie Normy;

5. polskie aprobaty techniczne;



6. polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji robét budowlanych oraz
wykorzystania dostaw;

krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wkasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego lub

krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570).

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych

Wszelkie inne przepisy obowigzujace w Polsce.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST 01 Roboty sanitarne

OBIEKT / TEMAT:

WYMIANA ZRODEL CIEPLA W BUDYNKU OSRODKA POMOCY
SPOLECZNEJ | CENTRUM USLUG WSPOLNYCH W TRZCINSKU
ZDROJU UL. RYNEK 12 74-510 TRZCINSKO ZDROJ




1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
dla zadania WYMIANA ZRODEL CIEPLA W BUDYNKU OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ |
CENTRUM USLUG WSPOLNYCH W TRZCINSKU ZDROJU UL. RYNEK 12 74-510
TRZCINSKO ZDROJ

1.2 Zakres stosowania ST i zakres robot:
Niniejsza ST dotyczy wszystkich robdt niezbednych dla realizacji zadania, a w szczegdélnosci dla
wykonania nastepujacych elementow:

Kod wg CPV Nazwa dziatu
45315000-8  Modernizacja kottowni i instalacji centralnego ogrzewania

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t (WTWOR)
i postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH ZNAJDUJA SIE W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
Podstawowe materiaty:

- Armatura odcinajgca i kontrolno-pomiarowa
- Beton zwykly C20/25 (B-25)

« deski grubosci 19-25 mm kL1l

» Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kL.11I

- drewno na stemple budowlane iglaste

»  Grupa bezpieczehstwa zestaw 3 bar

e Grupa pompowa

»  Grzejniki stalowe dwuptytowe C22 400/900
«  Grzejniki stalowe dwuptytowe C22 600/1000
»  Grzejniki stalowe dwuptytowe C22 600/1200
«  Grzejniki stalowe dwuptytowe C22 600/500
»  Grzejniki stalowe dwuptytowe C22 600/800
- gwozdzie budowlane okragte gote

« inteligentne gtowice termostatyczne grzejnikowe
« klej do otulin

»  klipsy montazowe do otulin

»  ksztaltki kielichowe miedziane 42 mm

»  ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm
«  ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm
»  ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm
«  ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm
»  ksztaltki przejsciowe mosiezne 42x1 1/2"

« tacznik z Zel. cigg. ocynk. fi 15mm

- modernizacja kottowni - pakiet instalacyjny

« modernizacja kottowni - pompa ciepta

- modernizacja kottowni - zbiornik buforowy

« Naczynie przeponowe, cisnieniowe Reflex, 6 bar, NG 25
»  Orurowanie

« otuliny 15 gr. 13 mm

- otuliny 18 gr. 13 mm

« otuliny 22 gr. 13 mm



- otuliny 28mm gr. 13 mm

e potsrubunki z nakretkami mosiezne 1 1/2"x 2 1/2"

- rury miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm

e rury miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm

- rury miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm

e rury miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm

« rury miedziane $r.15 mm

- tarczki ochronne

- tasma do otulin

- uchwyty metalowe z wktadkg gumowag do rur miedzianych o sr. zewnetrznej 15 mm

» uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur miedzianych o $r. zewnetrznej 18 mm

- uchwyty metalowe z wktadkg gumowag do rur miedzianych o sr. zewnetrznej 22 mm

» uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur miedzianych o $r. zewnetrznej 28 mm

- uchwyty stalowe pojedyncze z wktadka elastyczng do rur miedzianych dwudzielne skrecane
wkretami z kotkiem rozporowym z tworzywa sztucznego

«  Wywiewniki higrosterowalne na kanatach wentylacji grawitacyjnej

»  zawory grzejnikowe mosiezne o sr. nominalnej 15 mm

- zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm

- zawory termostatyczne z gtowicg

- zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm

»  zbiornik buforowy

«  zlgczki mosiezne do grzejnikow o $r. zewn. 15 mm

- zlgczki mosiezne przejsciowe

- ztgczki mosiezne $r.15 mm

- materiaty pomocnicze

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatébw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych
elementdéw moggcych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢
tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wlasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
5.1 Roboty do wykonania — ROBOTY WYKONAC ZGODNIE Z DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA | PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH

Modernizacja kottowni i instalacji centralnego ogrzewania

Demontaz istniejgcego kotta wraz z niezbednymi instalacjami i armaturg, wraz z wywozem i utylizacjg
Demontaz grzejnika stalowego ttoczonego o pow. ogrzewalnej 7.5 m2

Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm

Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 25-32 mm na scianie

Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 20 mm na $cianie

Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 15 mm na Scianie

Reczne przenoszenie grzejnikéw zeliwnych o ciezarze do 50 kg na odlegtosé do 10 m w jednym
poziomie

Reczne przenoszenie grzejnikdw zeliwnych o ciezarze do 50 kg - dodatek za kazde dalsze 10 m
przeniesienia w poziomie

Reczne przenoszenie grzejnikéw zeliwnych o ciezarze do 50 kg - dodatek za kazdy 1 m wysokosci
znoszenia Krotno$¢ = 6

Reczne przenoszenie rur stalowych o ciezarze do 25 kg na odlegtos¢ do 10 m w jednym poziomie
Reczne przenoszenie rur stalowych o ciezarze do 25 kg - dodatek za kazde dalsze 10 m
przeniesienia w poziomie

Reczne przenoszenie rur stalowych o ciezarze do 25 kg - dodatek za kazdy 1 m wysokosci znoszenia
Krotnos¢ = 6

Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego

MODERNIZACJA ZRODtA CIEPLA ZGODNIE Z AUDYTEM inwerterowa, powietrzna pompa ciepta
typu powietrze - woda oraz zbiornik buforowy. Parametry pompy ciepta: - Klasa efektywnosci
energetycznej: “do A+++" dla c.0. - Ograniczenie pragdu rozruch. - Jednostka zewnetrzna zawiera: -
wysokowydajng sprezarke modulujgcg wsp. COP do 5,11 przy +7/+35°C, - parownik powietrzny
stanowigcy zesp6t miedzianych rurek i aluminiowych lameli,- 2 ciche wentylatory osiowe o zm.
predkosci obr. - separator cieczy oraz zbiornik ciektego czynnika, - elektr. zawdr rozprezny, filtr,
presostaty zab. wysokiego i niskiego cisnienia, ogr. pradu rozruchowego Modut hydrauliczny
wewnetrzny MIV wspomaganie przez zintegrowang grzatke elektryczng (MIV-S/E) o mocy 3, 6 lub 9
kW zasilanej pradem tréjfazowym, zawiera: - konsole sterowniczg prostg w obstudze z regulacjg
pogodowg, - skraplacz stanowigcy ptytowy wymiennik ciepta wykonany ze stali nierdzewnej,
rozdzielacz hydrauliczny, pompe obiegowg c.o0. 0 wskazniku energochtonnosci EEI < 0,23, naczynie
wzbiorcze o pojemnosci 8 litrbw, manometr, zawor bezpieczenstwa, odpowietrznik automatyczny,
czujnik przeptywu.
W skfad systemu wchodzi rowniez wysokosprawny zasobnik buforowy o pojemnosci 800I. Stanowi on
zapas energii cieplnej. Rozbidr ciepta nastepuje z zasobnika buforowego a nie bezposrednio z pompy
ciepta. W sktad systemu wchodzi takze system sterujgcy regulator z duzymi mozliwosciami i
niezwykig elastycznoscig, ktéry kieruje pracg pompy i rozdziatem ciepta optymalizujgc uzyskanie
maksymalnego komfortu cieplnego przy minimalnym zuzyciu energii elektrycznej. Sterownik wysyta
sygnaty alarmowe dotyczace réznego typu zagrozen m.in.: - ochrony silnika - wysokiej temp. gazu
roboczego itp. - obcigzenia pradem Jezeli ktéras z funkcji ochronnych pompy ciepta aktywuje sie i
nastgpi wytgczenie pompy to jednoczesnie zapali sie czerwona lampka na czujniku pokojowym a na
wyswietlaczu centrali sterujgcej ukaze sie tekst informujgcy, ktérej funkcji dotyczy alarm.
Jako zrodto szczytowe zaprojektowano podgrzewacz szczytowy w postaci wysokosprawnego
kondensacyjnego kotta gazowego. Nowy kociot zastgpi istniejgcy w kociot gazowy. Istniejgcy kociot
gazowy ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny i ciggte awarie nadaje sie do utylizacji. W zwigzku z
powyzszym Zamawiajgcy podjat decyzje o wymianie istniejgcego urzgdzenia grzewczego. Parametry
kotta gazowego: Moc nominalna 80/60 15,1-84,2kW Sprawnos¢ uzytkowa dla CO zgodnie wg
92/42/EEC(70) min 108% modernizacja kottowni - pompa ciepta modernizacja kottowni - pakiet
instalacyjny
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- Montaz zbiornika buforowego wody na wspornikach nowych

- Armatura odcinajgca i kontrolno-pomiarowa

- Montaz orurowania kottowni

« Montaz sterownika

« Modernizacja instalacji elektrycznej

« Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 1,0 MPa

« Grupa bezpieczenstwa zestaw 3 bar

«  Uruchomienie kottowni c.o.

« Rurociggi w instalacjach c.o0. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o pofgczeniach lutowanych na
Scianach w budynkach

- Rurociggi w instalacjach c.0. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potgczeniach lutowanych na
Scianach w budynkach

« Rurociggi w instalacjach c.0. miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o pofgczeniach lutowanych na
Scianach w budynkach

« Rurociggi w instalacjach c.0. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o pofgczeniach lutowanych na
Scianach w budynkach

* Rury przytaczne miedziane o $r. zewn. 15 mm do grzejnikow

- Zawory podgrzejnikowe grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm

«  Grzejniki stalowe dwuptytowe C22 600/1000

«  Grzejniki stalowe dwuptytowe C22 600/800

«  Grzejniki stalowe dwuptytowe C22 600/1200

«  Grzejniki stalowe dwuptytowe C22 600/500

« Grzejniki stalowe dwuptytowe C22 400/900

- Zawory termostatyczne z gtowicg grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm

« Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco)

»  Proby szczelnosci instalacji c.0. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

« lzolacja rurociggéw $r. 28mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)

» lzolacja rurociggéw $r. 22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)

« lzolacja rurociggéw $r. 18 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)

» lzolacja rurociggéw $r. 15 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)

6.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH

5. Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakosci obejmuje nastepujace zadania:

QY88

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatéw

Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

Sprawdzenie trwatosci potgczen

Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
Sprawdzenie wodoszczelnosci przegréd

6. Kontrole i badania laboratoryjne

a)

b)

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli€ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie
poézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

7. Badaniajakosci rob6t w czasie budowy



Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ rob6t oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe: m; szt. kpl. t

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w umowie z Wykonawcag

placi sie za:

Modernizacja kottowni i instalacji centralnego ogrzewania - za zakup i montaz zgodnie z
dokumentacjg projektowg

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacijg odniesienia jest:

1. Swz

2. USTAWA PZP

3. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. normy

aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

o



