
Data opracowania: Autor opracowania:
2023-01-02 Jacek Ziembicki, projektant ....................................................................................................

Przedmiar robót

Adres obiektu budowlanego: Działka nr ewidencyjny:  2327/4, 2327/5, 2327/6, 2328/5, 2328/7, 2332/2, 2333, 2334/3, 2336, 2704, 
2705, 2706, 2707/2, 2708, 2709/2, 3071, 3226, 3227/1, 3229/2, 3229/3, 3229/5, 3229/6, 3229/8, 3229/9, 
3230/5, 3230/6, 3231/1, 3236, 3237/1, 3239/2, 3240/5, 3238.
Obręb ewidencyjny: 0005 Wielopole Skrzyńskie.
Jednostka ewidencyjna: 181505_2 Wielopole Skrzyńskie.
Gmina Wielopole Skrzyńskie; Powiat ropczycko-sędziszowski; Województwo podkarpackie.

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Wielopole Skrzyńskie
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200.

Data opracowania przedmiaru robót: 2023-01-02
Nazwa obiektu lub robót: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE 

PRZYSIÓŁEK SOŚNICE - POZA OBSZAREM OBJĘTYM AGLOMERACJĄ
Nazwa jednostki opracowującej: BIURO USŁUG INŻYNIERYJNO PROJEKTOWYCH JACEK ZIEMBICKI



Przedmiar i Kosztorys inwestorski
2023-01-02

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 000582ED)
strona nr: 19

strona nr: 19
2023-01-02
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - KANALIZACJA GRAWITACYJNA
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim - tyczenie wraz z inwentaryzacją
1.2 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem, humus bez darni (10% robót)
1.3 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm (90% robót)
1.4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu

III-IV - 10% wykopów pod kanały grawitacyjne
1.5 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV (90% wykopów

pod kanały grawitacyjjne)
1.6 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu

III-IV - 10% wykopów pod poszerzenia przy studniach 1,6*4*0,1*(h)
1.7 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV 90% wykopów 

pod poszerzenia przy studniach 1,6*2,6*0,9*(h)
1.8 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu III-IV zagęczanie co 30 cm
1.9 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką
1.10 Mechaniczne karczowanie, zagajniki średniej gęstości
1.11 Pompowanie wody z wykopu
1.12 Dwustronne umocnienie ścian wykopów ciągłych elementami stalowymi, szerokość do 1,5·m, wykonanie umocnienia w gruncie kategorii III-IV, wykop 

głębokości do 3,0·m - analogia - umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych płytami wykopowymi P-W wraz z rozbiórką wykopy o szerokości 1,5m
i głębokości do 3m w gruntach kat. III-IV (szalunek ciągniony typu klatka)

2 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej - ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
2.1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich żwir, grubość 20·cm - podsypka
2.2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich żwir, grubość 20·cm - zasypka
2.3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25·cm - obsypka
2.4 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm  SN8 SDR34
2.5 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·200·mm - kanalizacja grawitacyjna PE100 SDR17
2.6 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 200·mm
2.7 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, nakłady dodatkowe na agregat prądotwórczy
2.8 Kształtki PVC kanalizacyjne łączone na wcisk, Fi·200·mm
2.9 Przewierty maszyną do wierceń poziomych, długości do 20·m, rury Dn·200·mm, w gruntach kategorii III-IV - analogia - przewiert rurą przewodową (bez 

rury) kanalizacji grawitacyjne sanitarnej PE100 SDR 17 DN200 RC wraz z utrzymaniem spadku ilość przewiertów  w gruntach szt9
2.10 Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi·425·mm, zamknięcie rurą teleskopową, Teleskop, manszetą i pokrywą żel.B125 Kineta 425 zbiorcza 200/200 

wraz z rurą wznoszącą SN8 SDR 34 SLW 60 DN/OD 400
2.11 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, głębokość 3·m,
2.12 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, za każde 0,5·m różnicy głębokości
2.13 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200·m) Dn·200-315·mm - co 

200m
2.14 Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i teletechnicznych , rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi·110·mm - ilość kolizji 5szt
2.15 kalkulacja indywidualna - monitoring wykonaniej sieci - sprawdzenie ułożenia wskazanych przewodów kamerą inspekcyjną wraz z badaniem spadków 

kanały o średnicy 200mm - dł. 100mb - wykonanie dokumentacji w postaci płyty CD z nagranym monitoringiem oraz w wer. papierowej
3 Roboty pomocnicze w zakresie przesyłu gazu - ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI NA SKRZYŻOWANIU Z GAZOCIĄGIEM średniego ciśnienia
3.1 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5·m, kategoria gruntu

III-IV
3.2 Ręczne zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, żwirem (obsypka rury gazowej 20cm)
3.3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu III-IV
3.4 Rury ochronne (osłonowe), Fi·250 mm, PE
3.5 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, (w ilości 1·m3/mb) kategoria gruntu III
4 Roboty w zakresie rozebrania i odtworzenia nawierzchni utwardzonej
4.1 Rozebranie nawierzchni, tłuczeń grubość 15·cm, mechanicznie
4.2 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa dolna, po uwałowaniu 15·cm układana na geowłókninie
4.3 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm
5 Przepompownia ścieków
5.1 Studnia odpowietrzająco-napowietrzająca - analogia wykonanie uzbrojenia przepompowni
5.2 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1500·mm, za każde 0,5·m różnicy głębokości
5.3 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1500·mm, głębokość 3·m, z pierścieniem odciążającym
5.4 Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych (rozstaw 2.10), wysokość 2.0·m, słupki z rur o średnicy 76·mm obetonowane - analogia wykonanie 

ogrodzenia z paneli stalowych na słupkach stalowych powlekanych obetonowanych
5.5 Ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska, brama stalowa z kształtowników 2,4x1,1·m wypełniona siatką ocynkowaną
5.6 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa dolna, po uwałowaniu 20·cm
5.7 Pompy wirowe pionowe zblokowane z napędem, dostarczane w kompletach masa urządzenia w tonach do 0.300 - analogia - montaż gotowych 

elementów pompowni ścieków wraz z systemem automatyki i monitoringu (kompletna pompownia)
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Kosztorys Przedmiar i Kosztorys inwestorski
1 Element Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - KANALIZACJA 

GRAWITACYJNA
1.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim - 

tyczenie wraz z inwentaryzacją
Wyliczenie ilości robót:
DN200 1,7+0,29 1,990000
DN90
DN200 poza aglomeracją -0,26 -0,260000

RAZEM: 1,730000 km 1,730
1.2 KNR 201/125/1 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem, humus bez

darni (10% robót)
Wyliczenie ilości robót:
odcinki kopane (1730-290)*1,5*10% 216,000000
przewiertów 290 mb DN200
130 mb przewieru DN90

RAZEM: 216,000000 m2 216,000
1.3 KNR 201/126/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm (90% 

robót)
Wyliczenie ilości robót:

1440*0,9*1,5 1 944,000000
RAZEM: 1 944,000000 m2 1 944,000

1.4 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach 
suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV - 10% wykopów pod kanały grawitacyjne

Wyliczenie ilości robót:
srednia gl 2,5m, szerokosc 1m 1440*0,1*1*2,5 360,000000

RAZEM: 360,000000 m3 360,000
1.5 KNNR 1/210/3 

(1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 
3·m, kategoria gruntu III-IV (90% wykopów pod kanały grawitacyjjne)

Wyliczenie ilości robót:
1440*0,9*1*2,5 3 240,000000

RAZEM: 3 240,000000 m3 3 240,000
1.6 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach 

suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV - 10% wykopów pod poszerzenia przy studniach 
1,6*4*0,1*(h)

Wyliczenie ilości robót:
studnie betonowe 9  szt 2*9*3*0,1 5,400000

RAZEM: 5,400000 m3 5,400
1.7 KNNR 1/210/3 

(1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 
3·m, kategoria gruntu III-IV 90% wykopów pod poszerzenia przy studniach 1,6*2,6*0,9*(h)

Wyliczenie ilości robót:
2*9*3*0,9 48,600000

RAZEM: 48,600000 m3 48,600
1.8 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu 

III-IV zagęczanie co 30 cm
Wyliczenie ilości robót:

360+3240+5,4+48,6 3 654,000000
RAZEM: 3 654,000000 m3 3 654,00

1.9 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką
Wyliczenie ilości robót:

(216+1944)*0,15 324,000000
RAZEM: 324,000000 m3 324,000

1.10 KNR 201/108/2 Mechaniczne karczowanie, zagajniki średniej gęstości ha 0,1
1.11 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu m-g 160
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1.12 KNP 12/410/2 
(1)

Dwustronne umocnienie ścian wykopów ciągłych elementami stalowymi, szerokość do 1,5·m, wykonanie 
umocnienia w gruncie kategorii III-IV, wykop głębokości do 3,0·m - analogia - umocnienie pionowych ścian 
wykopów liniowych płytami wykopowymi P-W wraz z rozbiórką wykopy o szerokości 1,5m i głębokości do 
3m w gruntach kat. III-IV (szalunek ciągniony typu klatka)

Wyliczenie ilości robót:
wysokość klatki szalunkowej 2 plus 3*(1440*0,8)
nadstawka 1m - przyjęto 80% robót
ziemnych 3 456,000000

RAZEM: 3 456,000000 m2 3 456,000
2 Element Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej - ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJI 

GRAWITACYJNEJ
2.1 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich żwir, grubość 20·cm - podsypka

Wyliczenie ilości robót:
1440*0,2*0,6 172,800000

RAZEM: 172,800000 m3 172,800
2.2 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich żwir, grubość 20·cm - zasypka

Wyliczenie ilości robót:
1440*0,2*0,6 172,800000

RAZEM: 172,800000 m3 172,800
2.3 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25·cm - obsypka

Wyliczenie ilości robót:
1440*0,25*0,6 216,000000

RAZEM: 216,000000 m3 216,000
2.4 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm  SN8 SDR34

Wyliczenie ilości robót:
PVC 1440 1 440,000000
przewierty

RAZEM: 1 440,000000 m 1 440
2.5 KNNR 4/1009/9 

(1)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·200·mm - kanalizacja grawitacyjna PE100 SDR17

Wyliczenie ilości robót:
przewierty 290 290,000000

RAZEM: 290,000000 m 290
2.6 KNNR 4/1011/9 

(1)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 
200·mm

Wyliczenie ilości robót:
290/12 24,166667
12 12,000000

RAZEM: 36,166667 złącze 36
2.7 KNNR 4/1011/7 

(3)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, nakłady dodatkowe 
na agregat prądotwórczy

Wyliczenie ilości robót:
36 36,000000

RAZEM: 36,000000 złącze 36
2.8 KNNR 4/1322/3 Kształtki PVC kanalizacyjne łączone na wcisk, Fi·200·mm

Wyliczenie ilości robót:
złącza dwukielichowe 20 20,000000
korki PVC Dn200 (51-8)*2 86,000000
pozostałe 12 12,000000

RAZEM: 118,000000 szt 118
2.9 KNNR 11/402/6 Przewierty maszyną do wierceń poziomych, długości do 20·m, rury Dn·200·mm, w gruntach kategorii III-IV - 

analogia - przewiert rurą przewodową (bez rury) kanalizacji grawitacyjne sanitarnej PE100 SDR 17 DN200 
RC wraz z utrzymaniem spadku ilość przewiertów  w gruntach szt9 m 290

2.10 KNNR 4/1417/2 
(1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi·425·mm, zamknięcie rurą teleskopową, Teleskop, manszetą i 
pokrywą żel.B125 Kineta 425 zbiorcza 200/200 wraz z rurą wznoszącą SN8 SDR 34 SLW 60 DN/OD 400

Wyliczenie ilości robót:
kineta zbiorcza 200 51-8 43,000000

RAZEM: 43,000000 szt 43
2.11 KNNR 4/1413/1 

(2)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, głębokość 3·m,

Wyliczenie ilości robót:
studnie betonowe szt 9 9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9

JST149UOzgaB
Ołówek

JST149UOzgaB
Ołówek



Przedmiar i Kosztorys inwestorski
2023-01-02

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 000582ED)
strona nr: 22

strona nr: 22
2023-01-02
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.12 KNNR 4/1413/2 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, za każde 0,5·m różnicy 
głębokości

Wyliczenie ilości robót:
10 10,000000

RAZEM: 10,000000 0.5 m 10
2.13 KNNR 4/1606/3 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,

(rurociąg 200·m) Dn·200-315·mm - co 200m
Wyliczenie ilości robót:

1730/200 8,650000
RAZEM: 8,650000 próba 8,650

2.14 KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i teletechnicznych , rury ochronne dwudzielne PVC, do 
Fi·110·mm - ilość kolizji 5szt

Wyliczenie ilości robót:
5*3 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15
2.15 kalkulacja indywidualna - monitoring wykonaniej sieci - sprawdzenie ułożenia wskazanych przewodów 

kamerą inspekcyjną wraz z badaniem spadków kanały o średnicy 200mm - dł. 100mb - wykonanie 
dokumentacji w postaci płyty CD z nagranym monitoringiem oraz w wer. papierowej

Wyliczenie ilości robót:
963/100 9,630000

RAZEM: 9,630000 szt 10
3 Element Roboty pomocnicze w zakresie przesyłu gazu - ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI NA 

SKRZYŻOWANIU Z GAZOCIĄGIEM średniego ciśnienia
3.1 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach 

suchych, głębokości do 1,5·m, kategoria gruntu III-IV
Wyliczenie ilości robót:
kolizji z gazem 11szt 11*1*0,9*1,5 14,850000

RAZEM: 14,850000 m3 14,850
3.2 KNNR 1/318/2 Ręczne zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, żwirem 

(obsypka rury gazowej 20cm)
Wyliczenie ilości robót:

11*1*0,2*0,8 1,760000
RAZEM: 1,760000 m3 1,760

3.3 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu 
III-IV

Wyliczenie ilości robót:
14,85+1,76 16,610000

RAZEM: 16,610000 m3 16,610
3.4 KNRW 

219/306/12 (1)
Rury ochronne (osłonowe), Fi·250 mm, PE

Wyliczenie ilości robót:
11*3,5 38,500000

RAZEM: 38,500000 m 39
3.5 KNNR 1/504/2 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, (w ilości 1·m3/mb) kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:
11 kolizji wykop 1x0,9 11*0,9*0,15 1,485000

RAZEM: 1,485000 m3 1,49
4 Element Roboty w zakresie rozebrania i odtworzenia nawierzchni utwardzonej
4.1 KNNR 6/802/2 Rozebranie nawierzchni, tłuczeń grubość 15·cm, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
drogi gruntowe i podjazdy place 106*1,5
utwardzone szer wykopu 1,5m 159,000000

RAZEM: 159,000000 m2 159
4.2 KNNR 6/204/2 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa dolna, po uwałowaniu 15·cm układana na geowłókninie

Wyliczenie ilości robót:
odtworzenie plac i dr dojazdowych 106
przyjęto 2m 106,000000

RAZEM: 106,000000 m2 106
4.3 KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm m2 106
5 Element Przepompownia ścieków
5.1 KNNRS 

10/809/3
Studnia odpowietrzająco-napowietrzająca - analogia wykonanie uzbrojenia przepompowni

szt 1
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5.2 KNNR 4/1413/6 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1500·mm, za każde 0,5·m różnicy 
głębokości 0.5 m 5

5.3 KNNR 4/1413/5 
(2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1500·mm, głębokość 3·m, z pierścieniem 
odciążającym

Wyliczenie ilości robót:
studnie betonowe szt 1 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1
5.4 KNR 

202/1804/12
Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych (rozstaw 2.10), wysokość 2.0·m, słupki z rur o średnicy 76·mm 
obetonowane - analogia wykonanie ogrodzenia z paneli stalowych na słupkach stalowych powlekanych 
obetonowanych m 24

5.5 KNR 223/404/3 Ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska, brama stalowa z kształtowników 2,4x1,1·m wypełniona siatką 
ocynkowaną
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

5.6 KNNR 6/204/3 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa dolna, po uwałowaniu 20·cm m2 120
5.7 KNRW 

707/201/2
Pompy wirowe pionowe zblokowane z napędem, dostarczane w kompletach masa urządzenia w tonach do 
0.300 - analogia - montaż gotowych elementów pompowni ścieków wraz z systemem automatyki i 
monitoringu (kompletna pompownia) kpl 2
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