
BB II UU RR OO   UU SS ŁŁ UU GG   II NN ŻŻ YY NN II EE RR YY JJ NN OO -- PP RR OO JJ EE KK TT OO WW YY CC HH   
JJ aa cc ee kk   ZZ ii ee mm bb ii cc kk ii   

33 55 -- 55 00 66   RR zz ee ss zz óó ww   
uu ll ..   SS tt aa rr zz yyńń ss kk ii ee gg oo   22 22 // 11 44   

TT ee ll .. ::   ++ 44 88   66 99 66   66 99 00   00 33 33   
EE -- mm aa ii ll ::   bb ii uu rr oo .. bb uu ii pp @@ ww pp .. pp ll   

NN II PP ::   55 11 77 -- 00 00 00 -- 99 33 -- 22 77   
RR EE GG OO NN ::   33 66 33 33 77 99 11 99 44   

 
 

 

Strona | 1 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Nazwa 
zamówienia: 

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Wielopole Skrzyńskie przysiółek Sośnice. 
 
 

Adres obiektu 
budowlanego: 

Obszar poza aglomeracją. 
Działka nr ewidencyjny: 2327/4, 2327/5, 2327/6, 2328/5, 
2328/7, 2332/2, 2333, 2334/3, 2336, 2704, 2705, 2706, 
2707/2, 2708, 2709/2, 3071, 3226, 3227/1, 3229/2, 3229/3, 
3229/5, 3229/6, 3229/8, 3229/9, 3230/5, 3230/6, 3231/1, 
3236, 3237/1, 3239/2, 3240/5, 3238. 
 
Obszar w obszarze aglomeracji. 
Działka nr ewidencyjny: 2251, 2252, 2254, 2255/1, 2255/2, 
2255/3, 2256, 2271/1, 3218, 3219, 3226. 
 
Obręb ewidencyjny: 0005 Wielopole Skrzyńskie. 
Jednostka ewidencyjna: 181505_2 Wielopole Skrzyńskie. 
Gmina Wielopole Skrzyńskie; Powiat ropczycko-
sędziszowski; Województwo podkarpackie. 
 
 

Nazwy i kody 
CPV: 

 

Grupa robót: 
45000000-7 Roboty budowlane.  
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, 
inżynieryjne i kontrolne.   
 
Klasa robót: 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
71300000-1 Usługi inżynieryjne.   
 
Kategoria robót; 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne. 
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45113000-2 Roboty na placu budowy. 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy 
rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.   
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy 
rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych.  
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. 
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów 
ściekowych. 
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni 
ścieków. 
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy 
rurociągów do odprowadzania ścieków. 
45236000-0 Wyrównywanie terenu. 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 
71322200-3 Usługi projektowania rurociągów. 
 
 

Nazwa i adres 
zamawiającego: 

Gmina Wielopole Skrzyńskie 
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200. 
 
 
 

Spis zawartości 
programu 
funkcjonalno-
użytkowego: 
 

1. Część opisowa. 
2. Część informacyjna. 
 
 
 
 

Autorzy 
opracowania: 

 

mgr inż. Jacek Ziembicki 
upr. nr PDK/0184/POOS/15 
 
 
mgr inż. Sebastian Wojtas 
upr. nr PDK/0011/PWOS/08. 
 

 

Data 
opracowania: 
 

Październik 2022 rok  
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III. CZĘŚĆ OPISOWA. 

 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.  

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji 

sanitarnej na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Wielopole Skrzyńskie 

przysiółek Sośnice. W ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej             

w miejscowości Wielopole Skrzyńskie przysiółek Sośnice” zostanie zrealizowana 

budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią 

ścieków. 

 

Ogólny zakres robót do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego             

obejmuje: 

1) Wykonanie prac projektowych wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego 

decyzji o pozwoleniu na budowę/skutecznego zgłoszenia budowy. 

2) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (w obszarze poza terenem 

aglomeracji) z rur litych PVC klasy SN8 SDR34 o średnicy Ø 200 mm i długości             

ok. 1,440 km oraz z rur polietylenowych klasy PE100RC SDR17 o średnicy Ø 200 mm            

i długości ok. 0,290 km. Łączna długość sieci kanalizacyjnej poza terenem aglomeracji 

wynosi 1,730 km. 

3) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (w obszarze terenu objętego 

aglomeracją) z rur litych PVC klasy SN8 SDR34 o średnicy Ø 200 mm i długości            

ok. 0,260 km. 

4) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej (w obszarze terenu objętego 

aglomeracją) z rur polietylenowych klasy PE100RC SDR17 o średnicy Ø 90 mm            

i długości ok. 0,130 km. Łączna długość sieci kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji 

wynosi 0,390 km.  

Łączna długość sieci kanalizacyjnej objęta niniejszym opracowaniem wynosi 2,120 km. 

5) Dostawę, montaż i uruchomienie przepompowni ścieków wraz z robotami 

towarzyszącymi, zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu oraz drogami dojazdowymi. 

6) Wykonanie prób, przeprowadzenie odbiorów. 

7) Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokonaniem            

w imieniu Zamawiającego zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy 

celem przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego. 
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Powyższe zestawienie nie wyczerpuje w całości zakresu prac do wykonania przez 

Wykonawcę Robót i należy je rozpatrywać łącznie z wymaganiami Zamawiającego 

zawartymi w Programie Funkcjonalno Użytkowym oraz pozostałych dokumentach 

Kontraktu. Sieć kanalizacyjną należy zaprojektować i wykonać jako kompletną             

z punktu widzenia celu któremu ma służyć, wraz z uzbrojeniem, urządzeniami             

i przepompownią. Parametry techniczne określono na podstawie posiadanych 

materiałów koncepcyjno-programowych, a w przypadku ich braku wynikają ze 

wstępnych założeń Zamawiającego. Przewidywane długości rur i przebieg sieci są 

wielkościami orientacyjnymi. Dane te powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę 

na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Ostateczne wielkości będą wynikały 

z przyjętej do realizacji dokumentacji projektowej.   

 

Realizacja budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej nie wchodzi w zakres 

inwestycji. Niemniej jednak sieć należy zaprojektować w sposób gwarantujący 

podłączenie budynków na obszarze objętym opracowaniem. 

 

Szczegółowy zakres i rodzaje robót do wykonania w ramach Kontraktu 

określone są w dalszej części Programu Funkcjonalno Użytkowego. 

Rozliczenie faktycznie wykonanych robót nastąpi na warunkach określonych 

Kontraktem. 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.  

Administracyjnie teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w województwie 

podkarpackim, powiat ropczycko-sędziszowski, gmina Wielopole Skrzyńskie,             

miejscowość Wielopole Skrzyńskie, przysiółek Sośnice. Orientacyjną lokalizację 

przedsięwzięcia przedstawiono na mapie zasadniczej. Trasa sieci kanalizacji sanitarnej 

przebiegać będzie pomiędzy zabudowaniami stanowiącymi własność prywatną oraz 

częściowo w pasach dróg gminnych. 

 

Wykonanie kanalizacji sanitarnej pozwoli na podłączenie do sieci kanalizacyjnej 

nowych gospodarstw domowych. Obecnie wytworzone przez mieszkańców ścieki 

odprowadzane są do przydomowych zbiorników bezodpływowych a z nich okresowo 

wywożone na oczyszczalnię ścieków. Zbiorniki na ścieki znajdują się w nie najlepszym 

stanie technicznym, często z nieszczelnych kręgów betonowych i ścieki mogą dostawać 

się do wód gruntowych. 
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Teren objęty opracowaniem to przede wszystkim grunty orne, łąki, pastwiska, 

grunty zadrzewione i zakrzewione, nieużytki, grunty rolne zabudowane, inne tereny 

zabudowane, tereny komunikacyjne – drogi. Zabudowę stanowi budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne i budynki zabudowy zagrodowej. Infrastrukturę 

nadziemną i podziemną stanowią: sieć gazowa średnioprężna, kable i linie 

telekomunikacyjne, kable i linie elektroenergetyczne, kanalizacja sanitarna lokalna, 

sieć wodociągowa lokalna, punkty osnowy geodezyjnej, rowy przydrożne, drogi 

dojazdowe do posesji oraz droga gminna.   

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.  

Planowana inwestycja polegająca na sporządzeniu dokumentacji projektowej 

oraz wykonaniu robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej 

powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej 

prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:     

a) jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć 

założenia i wymagania przedstawione w PFU, które pod względem technicznym 

pozwolą uzyskać spodziewany efekt rzeczowy i ekologiczny inwestycji, 

b) rozwiązania projektowe, a w szczególności dobór technologii i zastosowane 

materiały oraz urządzenia jak również jakość wykonanych robót powinny 

zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. 

Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych 

warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie 

projektowania i wykonywania robót budowlanych, 

c)  dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony            

w oparciu o analizę rzeczywistych warunków ich pracy, 

d) zastosowane do zabudowy materiały powinny być fabrycznie nowe, wysokiej 

jakości, trwałe i odporne na korozję w środowisku wodnym, 

e) zastosowana armatura powinna być fabrycznie nowa charakteryzować się 

wysoką jakością, niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania, 

f) wszystkie materiały przewidziane do zabudowy powinny być fabrycznie nowe i 

uzyskać akceptację Zamawiającego, 

g) akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również technologie prowadzenia 

robót na etapie projektu i wykonawstwa, 

h) dobór rur służących do budowy sieci kanalizacyjnej powinien zostać poparty 

przez Wykonawcę, na etapie projektu, obliczeniami statyczno-

wytrzymałościowymi, 
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i) dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wytyczne techniczne do 

projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń kanalizacyjnych opisane 

w „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" 

przedstawionych w niniejszym PFU, 

j) roboty powinny być realizowane w oparciu o w/w warunki oraz zgodnie             

z wymaganiami zawartymi w dokumentach stanowiących integralne części PFU.       

 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

1.4.1. Wymagania techniczne i materiałowe. 

Ścieki bytowo-gospodarcze z przysiółka Sośnice odprowadzane będą poprzez 

grawitacyjny system przyłączy, kolektorów zbiorczych oraz pompowni ścieków             

i rurociągu tłocznego do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej a stamtąd docelowo do 

oczyszczalni ścieków położonej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie.  Projekt 

kanalizacji sanitarnej obejmie gospodarstwa, których właściciele wyrazili chęć 

przyłączenia do projektowanej kanalizacji i wykonanie jest możliwe pod względem 

technicznym.   

 

Kolektory grawitacyjne należy zaprojektować z rur PVC-U oraz PE100RC             

o średnicach Ø200 mm, rurociąg tłoczny z rur polietylenowych klasy PE100RC SDR17 

o średnicy Ø 90 mm. Na kanałach w miejscach zmiany kierunku i spadku przewiduje 

się zastosowanie studzienek inspekcyjnych niewłazowych z tworzyw sztucznych            

DN 425 mm oraz studni włazowych betonowych DN 1000 mm. Spadki kanałów 

powinny zapewniać wymaganą prędkość do samooczyszczania kanału i nie 

przekraczać maksymalnych dopuszczalnych spadków dla zastosowanego materiału.  

Sieciową przepompownię ścieków wykonać z PE/polimerobetonu. Średnica 

wewnętrzna  zbiornika przepompowni – 1500 do 2000 mm. Układ sterowania 

przepompowni oraz elementy wyposażenia mają współpracować z istniejącym system 

sterowania i zostać włączone do istniejącej sieci monitoringu w Gminie Wielopole 

Skrzyńskie. 

 

1.4.2. Przewody kanalizacyjne. 

1) Rury PVC-U (układane w rozkopie) klasy SN8 SDR34 przy obciążeniu kołowym 

SLW60 wykonanych z litego materiału. Rury w standardzie powinny posiadać 

wydłużony kielich, który w czasie procesu produkcyjnego formowany jest na 

gorąco wokół uszczelki w celu zapewnienia szczelnego i trwałego połączenia 

eliminując możliwość zwinięcia się podczas montażu, zapewniając tym samym 
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trwałe i szczelne połączenie gwarantujące dłuższą eksploatację rurociągu             

i całego systemu sieci kanalizacyjnej wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem. 

System rur i kształtek musi być wyposażony w gumową uszczelkę wargową 

zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, olejoodporną 

montowaną przez producenta. Zastosowane rury i kształtki muszą być ze sobą 

kompatybilne, a więc stanowić jeden system i być produkowane przez jednego 

producenta. 

2) Rury PE100RC SDR17 (przewierty) o wytrzymałości na ciśnienie 1,0 MPa, 

wykonane z materiału o najwyższej odporności względem powolnej propagacji 

pęknięć podlegającemu stałej kontroli jakości. Rury odporne na skutki 

zarysowań i nacisków punktowych potwierdzone wynikami badań 

akredytowanego instytutu badawczego. Zastosowane rury i kształtki winny 

posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodności 

producenta, aprobaty techniczne. Montaż rur należy wykonywać ściśle wg 

wytycznych producenta. Łączenie rur i kształtek należy wykonać metodą 

zgrzewania doczołowego lub kształtek elektrooporowych. Zastosowane rury             

i kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i być 

produkowane przez jednego producenta. 

 

1.4.3. Studnie kanalizacyjne. 

1) Studnie tworzywowe inspekcyjne niewłazowe DN 425 mm składające się z: 

a) podstawa studzienki z wyprofilowanymi kinetami z PP lub PE, 

b) rura trzonowa z PP-B o średnicy wewnętrznej min. 425 mm i sztywności 

obwodowej SN ≥4 kN/m2, 

c) uszczelka (manszeta) stosowana w połączeniu rury trzonowej z rurą 

teleskopową, 

d) rura teleskopowa gładkościenna z PVC-U, 

e) zwieńczenie studni za pomocą stożka betonowego z włazem żelbetowym lub 

teleskopu DN 315 mm z PVC-U litego zakończone włazem żeliwnym. 

Zwieńczenia studzienek wykonać w zależności od lokalizacji tj. na drogach           

i podjazdach właz kanałowy żeliwny klasy D400, natomiast w terenach 

nieutwardzonych właz kanałowy żeliwny klasy B125 lub stożek betonowy             

z włazem żelbetowym klasy A15. Należy zastosować włazy w wersji 

ryglowanej (przykręcanej) lub ewentualnie z wypełnieniem betonowym. 
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Dopływy i odpływy kinet przelotowych i zbiorczych powinny być dostosowane do 

łączenia rur i kształtek gładkościennych PVC-U Studzienki zbiorcze oprócz przelotu 

powinny posiadać dopływ prawy i/lub lewy doprowadzone pod kątem 45º. Studzienki 

dostosowane głębokości zabudowy 6 m i do poziomu wody gruntowej 5 m. Na zewnątrz 

studzienek, w których różnice pomiędzy wlotem, a wylotem kanału (dnem studzienki) 

wynoszą 0,6 m i więcej należy wykonać kaskady z rur PVC o średnicy co najmniej 

Ø160 mm.  

 

2) Studnie betonowe włazowe DN 1000 mm należy wykonać z elementów 

prefabrykowanych z betonu klasy C35/45, o stopniu wodoszczelności W8, 

nasiąkliwości betonu do 5%, o mrozoodporności F150, łączonych na uszczelki 

gumowe (elastomerowe) zapewniające odpowiednią szczelność. Dennica studni 

jednorodna, prefabrykowana z kinetą fabrycznie wyprofilowaną zgodnie             

z kierunkiem przepływu ścieków oraz przejściami szczelnymi. Przejścia szczelne 

muszą posiadać aprobatę techniczną ITB i być kompatybilne z rurami             

i kształtkami. Zwieńczenie studni należy wykonać za pomocą zwężki 

redukcyjnej lub płyty pokrywowej oraz włazu żeliwnego okrągłego o średnicy 

prześwitu DN 600 mm kołnierzowego, uchylnego, zatrzaskowego, 

nieklawiszującego w wersji ryglowanej lub z wypełnieniem betonowym. Przy 

lokalizacji studni w drodze płytę pokrywową osadzić na pierścieniu 

odciążającym. W jezdniach, utwardzonych poboczach i parkingach zastosować 

włazy klasy D400, na terenach uprawnych i łąkach – klasy A15, na pozostałych 

odcinkach - klasy C250. Pokrywy włazów powinny mieć fabrycznie montowane 

uszczelki. Włazy muszą spełniać wymagania normy PN-EN 124:2015-07. 

Studnie należy wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne powlekane tworzywem 

sztucznym w kolorze jaskrawym. Studnie należy zaizolować w zależności od 

miejscowych warunków przed ewentualnym wpływem agresywnego środowiska 

gruntowo-wodnego. 

 

1.4.4. Przepompownia ścieków. 

Przepompownie należy dostarczyć jako kompletne prefabrykowane urządzenie 

wyposażone w zbiornik przepompowni, w dwie pompy pracujące naprzemiennie, szafę 

zasilająco – sterująca, czujniki, armaturę odporna na korozję, przewody tłoczne 

wewnętrzne pompowni, zawory zwrotne, zawory odcinające, prowadnice pomp, króćce 

dopływowe i tłoczne, kominki napowietrzający i wywiewny (należy zamontować filtr np. 

węglowy, przeciwodorowy), szczelna pokrywa włazowa. 
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Przepompownia powinna być obiektem w całości umieszczonym pod ziemią 

(oprócz płyt pokrywowych z szczelnymi włazami umieszczonymi ok. 30 cm nad 

terenem), ze skrzynką sterowniczą umieszczoną na płycie stropowej lub osobnym 

fundamencie obok przepompowni. Obudowę przepompowni stanowi prefabrykowany 

monolityczny płaszcz wykonany z polimerobetonu o średnicy i głębokości 

dostosowanej do warunków lokalnych oraz ilości pompowanych ścieków, zapewniający 

prawidłową pracę pomp związaną z odpowiednią objętością retencyjną zbiornika 

przepompowni eliminującą zbyt częste załączenia pomp. Pompownia powinna być 

dostarczana z kompletnym orurowaniem i wyposażeniem.  

 

Należy wykonać ogrodzenie terenu wokół pompowni ścieków z paneli 

ogrodzeniowych prostych 2D o wariancie grubości drutu 8/6/8 wraz ze słupkami 

stalowymi o przekroju 60/40 ze  ścianką grubości 3 mm. Wejście na teren pompowni 

ścieków będzie odbywać się przez bramę o szerokości, co najmniej 4 m, co umożliwi 

manewrowanie wozami asenizacyjnymi. Brama wjazdowa/wejściowa powinna być 

zamykana na kłódkę lub zamek z klamką. Teren wewnątrz ogrodzenia należy 

utwardzić warstwą tłucznia na geowłókninie. Należy wykonać oświetlenie terenu 

przepompowni sterowane wyłącznikiem automatycznym. Do przepompowni należy 

wykonać drogę dojazdową utwardzoną warstwą tłucznia na geowłókninie. 

 

1.4.4.1. Wymagania techniczne przepompowni ścieków. 

Przepompownia winna być wykonana w zbiorniku z polimerobetonu o średnicy 

1,5 m. Wysokość pompowni należy dobrać na etapie Projektu Technicznego biorąc pod 

uwagę zagłębienie rurociągów dopływowego i tłocznego oraz zapewnienie niezbędnej 

retencji czynnej dla poprawnej pracy pomp.   

Doboru pomp ściekowych należy dokonać na etapie Projektu Technicznego             

z uwzględnieniem zapewnienia odpowiednich wydajność, gwarantującej zachowanie 

prędkości samooczyszczania w przewodzie tłocznym. Minimalną średnicę rurociągu 

tłocznego to ø 90 PE. 

 

1.4.4.2. Wymagania techniczne dla pomp przepompowni strefowych. 

Należy zastosować pompy zapewniające pracę naprzemienną (jedna zapewnia 

100% wydajność, a druga stanowi jej 100% rezerwę czynną).  

Charakterystyka pompy/ dane znamionowe: 

1) Pompy powinny zapewniać swobodny przepływ ścieków i posiadać wirnik wortex  

- gwarantujący pracę bez zatykania się, z wolnym przelotem min. 65 mm. 

JST149UOzgaB
Ołówek
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2) Pompa w punkcie pracy ma zapewniać wydatek nie mniejszy niż Q= 4,5 l/s, 

oraz wysokość podnoszenia ustaloną na etapie Projektu Technicznego. Punkt 

pracy pompy ma zawierać się w zakresie optymalnego obszaru zastosowania 

pompy.  

3) Nominalna średnica króćca tłocznego pompy – DN65. 

4) Obudowa pompy i silnika powinna być wykonana z żeliwa szarego             

min. EN-GJL250 z pokryciem antykorozyjnym na bazie żywic. 

5) Wirniki pomp wykonane co najmniej z żeliwa szarego min. EN-GJL250. 

6) Wał pompy powinien być wykonany ze siali nierdzewnej min. 1.4021. Wał 

pompy pomiędzy silnikiem a kanałem przepływowym pompy powinien posiadać 

uszczelnienie mechaniczne w układzie podwójnym niezależnym, z węglika, 

pracującym w obu kierunkach obrotu i chłodzony olejem, dla pomp             

o wydajności większej niż 5 l/s należy przewidzieć uszczelnienie podwójne 

mechaniczne typu kasetowego. Wał pompy powinien być ułożyskowany            

w łożyskach nie wymagających dodatkowego smarowania ani regulacji.  

7) Komora olejowa oddzielająca silnik od części hydraulicznej powinna być 

wypełniona olejem nie zmieniającym właściwości w okresie eksploatacji między 

wymianami i przyjaznym dla środowiska (biodegradowalnym).  

8) Silnik pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP68, z klasą izolacji 

nie mniejszą niż F. Silnik pompy ma mieć możliwość czasowej pracy             

w wynurzeniu. Silnik pompy powinien zawierać układ kontroli temperatury 

uzwojenia, odłączający pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. 

9) Zasilanie prądem zmiennym 3-fazowym 400V 50Hz. maksymalne obroty do 

2900 obr./min.  

10) Każda pompa wyposażona w czujnik wilgoci umieszczony w komorze olejowej 

pomiędzy częścią hydrauliczną, a elektryczną silnika. Nie jest możliwe zamienne 

stosowanie czujników wilgoci w komorze elektrycznej silnika, a przekaźniki do 

czujników wilgoci umieszczone w tablicy sterowniczej.  

11) Wyprowadzenie kabli zasilających powinno zapewnić całkowitą ochronę silnika 

przed przedostaniem się wilgoci do jego wnętrza poprzez kable także             

w przypadku uszkodzenia płaszcza kabla czy izolacji przewodu. 

12) Pompa powinna być wyposażona w kabel o długości min. 10 m lub dopasowanej 

do warunków zabudowy, tak by sięgał do skrzynki sterowniczej bez łączenia 

(mufowania).  

13) Pompy montować na stopie sprzęgającej ze złączem samozaciskowym, 

umożliwiającym demontaż  z poziomu terenu. 
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1.4.4.3. Wymagania techniczne dla zbiornika przepompowni. 

1) Materiał zbiornika: polimerobeton. 

a) zgodny z PE-EN 14636-2, 

b) gęstość 2,2-2,3 g/cm3, 

c) wytrzymałość na ściskanie min. 90 MPa, 

d) odporność chemiczna – w środowiskach wodnych odporny na pH 1-10, 

e) nie wymagają dodatkowych izolacji. 

2) Typ zbiornika: nieprzejezdny. 

3) Średnica wewnętrzna zbiornika min. 1500 mm. 

4) Lokalizacja otworów dopływowych i technologicznych przystosowanych do 

połączenia z przewodami tłocznym 90 mm PE i grawitacyjnym 200 mm PVC. 

 

1.4.4.4. Wymagania dla wyposażenia technologicznego przepompowni. 

1) Pokrywę zbiornika należy zaopatrzyć we właz nieprzejezdny wykonany             

z materiałów odpornych na korozję np. stal nierdzewna min. 1.4301 

zapewniający swobodny montaż i demontaż pomp. 

2) Właz należy wyposażyć w blokadę uniemożliwiającą samoczynne jego 

zamknięcie w trakcie obsługi pompowni oraz zamknięcie włazu na klucz.  

3) Deflektor na wlocie do pompowni wykonany ze stali nierdzewnej min. 1.4301. 

4) Górne uchwyty prowadnic pomp muszą znaleźć się w świetle włazu. 

5) Piony tłoczne wewnątrz pompowni o średnicach zgodnych z projektem 

wykonane ze stali min. 1.4301. Wszystkie spawy łączące elementy rurociągu 

tłocznego w pompowni należy wykonać w technologii właściwej dla stali 

nierdzewnej, piony tłoczne łączone z armaturą kołnierzami luźnymi             

z aluminium / lub stali nierdzewnej min. 1.4301. Piony tłoczne połączone ze 

sobą za pomocą trójnika, wykonanego ze stali nierdzewnej min. 1.4301. 

6) Prowadnice rurowe podwójne dla każdej  pompy wykonane ze stali nierdzewnej 

min. 1.4301, dające możliwość stabilnego opuszczania i wyciągania pomp. 

7) Wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) należy wykonać ze 

stali nierdzewnej min. 1.4301. 

8) Wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy 

wykonać w całości ze stali nierdzewnej min. 1.4301. 

9) Armatura zwrotna musi być przeznaczona do ścieków i posiadać deklarację 

zgodności z PN-EN 12050-4, zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą 

gumowaną, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków, 
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śruby i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej, spełniające wymagania:            

PN-EN 558, PN-EN 1092-2 lub równoważne. 

10)  Armatura odcinająca – zasuwy odcinające miękko-uszczelnione kołnierzowe             

z klinem gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie 

ścieków, spełniające wymagania: PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2 lub 

równoważne. 

11) Zawory oraz zasuwy mają być montowane na pionowym odcinku rurociągów 

tłocznych. Dla połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki wykonane            

z gumy odpornej na działanie ścieków.  

12) Drabina o szerokości co najmniej 30cm, wykonana ze stali nierdzewnej            

min. 1.4301 wyposażona w stopnie złazowe antypoślizgowe, z dwoma 

wysuwanymi ponad teren uchwytami (w przypadku pompowni przejezdnych, 

lub zabudowane na stałe, na zewnątrz w przypadku pompowni 

nieprzejezdnych), umożliwiającymi bezpieczne wejście i wyjście z pompowni. 

13) Wentylację zbiornika należy zapewnić poprzez system wentylacji nawiewno-

wywiewnej realizowany za pomocą dwóch przewodów z rur ze stali nierdzewnej 

min. 1.4301, o średnicy min. DN100 mm z kominkiem wentylacyjnym 

wyposażonym w filtr antyodorowy z wymiennym wkładem, kominki dla 

pompowni przejezdnych wyprowadzone poza pas drogowy. Wymaga się aby 

układ wentylacji stanowił odrębny system, od systemu przewodów kablowych. 

14) Opcjonalnie wyposażenie instalacji tłocznej w zawór i złączkę dla umożliwienia 

płukania rurociągów tłocznych. 

 

1.4.4.5. Wymagania dla szafki zasilająco-sterowniczej zewnętrznej. 

Wykonanie rozdzielni sterującej zgodne z dyrektywami: 

- 73/23/EEC – wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie napięć, 

- 89/336/EEC – zgodność elektromagnetyczna. 

1) Obudowa: 

Szafka zewnętrzna aparatowa min. IP 66; IK10, II klasa ochronności wykonana            

z poliestru termoutwardzalnego z podwójnymi drzwiami, zamykana na zamki 

patentowe. Wytrzymałość dielektryczna = 5000V, izolacji 5MΩ. Graniczne temperatury 

pracy: -30; +120° C. Fundament wykonany z poliestru termoutwardzalnego klasy 

IK10, z otworem do swobodnego dojścia do kabli, zamykany na wkładkę patentową. 
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2) Przegląd funkcji rozdzielni: 

a) Praca oparta na sterowniku OPLC ze zintegrowanym panelem operatorskim 

oraz klawiaturą numeryczną, 

b) Wyświetlacz: STN LCD, 

c) Rozmiar wyświetlacza: dwie linie, 16 znaków długości, 

d) Rozmiar pojedynczego znaku: 5 x 8 pikseli, 2.95 x 5.55 mm, 

e) Podtrzymanie zegara czasu rzeczywistego i danych systemowych: 7 lat, 

f) Komunikacja: Przez wbudowany port USB, RS232/485, TCP/IP z szybkością 

100 Mbit/s, MODBUS TCP. 

g) Montaż: tablicowy, 

h) Wejścia: 16 cyfrowych, 2 analogowe/cyfrowe, 2 analogowe, 

i) Wyjścia: 11 przekaźnikowych: 

 wyłącznik główny, 

 napięcie sterowania 24/12VDC 

 automatyczne załączenie / wyłączenie, 

 naprzemienna praca pomp (alternacja) w celu zapewnienia jednakowego 

zużycia pomp, 

 ręczne załączenie  pomp w celach serwisowych/testowych, 

 automatyczne przełączanie pracy na pompę sprawna w przypadku awarii 

jednej z nich, 

 maksymalny czas pracy pomp (nastawa 0 – 3600 sekund). Po przekroczeniu 

czasu pracy automatycznie załącza się pompa kolejna – sygnalizacja na 

wyświetlaczu, 

 zabezpieczenie zwarciowe, przeciążeniowe,  

 kontrola wilgoci w komorze silnika, PTC – opcja,  

 zabezpieczenie termiczne,  

 zabezpieczenie różnicowo – prądowe, 

 czujnik kolejności i zaniku faz, 

 czujnik asymetrii napięć między fazami, 

 ogranicznik przepięć typ C, 

 zasilacz buforowany akumulatorem 24V/7,5Ah, 

 grzejnik o mocy nie mniej niż 30W z termostatem, 

 gniazdo serwisowe 230V/16A, 

 kontrolki sygnalizacji pracy oraz awarii pomp, 

 przełączniki trybu pracy niezależne dla każdej pompy, 



 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie przysiółek Sośnice 

  Strona | 16 
BIURO USŁUG INŻYNIERYJNO-PROJEKTOWYCH Jacek Ziembicki 
E-mail: biuro.buip@wp.pl  
Tel.: +48 696 690 033 

 sygnalizator optyczny 0,8Hz, sygnalizator akustyczny minimum 70db, 

j) Sygnalizacja stanu pracy pomp na sterowniku: 

 pomiar poziomu w centymetrach, 

 tryb pracy: AUTO-RĘKA-STOP, 

 pomiar czasu pracy pomp, 

 ilość załączeń pomp, 

 kontrola poziomów (stan faktyczny, suchobieg, wysoki poziom), 

 kontrola pracy i awarii, 

 historia awarii (10 ostatnich awarii), 

 informacja o zasilaniu rozdzielni 400V, 

 nastawa maksymalnego czasu pracy pomp (0-3600s), 

 stan pracy wyłączników pływakowych (kontrola styków), 

k) Informacje o stanach awaryjnych: 

 Awaria sondy hydrostatycznej, 

 Poziom alarmowy, 

 Poziom suchobiegu, 

 Awaria zasilania,  

 Awaria przeciążenia – wyłącznik silnikowy, 

 Awaria przeciążenia – termik pompy (PTC), 

 Awaria wilgotnościowa (komora olejowa, silnik), 

 Maksymalny czas pracy pompy, 

l) Pomiar poziomu: 

 sonda hydrostatyczna 4-20mA + 2 wyłączniki pływakowe: suchobiegu, 

wysokiego poziomu, 

 montaż sond i pływaków na łańcuchu nierdzewnym gat. 316 z obciążnikiem, 

 lub wyłączniki pływakowe typu LR03- 3 szt.  

3) Monitoring / Funkcjonalność: 

a) Monitoring pompowni musi być realizowany przez dostęp z dowolnego 

komputera bez specjalistycznego oprogramowania, za pośrednictwem 

przeglądarki www z wykorzystaniem indywidualnego hasła i loginu. 

b) Szafa sterownicza wyposażona w moduł GSM/GPRS posiadający: 

• zintegrowany modem GSM 850 / 900 / 1800 /1900, 

• rejestrator o rozdzielczości 1 sek., 

• programowany sterownik PLC, 

• standardowe protokołu transmisji ( MODBUS RTU, HTTP), 
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• sposoby komunikacji: 

- GPRS - transmisja pakietowa z minimum 2MB buforem na dane. Bufor 

wykorzystywany jest w przypadku chwilowego braku dostępu do sieci GSM aby 

zapobiec utracie danych transmitowanych do zewnętrznego systemu 

monitoringu, 

- SMS – krótkie wiadomości tekstowe, 

• dostęp do zasobów wewnętrznych modułu standardowym protokołem MODBUS 

RTU, 

• możliwość programowania funkcji logicznych na stanach wejść, zegarach            

i rejestrach, 

• dynamiczne wstawianie wartości zmiennych w tekst wiadomości SMS, 

• rejestrator zmian wartości zmiennych o rozdzielczości 1 sekunda,. 

• możliwość transmisji danych z urządzeń podłączonych do dwóch szeregowych 

portów komunikacyjnych RS 232 / RS485, 

• możliwość mapowania zasobów urządzeń zewnętrznych w celu wyzwalania 

zdarzeń, 

• możliwość zdalnej zmiany parametrów konfiguracyjnych i programu 

wewnętrznego modułu z systemu, 

• zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem w postaci hasła, 

• montaż na szynie DIN- w celu minimalizacji ilości zajmowanego miejsca, moduł 

nie powinien zajmować więcej niż 2 pola na szynie, 

• rozłączalne listwy zaciskowe, 

• diody LED sygnalizujące status modułu, poziom sygnału GSM, aktywność 

GPRS, aktywność komunikacji szeregowej, stan we/wy binarnych, 

• intuicyjny program narzędziowy do konfiguracji modułu poprzez standardowe 

złącze USB, 

• ochrona frontu panelu przed zapyleniem – szybka osłonowa, 

• montaż karty SIM na front panelu zapewniający łatwy montaż/demontaż karty. 

c) Minimalne wymagane zasoby modemu: 

• Zasilanie modułu 12 – 24V DC, 

• Modem GSM / GPRS, 

• 16 wejść / wyjść binarnych 12 – 24V DC, 5mA,  

• 8 wyjść binarnych tranzystorowych 12 – 24V DC, 100mA,  

• 4 wejścia analogowe prądowe 0 – 25mA rozdzielczość 12 bit), 

• 2 porty szeregowe COM1 / RS-232 oraz COM2 / RS-485, 

• 1 złącze SMA dla podłączenia anteny GSM / GPRS, 
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• 1 przycisk funkcyjny RST, 

• 1 złącze karty SIM, 

• 1 złącze USB do programowania modułu, 

• 2 MB pamięci dla archiwizowania danych, 

• Zegar czasu rzeczywistego RTC, synchronizacja z siecią GPRS, 

• Zasoby wbudowanego sterownika PLC z programem w języku drabinkowym. 

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych            

i wskaźników ekonomicznych.  

2.1.1. Wymagania dotyczące projektowania. 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową, 

która posłuży do wykonania robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie 

prawomocnego pozwolenia na budowę / dokonania zgłoszenia. W ramach opracowania 

Dokumentacji Projektowej Wykonawca przygotuje niezbędne materiały wyjściowe, 

uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki 

techniczne i pozwolenia niezbędne do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia            

i przekazania do użytkowania kanalizacji sanitarnej. Wykonawca będzie również 

zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków właścicieli, 

administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowaną siecią 

kanalizacji sanitarnej. 

 

Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne 

dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne, decyzję środowiskową, 

decyzję LICP lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza zastrzeżonymi dla innych 

podmiotów), które będą niezbędne do uzyskania i uprawomocnienia potrzebnych 

decyzji o pozwoleniu na budowę (dokonania zgłoszenia) lub zmian tych decyzji oraz 

dokona wszelkich niezbędnych korekt w dokumentacji. 

 

Wykonawca przygotuje koncepcję proponowanych rozwiązań projektowych            

w tym rozwiązań dotyczących proponowanych materiałów spełniających wymagania 

PFU, z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczególnych rozwiązań. Wykonawca 

przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu koncepcje rozwiązań projektowych, 

analizując aspekty techniczne i technologiczne, trwałości przyjętych rozwiązań oraz 

efektywności ekonomicznej. Wszystkie rozwiązania techniczne zawarte w koncepcji 
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przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi, obowiązującymi 

przepisami prawa. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie kosztów lub cen, 

Wykonawca kierując się zasadą należytej staranności przygotuje zestawienie danych 

rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać 

również dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach z podaniem ich wiodących 

parametrów. Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz 

projektowych i szkiców koncepcji projektowych musi być wystarczająca dla celów, 

jakim te opracowania służą. 

 

Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się do Zamawiającego            

o akceptację proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, 

poza sytuacjami, gdy w sposób oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant 

rozwiązania projektowego. Akceptacja Zamawiającego w żadnym stopniu nie zmniejsza 

odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań projektowych             

i w konsekwencji wykonanych Robót.   

Przy wyborze rozwiązań projektowych Wykonawca będzie się kierował 

poniższymi kryteriami: 

a) zastosowania rozwiązań najlepszych pod względem technicznym lub 

technologicznym spośród dostępnych na rynku (poprzedzone zawsze analizą 

alternatyw), 

b) przyjmowania rozwiązań zapewniających w jak największym stopniu 

bezpieczne, możliwie najszybsze i sprawne wdrożenie Przedsięwzięcia, 

c) zastosowanie rozwiązań najlepszych z ekonomicznego punktu widzenia 

(poprzedzone zawsze analizą alternatyw). 

W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość, co do potrzeby wykonania jakiejś analizy 

lub opracowania, Wykonawca uzyska potwierdzoną pisemnie decyzję w tej sprawie od 

Zamawiającego.   

 

2.1.2. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej. 

Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca 

uaktualni istniejące umowy wejścia w teren podpisane przez właścicieli działek.     

Dokumentacja projektowa która zostanie sporządzona przez Wykonawcę            

w ramach przedmiotowego zamówienia winna zawierać w szczególności: 

1) Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej (uzyskanie ostatecznej Decyzji            

o pozwoleniu na budowę/skutecznego zgłoszenia). 

2) Projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej. 
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3) Projekt instalacji elektrycznej policznikowej i sterowania projektowanej 

przepompowni ścieków. 

4) Projekt odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników. 

5) Operat wodnoprawny (jeżeli będzie wymagany odrębnymi przepisami). 

6) Dokumentacja geotechniczna badań podłoża gruntowego. 

7) Informacje dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

8) Decyzja środowiskowa. 

9) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wyciąg z mpzp. 

10)  Inne niezbędne dla realizacji Projektu zezwolenia i decyzje właściwych organów 

administracji. 

11)  Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych na tereny i obiekty 

objęte zakresem robót przewidzianych w Umowie. 

 

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany zgodnie z wymogami określonymi            

w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) oraz 

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 roku 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169). 

 

Dokumentacja projektowa ma być kompletna celem uzyskania niezbędnych 

decyzji, które umożliwią rozpoczęcie prowadzenia robót budowlanych w ramach 

przedmiotowej inwestycji, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351).  

Dokumentacja projektowa powinna obejmować wszystkie branże i specjalności 

potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia oraz musi 

rozwiązywać/uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane            

z wyborem metody budowy i materiału oraz sposobu prowadzenia robót. Dobrane 

materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU. 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków 

zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych 

wytycznych Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wszystkie 

parametry projektowanych elementów, istotne z punktu widzenia kosztów 

eksploatacyjnych i ich trwałości. Wykonawca wykona i uwzględni w dokumentacji 

projektowej wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry zostaną 

dochowane.   
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Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 

1) 3 komplety dokumentacji projektowej w wersji papierowej (w tym 1 kpl 

opieczętowany i zatwierdzony przez organ wydający pozwolenie na budowę). 

2) Ostateczną Decyzję o pozwoleniu na budowę/skutecznego zgłoszenia. 

3) Wersję elektroniczną w/w dokumentów. Dokumentacja powinna być 

przekazywana na nośniku CD, DVD lub pendrive: 

a) opis techniczny - pliki w formacie .doc, .pdf, 

b) zestawienia, pliki tekstowe - pliki w formacie .doc, .pdf, 

c) arkusze kalkulacyjne - pliki w formacie .xls, .pdf, 

d) rysunki, schematy, podkłady mapowe - pliki w formacie .dwg, .dxf, .pdf, 

 

2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2.2.1. Informacja o terenie budowy. 

2.2.1.1. Organizacja robót, przekazanie placu budowy.  

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 

zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 

Inspektorowi do akceptacji następujących dokumentów: 

1) Harmonogram rzeczowo - finansowy, 

2) Szczegółowy harmonogram prowadzenia robót, 

3) Projekt organizacji robót, 

4) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

5) Program zapewnienia jakości. 

 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany 

powiadomić pisemnie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz             

o przewidywanym terminie zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie             

z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie 

organy i instytucje oraz Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót 

budowlanych było podjęte niezwłocznie po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na 

budowę/dokonania zgłoszenia.  

 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw             

i za wyniki działalności w zakresie: 

a) organizacji robót budowlanych, 

b) zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
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c) ochrony środowiska, 

d) warunków bezpieczeństwa pracy, 

e) warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

f) zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

g) zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, 

zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, ogólnymi Warunkami Kontraktu, Na etapie 

wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie            

z kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, programem zapewnienia jakości, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.   

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania terenu budowy i podjęcia 

wszystkich czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac, w tym: 

zabezpieczenia, oświetlenia i oznakowania terenu budowy w szczególności wykopów 

otwartych. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby żadna osoba poza 

pracownikami lub osobami działającymi za zlecenie Wykonawcy, niezbędnymi w celu 

realizacji robót, nie przebywała na placu budowy bez pisemnej zgody Wykonawcy lub 

Inwestora.    

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń             

w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inwestora.   

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy od chwili jego 

protokolarnego przyjęcia do momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 

końcowego. W przypadku, gdy Wykonawca uzna, że obszar terenu budowy przekazany 

przez Inwestora jest niewystarczający dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien 

własnym staraniem i na własny koszt zapewnić sobie dodatkowy teren. 

 

2.2.1.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak: rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
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władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 

mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane służby oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia sieci i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Inwestora.  

Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie 

środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie 

zawodowe oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji             

i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i uniknąć powodowania tam 

jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed             

i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu 

jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków 

sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie 

zakłócenia czy szkody. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia terenu 

budowy do stanu poprzedniego nie pogorszonego w przypadku udokumentowanych 

zniszczeń wynikających z prowadzenia robót. Do obowiązków Wykonawcy należy 

filmowanie stanu posesji przed robotami, aby uniknąć nienależnych roszczeń.             

Do dokumentacji poodbiorowej dołączyć komplet oświadczeń właścicieli/zarządców 

danego gruntu, na którym prowadzone były roboty budowlane o nie wnoszeniu uwag 

do wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej i doprowadzeniu terenu do stanu 

poprzedniego. Roboty na terenach obejmujących uprawy będą prowadzone po 

zbiorach, lub jeżeli uprawy ulegną zniszczeniu, będzie wypłacone odszkodowanie po 

stawkach obowiązujących skupu na danym terenie. 

 

2.2.1.3. Ochrona środowiska. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia 

Robót Budowlanych wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska 

naturalnego. W okresie trwania prac Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, 

szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego 

hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 

działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. Stosując się do tych wymagań 

będzie miał szczególny wzgląd na: 
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a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi oraz zanieczyszczenie powietrza 

pyłami i gazami. 

 

2.2.1.4. Warunki BHP i ochrony ppoż. na budowie. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów   

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników i zapewnić właściwe 

warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca w szczególności jest zobowiązany 

wykluczyć  pracę  personelu  w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia             

i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane            

z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione             

w cenie Kontraktu. 

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia, zwanego "Planem BIOZ" i wdrożyć go podczas wykonywania robót 

budowlanych.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej tj.: 

1) Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

przez odpowiednie przepisy, na terenie zaplecza budowy, baz produkcyjnych,             

w pomieszczeniach socjalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

2) Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

3) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

2.2.1.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 

Wykonawca, w ramach zamówienia jest zobowiązany zorganizować zaplecze 

przestrzegając obowiązujących przepisów prawa polskiego, szczególnie w zakresie 

technicznym, gospodarczym, administracyjnym, BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów 

Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Dostęp do takich 

mediów, jak woda i kanalizacja, zasilanie w energię elektryczną Wykonawca powinien 

zabezpieczyć i wykonać we własnym zakresie i na własny koszt. Koszt wykonania, 
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utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzględniony powinien być w cenie 

kontraktowej. 

 

2.2.1.6. Ogrodzenie. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający 

wszystkie obiekty  przed  dostępem  osób  nieupoważnionych. Wykopy powinny być 

zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oświetlone czerwonymi 

światłami ostrzegawczymi.  

 

2.2.2. Materiały i sprzęt. 

2.2.2.1. Wymagania ogólne.  

Zamawiający wymaga, aby wyroby budowlane, stosowane w trakcie 

wykonywania robót budowlanych spełniały wymagania polskich przepisów,             

a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone 

do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 

wymagane parametry. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby 

budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 

określonych w Ustawie Prawo budowlane.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu 

muszą być: 

a) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem            

i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności            

i oznakowanie, 

b) zgodne postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora, 

c) nowe i nieużywane. 

 

2.2.2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 

będą one potrzebne do wykonywania Robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były składowane 

zgodnie z instrukcją lub wytycznymi producenta. Wykonawca zapewni aby instrukcja 
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lub wytyczne producenta dotyczące składowania materiałów były dostępne w miejscu 

ich składowania i każdorazowo udostępniane do kontroli Inspektora. Miejsca 

czasowego składowania materiałów winny być zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy            

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.2.2.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumenty Kontraktowe przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru i Zamawiającego o swoim zamiarze, na co najmniej 3 tygodnie            

(21 dni) przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 

dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Zastosowanie wariantowego 

materiału może być możliwe tylko po pisemnym zatwierdzeniu przedstawionego przez 

Wykonawcę wniosku materiałowego z uzasadnieniem. Wbudowanie materiału bez 

zatwierdzenia spowoduje, że Inspektor może nakazać go wymontować i będzie to na 

koszt Wykonawcy. 

 

2.2.2.4. Akceptacja materiałów i urządzeń przez Inspektora. 

Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać 

zatwierdzone przez Inspektora przed ich zamówieniem. Inspektor może polecić 

przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na 

plac budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za 

właściwe po ich dostawie. 

 

2.2.2.5. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych Robót, zarówno             

w miejscu tych Robót, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz             

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Ponadto: 

1) Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie             

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno - 

użytkowym i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową. 

2) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny            

z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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3) Wszelki sprzęt i maszyny budowlane do wykonania robót muszą być w pełni 

sprawne techniczne i bezpieczne dla Wykonawcy oraz osób trzecich. 

4) Na żądanie Inspektora Wykonawca dostarczy kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

5) Wykonawca musi posiadać stosowne i ważne uprawnienia dla obsługi             

i eksploatacji sprzętu i poszczególnych maszyn budowlanych. 

6) Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 

zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane 

i niedopuszczone do robót. 

 

2.2.3. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

programie funkcjonalno - użytkowym i wskazaniach Inspektora, w terminach 

przewidzianych w Umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Inspektor będzie miał prawo 

polecić Wykonawcy usunięcie z terenu budowy pojazdów nie spełniających wymagań 

obowiązujących przepisów lub warunków Kontraktu. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy. 

 

2.2.4. Wykonanie robót budowlanych. 

2.2.4.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca z najwyższą starannością i wiedzą przewidzianą dla tego typu robót 

zrealizuje i ukończy roboty zgodnie z Umową oraz poleceniami Inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub Zamawiającego oraz usunie wszelkie wady w robotach 

budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie            

z Umową, z wymaganiami PFU oraz w zgodzie z Dokumentacją Projektową i innymi 

uzgodnionymi wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi             
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w Dokumentacji Projektowej przygotowanej w ramach przedmiotu umowy. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.   

 

2.2.4.2. Roboty przygotowawcze. 

Roboty przygotowawcze dla robót zasadniczych objętych kontraktem obejmują 

m.in.: 

1) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego, przed 

przystąpieniem do robót. 

2) Zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu. 

3) Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych. 

4) Ewentualną przebudowę urządzeń kolidujących. 

5) Oznakowanie robót. 

6) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego. 

7) Inne prace techniczne konieczne do przeprowadzenia robót zasadniczych. 

 

2.2.4.3. Roboty ziemne i odwodnieniowe. 

Roboty ziemne oraz odwodnienie wykopów i terenu robót winno być realizowane 

zgodnie z odrębnym projektem Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na 

własny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora jeszcze przed przystąpieniem do robót 

podstawowych. 

 

2.2.4.4. Usunięcie kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą. 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu            

z użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń 

w trakcie ich przebudowy i budowy. Ponosi również i koszty związane z opracowaniem 

projektu budowlanego zamiennego wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń.  

 

2.2.4.5. Roboty zasadnicze montażowe. 

Roboty zasadnicze należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 

wytycznymi producentów itd.. 

 

 



 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie przysiółek Sośnice 

  Strona | 29 
BIURO USŁUG INŻYNIERYJNO-PROJEKTOWYCH Jacek Ziembicki 
E-mail: biuro.buip@wp.pl  
Tel.: +48 696 690 033 

2.2.4.6. Roboty odtworzeniowe. 

Wszelkie prace związane z odtworzeniem elementów naruszonych            

w szczególności dróg i chodników, muszą być wykonane zgodnie z uzyskanymi przez 

Wykonawcę warunkami na umieszczenie urządzeń i zajęcie pasa. Przed 

przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca na własny koszt opracuje i uzgodni 

z zarządcą drogi Projekt organizacji ruchu. Odtworzenia nawierzchni należy wykonać 

zgodnie z uzyskanymi warunkami. Po zejściu z działki Wykonawca uzyska od 

Właściciela/Zarządcy oświadczenie doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. 

 

2.2.5. Kontrola jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary             

i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami umowy.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania. Dla umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do 

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający może 

pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 

przy ocenie zgodności materiałów i robót z umową i dokumentacją projektową.             

W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które 

posiadające atest, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami kontraktu. Materiały 

posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami 

Technicznymi, wówczas takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

2.2.6. Dokumenty budowy. 

Dokumentacja budowy powinna być zgodna wymaganiami Ustawy Prawo 

Budowlane. Jednocześnie Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji 
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budowy, jej przechowywania i udostępniania do wglądu przedstawicielom 

uprawnionych organów. 

Dokumenty budowy stanowią odpowiednio: 

1) Pozwolenie na budowę / Zgłoszenie. 

2) Dokumentacja projektowa. 

3) Dziennik Budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym 

obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 

Wykonawcy terenu budowy do zakończenie robót budowlanych oraz oddania do 

użytkowania. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie ustawą Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy (Wykonawcy). Zapisy w dzienniku budowy 

będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej strony 

budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia            

i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane 

do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje            

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy będzie obligował Inspektora do 

ustosunkowania się. 

4) Pozostałe dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się oprócz 

wymienionych powyżej następujące dokumenty: plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (plan BIOZ), protokół przekazania placu budowy, protokoły odbioru 

robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na budowie oraz dokumenty 

potwierdzające, jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń. 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 

dokumenty budowy powinny być dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 
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2.2.7. Obmiar robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót a wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wynikającą z odbiorów 

robót. 

 

2.2.8. Odbiory robót. 

2.2.8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną demontażowi 

(roboty zanikające) lub zakryciu (roboty ulegające zakryciu). Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość 

danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca w Dzienniku Budowy. Odbioru 

dokonuje Inspektor w oparciu o dokumenty zawierające wyniki badań, prób             

i pomiarów będących w zgodzie z dokumentacją projektową i innymi uzgodnionymi 

wymaganiami. Wykonawca nie może kontynuować robót bez odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu przez Inspektora. Żaden odbiór przed odbiorem 

ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych Kontraktem.             

W przypadku niezgłoszenia przez Wykonawcę robót zanikowych i ulegających 

zakryciu, Wykonawca na żądanie Inspektora, zobowiązany jest do ich odkrycia na 

własny koszt i ryzyko. 

2.2.8.2. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych robót lub 

obiektów, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru końcowego. 

Odbioru częściowego dokonuje Inspektor wg zasad określonych jak przy odbiorze 

końcowym robót. 

 

2.2.8.3. Odbiór końcowy. 

Pisemnego zgłoszenia do odbioru końcowego (w terminie obowiązywania umowy) 

dokonuje Wykonawca po wykonaniu wszystkich robót budowlanych objętych 

przedmiotem umowy, dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej i po 

potwierdzeniu wykonania robót przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika 

Budowy. Po zweryfikowaniu kompletności przedłożonej przez Wykonawcę 

dokumentacji powykonawczej Zamawiający powoła komisję odbiorową i rozpocznie 
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czynności związane z końcowym odbiorem przedmiotu umowy w terminie określonym 

w umowie.  

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza            

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o dacie i miejscu czynności 

odbiorowych Podwykonawcę, który realizował objęte danym odbiorem prace (tożsame 

zobowiązanie winno dotyczyć dalszych Podwykonawców).  W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek wad lub usterek, Wykonawca usunie je w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

a) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót - dokumentacja powykonawcza, 

b) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, obiektów i sieci uzbrojenia 

terenu, 

c) zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej, 

d) protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 

e) protokoły odbiorów częściowych, 

f) Dziennik Budowy, 

g) sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, 

h) deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakościowe na 

wbudowane materiały i urządzenia, 

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących nieprzewidzianych 

oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót, 
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j) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń protokoły odbioru instalacji 

i urządzeń technicznych, 

k) instrukcje obsługi i konserwacji dostarczonej armatury i urządzeń (DTR), 

sporządzone w języku polskim i zawierające wszystkie niezbędne informacje 

dotyczące obsługi, łącznie z wykazem części zamiennych, akcesoriów, narzędzi 

specjalnych, 

l) protokoły szkoleń obsługi, 

m) szczegółowe rozliczenie wartości przedstawionych do przejęcia środków trwałych 

wg grup środków trwałych zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości. 

 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, przy 

odbiorze końcowym złożyć oświadczenia o: 

a) wykonaniu całego zadania, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami 

pozwolenia na budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 
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IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów.  

1) Warunki techniczne włączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 

wydane przez Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim (Załącznik nr 1). 

 

2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane.  

Zamawiający oświadcza, że posiada zgody właścicieli nieruchomości na których 

będzie zlokalizowana inwestycja. W przypadku konieczności zmiany przebiegu trasy 

sieci kanalizacyjnej w stosunku do przebiegu wskazanego w niniejszym opracowaniu, 

Wykonawca zobowiązany jest na etapie projektowania do zaproponowania 

alternatywnego przebiegu trasy. Niezwłocznie po podpisaniu umowy z właścicielem 

nieruchomości - przez którą przebiegała będzie „nowa” trasa sieci - Zamawiający 

przekaże Wykonawcy pozyskane zgody właścicieli prywatnych w formie pisemnych 

umów zawierających załączniki graficzne. 

 

3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem            

i wykonaniem zamierzenia budowlanego.  

1) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych            

(t.j. Dz.U. 2022 poz. 872). 

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2022 poz. 88). 

3) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku             

w gminach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2151). 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70). 

5) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2028). 

6) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 503). 

7) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska             

(t.j. Dz.U. 2021 poz. 2269). 

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 poz. 916). 
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9) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku             

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2389). 

10) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839). 

11) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

(Dz.U. 2014r. poz. 1800). 

12) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2022 poz. 855). 

13) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609). 

14) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169). 

15) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.             

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). 

16) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.             

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym             

(Dz.U. 2021 poz. 2458). 

17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych            

(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

19) Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki             

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych             

(Dz.U. 2018 poz. 583 z późn. zm.). 
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20)  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej            

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463). 

21) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r.             

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury      

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065). 

22) Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.             

w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831). 

23) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. 

w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki       

(Dz.U. 2021 poz. 1686). 

24) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych            

(t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213).  

25) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 

r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym            

(Dz.U. 2016 poz. 1966 z późn. zm.). 

26) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 

jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 

budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011). 

27) PN-EN 1610:2015-10 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

28) PN-ENV 1046:2007 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. 

Systemy poza konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków. 

Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią. 

29) PN-EN 1401-1:2019-07 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 

30) PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące 

oceny zgodności. 
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31) PN-EN 1852-1:2018-02 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP). 

Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 

32) PN-C-89224:2018-03 – Systemy przewodów rurowych z termoplastycznych 

tworzyw sztucznych. Zewnętrzne systemy bezciśnieniowe i ciśnieniowe do 

przesyłania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku 

winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Warunki techniczne 

wykonania i odbioru. 

33) PN-EN 13598-1:2020-11 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 

(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 1: Specyfikacje kształtek 

pomocniczych oraz płytkich studzienek niewłazowych. 

34) PN-EN 13598-2:2020-11 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 

(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 2: Specyfikacje studzienek 

włazowych i inspekcyjnych.  

35) PN-EN 124-1:2015-07 – Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek 

włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Część 1: Definicje, 

klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, właściwości użytkowe i metody badań. 

36) PN-EN 124-2:2015-07 – Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek 

włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Część 2: Zwieńczenia 

wpustów ściekowych i studzienek włazowych wykonane z żeliwa. 

37) PN-EN 124-3:2015-07 – Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek 

włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Część 3: Zwieńczenia 

wpustów ściekowych i studzienek włazowych wykonane ze stali lub stopów 

aluminium. 

38) PN-EN 124-4:2015-07 – Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Część 4: Zwieńczenia wpustów             

i studzienek włazowych wykonane z betonu zbrojonego stalą. 

39) PN-EN 124-5:2015-07 – Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Część 5: Zwieńczenia wpustów             

i studzienek włazowych wykonane z materiałów kompozytowych. 

40) PN-EN 124-6:2015-07 – Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Część 6: Zwieńczenia wpustów             

i studzienek włazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub 

nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U). 
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41) PN-EN 476:2012 – Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych            

w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

42) PN-EN 1917:2004 – Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego,             

z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

43) PN-EN 13101:2005 – Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, 

znakowanie, badania i ocena zgodności. 

44) PN-ENV 1046:2007 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. 

Systemy poza konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków. 

Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią. 

45) PN-EN 598+A1:2010 – Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz 

ich połączenia do odprowadzania ścieków. Wymagania i metody badań. 

46) PN-EN 1092-1:2018-08 – Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, 

armatury, kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Część 1: Kołnierze 

stalowe. 

47) PN-EN 809+A1:2009 – Pompy i zespoły pompowe do cieczy. Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa. 

48) PN-EN 16932-1:2018-05 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Systemy 

pompowe. Część 1: Wymagania podstawowe. 

49) PN-EN 16932-1:2018-05 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Systemy 

pompowe. Część 2: Systemy ciśnieniowe. 

50) PN-EN 16932-1:2018-05 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Systemy 

pompowe. Część 3: Systemy podciśnieniowe. 

51) PN-EN 16933-2:2017-10 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Projektowanie. 

Część 2: Obliczenia hydrauliczne. 

52) PN-EN 558:2017-04 – Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury 

metalowej prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych. Armatura             

z oznaczeniem PN i klasy. 

53) PN-EN 12050-1:2015-05 – Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. 

Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia. 

54) PN-EN 12050-2:2015-04 – Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. 

Część 2: Przepompownie ścieków bez fekaliów. 

55) PN-EN 12050-3:2015-05 – Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. 

Część 3: Przepompownie ścieków dla ograniczonego zakresu zastosowania. 

56) PN-EN 12050-4:2015-05 – Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. 

Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami. 
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57) PN-EN 12201-1:2012 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

Polietylen (PE). Część 1: Postanowienia ogólne. 

58) PN-EN 12201-2+A1:2013-12 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej             

i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

59) PN-EN 12201-3+A1:2013-05 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej             

i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

60) PN-EN 12201-4:2012 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 

61) PN-EN 12201-5:2012 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

Polietylen (PE). Część 5: Przydatność systemu do stosowania. 

62) PN-EN 545:2005/AC:2005E – Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sfero-

idalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań. 

63) PN-EN 805:2002/Ap1:2006P  – Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące 

systemów zewnętrznych i ich części składowych. 

64) PN-EN 1074-1:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne. 

65) PN-EN 1074-2:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa. 

66) PN-EN 1074-3:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna. 

67) PN-EN 1074-4:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające. 

68) PN-EN 1074-5:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca. 

69) PN-EN 1074-6:2009 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 6: Hydranty. 

70) PN-EN 1295-1:2019-05 – Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi            

w różnych warunkach obciążenia. Część 1: Wymagania ogólne. 

71) PN-B-01060:1987 – Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia. Terminologia. 
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72) PN-B-09700:1986 – Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na 

przewodach wodociągowych. 

73) PN-B-10720:1998 – Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych            

w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

74) PN-B-10725:1997 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

75) PN-M-34501:1991 – Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów       

z przeszkodami terenowymi. Wymagania. 

76) PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

77) PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

78) PN-EN 1997-1:2008 – Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. 

79) PN-EN 12063:2001 – Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki 

szczelne. 

80) PN-B-04481:1988 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

81) PN-B-02481:1998 – Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe            

i jednostki miar. 

82) BN-77/8931-12 – Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

83) BN-81/9192-05 – Bloki oporowe Wymiary i warunki stosowania. 

84) BN-83/8836-02 – Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

85) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. "Warunki Techniczne 

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych". 

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych.  

Załącznik nr 1 - Warunki techniczne włączenia do istniejącej sieci kanalizacji 

sanitarnej wydane przez Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim. 

Załącznik nr 2 – Kopia mapy zasadniczej z przewidywaną trasą sieci kanalizacyjnej. 

Załącznik nr 3 – Przedmiar robót z kalkulacją cenową zadania. 
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