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SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - KANALIZACJA GRAWITACYJNA
2 Prace geodezyjne
2.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim - tyczenie wraz z inwentaryzacją
3 Roboty ziemne
3.1 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem, humus bez darni (10% robót)
3.2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm (90% robót)
3.3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu

III-IV - 10% wykopów pod kanały grawitacyjne
3.4 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV (90% wykopów

pod kanały grawitacyjjne)
3.5 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu

III-IV - 10% wykopów pod poszerzenia przy studniach 1,6*4*0,1*(h)
3.6 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV 90% wykopów 

pod poszerzenia przy studniach 1,6*2,6*0,9*(h)
3.7 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu III-IV zagęczanie co 30 cm
3.8 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką
3.9 Mechaniczne karczowanie, zagajniki średniej gęstości
3.10 Pompowanie wody z wykopu
3.11 Dwustronne umocnienie ścian wykopów ciągłych elementami stalowymi, szerokość do 1,5·m, wykonanie umocnienia w gruncie kategorii III-IV, wykop 

głębokości do 3,0·m - analogia - umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych płytami wykopowymi P-W wraz z rozbiórką wykopy o szerokości 1,5m
i głębokości do 3m w gruntach kat. III-IV (szalunek ciągniony typu klatka)

4 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej - ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
4.1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich żwir, grubość 20·cm - podsypka
4.2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich żwir, grubość 20·cm - zasypka
4.3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25·cm - obsypka
4.4 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm  SN8 SDR34
4.5 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·90·mm
4.6 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 90·mm, z agregatem
4.7 Kształtki PVC kanalizacyjne łączone na wcisk, Fi·200·mm
4.8 Przewierty maszyną do wierceń poziomych, długości do 20·m, rury Dn·100·mm, w gruntach kategorii III-IV -  analogia - przewiert rurą przewodową (bez

rury) kanalizacji grawitacyjne sanitarnej PE100 SDR 17 DN90 RC wraz z utrzymaniem spadku ilość przewiertów  w gruntach szt1
4.9 Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi·425·mm, zamknięcie rurą teleskopową, Teleskop, manszetą i pokrywą żel.B125 Kineta 425 zbiorcza 200/200 

wraz z rurą wznoszącą SN8 SDR 34 SLW 60 DN/OD 425
4.10 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, głębokość 3·m,
4.11 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200·m) Dn·200-315·mm - co 

200m
4.12 kalkulacja indywidualna - monitoring wykonaniej sieci - sprawdzenie ułożenia wskazanych przewodów kamerą inspekcyjną wraz z badaniem spadków 

kanały o średnicy 200mm - dł. 100mb - wykonanie dokumentacji w postaci płyty CD z nagranym monitoringiem oraz w wer. papierowej
5 Roboty pomocnicze w zakresie przesyłu gazu - ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI NA SKRZYŻOWANIU Z GAZOCIĄGIEM średniego ciśnienia
5.1 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5·m, kategoria gruntu

III-IV
5.2 Ręczne zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, żwirem (obsypka rury gazowej 20cm)
5.3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu III-IV
5.4 Rury ochronne (osłonowe), Fi·250 mm, PE
5.5 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, (w ilości 1·m3/mb) kategoria gruntu III
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE 
SKRZYŃSKIE PRZYSIÓŁEK SOŚNICE - W OBSZARZE OBJĘTYM AGLOMERACJĄ

1 Element Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - KANALIZACJA 
GRAWITACYJNA

2 Element Prace geodezyjne
2.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim - 

tyczenie wraz z inwentaryzacją
Wyliczenie ilości robót:
DN200 0,26 0,260000
DN90 0,132 0,132000

RAZEM: 0,392000 km 0,392
3 Element Roboty ziemne
3.1 KNR 201/125/1 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem, humus bez 

darni (10% robót)
Wyliczenie ilości robót:
odcinki kopane (392-132)*1,5*10% 39,000000
132 mb przewieru DN90

RAZEM: 39,000000 m2 39,000
3.2 KNR 201/126/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm (90% robót)

Wyliczenie ilości robót:
260*0,9*1,5 351,000000

RAZEM: 351,000000 m2 351,000
3.3 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach 

suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV - 10% wykopów pod kanały grawitacyjne
Wyliczenie ilości robót:
srednia gl 2,5m, szerokosc 1m 260*0,1*1*2,5 65,000000

RAZEM: 65,000000 m3 65,000
3.4 KNNR 1/210/3 

(1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 
3·m, kategoria gruntu III-IV (90% wykopów pod kanały grawitacyjjne)

Wyliczenie ilości robót:
260*0,9*1*2,5 585,000000

RAZEM: 585,000000 m3 585,000
3.5 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach 

suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV - 10% wykopów pod poszerzenia przy studniach 
1,6*4*0,1*(h)

Wyliczenie ilości robót:
studnie betonowe1  szt 2*1*3*0,1 0,600000

RAZEM: 0,600000 m3 0,600
3.6 KNNR 1/210/3 

(1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 
3·m, kategoria gruntu III-IV 90% wykopów pod poszerzenia przy studniach 1,6*2,6*0,9*(h)

Wyliczenie ilości robót:
2*1*3*0,9 5,400000

RAZEM: 5,400000 m3 5,400
3.7 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu 

III-IV zagęczanie co 30 cm
Wyliczenie ilości robót:

65+585+0,6+5,4 656,000000
RAZEM: 656,000000 m3 656,00

3.8 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką
Wyliczenie ilości robót:

(39+351)*0,15 58,500000
RAZEM: 58,500000 m3 58,500

3.9 KNR 201/108/2 Mechaniczne karczowanie, zagajniki średniej gęstości ha 0,1
3.10 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu m-g 24
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3.11 KNP 12/410/2 
(1)

Dwustronne umocnienie ścian wykopów ciągłych elementami stalowymi, szerokość do 1,5·m, wykonanie 
umocnienia w gruncie kategorii III-IV, wykop głębokości do 3,0·m - analogia - umocnienie pionowych ścian 
wykopów liniowych płytami wykopowymi P-W wraz z rozbiórką wykopy o szerokości 1,5m i głębokości do 3m w
gruntach kat. III-IV (szalunek ciągniony typu klatka)

Wyliczenie ilości robót:
wysokość klatki szalunkowej 2 plus 3*(260*0,8)
nadstawka 1m - przyjęto 80% robót
ziemnych 624,000000

RAZEM: 624,000000 m2 624,000
4 Element Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej - ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJI 

GRAWITACYJNEJ
4.1 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich żwir, grubość 20·cm - podsypka

Wyliczenie ilości robót:
260*0,2*0,6 31,200000

RAZEM: 31,200000 m3 31,200
4.2 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich żwir, grubość 20·cm - zasypka

Wyliczenie ilości robót:
260*0,2*0,6 31,200000

RAZEM: 31,200000 m3 31,200
4.3 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25·cm - obsypka

Wyliczenie ilości robót:
260*0,25*0,6 39,000000

RAZEM: 39,000000 m3 39,000
4.4 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm  SN8 SDR34

Wyliczenie ilości robót:
PVC 260 260,000000
przewierty

RAZEM: 260,000000 m 260
4.5 KNNR 4/1009/3 

(1)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·90·mm

m 132
4.6 KNNR 4/1010/3 

(2)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 90·mm, z 
agregatem

Wyliczenie ilości robót:
130/12 10,833333
2 2,000000

RAZEM: 12,833333 złącze 12,833
4.7 KNNR 4/1322/3 Kształtki PVC kanalizacyjne łączone na wcisk, Fi·200·mm

Wyliczenie ilości robót:
złącza dwukielichowe 260/40 6,500000
korki PVC Dn200 8*2 16,000000
pozostałe 4 4,000000

RAZEM: 26,500000 szt 27
4.8 KNNR 11/402/2 Przewierty maszyną do wierceń poziomych, długości do 20·m, rury Dn·100·mm, w gruntach kategorii III-IV -  

analogia - przewiert rurą przewodową (bez rury) kanalizacji grawitacyjne sanitarnej PE100 SDR 17 DN90 RC 
wraz z utrzymaniem spadku ilość przewiertów  w gruntach szt1 m 130

4.9 KNNR 4/1417/2 
(1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi·425·mm, zamknięcie rurą teleskopową, Teleskop, manszetą i pokrywą
żel.B125 Kineta 425 zbiorcza 200/200 wraz z rurą wznoszącą SN8 SDR 34 SLW 60 DN/OD 425

Wyliczenie ilości robót:
kineta zbiorcza 200 8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8
4.10 KNNR 4/1413/1 

(2)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, głębokość 3·m,

Wyliczenie ilości robót:
studnie betonowe szt 1 - studnia 1
rozprężna 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1
4.11 KNNR 4/1606/3 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, 

(rurociąg 200·m) Dn·200-315·mm - co 200m
Wyliczenie ilości robót:

(260+132)/200 1,960000
RAZEM: 1,960000 próba 1,960
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4.12 kalkulacja indywidualna - monitoring wykonaniej sieci - sprawdzenie ułożenia wskazanych przewodów kamerą 
inspekcyjną wraz z badaniem spadków kanały o średnicy 200mm - dł. 100mb - wykonanie dokumentacji w 
postaci płyty CD z nagranym monitoringiem oraz w wer. papierowej

Wyliczenie ilości robót:
200/100 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2
5 Element Roboty pomocnicze w zakresie przesyłu gazu - ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI NA 

SKRZYŻOWANIU Z GAZOCIĄGIEM średniego ciśnienia
5.1 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach 

suchych, głębokości do 1,5·m, kategoria gruntu III-IV
Wyliczenie ilości robót:
kolizji z gazem 1szt 1*1*0,9*1,5 1,350000

RAZEM: 1,350000 m3 1,350
5.2 KNNR 1/318/2 Ręczne zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, żwirem 

(obsypka rury gazowej 20cm)
Wyliczenie ilości robót:

1*1*0,2*0,8 0,160000
RAZEM: 0,160000 m3 0,160

5.3 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu 
III-IV

Wyliczenie ilości robót:
0,16+1,35 1,510000

RAZEM: 1,510000 m3 1,510
5.4 KNRW 

219/306/12 (1)
Rury ochronne (osłonowe), Fi·250 mm, PE

Wyliczenie ilości robót:
1*3,5 3,500000

RAZEM: 3,500000 m 4
5.5 KNNR 1/504/2 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, (w ilości 1·m3/mb) kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:
1 kolizji wykop 1x0,9 1*0,9*0,15 0,135000

RAZEM: 0,135000 m3 0,14
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